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TOMADA DE PREGCOS N° 006/2022

A Presidente da Comissao Especial de Licitacao do Conselho da Coordenacdo Regional
de Educacao, Cultura e Esporte de Luziania, doravante denominada apenas Comissao,
designada pela Portaria n° 001/2021, de 24/03/2021, torna publico aos interessados, que
estara reunida as 09h00, do dia 12/04/2022, na Coordenagdo Regional de Educagédo de
Luzidnia, na Rua Padre Domingos, numero 13, Centro, no municipio Luziania-Goias, a fim
de receber, abrir e examinar Documentacao e Propostas de pessoa juridica que
pretendam participar da Tomada de Precos n° 006/2022, em epigrafe, do tipo Menor
Preco, Regime de Execucdo_Empreitada por Preco Global, conforme Processo Portaria
n° 2021.0000.604.0094 e Processo Projeto n°: 2022.0000.601.6044, esclarecendo que a
presente licitacdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°

8.666, de 21de junho de 1993 e suas alteracgdes, e, Lei Complementar n°123, de 14 dezembro
de 2006, com as alteracdes contidas na Lei Complementar n°147/2014 de 07 de agosto de
2014 e Lei Complementar n°155/2016 de 27 de outubro de 2016.

Na hipdétese de nao haver expediente na data acima, fica a presente licitagao,
automaticamente, transferida para o primeiro dia Util subsequente aquele, na mesma
hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1- DO OBJETO

1.1 Contratacao de Pessoa Juridica de Engenharia para ampliagao e reforma no Colégio
Estadual Posto Ipé municipio de Luzidnia - GO conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico Financeiro, que integram este
Edital independente de transcrigao.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao
Cronograma Fisico Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que
a paralisacao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de
execucao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo
remanescente, guando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGCOES GERAIS

21 Somente poderao participar da presente Tomada de Precos, pessoa juridica
especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condicdes
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagao ficara a cargo da Comissao Especial de Licitagao, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentacao e propostas;,



2.2.2 Examinar a documentacao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade
com as exigéncias do edital;

223 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de
Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos
e decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na
presente licitacao;

2.2.6 Submeter a apreciagao superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgacao dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através
do quadro proprio de avisos da Comissdo Especial de Licitacao, e por Publicacdo no Diario
Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagao
Regional, conforme o caso.

2.3 Poderao, a critério da Comissao, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes
que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu
julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagao contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes
e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |

a) Projeto Basico;

b) Especificacdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificactes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;

¢) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composicdo de custos unitarios e o detalhamento de encargossocial e
do BDI;

g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentacao da Documentagao (Modelo)
ANEXO Il - Termos de Sujeicao do Edital (Modelo)

ANEXO |V - Carta de Apresentagao Proposta (Modelo)

ANEXO V - Declaracdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaracdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
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ANEXO VIl - Declaragdo de Compromisso de Vinculagdo Futura de

Profissional ANEXO XI| - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentacao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-
se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco www.seduce.go.gov.br
(Licitagbes/Tomada de Pregos).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de
Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones
(62) 3201-6507, (62) 3201-6555 e (62) 32016565, horario de atendimento das 8h as 12h e
das 14h as 18h.

3 - DA PARTICIPAGAO

3.] Somente poderao participar da presente Tomada de Precos as pessoas juridicas que
atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentag¢ao requerida neste
edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugao do servigo,
constante dos Anexos deste Edital.

3.].] Somente poderdo participar da presente licitacdo pessoa juridica_que comprovar
obter na data da licitagdo, capital social minimo ou Patrimédnio Liquido igual a 10% (dez
por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco integralizado do
dltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém

constituidas poderdo participar do certame apresentando o balanco contabil de
abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as
condicdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera
representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4 Pessoa Juridica Concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de
credores, em dissolugao ou em liquidagao.

3.4.1.1 As empresas em Recuperacédo Judicial que tiver a Certidao emitida pela instancia
judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e
financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal
n°8.666/93 e de comprovacao de acolhimento judicial do Plano de Recuperacio, nos
termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial; ou homologacao
judicial do Plano de Recuperagao, no caso de recuperagao extrajudicial, de forma a




possibilitar a habilitagdo de maior nimero de pessoa juridica, NAO SERAO IMPEDIDAS
DE PARTICIPAR.

3.4.2 Pessoa Juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e
impedida de contratar com a Secretaria de Estado da Educacao, pelo prazo de até 02
(dois) anos. Este veto ocorrera em gqualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.3 Pessoa Juridica que for declarada inidénea para licitar e contratar com a
Administracao Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei,
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o
responsavel, caso participe nesta condicao, a pena prevista no art. 97, paragrafo Unico, da
Lei Federal n® 8.666/93. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitacao.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto béasico ou de
execugao, ou seja, pessoa juridica que, isoladamente ou em consdércio, seja responsavel
pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou
responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9°
incisos | e Il da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Pessoa Juridica, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador,
responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de érgao ou entidade contratante ou responsavel pela
licitagao.
3.4.7 Pessoa Juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de

Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria
de Estado da Administracao do Estado de Goias - SEAD;

3.4.8 Pessoa Juridica que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Pessoa Juridica que nao atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Pessoa Juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV,
da Lei Federal n° 8.666/93;

3.411 Pessoa Juridica que tendo construido obras ou prestado servicos para a
Administragao Publica, nao demonstrem situagao regular para com a Seguridade social
e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS no cumprimento dos encargos
sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente
licitagao. Caso ocorra, serao as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de
abertura da presente Tomada de Pregos nao excluindo, porém, a exigéncia de
apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da
Documentacgao, deste Edital.
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3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas,
apresentar reclamacgdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da Pessoa
Juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacao de Pessoa Juridica filial em nome proprio, somente serd
aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagao estatutaria, que
também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagao exigida constante do
item 05 - Da Documentacdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes
que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da Pessoa Juridica matriz, toda documentacgao exigida sera a
ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.0 As licitantes interessadas deverao apresentar no dia, horario e local de abertura desta
licitacdo, mencionados no predmbulo deste Edital, a Comissdao de Licitagdo, a
documentacdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e
lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo "DOCUMENTAGCAQ” e o segundo com o
subtitulo “PROPOSTA", contendo em suas partes externas além da razao social da Pessoa
Juridica licitante, a indicagao com os seguintes dizeres:

Conselho da Coordenacdo Regional de Educacao,
Cultura e Esporte de Luziania

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGCOS N° 006/2022

3.11 A Comissdo de Licitacdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que
nao forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste
instrumento.

3.12 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, com tolerancia de
15 (quinze) minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

4.1 As informacgoes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderao
ser solicitados pelo e-mail do Conselho da Coordenac¢ao Regional de Educacgao, Cultura
e Esporte de Luzidnia (regional.luziania@seduc.go.gov.br) ou por expediente
protocolado, dirigido a Comissao Especial de Licitacdo - CL, situada a Rua Padre
Domingos n°13, Centro Luziania -Goias, até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
abertura da sessao publica.




4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco)
dias Gteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracao, os termos deste edital de
licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecao, vier a apontar, depois da abertura dos
trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipdtese em que tal
comunicagao nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, serd definida e publicada nova data
para realizagcdao do certame, se for o caso. Qualquer modificacdo no edital exige
divulgagcdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragcdo nao afetar a
formulagao das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n°® 8.666/93.

4.5 As impugnacgodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s prazos previstos
no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracoes
no Edital, estarao disponiveis no site www.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de
Precos), nao podendo as licitantes, em qualgquer hipdtese, alegarem desconhecimento
dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Conselho da Coordenacgao Regional de Educagao,
Cultura e Esporte de Luziania

COMISSAO ESPECIAL DE LICITAGAO
TOMADA DE PREGCOS N° 006/2022
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagao, os Licitantes deverao apresentar, devidamente homologado e
atualizado, cadastro no CADFOR -Secretaria de Estado da Administragao do Estado de
Goias - SEAD situada a Av. Republica do Libano, n®1.945,1° andar, Setor Oeste - CEP: 74.125-
125 - Goiania - GO - Telefone: (62)32016515/6516. A Licitante regularmente cadastrada,
que apresentar o CRC - Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado,
fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo juridica (item
5.7, exceto o 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo
econémico financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do
Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de
apresentar a documentac¢do que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada
dentro do envelope n° 01 - DOCUMENTAGAO.



5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta
licitacdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissao Especial de Licitagao, a
documentacdo e proposta exigidas neste instrumento, em involucros separados e
lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAQ” e o segundo com o
subtitulo “PROPOSTA", contendo em suas partes externas além da razao social da
empresa licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO - COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N° 003/2022".

5.3 A Comissao de Licitacdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que
ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste
instrumento.

5.4 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, com toleréncia de
15 (quinze) minutos, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

55 Nio serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e
somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente
lacrados.

5.6 “"A Documentacao” deverd ser apresentada em um unico involucro, devidamente
lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste Edital, e contera,
obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuracdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do
procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as
decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagao e abertura das
propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicao de recursos
administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de
instrumento particular. A falta do documento previsto neste item nao inabilita a licitante,
ficando, porém, impedido o representante nao credenciado de qualquer interferéncia no
processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado
dos documentos de eleicdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para
funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,acompanhada de prova de
investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.



5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ do Ministério da
Fazenda.

b)Prova de Inscrigao no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto licitado.

c)Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certidao
Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita
Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unidao e aos tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d)Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certidao
Negativa de Deébitos Relativos as Contribuicdes Previdencidrias e as de Terceiro,
expedida pelo Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil.

i "

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e "d” serdo alcancadas por meio de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa
de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda ou
equivalente da Unidade da Federacdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de
Certidao de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia.

g)Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio
de Certidao expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a
Licitante tem sua sede.

h)Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, por
meio do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido pela Caixa Econdmica
Federal - CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
a apresentacao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei
Federal n®12.440/201.

J) Caso a participagao no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugao do
objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista
devera ser de ambas.

5.8.]. Sera admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a
apresentacao de certidao positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.



58.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverao apresentar toda a
documentacgdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo gue esta apresente alguma restrigao.

5.8.2.1. Para efeito de comprovac¢do da condicao de Microempresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, ou quando houver alteragao contratual que altere os dados da empresa,
tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital,_ os licitantes
deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde
for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis)_meses,_constando no referido
documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentacdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de
microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a
regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Gteis,
prorrogavel por igual periodo, a critério da administragao publica, cujo termo inicial
corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizacdo da documentacgao, pagamento ou parcelamento do débito, e emissao
de eventuais certidées negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaracdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento
posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal
para a abertura da fase recursal.

5.83.2. A nao-regularizacdo da documentagao, implicara decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n® 8.666, de 21 de
junho de 1993, sendo facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacao, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do
licitante ou via internet caso houver, que comprove inexistir distribuicao de agdes de
faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos cartdrios dos feitos de faléncia da
Comarca de sua sede, com data nao inferior a 60 (sessenta) dias da data da entrega
dos envelopes documentacao e proposta.

5911 Em se tratando de empresa em Recuperac¢ao Judicial, devera apresentar a
Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta
apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos
termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacgao de acolhimento judicial do Plano
de Recuperacgdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperag¢iao
judicial; ou homologacao judicial do Plano de Recuperag¢do, no caso de recuperacgiao
extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstracao contabil do Ultimo exercicio social, ja exigiveis
na forma da lei, gue comprove a boa situacao financeira da proponente, vedada a sua




substituigao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices
oficiaisquando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagao da proposta.
O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no
Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e
folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e
encerramento, com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa
Juridica de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balanco de
abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.21 A comprovagao da boa situacao financeira da Pessoa Juridica proponente sera
comprovada com base no balanco apresentado, e deverd, preferencialmente, ser
formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por
profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sécio ou
representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante
indices e formulas abaixo especificadas:

* ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) =1
* ILC=(AQ)/(PC) 21

ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISC = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL E OPERACIONAL

5.0.1 Registro ou inscricao da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.
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5.10.1.1. No caso da pessoa juridica licitante ou o responsavel técnico nao serem registrados
ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os
respectivos vistos deste drgao regional por ocasiao da assinatura do contrato.

510.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto,
com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades
técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia,
conforme Anexo | — Projeto Basico.

5103 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais
atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do
profissional responsavel técnico pela pessoa juridica proponente, devidamente
acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer
uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado,
de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional
equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo,
conforme Anexo | - Projeto Basico.

510.4 A comprovacado de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais
atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitagao, é recomendavel que o licitante
destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o
seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo
(s) entre o (s) profissional (is) e a pessoa juridica licitante; essa comprovagao devera
(30) ser feita (s) por meio de:

510.5.1 Relacdo (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social
- CTPS (das seguintes anotagdes: identificagcao do seu portador, e, da pagina relativa ao
contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagao (es) de servico (s) de Profissional (is) autdénomo (s), que
esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da
licitagao com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (ao) exigida(s), ou;



5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da pessoa juridica licitante, por estatuto ou
contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da pessoa juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que
sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA efou CAU, nas
condigdes pertinentes ao subitem 5.10.1;

510.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informacgdes e
declaragdes, conforme modelo Anexo |l deste Edital.

5.10.7 Declaragao de Termos de Sujeicdo ao Edital, conforme modelo Anexo Ill deste
Edital.

5.10.8 Declaragao, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas
da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/acionario cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até
O terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores
detentores de cargo em comissdo ou funcdo de confianca que atuem diretamente na
realizagdo do certame e/ou na formalizacado contratual.

5109 DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo
Anexo VII, que tem condicdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n°
3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de
apresentar as documentacbes solicitadas na Instru¢gdo Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 10.3.5 do Anexo | - Projeto Basico.

51000 DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA DO
PROFISSIONAL, conforme modelo Anexo VIIl, a empresa se compromete a contratar
Engenheiro Eletricista ou equivalente no ato da Assinatura do Contrato, conforme
Parcela “Instalagdo Elétrica/Subestagdo”, de acordo perfil indicado nos Artigos 8° e 9° da
Resolucao 218/1973-CONFEA. (NECESSARIO SOMENTE QUANDO A PARCELA DE MAIOR
RELEVANCIA FOR SUBESTACAO

571. Nao serao aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em
substituicao aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias
oriundas da internet, desde gue constante do envelope documentacao, facultado a
Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.
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5.13. Os documentos relativos a Habilitagao (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope
n° 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original, por qualquer
processo de cépia por servidor da Comissdao Especial de Licitagdo. Somente serdo
atendidos pedidos de AUTENTICACAO até 01 (um) dia util, antes da data marcada
para abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 09h as 11h e das 14h as
17h. E FACULTADO A COMISSAO ATENTICAR NO DIA DA SESSAO.

514. Todos os documentos exigidos para a habilitagado que nao contenham
expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a
matéria, deverdo, sob pena de inabilitacdo, apresentar data de expedig¢ao, limitada a 60
(sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissao, observado o art. 110 e seu
paragrafo Unico da Lei Federal n° 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica
regulamentando prazo de documento que nao tenha expressado o prazo de validade,
esta devera vir anexada ao mesmo.

515. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer
posteriormente, a apresentacdo ou inclusao de documentos de habilitagdo que ndo
fizerem constar do respectivo envelope de documentagao.

5.16. De toda documentacdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas,
podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
registrando-se em Ata tal ocorréncia.

517. Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagao, falta de
comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos
nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagao, se todos os licitantes desistirem expressamente do
direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os
envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores,
devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro
em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

Conselho da Coordenacgdo Regional de Educagao,
Cultura e Esporte de Luziania

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO
TOMADA DE PREGCOS N° 006/2022
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA




6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideracdo os precos
estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | - Projeto Basico, para contratacao dos
servicos, objeto da presente licitagcdo, um Unico invdlucro, devidamente lacrado,
contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel
timbrado, encadernada, contendo os numeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou
Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo
com as especificagdes constantes das planilhas orgamentérias, em linguagem clara, sem
rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas @ margem ou entrelinhas que
comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas
sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e
assinada pelo representante legal da pessoa juridica de engenharia licitante com poderes
para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execug¢do dos servicos/obra, expressos em
moeda corrente nacional, admitindo-se apés a virgula somente 02 (duas) casas decimais,
discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificacdes minimas
conforme planilha orcamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso
global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-
de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias,
comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a
competente remuneragcdo da pessoa juridica de engenharia, e outras despesas, se
houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de
empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a
posicao que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem
como o numero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentaria
referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria da
Educacdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela pessoa juridica licitante deve limitar-se ao apresentado pela
Administracgao.

©.11.5. A pessoa juridica licitante deve apresentar a composicdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orcamentaria, o licitante
DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos
os servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:



=TRUNCAR (Quant * (PPMAT + P.M.Obra) ; 2)

[ Codigo | Servico | Unid. | Quant. | P.Mat. | P.M. Obra | T.Servico
100236 | servigo #1 | M* | 2231 0,00 [ 159 | 35.47
100237 | st:rvu,u#Z M| 65,77 594 | 0,00 ] 390,677%A
[ 100238 bcxvu,o # UM | ééﬂ,a;? 571 662 | 214,13
em— el Bt Rl I B

Quant. - Quantidade

P.Mat - Preco unitario do material;
P.M.Obra - Precgo unitario da mao
de Obra; 2 - Numero de casas

decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal,
procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 1°, paragrafo 2°,
de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte)
dias corridos, conforme modelo Anexo |V, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta
Comercial da pessoa juridica de engenharias licitantes, serao corrigidos pela Comissao
Especial de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total,
prevalecerd o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores
expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicacdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em
que a pessoa juridica de engenharia € correntista, para efeito de pagamento dos servigos
a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da pessoa juridica de
engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura,
contendo informacdes e declaragdes conforme modelo Anexo |V deste edital;



6.1.8. Apresentar Planilha(s) Orcamentdria(s) completa, referente aos servicos cotados
onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os precos parciais e
preco total, BDI, e o prego total dos servicos, nos termos deste edital:

6.1.9. Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos propostos, nos
termos deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em
dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizacdo e por sua exclusiva
responsabilidade, toda informacao necessaria a elaboracéo da proposta. Contudo, deverd
emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo V deste edital, assinada
pelo representante legal da pessoa juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em hordario comercial, junto a
Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagcao do edital nos devidos
meios de comunicagéo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Gteis anteriores,
a data fixada para abertura da sessao publica.

©.22 A visita e inspecao prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a
utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informacdo necessaria a
elaboracdo da proposta, tais como: as condicdes locais, quantidade e natureza dos
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios & execucdo da mesma; formas e
condicdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita
e ainspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento
para tanto.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste
Edital, das condigbes gerais e particulares do objeto da licitacdo e do local onde serdo
executadas as obras e/ou servicos, ndo podendo invocar qualguer desconhecimento,
como elemento impeditivo da correta formulacdo da proposta e do integral
cumprimento do contrato.

©.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com ofs)
objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que
omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacdo do valor total do contrato, a
subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagao
parcial em relagao ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
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documentacido de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratagcao sao:

a) VERIFICAR PROJETO BASICO:

6.4.2.2. No caso da subcontratacdo parcial, caberd a contratada faturar em nome proprio
0S servigos que executar

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior
relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 1° do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93.

6.5. Nao sera admitida cotacdo opcional para os servigos constantes das planilhas de
orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdao igualmente desconsideradas a
cotacdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese sera admitida cotagao parcial em referéncia ao quantitativo
total dos servicos requeridos neste instrumento, ocasiao em que sera(ao)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada
nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideracao a proposta que nao estiver devidamente assinada
por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente
comprovado para tal investidura.



6.9. Sera desclassificada a proposta que nao atender as exigéncias do ato convocatoério
desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre
os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagao é o constante do Anexo | - Projeto Basico e
das Planilhas Orgamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO ESPECIAL
DE LICITACAO receberad em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os
documentos exigidos para habilitacdo e propostas.

7.2.Serao inicialmente abertos, em sessado publica, os envelopes contendo os documentos
referentes a fase de habilitagao que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela
Comissdo Especial de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do
resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o mesmo publicado no
Diario Oficial da Uniao - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo
Regional, conforme o caso. Caso a Comissao julgue necessario, podera suspender os
trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de
habilitagao, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da
Uniao - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagcao Regional,
conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas
permanecerao, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao Especial e
licitantes presentes, ficando em poder dagquela até que seja julgada a habilitacao.

7.4. Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes
habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposigao de recursos, ou tenha havido
rendncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o
julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostos das licitantes inabilitadas,
devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do
artigo 109 da Lei Federal n° 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram
entregues a Comissao Especial.
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7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagao e
proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionarao todas as ocorréncias
gue interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos
membros da Comissdo Especial e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissédo de Licitagao, de acordo com o que dispoe
o art. 45 da Lei Federal n°® 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de execugao
empreitada por preco global.

81.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que
atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo Especial de Licitagao podera valer-se de auxilio de
técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagao do julgamento;

814 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagao para as
microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.]1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da
seguinte forma:

81.51. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de prego inferior aguela considerada vencedora do certame,
situacdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na
forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do
mesmo direito.

8.153. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem
8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifigue aquela que primeiro,
podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da nao contratagao nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 815, 0
objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 81.5. somente se aplicara quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.



8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos
subitens 8.1.4. e 81.5, sera observado o que dispde o art. 3°, § 2° da Lei Federal n° 8.666/93.
Persistindo o empate, a Comissao de Licitagao realizara sorteio, em ato publico, para o
qual todos os licitantes serao convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado
qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas nao atenderem ao chamado,
a Comissao Especial realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3. O nao cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento,
ensejara a inabilitagao do proponente ou a desclassificagcao da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissao de Licitagao podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagao,
nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n° 8.666/93;

8.5. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com of(s)
objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, agueles que
omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Nao serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7.Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissao
Especial de Licitacdo podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n°® 8.666/93 e
alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de
classificagao para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢gdes da primeira
classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas,
dando-se conhecimento do resultado, em sessao publica que podera ser marcado para
tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo
publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORGCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descricao Cddigo Denominagao
Unidade Orcamentaria 24.01 Gabinete do Secretario de Estado de Educacgao
Funcao 12 Educagao
Subfuncao 362 2020.2401.12.362.1008.2013.04.100.90 (Ensino Mé&dio)
361 2020.2401.12.361.1008.2013.04.100.90 (Ensino
266 Fundamental)
267 2020..2401.12.366.1008.2013.04.100.90 (EJA)
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2020..2401.12.367.1008.2013.04.100.90 (Especial)
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS-
Agdo 2013 Acao: Construcao, Ampliacao, Reforma e
Adequacao de Unidades Escolares e Prédios
Publicos
Crupo de Despesa 04 Investimentos
Fonte 100 Receitas Ordinarias
Modalidade de Aplicagao 90 Aplicacdes Diretas
100 Receitas Ordinarias

*VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 561.189,22 (quinhentos e sessenta e um mil e cento e
oitenta e nove reais e vinte e dois centavos)

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequacado da execugao or¢gamentario
e financeira, a Secretaria de Estado da Educac¢ao podera proceder a modificagcdo da Fonte
de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrao a conta de dotacdes orcamentarias
proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE
obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho
estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o
processo licitatério sera submetido a apreciagao do PRESIDENTE DO CONSELHO
ESCOLAR, para adjudicacao do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacao da
licitacdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGCAO

N1 Os servigos deverao ser executados conforme descrito no Memorial
Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissao da ordem de servigo sendo que esta devera ser efetuada somente apds a outorga
do contrato e publicagcao do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢des
preestabelecidos sem manifestacao por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as
penalidades deste Edital e legislagao pertinente.

11.3. A fiscalizagao de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente
designado pela Secretaria de Estado de Educacao.



1.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua
Mmanutengao, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera
obedecer ao artigo 4° § 4°; artigo 5° paragrafo Unico; artigo 8°inciso 1°, 2° e 3° da Resolucao
n°1.024, de 21 de agosto de 2009, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem
sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados
pela Fiscalizagao no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no
proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotacdes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os
programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem
quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de
acidentes, ou condi¢des especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro,
como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serao obrigatoriamente registrados no "Diario de Obra™:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

1.4.1.1. As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;
11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizacao;
11.4.1.7. Aeventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as
especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela contratada, com
correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;
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11.4.2.5. Restricdes que |he paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou
do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinacao de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

1.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizacao.

11.4.2.8. O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras,
apods verificacdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

1.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos
da comunicagdo escrita da contratada.

1.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao
do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°
8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisdrio ou definitivo nao exime a Contratada da responsabilidade
civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Superintendéncia de Infraestrutura ou o Presidente do Conselho Escolar a
emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenacao, supervisao e fiscalizagao dos
trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos
técnicos necessarios a realizagcao dos servicgos licitados.

12.2. A contratada dever3d, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a
obra,com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado
da Educacao.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que |lhe
forem fornecidos pela Secretaria de Estado da Educacao, através da Superintendéncia de
Infraestrutura e as modificacdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugao
dos servigos.

12.4. Poderd a Secretaria de Estado da Educacgao, através da Superintendéncia de
Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem
gualguer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacoes ou com as determinacdes
da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n° 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagao em regime de execucao empreitada por preco global,
nao ha possibilidade de formalizagao de termo aditivo visando eventuais acréscimos de
servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracoes



qualitativas, que nao configurem falha do 6rgao gestor na elaboracdao do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do
referido artigo.

12.6. Qualquer alteracao, modificagao, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragao
do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da
Secretaria de Educacgao, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo
aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que
a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos precos nao constarem da proposta primitiva, serdo calculados
considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orcamento-base da
licitacao, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do
orcamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio
econdmico financeiro do contrato e a manutengao do percentual de desconto oferecido
pelo contratado.

12.10. Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes
técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas
constantes deste instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE
e a proponente vencedora serao formalizadas por meio de contrato, observando-se as
condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta
vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do
Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao pela
Superintendéncia de Infraestrutura da

SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacao de quitagao
das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que
executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

12.13.1 O "“Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como
as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a
Contratagao e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da
Unido, ao final da construgao da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de
Fiscalizagcdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagao
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao € conhecida como as
built - que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados
nessa execucdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de
subsidiar futuras intervencodes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deverao
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ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e nao editaveis
(extensdes: .pdf, jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente
responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A pessoa juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a
seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo
de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento
definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que comprovarem
defeitos ou problemas causados pela ma execugao dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigao do objeto devem ser cobertos pela
garantia da pessoa juridica CONTRATADA ou por pessoa juridica autorizada da
CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas
pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso nao
acarretara onus para a Contratante.

12.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do
mesmo, ndo sendo permitida a integragcao de itens de terceiros que possam acarretar
perda parcial da garantia ou ndo realizacao da assisténcia técnica pelo proprio executor
guando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execucdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos
e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteracdes posteriores.

13.2. O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da
intimacdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido/protocolada a COMISSAO
ESPECIAL DE LICITACAO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderao impugna-lo
no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Presidente do Conselho Escolar por intermédio da
Comissdo Especial de Licitacdo da COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE LUZIANIA. a qual podera reconsiderar
sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as
demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagoes, de que trata o item
anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.



13.5. Subindo o recurso, ao Presidente do Conselho Escolar proferird a sua decisdo no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da
COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE
LUZIANIA.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverao ser interpostos junto a Presidente da
Comissao Especial de Licitagdo, indicando o niumero da Tomada de Precos, do processo
administrativo, formulacdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a
indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificacdo, endereco
completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento
que comprove aptiddao do signatario para representacdo da pessoa juridica licitante e
documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros),
sob pena de nao ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera via Transferéncia Bancéria ou por Cartdo de Pagamento do Banco
do Brasil, para efeito dos servigos prestados na forma de medicao, realizada pelo Fiscal da
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta.

14.2. Somente sera efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA
FISCALIZACAO. A comprovacao do pagamento se dara por emissio de Nota Fiscal, que
sera preenchida com destaque do valor de retencéo de 11% do valor da mao-de-obra para
a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas
DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

14.2.1.A identificacao da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser
averiguada no Projeto Basico.

14.2.2. O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medi¢cdes mensais,
por Nota Fiscal ou faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos
anexados:

14.2.3. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;
14.2.4. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

14.2.5. Certidao de Regularidade de Débitos em relacdo a Tributos Municipais, expedida
pela Prefeitura do Municipio no qual a empresa se localiza, e do local em que os servigos
serao prestados.

14.2.6. Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.7. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra,
devidamente preenchida, sendo que o valor sera retido pelo Conselho Escolar, que
efetuara a devida quitagao da mesma;

14.3. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.



14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de
apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos
documentos mencionados nos subitens 14.21 a 14.2.7, deste edital. Caso a fatura
apresentada nao esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento serad reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem
cronolégica de que trata o inciso IV do art. 2° do Decreto Estadual n° 9.561/2019,

consistente em realizagao de obras.
14.5. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data, devidamente
atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens

14.2.4 a 14.2.7 deste edital. Caso a fatura apresentada nao esteja integralmente instruida,
o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua apresentagao.

14.6. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do
cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da
apresentacdo do orgamento a que proposta se referir.

14.7. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serao reajustadas
pelo indice Nacional do Custo da Construgao - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte

formula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente aoc més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data
do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta
se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.). Por mUtuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da Secretaria de
Estado de Educacdo, mediante autorizacao expressa e fundamentada da autoridade
competente, tendo a contratada direito de receber o valor dos servicos executados,
constante de medigao rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de
qualquer indenizagao independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial se os
servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade
dos servicos;



15.1.3. Unilateralmente pela SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO sem pagamento de
qualguer indenizacdo e independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por
prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizacdo de aviso prévio de 30 (trinta)
dias;

15.1.5. Nao cumprir quaisquer das cladusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
15.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentidao do seu cumprimento, levando a Secretaria de Estado de Educacao a
comprovar a impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15.1.9. A paralisagcao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo & SEDUC
15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.111. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente
consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alterag&o Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execucado do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo previstos nos itens 15.1.2 a 15113 e item 15.1.14.5 do Edital,
acarretarao as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n°® 8.666/93 e suas
alteragdes, sem prejuizo das sancdes previstas neste contrato.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolucao
da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execucao do contrato até a data da
rescisao; o pagamento do custo de desmobilizacdo, e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com
culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.114.1. Quando a Secretaria de Estado de Educagao suprimir os servicos além dos limites
legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a Secretaria de Estado da Educagdo mediante ordem escrita, suspender
a execugao do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por
repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar
pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a
situagdo.

151.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até
gue seja normalizada a situagao.
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15.114.4. A ndo liberagao, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para
execucao de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes
de materiais naturais especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento,
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato.

16 - DAS OBRIGAGCOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos,
independentemente de transcricao, a contratada obriga-se a:

16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de
débito relativo as contribuicdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

16.1.2.1. Nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato
sera efetuada a consulta ao CADIN Estadual devendo a licitante ndo estar incluida no
mesmo.

16.1.3. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito
pela Secretaria de Estado da Educacgdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na
execucao do contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA-CO e outros d6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme
determina a Lei n®5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolucao n° 307 de 28 de fevereiro
de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacao
pertinente e aprovagao da Secretaria de Estado da Educacao.



16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do
imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que
empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela
CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

17 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracéo, caracteriza o
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

17.2. O nao cumprimento total ou parcial das obrigagcdes assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho, sujeitarda a
contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de
junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;

17.2.3. Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administracao Publica, pelo
prazo nao superior a
2 (dois) anos;

17.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica,
enguanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida
a reabilitagao na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

17.3. Pelo atraso injustificado na execugao do objeto da licitagao, sem prejuizo das demais
sangoes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagcao de multa de
mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| -10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o
contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocagao;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento ou servi¢co nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras nao cumprido;



[l -0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico
ndo realizado ou sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por
dia subsequente ao trigésimo.

17.31 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei e neste Edital.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da
data do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educacgao.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no
momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagéao
em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do
contraditorio.

17.6 As multas e outras sancdes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e
pra conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao
devidamente justificado.

17.7 Pela inexecucéo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do
ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos
termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de
suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

17.9 Assancoes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 poderédo
ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia
do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais uteis.

17.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de
competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educacao, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (dias) dias da abertura de vista,
podendo a reabilitacao ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagao.

17.01. Em qualquer hipdtese de aplicagao de sangdes sera assegurado a licitante vencedora
o contraditério e a ampla defesa.



18 - DA CONCILIAGCAO E MEDIAGCAO

18.1. As controveérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagao, execugao ou
encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serao submetidas a tentativa de
conciliagao ou mediacao no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagao e Arbitragem
da Administracao Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996
e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacao,
acaso nao puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no tocante aos
direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n° 9.307,
de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de
2018, elegendo-se desde jd para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIAGCAO,
MEDIA(;AO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRA(;AO ESTADUAL (CCMA), outorgando a
esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicdo e

tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da
Minuta Contratual.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apods a apresentagao da proposta, ndao sera admitida retificagdo quanto a cotagao,
ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material
e prego proposto para cumprimento do contrato.

20.2. A apresentag¢ao da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des
gerais e especiais deste instrumento convocatoério, funcionando como manifestagao de
inteira aceitagao e submissao as normas ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou
aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei
Federal n° 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagao ou
reclamacao, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao
contrato original.



20.4. Em observacdo a Resolucdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais,
recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n°
8.666/93, de 21 de junho de 1993, e na omissao desta, pelos demais diplomas legais
Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissao Especial de Licitagdo do Conselho da
Coordenacao Regional

20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagao, situada na Rua
Padre Domingos, n°13, Centro, nesta cidade, no horario das 8h as12h e das 14h as18h em
dias Uteis - Fone: (61) 3622-1857.

20.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a
promocao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instru¢ao do processo, vedada
a inclusdo posterior de documento ou informagao que deveria constar originalmente da
Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso
de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissao Especial de Licitagdo da
Unidade Escolar/GO, localizado na Rua Padre Domingos, n°13, Centro, nesta cidade, bem
como, publicacao no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao, e, Diario
Oficial da Unido - DOU, conforme o caso, estando a Comissao Especial de Licitagao da
Unidade Escolar a disposicdo dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h,
pelo fone: (61) 3622-1857, nos dias Utels.

20.9 A nao solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes
interessadas, implica na tacita admissao de que as informacgdes técnicas e juridicas foram
consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucao do presente Contrato
é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualguer outro.

Comissao Especial de Licitagao da Coordenacao Regional de Educag¢ao de Luziania,

24 de margo de 2022
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PROJETO BASICO

PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigBes a serem observadas para a contratagio de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender & Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e
disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2, Objeto

Contratacao de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliagdo e Reforma.

Unidade: Colégio Estadual Posto Ipé

Endereco: Rua Ceard Qd.10 Lt.12 §/N, Joquey Clube - Luzidnia-GO.
Municipio: Luzidnia-GO.

Coordenacgdo Regional de Educagdo — CRE: Luziania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido 3 necessidade de haver locais acessiveis, patio coberto e conforto para os alunos da escola, evitando
assim que estas atividades etc, sejam ministradas em patios, estacionamentos e descampados. Outro fator importante € a necessidade de haver mais qualidade
para os alunos, melhorando as atividades, e sendo de supra importéncia, locais acessiveis, coberto com protegdo de sol e chuva, etc,

1.4. A Obra

A Passarela Coberta a ser implantada na unidade escolar é Padrdo Sec. XXI REV.2015 com 4rea de 20,16 m2:

TIPO DE OBRA | TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, denominada por SEDUC-GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPIJ: Cadastro Nacional de Pessca Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagao de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado. @ ‘&/

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33335770&infra_siste...  1/9
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2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado 3 Armaduras de Concreto Armado — Especificacdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 - Participagio dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em QObras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 - Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Vers3o Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra chogues elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalacBes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 - Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, Il, “c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas n3o exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras

envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAQ TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Secretaria de Estado da Educacdo de Goias (SEDUC-GO).

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e

juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA efou CAU do Estado de Goids, deverac

ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A Empresa licitante deverd comprovar que possui o registro em seu quadro técnico, na data da entrega dos documentos de habilitagdo, de
profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida, pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos

limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

36. A Empresa licitante deverad apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior

relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de

trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA efou CAU, com atribuigbes

compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste objeto,

alinhando os seguintes servigos:

4.1. ACESSIBILIDADE (CALGCADAS):

- Demolir Piso em Concreto;

- Executar meio fio;

- Executar aterro em calcada;

- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar pisoc em concreto em calgada;

- Executar rampas e acesso ao PCD, conforme projeto;

- Executar piso tatil (alerta e direcional) em ladrilho hidraulico;

- Executar pintura em piso de concreto;

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documenta_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=333357704&infra_siste...
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4.2, ACESSIBILIDADE (INTERNO AQ COLEGIO):
- Executar rasgo em piso de concreto;

- Executar piso tétil em ladrilho (alerta e direcional) no acesso coberto até o guiché da Secretaria;

4.3. ACESSIBILIDADE (BARRAS PCD E PROTECGES}:
- Executar barras de apoio PCD em Sanitarios existentes;
- Executar Guarda corpo com corriméo (Padrdo Seduc) em rampa e escada existente;

- Executar guarda corpo acima da mureta na Circulagdo do Pavilhdo Administrativo;

4.4. ACESSIBILIDADE (CONSTRUGCAQ DE RAPA 1 E 2):

- Demolir Piso em Concreto;

- Demolir alvenaria para acesso ao Patio Descoberto;

- Demolir Grelha metélica (Rampa 02);

- Executar regularizagdo e compactag3o;

- Executar rampas (noma NBR 9050) conforme projeto;

- Executar alvenaria para rampas;

- Executar chapisco, reboco, aterro;

- Executar piso em concreto para rampas pintado;

- Executar Corrimdo de parede - Padrdo Seduc (atender Norma NBR 9050);

- Executar Guarda Corpo com corrimao - Padrdo Seduc (atender Norma NBR 9050);

4.5. ACESSIBILIDADE (ACESSO A BIBLIOTECA):
- Demolir Porta existente da Biblioteca;
- Demolir alvenaria para abertura do vdo da porta;

- Executar Porta padrdo Agetop - modelo PF-01 - (0.90x2.10m) com pintura;

4.6. CENTRAL DE GAS:

- Executar Central de Gas conforme Padrdo Agetop;

4.7. COZINHA (VIGILANCIA SANITARIA):
- Executar tela mosquiteiro em porta e janelas;

- Executar mola articulada em porta;

4.8. COBERTURA (EXECUCAO DA PARTE ELETRICA):
- Demolir telha de fibrocimento;

- Executar telha em fibrocimento;

4.9. FORRO DE PVC:
- Demolir todo o forro de PVC com estrutura;

- Executar forro PVC com estrutura em todo o colégio;

4.10. REFORMA DE SANITARIO ADMINISTRACAO:

- Demolir Piso Ceramico;

- Demolir alvenarias para aumentar v3o da porta;

- Demolir revestimento cerdmico existente;

- Remover pintura acima do revestimento;

- Demolir porta existente;

- Demolir janela existente;

- Demolir bacia sanitaria com caixa de descarga de parede;
- Demolir bancada de granitina com cuba;

- Demolir torneira e sifdo;

- Executar regularizagdo, compactagdo e lastro;

- Executar Piso em Porcelanato Acetinado;

- Executar alvenaria para fechamento de vdo da janela;

- Executar chapisco, reboco e embogo; ’\f
- Executar revestimento em porcelanato acetinado até o teto; G \5 v
- Executar porta - Padrao Agetop - Modelo PF-01 com pintura; @

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33335770&infra_siste...  3/9
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- Executar janela - Padrdo Agetop - Modelo J-04 com pintura;

- Executar vidro mine boreal em janela;

- Executar bacia sanitdria com vélvula de descarga antivandalismo;

- Executar bancada de granito branco siena com rodamao;

- Executar cuba com torneira e sifdo; - Executar lavatério sem coluna;

- Executar ducha sanitaria;

4.11. PINTURA TODOS OS BLOCOS:

- Remoc3o de pintura das paredes externas e internas de todos o colégio (acrilica e esmalte);

- Execucdo de pintura externa e interna em todos os blocos;
- Execucdo de barrado em tinta esmalte;

- Execugdo de emassamento nas areas internas;

4.12. ESQUADRIAS:

- Remocio da pintura de todas as portas, janelas e grades;

- Remocgio da pintura dos portdes externos e internos do colégio;
- Executar pintura de todas as portas, janelas e grades;

- Executar pintura dos portBes externos e internos do colégio;

4.13. PISO:

- Executar pintura do pisc em concreto sinalizado em projeto;

4.14. MUROS:

- Execucdo de Chapisco em partes dos muros (local que ndo foi executado);
- Execucdo de Reboco em partes dos muros (local que ndo foi executado);

- Execucdo de emassamento para aplicagdo de letreiro;

- Execugdo de pintura todos os muros, parte interna e externa;

- Execucdo de Letreiro (Padrdo Seduc);

- Execucdo de pingadeira em muro da fachada principal;

4.15. PATIO MULTIUSO:

- Demolir Piso em Concreto;

- Executar piso em granitina com rodapé de 7cm;

- Executar resina em piso e rodapé de granitina;

- Executar regularizagdo e compactagao;

- Executar chapisco, reboco e pintura nos pilares e vigas do Patio;

- Executar parede em Elemento vazado em concreto (Cobogd) com selador.
- Executar estrutura metalica de cobertura 9Ver projeto);

- Executar cobertura em telha ceramica (tipo Plan);

- Executar cumeeira, calha metélica e embocamento;

- Executar banco com reboco (Padrao Agetop);

4.16. PATIO DESCOBERTO:

- Demolir Piso em concreto existente para abertura de floreira permedvel;
- Executar pintura em piso de concreto;

- Executar Grama esmeralda em floreira permeavel;

- Executar 02 bancos em concreto sinalizados em projeto;

4.17. JANELAS E PORTAO:

- Demoligdo de 25 janelas sinalizadas em projeto;
- Demoligdo de um portdo sinalizado em projeto;
- Execugdo de 25 janelas com pintura e vidro;

- Execugdo de um portdo (Padrdo Agetop) - Mod. PT-04 com pintura;

4.18. DEMAIS ITENS DE ACESSIBILIDADE:

- Demoligao de 07 placas de piso de borracha existente no colégio para adaptagdo de uma nova rota acessivel; 25 janelas sinalizadas em projeto;

- Execugdo de rasgo em Piso de concreto;

- Execugdo de Piso Tatil de borracha e concreto nos locais sinalizados em projeto;
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- Execugdo de Placas de sinalizagdo de ambientes (Padrdo Sec.XXl) nas portas dos ambientes sinalizados;

- Executar Placas de Sinalizagdo em braile nos ambientes sinalizados na rota acessivel;

- Executar Mapa Tatil no local sinalizado em projeto;

4.19. DEMAIS SERVICOS:

- Remogdo da pintura da caixa d’agua existente;

- Execucdo da pintura da caixa d'dgua existente;

- Execucdo de todo o piso em concreto do colégio;

4.20. ENTRADA DO COLEGIO:

- Demoligdo do piso em concreto da entrada do colégio;

- Demoli¢do de alvenarias sinalizadas (01 mureta e paredes);

- Demoligdo de portdo existente sinalizado;

- Demoligdo de cobertura em fibrocimento com estrutura;

- Execugdo de piso em concreto (7cm) nos locais sinalizados;

- Execugdo de regularizagdo e compactagdo;

- Execu¢do de alvenaria sinalizada;

- Execugdo de chapisco e reboco em alvenaria nova;

- Execugao de portao 1.60 x 2,10m (Padrdo Agetop) - Mod. PF-04 com pintura;

- Execugdo de Passarela Coberta (Padrdo Seduc) - Mod. Sec.XX| rev. 2015 com redugdo dos beirais;

- Execucao de rufo em local sinalizado;

4.21. PROJETOS COMPLEMENTARES:

- Execugdo de Projeto Elétrico, Hidrdulico, Projeto de central de Gas e Combate a Incéndio;

4.22. CACAMBA:

- Providenciar cagamba para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da
execucdo dos servigos contratados,

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: |

R$ 561.189,22 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICAGOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servicos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA, UNIDADE QUANT. | PREGO UNIT (R$) | PREGO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 10.327,35
TRANSPORTES 1 2.601,00
SERVICO EM TERRA 1 7.050,47
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 10.473,39
ESTRUTURA 1 9.608,96
INSTALACOES ELETRICAS 1 110.000,38
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 14.512,05
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 17.366,51
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 3.895,38
IMPERMEABILIZAGAO 1 1.099,47
ESTRUTURAS METALICAS 1 36.259,13
COBRETURAS 1 34.303,78
ESQUADRIAS METALICAS 1 24.361,18
VIDROS 1 7.866,13
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 9.300,57
FORROS 3 72.126,03
REVESTIMENTO DE PISO 1 40.401,57
FERRAGENS 1 19.554,71
ADMINISTRACAQ 1 28.640,44
PINTURA 1 86.776,15
DIVERSOS 1 14.664,57

TOTAL: 561.189,22
| [ [ [

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT., PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 220,11 110,06
FORRO PVC M2 794,37 397,19
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 325,10 162,55

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33335770&infra_siste...
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Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar Colégio Estadual Posto Ipé, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes da composicdo de custos unitdrios
elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apés a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei
Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagBes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no
trabalho, sujeitard a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2 8666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo
se pode alegar desconhecimento) e mencienadas no contrato:

7.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

7.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sanges regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito 3 aplicag3o de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

|- 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes
previstas nesta Lei e no edital de licitagdo.

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Secretaria de Estado de Educagdo;

7.4. Os valores das multas de mora poderéo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria
de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretdrio de Estado de Educacdo devidamente justificado;

7.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela
aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

7.8. As sangbes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipétese de aplicagio de sangdes sera assegurado 3 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apés o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

8.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

8.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execucdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fung¢do de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos
neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer énus para SEDUC.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitagdo da obra.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acac_origem=arvore_visualizar&id_documento=33335770&infra_siste...  6/9
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10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisdrio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberé a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢8es contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatdrio circunstanciado dirigido a auteridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnadcs a
nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregbes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para o Contratagdo e FiscalizagGo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o
que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes,
com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar
futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo
editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela SEDUC serd encarregada de vistoriar a obra
para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitive em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado 3 autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo do contrato, a comissio lavrara relatério
de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A SEDUC, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Seg&o Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrate serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagio, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes dever3o ser realizadas
diariamente.

a) Sao anotacdes cbrigatdrias no Diario de Obra as condigbes do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagbes serdo feitas pelo responsdvel técnico efou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovacdoc do pagamento se dard por
emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de reten¢3o de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificagdo da planilha de execug¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da m3o-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com
o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execucao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo
dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade
fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;

e) Central de Gés: \:\V
f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas; g
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h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A SEDUC podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
salide e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentagdo do orcamento a gue a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no Acdrddo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servicos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigagdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

11.3. Obrigag¢des da Contratada

11.3.1. A fiscalizac3o exercida pela SEDUC ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

11.3.2. Durante a execucio do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes &
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.3. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada & Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia
de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Qbras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

11.3.4. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servi¢o, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha

do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art.
65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11.3.5. A contratagdo de empresas pela SEDUC para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES deverd observar os requisitos
contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais. E obrigac3o do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsével pela edificacdo jurisdicionada 4 SEDUC a
exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacianal (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias
da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia atualizada do Programa de Prevencado de Riscos Ambientais (PPRA) da empresa contratada, quando houver menos de 20 trabalhadores
na obra;

IV - Cépia atualizada do Programa de Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho (PCMAT) da empresa contratada, quando houver mais de 20
trabalhadores na obra;

V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bdsico), maquinas e equipamentos
(NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VIl - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegao Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da
edificagdo jurisdicionada 3 SEDUC;

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou
ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC (contratante), que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Publico (Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico), onde houver (Goidnia, Andpolis, Jatai e Quirindpolis), para
validagdo em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsével pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do
Trabalho e Emprego;

¢) As copias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra & disposi¢io da fiscalizag3o.

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acac=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=33335770&infra_siste...  8/9



23/03/2022 16:36 SEI/GOVERNADORIA - 000027716025 - Projeto Basico

11.3.6 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a
com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA confarme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem
como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em
areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a
servico da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram
treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes 3 fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em
atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servicos
contratados;

VIl - Providenciar a elaboracao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35),
eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.7. £ de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(3) Fiscal da Obra ou ao(3) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacio
jurisdicionada a SEDUC (contratante), cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Bdsico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n® 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.8. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificago jurisdicionada & SEDUC (contratante) poderd, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satide e seguranga no trabalho;

11.3.9. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranca no trabalho, implicard na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdc quanto & falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura
da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiénia — Goias.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no
site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 21/03/2022, as 17:40, conforme art. 2°, § 2°, 11, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8.808/2016.
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Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 22/03/2022, is 11:01, conforme art. 2°, § 2° III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8.808/2016.

EFR A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
i acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 000027716025 e o codigo CRC 1682962D.

GERENCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA
AVENIDA 5* AVENIDA 212 Qd.71 Lt.., S/C - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGCAO DA DOCUMENTAGCAO

Tomada de Pregos n°® 006/2022
A Comissao Especial de Licitacdo do Conselho Escolar........

Prezados Senhores,
__(nome da empresa)__, CNPIJ/MF n° ,sediada ___(endereco completo)__, tendo examinado o Edital,
vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa
documentacdo para este edital, serd, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a execuc¢do da obra
dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condicdes prevista nesta licitacdo a
quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitagao;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servigos, ou,
conforme declaragdo de vistoria assinado pelo Representante legal, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo
licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que concorda com a retencao pelo Conselho Escolar do valor correspondente ao percentual
pertinente a prestagao de servicos, frente ao disposto na Resolugdo n° 071 do INSS,

dl) O valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retencao de 35% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, 86°,
da Lei n°12.546/2011.

d2) A identificagado da planilha de execugao da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada
no Projeto Basico.

d3) Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito
da retencao, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.
e) Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de
trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

f) Que esta de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as constantes do
Termo de Sujei¢cao do Edital, conforme Anexo Il1.

A documentacao proposta para esta licitagao constituird em um compromisso de nossa parte, observadas
as condig¢oes do Edital.
Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa

N



ANEXO Il - DECLARAGCAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Precos n°
000/2021-Conselho Escolar, DECLARA que:

01- Aceita as condicdes do presente Edital, das disposi¢oes técnicas, da Minuta Contratual, bem como de
sujeicdo as condicdes fixadas pela Conselho Escolar;

02 - Estaciente das condigdes da Licitagao, que respondera pela veracidade das informacdes constantes
da documentacdo e proposta que apresentar, e que fornecerd quaisquer informacgodes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissao de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servigos e que as informacdes
fornecidas sao satisfatdrias e corretas para a execuc¢ao dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacbes fornecidas pela
Superintendéncia de Infraestrutura as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado
e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da
qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos
levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da qualidade dos servicos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados
no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de utilizagao;

07 - A qualguer momento e por necessidade da(s) obra(s) faréa a alocacao de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagao da Secretaria de
Estado da Educagdo sem dénus de mobilizagdo para esta, ainda que nao previsto, em prazo compativel com
a necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o
cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigos;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza o Conselho Escolar proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da pessoa juridica
e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagoes comerciais;

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacgdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da pessoa juridica.




ANEXO IV - CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos n° 006/2022
A COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

Prezados Senhores,

__(nome da pessoa juridica)__, CNPJ/MF n.° , sediada __(endere¢o completo)___, tendo
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execucdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servi¢os discriminados, conforme planilha de orcamento constante em
nossa proposta, cujo preco € de R$__( J

No preco proposto estado inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais
encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execucdo completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.-

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
a contar da data de sua apresentacao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que as
variagoes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servicos
sera de 5 (cinco) anos.

Declaragao do prazo de entrega dos servi¢os de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de
12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Y
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Tomada de Pregos n°: Data Abertura: | Hora:
Local: Processo n®:
Nome da Empresa: Razdo Social:
Enderego da Empresa: CNPJ n®:
Telefone: Fax:

Nome do Responsavel Legal: CPF:
RG: Orgfio Exp.: End. Residencial:
Telefone: Fax: Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da
pessoa juridica.




ANEXO V- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Tomada de Pregos n° 006/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR _____

Declaro para os devidos fins, que portador(a) da
Cédula de Identidade n° CPF n° representante
legal da empresa inscrita no CNPJ] sob n°

tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo

executados os servigos, referente a Tomada de Precos n° 000/2021, Processo n°
0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante
Técnico Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacgdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICAGCAO da
pessoa juridica.

Jl



ANEXO VI - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n° 006/2022
A COMISSAO DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR

(Nome da pessoa juridica) pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPIJ/MF sob o n® através de representantelegal, ______ (nome),
(gqualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n°

DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em
seus quadros de empregados e em seu corpo acionario cénjuge, companheiros ou parentes em
linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores,
detentores de cargo em comissdo ou fungao de confianca na Secretaria de Estado da Educagao,
que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagao contratual.

Local

e Data

Representante Legal

(com carimbo da pessoa juridica)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da pessoa
juridica.




ANEXO VII - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

Tomada de Precos n° 006/2022
A COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO ESCOLAR ___

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPIJ/MF sob o n° através de representante legal, ___ (nome),
(qualificar) _________ inscritono CPF/MFsobon®____  portadorda RG n®

DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da
Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes
de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 10.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local

e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da pessoa juridica, com poderes para tal
investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da pessoa
juridica.




ANEXO VIII - DECLARACAO DE COMPROMISSO DE VINCULAGAO FUTURA

(DEIXAR NO EDITAL SOMENTE QUANDO NA PARCELA DE RELEVANCIA FOR SUBESTAGAO)

A empresa inscrita no CNPJ n° por intermédio de seu
representante legal, o (a) Sr. (a) portador (a) da Carteira de Identidade n°
e do CPF n° DECLARA, para fins do disposto no Edital, sob as

sancdes administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que contratara o(s) profissional(is) para
ser(em) responsavel(is) técnico(s) da obra objeto da Tomada de Pregos n° 000/2021, conforme
perfil descrito nos Artigos 8° e 9° da Resolugao 218/1973-CONFEA, caso a empresa resulte
vencedora desta licitacdo, apresentara contrato de servigo do profissional no ato da assinatura do
contrato com o Conselho Escolar.

1) Engenheiro(a) Eletricista

Local e data.

(Nome - Identidade — CPF e assinatura do representante legal)



ANEXO XIX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° / gue celebram o Colégio
Estadual....... , e a EMPRESA para os fins
que especifica, sob as condi¢des a seguir descritas:

O Colégio Estadual , por intermédio do CONSELHO ESCOLAR CNPJ N.°
, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela(o) Presidente
, brasileira(a), (solteira, viavo, divorciado, casado), residente e domiciliada em ...,
inscrita no RG sob o n°
DGPC-GO, e no CPFsobon® , doravante denominada CONTRATANTE e a Empresa
. pessoa juridica de direito privado, nesse ato representado(a) por (nome),

portador da

RG N. mmmmmmmmm o mmmmm € CPF N, --memmmm e com seus atos constitutivos registrados
no(a)

JUCEG, sediada /e sy T8 ssovmmausgsamma inscrita NO CNPJ/MF SOD O N .ovecoreceneesseenssens
Inscricao Estadual n° .. doravante denominada apenas CONTRATADA, tem entre si justo e

avencgado, e celebram, de conformldade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragbes posteriores, o Contrato n°.000 /2021, conforme Edital Tomada de Precos n.° 000/2021
do Conselho Escolar , processo n.° , sob o regime de execugao empreitada por
preco global, mediante as cldusulas e condicdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a conclusdo de reforma/ampliagdo no Colégio Estadual
., Na cidade de ...... -GO, conforme Projetos e toda a Documentacao apresentada e relacionada,
anexo, que integram o edital, independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
Inserir os servigos aqui COPIAR DO PROJETO BASICO DA INFRAESTRUTURA

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragao que entre as
atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganhou nesta licitagao.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE:

211 Compete a UNIDADE ESCOLAR por meio do Conselho Escolar:



2111 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades
ao Setor competente,

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.11.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser
lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato.

2115 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas
retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissao da Ordem de Servigos
bem como a coordenacado, supervisao e fiscalizacdo dos trabalhos objeto deste instrumento e,
ainda, fornecer, 3 CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagao dos
servigos licitados.

211.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢ao para reconstrucao de qualquer
parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificacdes, e ainda,
em desacordo com as determinagdes da fiscalizagao, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n°
8.666, de 21/06/93.

211.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficiarios.

2.11.9. ACONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da Lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida
no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

221 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e
demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:



2.2.1.1 Executar regularmente os servigcos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho
do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2212 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE
durante a execucao dos servigos,

2.21.3 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigagdes tributéarias e sociais
admitidas na execugao do presente instrumento;

2.21.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de
terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissado de
prepostos da CONTRATADA, ou de guem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratagido do valor total do contrato. Podera haver a
subcontratacao parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde
que haja expressa autorizacdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve
ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado
entre a adjudicataria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2151 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagao.

2.21.5.2 A subcontratacao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.21.5.3 Os servigos passivos de subcontratagao sao:

a) . ITENS QUE CONSTAM NO PROJETO BASICO
b)

2.21.6 Manter durante a execucado do contrato, todas as condi¢bdes de habilitacao e qualificagao
exigidas na licitagao. Ainda nos casos da obrigacao ser cumprida por filial, a mesma devera
apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.21.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatoério de inexisténcia de debito
relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei N° 8212 de 24.07.97; (CND e FGTS) e cdpia da

proposta.
i



2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execug¢ao do contrato.

2.21.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel
pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

22110 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagao
pertinente e aprovacao da CONTRATANTE.

2.2111 Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

22112 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execugao do contrato.

22113 A acdo de fiscalizaggo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas
responsabilidades contratuais.

2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagao completa do objeto e a indicagao do n°da Tomada
de Precos, n° do Processo Administrativo e, Contrato a que se referem, sob pena das mesmas nao
serem atestadas.

2.2115 ACONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissao da Nota
de Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das
mesmas Nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacao.

2.3 Os servicos serao realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como estrita obediéncia as prescrigoes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE
que serao considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com
dimensodes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem
qualguer dnus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada,
ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinacdes da fiscalizacdo, nos
termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel em ter, obrigatoriamente, profissional habilitado na execucao
de servigcos de modalidade elétrica, quando houver “INST. ELET./SUBESTACAQ", os servicos



deverdo ser executados de acordo com as atribuicdes constantes no Decreto Federal n. 90.922/85,
Resolugao n. 218/73 e Resolugao n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato
de Servico do profissional habilitado na execucao de servigos de modalidade elétrica.

27 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo profissional habilitado na execucao de servigos de
modalidade elétrica, quando houver “Instalacdo da Subestacao”, os servicos deverdao ser
executados de acordo com as atribuicées constantes do Decreto Federal n. 23.569/33; Decreto
Federal n. 90.922/85, Resoluc¢ao n. 218/73 e Resolucgao n. 1010/2005.

2.8 Em atendimento a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre
os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos
servigos realizados pela Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das
Normas Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, a empresa Contratada
devera fornecer ao Orgio Contratante:

I - Copia do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSQO) atualizado e nos
moldes da NR-7da Portaria 3.214/78 - MTE;

[ - Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenharéo suas func¢des nas dependéncias do Orgao, nos moldes da NR-7 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IIl - Cépia do Programa de Prevencao de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da
Portaria

3.214/78 - MTE;

IV - Copia do Programa de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao
(PCMAT),nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades
contratadas incluirem a execucdo de servicos de construcdo, demolicdo e/ou reforma, que
envolverem 20 ou mais empregados;

V - Cépias dos comprovantes (lista de presenca, copias das Ordens de Servico, certificados ou
outra forma de registro) da realizacdo do treinamento de integragdo / admissional, inclusive
aplicacdo das Ordens de Servicos (geral efou especificas) fornecidas a cada um dos
trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01 do MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser
realizada;

VI - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagao dos treinamentos de
seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os
trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10

1
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Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12), espago confinado (NR 33),
trabalho em altura (NR 35) e outros;

VII- Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecao Individual - EPI
fornecidos aos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIII - Cépias das Fichas de Informagbes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os
produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgao

Contratante.

2.8.1 0s documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20
(vinte) dias apds a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente
ao seu Servico de Seguranca e Salude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para
avaliacdo e validacdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das
Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 10 (dez) dias apds o recebimento dos
documentos.

2.8.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgao contratante, os documentos a que se referem os
incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Saude e Prevengao - GESPRE da
SEAD para avaliacao e validagao.

2.8.3 Os servicos contratados somente serao liberados, para inicio da execugao pela contratante,
mediante a apresentacio de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgao contratante
ou pelo Orgao Gestor da Politica de Seguranca e Saude do Estado - GESPRE da SEAD.

29 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 3° da Instrucao Normativa n® 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

[ - Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho
(SESMT),conforme determinacdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade
detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagac ocorrera por ocasiao
da renovacOOE30 ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a
espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencao de Acidentes (CIPA), conforme determinacdes da
NR-5da
Portaria 3.214/78;

[lI- Fornece os Equipamentos de Protecao Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservagao e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservacgao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos



empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do MTE;

IV - Registrar a Comunicagao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer
acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico do Orgao Contratante, bem
como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apés o inicio do contrato, para
0s quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execucdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcao e medidas de controle existentes,
em atendimento as Normas Regulamentadoras do

MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado
e, sendo necessario, solicitar o auxilio do 6rgdo contratante;

VII - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade
conforme NR-15 eNR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboragao do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os
empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme legislacdo previdenciaria
vigente;

[X - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre gue necessarias, dos programas
PPRA e/ou PCMATe PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), espago confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Basico
e SEP guando aplicavel), magquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas
Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar ao SESMT Publico do Orgao contratante, cépias dos Atestados de Salde
Ocupacional (ASO)dos empregados em atividade.

2.9.1 E de responsabilidade da pessoa juridica contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgéo
Contratante ou, quando nao houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados
nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugao dos servigos
contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no
prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.



3.CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGO E CONDIGCOES DE
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PACAMENTO:

311 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE = 1. S—
(o) QUE S€r30 pagos @ CONTRATADA de acordo com o cronograma fisico-
financeiro, a contar da certificacdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a
apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o numero da Tomada de Precos, do
contrato, a descricdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario e
total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a
Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal
devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serao prestados.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se
indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional
de preco ao consumidor, da Fundag&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na
falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagao Getulio
Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal queregula
a variacao de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 O Contratante pagarg, a Contratada, o valor dos servi¢gos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverdao ser apresentadas com o0s seguintes documentos
anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

31.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos
venham a ser prestados ou executados.

31.3.4 Copia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

31.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEIl da obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaracao Contabil - Afirmando que a Empresa esta em situagao regular e que os servigos
referentes a fatura apresentada estao contabilizados.



3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidoes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do
Edital.

3139 No caso das obrigacdes serem cumpridas por filial, a mesma devera apresentar os
documentos que comprovem a sua regularidade fiscal.

3.2 Para o pagamento da1? medicao, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados
no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serao efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentacado da
fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados
nos subitens 3131 a 3.13.7, deste instrumento. Caso a fatura apresentada nao esteja
integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua
reapresentacao.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade serd de 01 (um) ano, contado a partir da data
de apresentacao do orcamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do
Edital.

3.4.2 Apods o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice
Nacional do Custo da Construgao - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte féormula;

M=V (I/lo)
Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do

or¢camento a que a proposta se referir.
lo - Indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado
em R$ ____. Aclassificacao destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

[ Y {‘]
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Sequencial: 204

DOTACAO ORCAMENTARIA

| Descri¢io Codigo | Denominacio
| Unidade ' .
| » | 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
| Or¢amentara
| Funcdo 12 EDUCACAO
| Subfuncdo | 362 ENSINO MEDIO Z
Programa | 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
| I
| Acs | 5013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE |
| 680 | “ UNIDADES ESCOLARES E
| Grupo d ] 04 | INVESTIMENTOS
| Despesa i
| Fonte | 100 RECEITAS ORDINARIAS
. f | R
| Modalidade 90 | APLICACOES DIRETAS
| Aplicagdo I
_|

| Sequencial: 204

DOTACAO ORCAMENTARIA




| Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

| Modalidade j
Aplicacao

| Descricao | Codigo Denominagio
Unidade | t x
| . 2401 | GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO
| Or¢amentaria
| Fungio 12 EDUCAGCAO
| Subfuncio 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 | EDUCAGCAO QUE QUEREMOS
| At | 2013 | CONSTRUGCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE
. | © | UNIDADES ESCOLARES E ‘
gmpo d 104 | INVESTIMENTOS
espesa § .
| Fonte | 100 | RECEITAS ORDINARIAS |

90 | APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdao a conta de dotagdes orcamentarias proprias,
consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a
apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo
necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGCAO

510 contrato vigera pelo prazo necessario a execugao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico
Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacao formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugao, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da
obra..

52 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugao do Contrato, todas as condigdes de
habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

5.3 PRORROGAGCAO:

N 7
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5.3.1 0 presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n° 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
Superintendéncia de Infraestrutura.

62 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencgao,
aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4°
§ 4° artigo 5° paragrafo Unico; artigo 8° inciso 1°, 2° e 3° da Resolugao n°1.024, de 21 de agosto de
2009, CONFEA.

6.3 As observacdes, dlvidas e gquestionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no
Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes,
alteracdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.41 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordéancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serao obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagao;

6.5.1.4 As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;



6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

©.5.1.6 As respostas as interpela¢des da fiscalizagao;

©.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores:;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observacgbes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

"

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restricdoes que |he parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da

CONTRATADA,;

6.5.2.6 Determinac¢ao de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observacoes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO

7.1 Para a execucgdao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagao sera confiado ao
setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada so poderd executar os servicos se tiver uma autorizagao previa por escrito da
SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

\%.L i



7.3.1 A copia do “Diario de Obra" que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a
contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacao de Contas sob a pena de nao proceder
ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio nao podera sair da Unidade Escolar sem autorizagao da SEDUC.

7.5 Ap6s a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer dnus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagbes ou com as
determinacdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, aléem do
recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 8666/93 e as normas da
Lei n® 8.078/90.

7.7 Os servicos deverao ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes
Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissao da ordem de servigo.

8 CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAGCOES

8.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execuc¢ao empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que nao
configurem falha do érgao gestor na elaboracao do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serao realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei
Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

9 CLAUSULA NONA - DA RESCISAO

9.1 Este instrumento podera ser rescindido pela contratada, reconhecido os direitos da
Administragdo, com observancia ao art. 77 da Lei Federal n° 8.666/93, em atenc¢do ao art. 55, IX da
mesma norma:

Por ato unilateral e escrito da Administracao, nos casos enumerados nos incisos | a Xl e XVII, do
art. 78 da Lei Federal n® 8.666/93, sem que caiba a CONTRATADA o direito a qualguer indenizagao
e sem prejuizo das penalidades pertinentes, aplicando quando cabivel, o disposto no § 2° do art.
79 da Lei Federal n° 8.666/93. O descumprimento de qualquer Clausula ou simples condicédo do
Contrato, assim como a execugao do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas
Clausulas e Condigoes, dara direito a CONTRATANTE de rescindi-lo, mediante notificagéo



expressa, sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito, exceto o de receber o estrito valor
correspondente ao fornecimento realizado, desde que estejam de acordo com as prescricdes ora
pactuadas, assegurada a defesa prévia;

Por acordo entre as partes, desde que haja conveniéncia para a Administracao;

Judicialmente, nos termos da legislacao;
10 CLAUSULA DECIMA - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o descumprimento
total da obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

10.2 Pelo atraso injustificado na execugado do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagao de multa de mora, obedecendo
0s seguintes limites maximos:

I - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugao, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocacao;

I - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte
do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
nao cumprido;

[II - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao
realizado ou sobre aparte da etapa do cronograma fisico de obras ndao cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

10.21 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanc¢oes previstas nesta Lei.

10.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicacao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

10.4 Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educacao em relagao a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

10.5 As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderao ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Conselho Escolar devidamente justificado.

L



10.6 Pela inexecucéao total ou parcial do objeto da licitagao, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso | do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

10.7 As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominacdes legais.

10.8 As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 poderao ser
aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.

10.9 A sancao estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 é de competéncia
exclusiva do Secretéario de Estado de Educacao, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos
2 (dois) anos de sua aplicagao.

10.10 Em gualquer hipotese de aplicacao de sangdes sera assegurado & licitante vencedora o
contraditério e a ampla defesa.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

N1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apods
verificacdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

11.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicag¢ao escrita
da contratada.

11.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso
do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n® 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes
previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos 0s ajustes necessarios.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGCAO

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacao, execugado ou encerramento
do ajuste decorrentes desta licitacdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serao
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediacao no ambito da Camara de Conciliagao,



Mediacdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n° 144, de 24 de julho de 2018.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

131 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitacao,
chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de
forma amigavel, serao, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem,
na forma da Lei n°® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de
24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os
poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdicao e tutela do Poder
Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

14 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5194, de
14/12/66 e resolucdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

15 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

151 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bemm como os
materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

16 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICAGAO

16.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo
descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n° 8.666/93, a contar da data da sua
assinatura.

17 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VINCULAGAO

17.] Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Precos n° 000/202],
vinculando-se ao Processo n® 0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

18.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execuc¢ao do presente Contrato € o da
Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.



18.2 A execucao do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
XlIl, da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento,
em 02 (duas) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

CONSELHO ESCOLAR _____  em *™*** 3o0s ____ dias do més de
de 2022.

Presidente

do Conselho Escolar

CONTRATANTE

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

1

Nome: RG n®:

CPF:

2
Nome: RG n®:

CPF:




ANEXO 1 DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugao deste ajuste, ou de
qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e
que nao seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagao de tentativa de
conciliagdo ou mediagao), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos
das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAQ ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO

ESTADUAL (CCMA) serda composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia
Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GCO, podendo funcionar em
Comissdes compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros),
cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de
2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolacao da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.

4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do
ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-& ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu
Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL

(CCMA), na Lei n®9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n®13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei

Complementar Estadual n°144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n®13.800, de 18 de janeiro

de 2001, constituindo a sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) Asparteselegem o Foroda Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias,
incluindo a execugao da sentenca arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas
partes devera ser imediatamente comunicada &8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser
interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da
presente clausula arbitral.



