



**MAR**



**IMAGENS**  
CONSTRUTORA

18

**TERMO DE ENCERRAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS**

Alvorada do Norte – GO, 16 de fevereiro de 2022.

**A**  
**COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE POSSE**  
Comissão Especial de Licitação do Conselho Monsenhor Jose Sebastião da Costa  
Rua João de Abreu, nº 299, Centro  
POSSE - GO.

**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022.**  
**PROCESSO ELETRÔNICO SEI Nº 2022.0000.600.5526.**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 1 NO COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ - GO.**

Encerra-se nesta página a documentação referente ao **ENVELOPE II – PROPOSTA DE PREÇOS** encaminhada pela Proponente **MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME**, completando um total de **18 (DEZOITO)** páginas, esta incluída.

**NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.**  
**CNPJ.: 13.921.175/0001-83.**  
**FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 – 7815.**  
**ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com**

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**

MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME CNPJ.: 13.921.175/0001-83  
Marques Rodrigues Pimentel CPF.: 017.754.681-60 C.L.nº 4873526 DGPC/GO.  
Titular Administrador



**MAR**



**IMAGENS**  
CONSTRUTORA



**DA PROPOSTA DE  
PREÇOS/ENCERRAMENTO.**

**NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.**  
**CNPJ.: 13.921.175/0001-83.**  
**FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.**  
**ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com**

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**



MAR



IMAGENS

CONSTRUTORA

16

**DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA**

Alvorada do Norte – GO, 16 de fevereiro de 2022.

A  
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE POSSE  
Comissão Especial de Licitação do Conselho Monsenhor Jose Sebastião da Costa  
Rua João de Abreu, nº 299, Centro  
POSSE - GO.

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022.  
PROCESSO ELETRÔNICO SEI Nº 2022.0000.600.5526.

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 1 NO COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ - GO.**

Prezados Senhores,

A proponente **MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.921.175/0001-83, Inscrição Estadual sob nº 10.507.003-3, sediada na Av. Bernardo Sayão, nº 504, Sala 03 Cep.: 73.950-000, Bairro Ipiranga – Alvorada do Norte – GO, Declaro para os devidos fins, que tem Pleno Conhecimento do Local e das Cercanias onde serão executados os Serviços, referente à **Tomada de Preços nº 002/2022, Processo Eletrônico SEI nº 2022.0000.600.5526**, não podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato.

NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
CNPJ.: 13.921.175/0001-83.  
FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 – 7815.  
ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com

**Marques R. Pimentel**  
Engenheiro Civil  
CREA: 28685/D-DF

Marques Rodrigues Pimentel - ME CNPJ.: 13.921.175/0001-83  
Marques Rodrigues Pimentel CPF.: 017.754.681-60 C.I.nº 4873526 DGPC/GO.  
Titular Administrador



**MAR**



**IMAGENS**  
CONSTRUTORA



***DA PROPOSTA DE PREÇOS/DA VISITA  
TÉCNICA.***

NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
CNPJ.: 13.921.175/0001-83.  
FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: [marques\\_pimentel@hotmail.com](mailto:marques_pimentel@hotmail.com)

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**



**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

14

<b>UNIDADE ESCOLAR</b> COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE MAGALHÃES, S/N, QD.112, LT.10, CENTRO, CEP.: 73.970-000.
<b>CIDADE</b> MAMBAÍ - GO.
<b>CRE</b> POSSE

**DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI**

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	COEF.	TAXA % (a.m)	% no preço de venda
1) COFINS	100,00%	3,00%	3,00%
2) PIS	100,00%	0,65%	0,65%
3) ISSQN	100,00%	2,50%	2,50%
4) CPRB	100,00%	0,00%	0,00%
5) Administração Central	100,00%	3,17%	3,17%
6) Despesas Financeiras	100,00%	0,59%	0,59%
7) Seguros + Garantias	100,00%	0,80%	0,80%
8) Risco	100,00%	0,97%	0,97%
9) Lucro	100,00%	7,00%	7,00%
<b>BDI - FINAL</b>	<b>20,34%</b>		

Notas:

- (1) e (2) Alíquota definida por lei.  
 (3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.  
 (4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).  
 (5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.  
 (6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)  
 (7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Cívicas em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Cívicas em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do BDI

- (8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3º quartis.  
 (9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado (“ ex ante ”) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(\*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU Plenário

**Obs.:** Para obras com valores superiores a **RS 20.000.000,00** sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

**POSSE - GO, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.**

**NOME:** MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
**CNPJ:** 13.921.175/0001-83.  
**FONEFAX:** (62) 3421 - 1348 **CEL.:** (62) 9 9665 – 7815.  
**ENDEREÇO ELETRÔNICO:** marques\_pimentel@hotmail.com

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**



**MAR**



**IMAGENS**  
CONSTRUTORA

13

***DA PROPOSTA DE PREÇOS/COMPOSIÇÃO DO BDI.***

NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
CNPJ.: 13.921.175/0001-83.  
FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.  
ENDEREÇO ELETRONICO: [marques\\_pimentel@hotmail.com](mailto:marques_pimentel@hotmail.com)

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 23685/D-DF**

**MAR****IMAGENS**  
CONSTRUTORA

12

<b>UNIDADE ESCOLAR</b> COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE MAGALHÃES, S/N, QD.12, LT.10, CENTRO, CEP.: 73.970-000.
<b>CIDADE</b> MAMBAÍ - GO.
<b>CRE</b> POSSE
<b>Obra</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC EM ARCO - MODELO 1 - COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS
<b>Bancos</b> GOINFRA - OUT/2021 SINAPI - OUT/2021
<b>B.D.I.</b> 20,34%
<b>Encargos Sociais</b> ONERADA

**CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 8.090,41	90%	RS 7.281,37		10%
2	TRANSPORTES	RS 3.008,72	37%	RS 1.113,22	RS 902,61	33%
3	SERVIÇO EM TERRA	RS 1.996,04	100%	RS 1.996,04		
4	FUNDAÇÕES E SONDAJENS	RS 31.798,38	100%	RS 31.798,38		
5	ESTRUTURA	RS 37.430,07	54%	RS 20.212,24	RS 17.217,83	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 11.866,93	31%	RS 3.678,75	RS 8.188,18	
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	RS 10.563,25	40%	RS 4.225,30	RS 6.337,95	
9	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	RS 14.861,08	30%	RS 4.458,32	RS 10.402,76	
11	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS 3.759,92	85%	RS 3.195,93	RS 563,99	
14	ESTRUTURAS METÁLICAS	RS 109.401,60			RS 63.452,93	42%
15	COBERTURAS	RS 43.770,59			RS 43.770,59	100%
17	ESQUADRIAS METÁLICAS	RS 10.112,76			RS 4.550,74	55%
19	REVESTIMENTO DE PAREDE	RS 2.993,67			RS 1.197,47	60%
21	REVESTIMENTO DE PISO	RS 40.311,41			RS 16.124,56	60%
24	ADMINISTRAÇÃO	RS 24.705,75	33%	RS 8.152,90	RS 8.152,90	34%
25	PINTURA	RS 22.964,45				100%
26	DIVERSOS	RS 59.442,63				100%
	<b>Porcentagem</b>			19,70%	31,37%	48,93%
	<b>Custo</b>			RS 86.104,30	RS 137.111,27	RS 213.862,11
	<b>Porcentagem Acumulado</b>			19,70%	51,07%	100,00%
	<b>Custo Acumulado</b>			RS 86.104,30	RS 223.215,57	RS 437.077,67

POSSE - GO, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

**Marques R. Pimentel**  
Engenheiro Civil

CREA: 23685/D-05FE: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.

CNPJ.: 13.921.175/0001-83.

FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.

ENDERECO ELETRONICO: marques.pimentel@hotmail.com



**MAR**



**IMAGENS**  
CONSTRUTORA

11

***DA PROPOSTA DE PREÇOS/CRONOGRAMA  
FÍSICO E FINANCEIRO.***

**NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
CNPJ.: 13.921.175/0001-83.  
FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.  
ENDEREÇO ELETRÔNICO: marques\_pimentel@hotmail.com**

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**



**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

10

<b>UNIDADE ESCOLAR</b> COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS			
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE PEREIRA MAGALHÃES, S/N, QD.12, LT.10, CENTRO, CEP.: 73.970-00.			
<b>CIDADE</b> MAMBAÍ - GO.			
<b>CRE</b> POSSE			
<b>Obra</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC EM ARCO - MODELO 1 - COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS	<b>Bancos</b> GOINFRA - OUT/2021  SINAPI - OUT/2021	<b>B.D.I.</b>  20,34%	<b>Encargos Sociais</b>  ONERADA

**RESUMO**

Item	Descrição	Unidade	Qtd.	Preço s/BDI	Preço BDI	PARTICIP.(%)
1	IMPLANTAÇÃO	Unidade	1	RS 66.959,99	RS 80.579,65	18,44%
2	CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC EM ARCO - MODELO 1	Unidade	1	RS 296.242,33	RS 356.498,02	81,56%
<b>TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R\$)</b>				<b>RS 363.202,32</b>	<b>RS 437.077,67</b>	<b>100,00%</b>

POSSE - GO, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
 CNPJ.: 13.921.175/0001-83.  
 FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.  
 ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**

Marques Rodrigues Pimentel - ME CNPJ.: 13.921.175/0001-83  
 Marques Rodrigues Pimentel CPF.: 017.754.681-60 C.L.nº 4873526 DGPC/GO.  
 Titular Administrador

**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

09

<b>UNIDADE ESCOLAR</b> COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS			
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE PEREIRA MAGALHÃES, S/N, QD.12, LT.10, CENTRO, CEP.: 43.970-000.			
<b>CIDADE</b> MAMBAÍ - GO.			
<b>CRE</b> POSSE			
<b>Obra</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC EM ARCO - MODELO 1 - COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS	<b>Bancos</b> GOINFRA - OUT/2021 SINAPI - OUT/2021	<b>B.D.I.</b> 20,34%	<b>Encargos Sociais</b> ONERADA

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMIDA**

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.090,41	1,85%
2	TRANSPORTES	R\$ 3.008,72	0,69%
3	SERVIÇO EM TERRA	R\$ 1.996,04	0,46%
4	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	R\$ 31.798,38	7,28%
5	ESTRUTURA	R\$ 37.430,07	8,56%
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 11.866,93	2,72%
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 10.563,25	2,42%
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 14.861,08	3,40%
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.759,92	0,86%
10	ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 109.401,60	25,03%
11	COBERTURAS	R\$ 43.770,59	10,01%
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	R\$ 10.112,76	2,31%
13	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 2.993,67	0,68%
14	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 40.311,41	9,22%
15	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 24.705,75	5,65%
16	PINTURA	R\$ 22.964,45	5,25%
17	DIVERSOS	R\$ 59.442,63	13,60%
<b>Total sem BDI</b>		<b>R\$ 363.202,32</b>	<b>83,10%</b>
<b>Total do BDI</b>		<b>R\$ 73.875,35</b>	<b>16,90%</b>
<b>Total Geral</b>		<b>R\$ 437.077,67</b>	<b>100,00%</b>

POSSE - GO 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
 CNPJ.: 13.921.175/0001-83.  
 FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.  
 ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com

Marques R. Pimentel  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 28685/D-DF

Marques Rodrigues Pimentel - ME CNPJ.: 13.921.175/0001-83  
 Marques Rodrigues Pimentel CPF.: 017.754.681-60 C.1.nº 4873526 DGPC/GO.  
 Titular Administrador

**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

08

2.12.1.2.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92_AF_09/2021	m2	305,43	R\$ 21,83	R\$ 0,81	R\$ 22,64	R\$ 6.914,94	1,58%	
<b>2.12.2.</b>	<b>JUNTA DE DILATAÇÃO</b>									<b>RS 1.297,84</b>	<b>0,30%</b>
2.12.2.1.	COMPOSIÇÃO	CP 04	EPS 10 MM PARA JUNTA DE DILATAÇÃO (GOINFRA + SINAPI)	M2	4,70	R\$ 12,83	R\$ 1,65	R\$ 14,48	R\$ 68,06	0,02%	
2.12.2.2.	GOINFRA	120210	MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE	CM3	7234,00	R\$ 0,11	R\$ 0,06	R\$ 0,17	R\$ 1.229,78	0,28%	
<b>2.12.3.</b>	<b>ARQUIBANCADA</b>									<b>RS 552,34</b>	<b>0,13%</b>
2.12.3.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1.2.5.3.5	m2	20,71	R\$ 17,46	R\$ 9,21	R\$ 26,67	R\$ 552,34	0,13%	
<b>2.12.4.</b>	<b>PASSEIO (CALÇADA)</b>									<b>RS 4.781,50</b>	<b>1,09%</b>
2.12.4.1.	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN 5 CM 1.2.5.3.5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	m2	72,13	R\$ 37,94	R\$ 28,35	R\$ 66,29	R\$ 4.781,50	1,09%	
<b>2.13.</b>	<b>PINTURA</b>									<b>RS 15.076,43</b>	<b>3,45%</b>
<b>2.13.1.</b>	<b>ESMALTE SINTÉTICO</b>									<b>RS 1.795,70</b>	<b>0,41%</b>
2.13.1.1.	GOINFRA	261550	PINT ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m2	142,97	R\$ 6,24	R\$ 6,32	R\$ 12,56	R\$ 1.795,70	0,41%	
<b>2.13.2.</b>	<b>LÁTEX ACRÍLICA</b>									<b>RS 1.515,48</b>	<b>0,35%</b>
2.13.2.1.	GOINFRA	261001	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m2	142,97	R\$ 5,03	R\$ 5,57	R\$ 10,60	R\$ 1.515,48	0,35%	
<b>2.13.3.</b>	<b>QUADRA DE ESPORTE</b>									<b>RS 2.454,17</b>	<b>0,56%</b>
2.13.3.1.	GOINFRA	261700	DEMARCA.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA	m	351,60	R\$ 0,56	R\$ 6,42	R\$ 6,98	R\$ 2.454,17	0,56%	
<b>2.13.4.</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>									<b>RS 6.298,82</b>	<b>1,44%</b>
2.13.4.1.	GOINFRA	261609	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m2	478,27	R\$ 10,42	R\$ 2,75	R\$ 13,17	R\$ 6.298,82	1,44%	
<b>2.13.5.</b>	<b>ALAMBRADO</b>									<b>RS 3.012,26</b>	<b>0,69%</b>
2.13.5.1.	GOINFRA	261602	PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m2	163,71	R\$ 8,06	R\$ 10,34	R\$ 18,40	R\$ 3.012,26	0,69%	
<b>2.14.</b>	<b>DIVERSOS</b>									<b>RS 44.098,19</b>	<b>10,09%</b>
2.14.0.1.	GOINFRA	270621	ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA	m2	109,14	R\$ 128,23	R\$ 3,46	R\$ 131,69	R\$ 14.372,65	3,29%	
2.14.0.2.	GOINFRA	271103	CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES)	CJ	1,00	R\$ 1.493,41	R\$ 44,18	R\$ 1.537,59	R\$ 1.537,59	0,35%	
2.14.0.3.	GOINFRA	271101	TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID	CJ	1,00	R\$ 4.770,56	R\$ 97,74	R\$ 4.868,30	R\$ 4.868,30	1,11%	
2.14.0.4.	GOINFRA	271099	TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO (ASSENT/PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID	CJ	1,00	R\$ 2.027,25	R\$ 137,07	R\$ 2.164,32	R\$ 2.164,32	0,50%	
2.14.0.5.	GOINFRA	270889	SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 UNID (ASSENTADOS/PINTADOS) GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"	CJ	1,00	R\$ 7.752,48	R\$ 706,06	R\$ 8.458,54	R\$ 8.458,54	1,94%	
2.14.0.6.	SINAPI	99837	ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.AF 04/2019 P	M	19,40	R\$ 500,66	R\$ 141,01	R\$ 641,67	R\$ 12.448,40	2,85%	
2.14.0.7.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	115,00	R\$ 0,71	R\$ 1,45	R\$ 2,16	R\$ 248,40	0,06%	
<b>Total sem BDI</b>									<b>RS 363.202,32</b>	<b>83,10%</b>	
<b>Total do BDI</b>									<b>RS 73.875,35</b>	<b>16,90%</b>	
<b>Total Geral</b>									<b>RS 437.077,67</b>	<b>100,00%</b>	

POSSE - GO, 16 DE FEVEREIRO DE 2022.

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**

NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.  
 CNPJ.: 13.921.175/0001-83.  
 FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.  
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: marques\_pimentel@hotmail.com

Marques Rodrigues Pimentel - ME CNPJ.: 13.921.175/0001-83  
 Marques Rodrigues Pimentel CPF.: 017.754.681-60 C.L.nº 4873526 DGPC/GO.  
 Titular Administrador

**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

04

2.5.1.4.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	444,54	R\$ 10,53	R\$ 2,05	R\$ 12,58	R\$ 5.592,31	1,28%
2.5.1.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	110,63	R\$ 13,86	R\$ 1,79	R\$ 15,65	R\$ 1.731,36	0,40%
<b>2.5.2. PILARETES</b>									<b>RS 4.693,96</b>	<b>1,07%</b>
2.5.2.1.	GOINFRA	60209	FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m2	31,90	R\$ 29,33	R\$ 33,13	R\$ 62,46	R\$ 1.992,47	0,46%
2.5.2.2.	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	1,40	R\$ 349,85	R\$ 57,19	R\$ 407,04	R\$ 569,86	0,13%
2.5.2.3.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	1,40	R\$ 0,00	R\$ 34,72	R\$ 34,72	R\$ 48,61	0,01%
2.5.2.4.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	107,72	R\$ 11,20	R\$ 2,05	R\$ 13,25	R\$ 1.427,29	0,33%
2.5.2.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	41,90	R\$ 13,86	R\$ 1,79	R\$ 15,65	R\$ 655,74	0,15%
<b>2.5.3. VIGAS DE COBERTURA</b>									<b>RS 8.702,50</b>	<b>1,99%</b>
2.5.3.1.	GOINFRA	60209	FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m2	60,61	R\$ 29,33	R\$ 33,13	R\$ 62,46	R\$ 3.785,70	0,87%
2.5.3.2.	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	3,83	R\$ 349,85	R\$ 57,19	R\$ 407,04	R\$ 1.558,96	0,36%
2.5.3.3.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	3,83	R\$ 0,00	R\$ 34,72	R\$ 34,72	R\$ 132,98	0,03%
2.5.3.4.	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	51,09	R\$ 11,20	R\$ 2,05	R\$ 13,25	R\$ 676,94	0,15%
2.5.3.5.	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	152,90	R\$ 10,53	R\$ 2,05	R\$ 12,58	R\$ 1.923,48	0,44%
2.5.3.6.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	39,90	R\$ 13,86	R\$ 1,79	R\$ 15,65	R\$ 624,44	0,14%
<b>2.5.4. CINTAMENTO</b>									<b>RS 3.876,19</b>	<b>0,89%</b>
2.5.4.1.	GOINFRA	60205	FORMA CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 7 V. - (OBRAS CIVIS)	m2	34,06	R\$ 24,47	R\$ 16,90	R\$ 41,37	R\$ 1.409,06	0,32%
2.5.4.2.	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	1,70	R\$ 349,85	R\$ 57,19	R\$ 407,04	R\$ 691,97	0,16%
2.5.4.3.	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	1,70	R\$ 0,00	R\$ 34,72	R\$ 34,72	R\$ 59,02	0,01%
2.5.4.4.	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	95,81	R\$ 11,20	R\$ 2,05	R\$ 13,25	R\$ 1.269,48	0,29%
2.5.4.5.	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	28,54	R\$ 13,86	R\$ 1,79	R\$ 15,65	R\$ 446,65	0,10%
<b>2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>RS 6.666,83</b>	<b>1,53%</b>
2.6.0.1.	GOINFRA	70351	BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"	Un	50,00	R\$ 0,40	R\$ 0,26	R\$ 0,66	R\$ 33,00	0,01%
2.6.0.2.	GOINFRA	70714	CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	1,00	R\$ 132,87	R\$ 150,96	R\$ 283,83	R\$ 283,83	0,06%
2.6.0.3.	GOINFRA	71190	ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA	M	25,00	R\$ 9,23	R\$ 8,19	R\$ 17,42	R\$ 435,50	0,10%
2.6.0.4.	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	M	350,00	R\$ 2,46	R\$ 1,41	R\$ 3,87	R\$ 1.354,50	0,31%
2.6.0.5.	GOINFRA	71522	LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W	M	8,00	R\$ 48,88	R\$ 2,05	R\$ 50,93	R\$ 407,44	0,09%
2.6.0.6.	GOINFRA	70421	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	PR	12,00	R\$ 1,32	R\$ 0,26	R\$ 1,58	R\$ 18,96	0,00%
2.6.0.7.	GOINFRA	70422	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"	PR	1,00	R\$ 1,63	R\$ 0,26	R\$ 1,89	R\$ 1,89	0,00%
2.6.0.8.	GOINFRA	72170	QUADRO DE DIST. DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	Un	1,00	R\$ 84,62	R\$ 38,42	R\$ 123,04	R\$ 123,04	0,03%
2.6.0.9.	GOINFRA	72250	REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO AFP 1 X 400 W	Un	8,00	R\$ 147,80	R\$ 4,50	R\$ 152,30	R\$ 1.218,40	0,28%
2.6.0.10.	GOINFRA	70927	CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"	un	8,00	R\$ 4,76	R\$ 0,77	R\$ 5,53	R\$ 44,24	0,01%
2.6.0.11.	GOINFRA	70691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	4,00	R\$ 2,49	R\$ 3,85	R\$ 6,34	R\$ 25,36	0,01%
2.6.0.12.	GOINFRA	71141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	Un	4,00	R\$ 2,28	R\$ 2,56	R\$ 4,84	R\$ 19,36	0,00%
2.6.0.13.	GOINFRA	71142	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"	Un	1,00	R\$ 3,45	R\$ 3,33	R\$ 6,78	R\$ 6,78	0,00%
2.6.0.14.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORN. E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3,00	R\$ 13,13	R\$ 1,29	R\$ 14,42	R\$ 43,26	0,01%
2.6.0.15.	GOINFRA	71173	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A	Un	1,00	R\$ 63,05	R\$ 23,05	R\$ 86,10	R\$ 86,10	0,02%
2.6.0.16.	SINAPI	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	130,00	R\$ 2,69	R\$ 2,40	R\$ 5,09	R\$ 661,70	0,15%
2.6.0.17.	GOINFRA	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	15,00	R\$ 3,95	R\$ 5,12	R\$ 9,07	R\$ 136,05	0,03%
2.6.0.18.	GOINFRA	71321	FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM	Un	1,00	R\$ 12,20	R\$ 5,12	R\$ 17,32	R\$ 17,32	0,00%
2.6.0.19.	GOINFRA	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	Un	2,00	R\$ 151,20	R\$ 15,36	R\$ 166,56	R\$ 333,12	0,08%
2.6.0.20.	GOINFRA	71742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	5,00	R\$ 1,38	R\$ 1,28	R\$ 2,66	R\$ 13,30	0,00%
2.6.0.21.	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	4,00	R\$ 5,45	R\$ 7,43	R\$ 12,88	R\$ 51,52	0,01%
2.6.1.22.	GOINFRA	180708	GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS LUMINÁRIAS	Un	8,00	R\$ 156,21	R\$ 12,81	R\$ 169,02	R\$ 1.352,16	0,31%
<b>2.7. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS</b>									<b>RS 12.349,24</b>	<b>2,83%</b>
<b>2.7.1. ARQUIBANCADA</b>									<b>RS 2.230,89</b>	<b>0,51%</b>
2.7.1.1.	GOINFRA	100102	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (ICI : 2CH - 8ARML)	m2	26,47	R\$ 55,15	R\$ 29,13	R\$ 84,28	R\$ 2.230,89	0,51%
<b>2.7.2. MURETA</b>									<b>RS 3.195,31</b>	<b>0,73%</b>
2.7.2.1.	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C1/M3)	m2	65,72	R\$ 28,16	R\$ 20,46	R\$ 48,62	R\$ 3.195,31	0,73%
<b>2.7.3. ELEMENTOS VAZADOS</b>									<b>RS 6.923,05</b>	<b>1,58%</b>
2.7.3.1.	GOINFRA	100501	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO	m2	68,10	R\$ 63,10	R\$ 38,56	R\$ 101,66	R\$ 6.923,05	1,58%
<b>2.8. IMPERMEABILIZAÇÃO</b>									<b>RS 3.124,41</b>	<b>0,71%</b>
2.8.0.1.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMAS E=2,0 CM	m2	118,17	R\$ 10,77	R\$ 15,67	R\$ 26,44	R\$ 3.124,41	0,71%
<b>2.9. ESTRUTURAS METÁLICAS</b>									<b>RS 90.910,42</b>	<b>20,80%</b>
2.9.0.1.	GOINFRA	150204	ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	4160,66	R\$ 21,85	R\$ 0,00	R\$ 21,85	R\$ 90.910,42	20,80%
<b>2.10. COBERTURAS</b>									<b>RS 36.372,43</b>	<b>8,32%</b>
2.10.0.1.	GOINFRA	160966	COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	478,27	R\$ 71,95	R\$ 4,10	R\$ 76,05	R\$ 36.372,43	8,32%
<b>2.11. REVESTIMENTO DE PAREDE</b>									<b>RS 2.487,68</b>	<b>0,57%</b>
2.11.0.1.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	142,97	R\$ 1,98	R\$ 2,48	R\$ 4,46	R\$ 637,65	0,15%
2.11.0.2.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgC1/M3)	m2	142,97	R\$ 2,07	R\$ 10,87	R\$ 12,94	R\$ 1.850,03	0,42%
<b>2.12. REVESTIMENTO DE PISO</b>									<b>RS 24.694,80</b>	<b>5,65%</b>
<b>2.12.1. LAMINADO</b>									<b>RS 18.063,13</b>	<b>4,13%</b>
2.12.1.1.	GOINFRA	220061	PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM	m2	305,43	R\$ 28,22	R\$ 8,28	R\$ 36,50	R\$ 11.148,20	2,55%

**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

1.6.0.1.	COMPOSIÇÃO	CP 03	CORRIMÃO DE PISO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)	M	17,49	R\$ 279,90	R\$ 29,68	R\$ 309,58	R\$ 5.414,55	1,24%	
1.6.0.2.	COMPOSIÇÃO	CP 09	GUARDA-CORPO - INCLUSO PINTURA - PADRÃO SEDUC (GOINFRA)	M	2,60	R\$ 386,54	R\$ 32,64	R\$ 419,18	R\$ 1.089,87	0,25%	
1.6.0.3.	GOINFRA	180312	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-1	m2	7,26	R\$ 241,57	R\$ 20,01	R\$ 261,58	R\$ 1.899,07	0,43%	
<b>1.7.</b>	<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>									<b>R\$ 8.803,13</b>	<b>2,01%</b>
<b>1.7.1.</b>	<b>PÁTIO</b>									<b>R\$ 8.317,12</b>	<b>1,90%</b>
1.7.1.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1,2,5,3,5	m2	311,97	R\$ 17,46	R\$ 9,20	R\$ 26,66	R\$ 8.317,12	1,90%	
<b>1.7.2.</b>	<b>INST. ELÉTRICAS</b>									<b>R\$ 106,64</b>	<b>0,02%</b>
1.7.2.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1,2,5,3,5	m2	4,00	R\$ 17,46	R\$ 9,20	R\$ 26,66	R\$ 106,64	0,02%	
<b>1.7.3.</b>	<b>RAMPA</b>									<b>R\$ 379,37</b>	<b>0,09%</b>
1.7.3.1.	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1,2,5,3,5	m2	14,23	R\$ 17,46	R\$ 9,20	R\$ 26,66	R\$ 379,37	0,09%	
<b>1.8.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>									<b>R\$ 20.529,96</b>	<b>4,70%</b>
1.8.0.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	132,00	R\$ 0,00	R\$ 64,48	R\$ 64,48	R\$ 8.511,36	1,95%	
1.8.0.2.	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	660,00	R\$ 0,00	R\$ 18,21	R\$ 18,21	R\$ 12.018,60	2,75%	
<b>1.9.</b>	<b>PINTURA</b>									<b>R\$ 4.006,54</b>	<b>0,92%</b>
1.9.0.1.	GOINFRA	261703	PINT POLIESPORTIVA - 2 DEM (PISOS E CIMENTADOS)	m2	326,20	R\$ 3,54	R\$ 6,32	R\$ 9,86	R\$ 3.216,33	0,74%	
1.9.0.2.	GOINFRA	261550	PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR	m2	43,50	R\$ 6,24	R\$ 6,32	R\$ 12,56	R\$ 546,36	0,13%	
1.9.0.3.	GOINFRA	261602	PINT ESMALTE/ESQUAD FERRO C/FUNDO ANTICOR	m2	13,26	R\$ 8,06	R\$ 10,33	R\$ 18,39	R\$ 243,85	0,06%	
<b>1.10.</b>	<b>DIVERSOS</b>									<b>R\$ 5.297,38</b>	<b>1,21%</b>
1.10.0.1.	GOINFRA	270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	Un	1,00	R\$ 1.236,04	R\$ 3,99	R\$ 1.240,03	R\$ 1.240,03	0,28%	
1.10.0.2.	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.)	m2	247,02	R\$ 7,68	R\$ 4,82	R\$ 12,50	R\$ 3.087,75	0,71%	
1.10.0.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	UN	5,00	R\$ 71,75	R\$ 9,76	R\$ 81,51	R\$ 407,55	0,09%	
1.10.0.4.	GOINFRA	270811	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA	Un	1,00	R\$ 247,87	R\$ 314,18	R\$ 562,05	R\$ 562,05	0,13%	
<b>2.</b>	<b>QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC EM ARCO - MODELO I</b>									<b>R\$ 296.242,33</b>	<b>67,78%</b>
<b>2.1.</b>	<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>									<b>R\$ 1.527,68</b>	<b>0,35%</b>
2.1.0.1.	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	394,75	R\$ 2,71	R\$ 1,16	R\$ 3,87	R\$ 1.527,68	0,35%	
<b>2.2.</b>	<b>TRANSPORTES</b>									<b>R\$ 1.112,94</b>	<b>0,25%</b>
2.2.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL.	m3	27,63	R\$ 33,34	R\$ 6,94	R\$ 40,28	R\$ 1.112,94	0,25%	
<b>2.3.</b>	<b>SERVICO EM TERRA</b>									<b>R\$ 293,88</b>	<b>0,07%</b>
<b>2.3.1.</b>	<b>ARQUIBANCADA</b>									<b>R\$ 293,88</b>	<b>0,07%</b>
2.3.1.1.	GOINFRA	41004	ESCAVACAO MECANICA	m3	9,15	R\$ 1,64	R\$ 0,00	R\$ 1,64	R\$ 15,01	0,00%	
2.3.1.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	m3	9,15	R\$ 1,05	R\$ 0,00	R\$ 1,05	R\$ 9,61	0,00%	
2.3.1.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3km	91,50	R\$ 2,31	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 211,37	0,05%	
2.3.1.4.	GOINFRA	41012	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m3	9,15	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 5,00	R\$ 45,75	0,01%	
2.3.1.5.	GOINFRA	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	7,32	R\$ 1,66	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 12,15	0,00%	
<b>2.4.</b>	<b>FUNDAÇÕES E SONDAGENS</b>									<b>R\$ 26.423,78</b>	<b>6,05%</b>
<b>2.4.1.</b>	<b>ESTACAS E BLOCOS</b>									<b>R\$ 14.666,38</b>	<b>3,36%</b>
2.4.1.1.	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	119,00	R\$ 24,10	R\$ 27,05	R\$ 51,15	R\$ 6.086,85	1,39%	
2.4.1.2.	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	21,00	R\$ 28,25	R\$ 33,29	R\$ 61,54	R\$ 1.292,34	0,30%	
2.4.1.3.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	8,16	R\$ 0,00	R\$ 31,32	R\$ 31,32	R\$ 255,57	0,06%	
2.4.1.4.	GOINFRA	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	9,00	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 3,86	R\$ 34,74	0,01%	
2.4.1.5.	GOINFRA	50903	REATERRO C/APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m3	4,26	R\$ 0,00	R\$ 16,39	R\$ 16,39	R\$ 69,82	0,02%	
2.4.1.6.	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	3,90	R\$ 349,85	R\$ 57,19	R\$ 407,04	R\$ 1.587,46	0,36%	
2.4.1.7.	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	DE	m3	3,90	R\$ 0,09	R\$ 28,93	R\$ 29,02	R\$ 113,18	0,03%
2.4.1.8.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	106,55	R\$ 11,20	R\$ 2,05	R\$ 13,25	R\$ 1.411,79	0,32%	
2.4.1.9.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	198,45	R\$ 11,20	R\$ 2,05	R\$ 13,25	R\$ 2.629,46	0,60%	
2.4.1.10.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	75,73	R\$ 13,86	R\$ 1,79	R\$ 15,65	R\$ 1.185,17	0,27%	
<b>2.4.2.</b>	<b>VIGAS BALDRAMES</b>									<b>R\$ 11.757,40</b>	<b>2,69%</b>
2.4.2.1.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	114,96	R\$ 20,34	R\$ 7,79	R\$ 28,13	R\$ 3.233,82	0,74%	
2.4.2.2.	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m3	16,54	R\$ 0,00	R\$ 31,32	R\$ 31,32	R\$ 518,03	0,12%	
2.4.2.3.	GOINFRA	50902	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m2	13,03	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 3,86	R\$ 50,30	0,01%	
2.4.2.4.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	9,45	R\$ 0,00	R\$ 16,38	R\$ 16,38	R\$ 154,79	0,04%	
2.4.2.5.	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	7,09	R\$ 349,85	R\$ 57,19	R\$ 407,04	R\$ 2.885,91	0,66%	
2.4.2.6.	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	DE	m3	7,09	R\$ 0,09	R\$ 28,94	R\$ 29,03	R\$ 205,82	0,05%
2.4.2.7.	GOINFRA	52003	ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	Kg	51,45	R\$ 11,20	R\$ 2,05	R\$ 13,25	R\$ 681,71	0,16%	
2.4.2.8.	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	79,82	R\$ 11,20	R\$ 2,05	R\$ 13,25	R\$ 1.057,62	0,24%	
2.4.2.9.	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	141,27	R\$ 10,53	R\$ 2,05	R\$ 12,58	R\$ 1.777,18	0,41%	
2.4.2.10.	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	76,18	R\$ 13,86	R\$ 1,79	R\$ 15,65	R\$ 1.192,22	0,27%	
<b>2.5.</b>	<b>ESTRUTURA</b>									<b>R\$ 31.103,60</b>	<b>7,12%</b>
<b>2.5.1.</b>	<b>PILARES E CONSOLOS</b>									<b>R\$ 13.830,95</b>	<b>3,16%</b>
2.5.1.1.	GOINFRA	60209	FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	m2	70,80	R\$ 29,33	R\$ 33,13	R\$ 62,46	R\$ 4.422,17	1,01%	
2.5.1.2.	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m3	4,72	R\$ 349,85	R\$ 57,19	R\$ 407,04	R\$ 1.921,23	0,44%	
2.5.1.3.	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m3	4,72	R\$ 0,00	R\$ 34,72	R\$ 34,72	R\$ 163,88	0,04%	

*[Handwritten signature]*

**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

<b>UNIDADE ESCOLAR</b> COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS			
<b>ENDEREÇO</b> RUA JOSE PEREIRA MAGALHÃES, S/N, QD.12, LT10, CENTRO, CEP.: 43.970-000.			
<b>CIDADE</b> MAMBAÍ - GO.			
<b>CRE</b> POSSE			
<b>Obra</b> CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC EM ARCO - MODELO 1 - COLÉGIO ESTADUAL VALER MOREIRA DOS SANTOS		<b>Bancos</b> GOINFRA - OUT/2021 SINAPI - OUT/2021	<b>B.D.I.</b> 20,34%
		<b>Encargos Sociais</b> ONERADA	

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	MAT	MO	Valor Unit	Total	Peso (%)
<b>1. IMPLANTAÇÃO</b>									<b>RS 66.959,99</b>	<b>15,32%</b>
<b>1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>RS 5.195,28</b>	<b>1,19%</b>
<b>1.1.1. GERAL</b>									<b>RS 5.195,28</b>	<b>1,19%</b>
1.1.1.1.	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26	m2	7,50	RS 194,14	RS 2,02	RS 196,16	RS 1.471,20	0,34%
1.1.1.2.	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR ATE CB. E CARGA	m3	0,28	RS 0,00	RS 28,09	RS 28,09	RS 7,87	0,00%
1.1.1.3.	GOINFRA	20121	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR ATE CB E CARGA (O.C.)	m3	11,21	RS 0,00	RS 116,87	RS 116,87	RS 1.310,11	0,30%
1.1.1.4.	GOINFRA	20202	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	759,68	RS 0,00	RS 1,93	RS 1,93	RS 1.466,18	0,34%
1.1.1.5.	COMPOSIÇÃO	CP 05	DEMOLIÇÃO/RETIRADA DAS TRAVES DE FUTEBOL DE SALÃO (GOINFRA)	CJ	1,00	RS 0,00	RS 21,05	RS 21,05	RS 21,05	0,00%
1.1.1.6.	SINAPI	98533	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F 05/2018	UN	2,00	RS 142,68	RS 100,04	RS 242,72	RS 485,44	0,11%
1.1.1.7.	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20M E MENOR QUE 0,40 M.A.F 05/2018	UN	2,00	RS 16,94	RS 38,46	RS 55,40	RS 110,80	0,03%
1.1.1.8.	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.A.F 05/2018	UN	2,00	RS 34,68	RS 33,79	RS 68,47	RS 136,94	0,03%
1.1.1.9.	COMPOSIÇÃO	CP 10	DEMOLIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO S/ REAPROV. C/ TRANSPORTE ATÉ A CAÇAMBA E CARGA (GOINFRA)	UN	1,00	RS 174,52	RS 11,17	RS 185,69	RS 185,69	0,04%
<b>1.2. TRANSPORTES</b>									<b>RS 1.387,24</b>	<b>0,32%</b>
1.2.0.1.	GOINFRA	30101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	m3	34,44	RS 33,34	RS 6,94	RS 40,28	RS 1.387,24	0,32%
<b>1.3. SERVIÇO EM TERRA</b>									<b>RS 1.364,79</b>	<b>0,31%</b>
<b>1.3.1. TERRENO</b>									<b>RS 1.129,46</b>	<b>0,26%</b>
1.3.1.1.	GOINFRA	41004	ESCAVAÇÃO MECANICA	m3	76,10	RS 1,64	RS 0,00	RS 1,64	RS 124,80	0,03%
1.3.1.2.	GOINFRA	41005	CARGA MECANIZADA	m3	76,06	RS 1,06	RS 0,00	RS 1,06	RS 80,62	0,02%
1.3.1.3.	GOINFRA	41006	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM	m3km	380,31	RS 2,31	RS 0,00	RS 2,31	RS 878,52	0,20%
1.3.1.4.	GOINFRA	41010	TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS)	m3	19,06	RS 1,06	RS 0,00	RS 1,06	RS 20,20	0,00%
1.3.1.5.	GOINFRA	41009	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m3	15,25	RS 1,66	RS 0,00	RS 1,66	RS 25,32	0,01%
<b>1.3.2. INST. HIDROSSANITÁRIAS</b>									<b>RS 139,90</b>	<b>0,03%</b>
1.3.2.1.	GOINFRA	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	3,20	RS 0,00	RS 24,74	RS 24,74	RS 79,17	0,02%
1.3.2.2.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	3,20	RS 0,00	RS 18,98	RS 18,98	RS 60,74	0,01%
<b>1.3.3. INST. ELÉTRICAS</b>									<b>RS 95,42</b>	<b>0,02%</b>
1.3.3.1.	GOINFRA	40103	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	m3	2,00	RS 0,00	RS 31,32	RS 31,32	RS 62,64	0,01%
1.3.3.2.	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	m3	2,00	RS 0,00	RS 16,39	RS 16,39	RS 32,78	0,01%
<b>1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									<b>RS 3.194,33</b>	<b>0,73%</b>
1.4.0.1.	GOINFRA	70372	BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"	Un	28,00	RS 1,05	RS 0,26	RS 1,31	RS 36,68	0,01%
1.4.0.2.	GOINFRA	71742	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"	Un	14,00	RS 1,38	RS 1,28	RS 2,66	RS 37,24	0,01%
1.4.0.3.	GOINFRA	70391	BUCHA DE NYLON S-6	Un	44,00	RS 0,16	RS 0,41	RS 0,57	RS 25,08	0,01%
1.4.0.4.	GOINFRA	71861	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	44,00	RS 0,05	RS 0,26	RS 0,31	RS 13,64	0,00%
1.4.0.5.	GOINFRA	70582	CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2	M	245,00	RS 4,24	RS 1,54	RS 5,78	RS 1.416,10	0,32%
1.4.0.6.	SINAPI	93670	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL	UN	1,00	RS 87,52	RS 5,46	RS 92,98	RS 92,98	0,02%
1.4.0.7.	GOINFRA	71202	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	M	40,00	RS 3,95	RS 5,12	RS 9,07	RS 362,80	0,08%
1.4.0.8.	SINAPI	91859	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO	M	9,00	RS 4,73	RS 4,53	RS 9,26	RS 83,34	0,02%
1.4.0.9.	GOINFRA	81822	CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA	un	3,00	RS 120,49	RS 135,57	RS 256,06	RS 768,18	0,18%
1.4.0.10.	GOINFRA	70634	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m2	0,48	RS 78,02	RS 13,01	RS 91,03	RS 43,69	0,01%
1.4.0.11.	GOINFRA	70646	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM	Un	4,00	RS 46,64	RS 32,01	RS 78,65	RS 314,60	0,07%
<b>1.5. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>									<b>RS 8.777,84</b>	<b>2,01%</b>
<b>1.5.1. ESGOTO SANITÁRIO</b>									<b>RS 754,24</b>	<b>0,17%</b>
1.5.1.1.	SINAPI	89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	32,00	RS 20,59	RS 2,98	RS 23,57	RS 754,24	0,17%
<b>1.5.2. EXTRAS</b>									<b>RS 8.023,60</b>	<b>1,84%</b>
1.5.2.1.	GOINFRA	271417	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD GOINFRA	m	50,54	RS 14,50	RS 25,83	RS 40,33	RS 2.038,28	0,47%
1.5.2.2.	GOINFRA	180323	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m2	1,19	RS 665,21	RS 49,55	RS 714,76	RS 850,56	0,19%
1.5.2.3.	GOINFRA	180324	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM)	m2	7,65	RS 621,64	RS 49,57	RS 671,21	RS 5.134,76	1,17%
<b>1.6. ESQUADRIAS METÁLICAS</b>									<b>RS 8.403,49</b>	<b>1,92%</b>

*Handwritten signature and stamp*



**MAR**



**IMAGENS**  
CONSTRUTORA

04

***DA PROPOSTA DE PREÇOS/PLANILHAS.***

**NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.**  
**CNPJ.: 13.921.175/0001-83.**  
**FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.**  
**ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com**

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**

**MAR****IMAGENS  
CONSTRUTORA**

03

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com memorial descritivo e cronograma físico – financeiro constante no Edital.

Declara que os preços dos serviços constantes em nossa proposta são fixos e irrevogáveis.

Declara, que submete inteiramente a todas as condições do Edital.

<b>PROPONENTE:</b>	<b>MARQUES RODRIGUES PIMENTEL.</b>
<b>CNPJ.:</b>	<b>13.921.175/0001-83.</b>
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>AV. BERNARDO SAYÃO, Nº 504, SALA 03, BAIRRO IPIRANGA.</b>
<b>CEP.:</b>	<b>73.950-000.</b>
<b>CIDADE:</b>	<b>ALVORADA DO NORTE - GO.</b>
<b>FONE/FAX:</b>	<b>(62) 3421 - 1348 (62) 9 9665 - 7815.</b>
<b>EMAIL:</b>	<b>marques_pimentel@hotmail.com</b>

<b>BANCO:</b>	<b>BANCO DO BRASIL – S/A.</b>
<b>Nº</b>	<b>001.</b>
<b>AGENCIA:</b>	<b>3620-X.</b>
<b>CONTA CORRENTE:</b>	<b>15.883-6.</b>

<b>TITULAR ADMINISTRADOR PARA ASSINATURA DE CONTRATO</b>	<b>MARQUES RODRIGUES PIMENTEL.</b>
<b>CPF.:</b>	<b>017.754.681-60.</b>
<b>C.I.Nº:</b>	<b>4873526 DGPC/GO.</b>
<b>ESTADO CIVIL:</b>	<b>SOLTEIRO.</b>
<b>NACIONALIDADE:</b>	<b>BRASILEIRA.</b>
<b>ENDEREÇO:</b>	<b>AV. BERNARDO SAYÃO, Nº 504, SALA 03, BAIRRO IPIRANGA.</b>
<b>CIDADE:</b>	<b>ALVORADA DO NORTE - GO.</b>

Atenciosamente,

**NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.**  
**CNPJ.: 13.921.175/0001-83.**  
**FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 – 7815.**  
**ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com**

**Marques R. Pimentel**  
**Engenheiro Civil**  
**CREA: 28685/D-DF**





MAR



IMAGENS  
CONSTRUTORA

02

**CARTA PROPOSTA**

Alvorada do Norte – GO, 16 de fevereiro de 2022.

A  
**COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE POSSE**  
Comissão Especial de Licitação do Conselho Monsenhor Jose Sebastião da Costa  
Rua João de Abreu, nº 299, Centro  
POSSE - GO.

**TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022.**  
**PROCESSO ELETRÔNICO SEI Nº 2022.0000.600.5526.**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA PADRÃO SEDUC MODELO 1 NO COLÉGIO ESTADUAL VALTER MOREIRA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE MAMBAÍ - GO.**

Presados Senhores,

A proponente **MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.921.175/0001-83, Inscrição Estadual sob nº 10.507.003-3, sediada na Av. Bernardo Sayão, nº 504, Sala 03 Cep.: 73.950-000, Bairro Ipiranga – Alvorada do Norte – GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente Edital cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme Planilha Orçamentária constante em nossa proposta, cujo preço global é de **R\$ 437.077,67 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).**

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste Termo de Referência.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constantes do Termo de Referência.

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de **120 (CENTO E VINTE)** dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação.

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão de obra de 1º qualidade, e ainda, que a variação de quantidades será de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 05 (cinco) anos.

Marques Rodrigues Pimentel - ME CNPJ.: 13.921.175/0001-83  
Marques Rodrigues Pimentel CPF.: 017.754.681-60 C.I.nº 4873526 DGPC/GO.  
Titular Administrador



**MAR**

**IMAGENS**  
CONSTRUTORA

01

**DA PROPOSTA DE PREÇOS/CARTA  
PROPOSTA.**

**NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.**  
**CNPJ.: 13.921.175/0001-83.**  
**FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 - 7815.**  
**ENDEREÇO ELETRÔNICO: marques\_pimentel@hotmail.com**



25-12-11  
1000000

1111

10

10

1000000  
1000000  
1000000

1000000

1000000  
1000000  
1000000



**MAR**



**IMAGENS**  
CONSTRUTORA

**SUMARIO/PROPOSTA DE PREÇO.**

1. DA PROPOSTA DE PREÇOS/CARTA PROPOSTA.....	01.
1.1 Carta Proposta.....	02/03.
2. DA PROPOSTA DE PREÇOS/PLANILHAS.....	04.
2.1 Planilha Orçamentária.....	04/08.
2.2 Planilha Orçamentária Resumida.....	09.
2.3 Resumo.....	10.
3. DA PROPOSTA DE PREÇOS/CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO.....	11.
3.1 Cronograma Físico – Financeiro .....	12.
4. DA PROPOSTA DE PREÇOS/COMPOSIÇÃO DO BDI.....	13.
4.1 Detalhamento da Composição de Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas – BDI.....	14.
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS/VISITA TÉCNICA.....	15.
5.1 Declaração de Vistoria do Local da Obra.....	16.
6. DA PROPOSTA DE PREÇOS/ENCERRAMENTO.....	17.
6.1 Termo de Encerramento da Documentação de Proposta de Preços.....	18.

NOME: MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME.

CNPJ.: 13.921.175/0001-83.

FONEFAX.: (62) 3421 - 1348 CEL.: (62) 9 9665 – 7815.

ENDEREÇO ELETRONICO: marques\_pimentel@hotmail.com

MARQUES RODRIGUES PIMENTEL - ME CNPJ.: 13.921.175/0001-83  
Marques Rodrigues Pimentel CPF.: 017.754.681-60 C.I.n° 4873526 DGPC/GO.  
Titular Administrador