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1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bsico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a g0 de empresa iali para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

C 30 de empresa jali em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Implantacdo de Quadra Coberta em Arco Mod-3, Padréo Seduc.
Unidade: Colégio Estadual Cidade Ocidental.

Endereco: SQ. 15 area especial 10, 1° andar, Centro, Cidade Ocidental-GO.
Municipio: Cidade Ocidental -GO.

Coordenagdo Regional de Educagao — CRE: Novo Gama.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para realizagdo de atividades esportivas, evitando assim que estas ativi sejam mini: em patios e ou
A prética esportiva nas escolas é essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na quest&o psicolégica e social, ja que o esporte no contexto educacional trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a n&o discriminagdo e a competitividade respeitosa.
Outro fator importante ¢ a necessidade de haver quadra coberta na escola, pois os alunos possuem muitas atividades extraclasse, sendo de supra importancia, que tenha um local coberto com protegdo de sol e chuva.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4.AObra

A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Quadra Coberta em Arco Mod-3, Padrdo Seduc e possui uma drea de 614,32m2:

[ TIPO DE OBRA [ TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA |
| CONSTRUCAO | EMPREITADA POR PRECO GLOBAL |

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigBes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educag&o - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unigo.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle 6gico de Materiais C do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, II, “c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas duai icipai i de e outras i na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certid3o de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverio ser providenciados os respectivos vistos deste érgio regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia compi , Ou outro i i pela entidade profissional
competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante deveré apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional em nome do profissional r dvel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de
maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de p que esteja devi registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS



AEmpresa a ser devers ter qualifi e i para executar servicos de construgdo civil conforme descricio deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

1. QUADRA COBERTA:
+ Demolicdo de quadra descoberta;
- Demolico porta bandeira;
- Execugdo de limpeza, regularizagdo e apiloamento com compactagdo;
- Implantagdo de Quadra Coberta em arco - Mod.03;
- Execugdo de piso de concreto 5 cm;
- Execugdo de grelha canaleta;

- Execugdo de passarela coberta;

2. CAIXA D'AGUA:

+ Demolicdo de alvenaria;

- Demolicgo de portao;

- Execugdo de limpeza, regularizagdo e apiloamento com compactagéo;
- Execugdo de piso de concreto 5 cm;

+ Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de chapisco e reboco;

- Execugdo de pintura;

- Execugdo de portao PT5 - GOINFRA;

- Execugdo de pintura de portao;

3. PLATO:
- Execugdo de corte;

- Execugdo de aterro;

4. CANTEIRO DE OBRA:

- Execugdo de limpeza, regularizagdo e apiloamento com compactagéo;
- Implantagdo de Barracdo de Obras Padrao Goinfra;

+ Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,20 m;2

4.1 Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 975.929,61 - ONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 | Contratagio de empresa de engenharia para exceugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria, Memorial Descritivo ¢ Cronograma
Fisico-Financeiro, com os servigos :
. . | PRECO | PRECO TOTAL
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. UN[T((;RS) C(RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 4330556
TRANSPORTES 1 730899
SERVICO EM TERRA 1 30233.72
FUNDACOES E SONDAGENS 1 45.494.88
ESTRUTURA 1 71.056.52
INSTALACOES ELETRICAS 1 52.136.96
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 25.879.68
ALVENARIAS E DIVISORIAS| 1 28.916,99
IMPERMEABILIZACAO 1 5.627.82
ESTRUTURAS METALICAS 1 196.552,75
COBERTURAS 1 87.881.79
ESQUADRIAS METALICAS 1 58.663.29
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 8.068,13
REVESTIMENTO DE PISO 1 108.135.00
ADMINISTRACAO 1 54.342,49
PINTURA 1 73.854.76
DIVERSOS 1 78.470.28
TOTAL: 975.929.61
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELADE
SERVICO/ DESCRICAO UNIDADE | QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
CONCRETO, FCK 25 MPA M3 46,36 2318
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 830,00 415,00
PISO LAMINADO M2 565,13 28257

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL OCIDENTAL, foram elaboradas planilhas orgamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apés a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Ap6s estudo dos profissi idos na 30 dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

« 1° etapa (Unica): serdo executadas as implantagdes dos blocos padres, sendo o bloco da Quadra coberta em arco e das passarelas mod. M2 e M3, com demais servigos de conclusio desta obra (prancha 1/1);

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreens&o do Plano de Execugdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protegdo dos servidores e alunos, conforme a prancha 1/1.

0 Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg&es de execucdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execug3o sé podera ser alterado com autorizagdo do
fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

0 ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos i inclusive asaude e no trabalho, sujeitara a c as i no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaracio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacio na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangio.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equi dentro do prazo ido pela ini 3o, caracteriza o imento total da obrigagdo assumida, sujei as

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regu es previstas, 0 estard sujeito a aplicagio de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| = 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados
da data de sua convocagdo;
11 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111-0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos exi: na Ce em relagdo a C , na forma da lei, i os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, i e por iéncia ini: ) i ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;




8.6. Pela inexecucio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragio poderé optar pela aplicagio da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;
8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;
8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderéo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser
requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;
9.2. Todos os servigos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;
10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigers pelo prazo necessério  execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagio formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug3o, bem como o
prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a cientificard a por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apés o r i da notificacal i neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e inhado a autoridade

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugao das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Pblicas: RecomendagGes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgio da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a que retrate fiel o que foi construido. Essa documentago é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve

incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) i assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Aps o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias
corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatdrio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra,
no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sangGes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder & nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciérias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.
12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fit izagdo e Ges O

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Seg3o lll, Capitulo VIll, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagio e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comiss3o de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no e na fiscalizagdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacao, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao
ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.
b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestacao de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengéo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a
50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, i justifi e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra a parcelas da obra, re entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metélicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentagdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apés a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagao contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE deveré efetuar o pagamento mediante emiss3o da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A fiscalizago exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera : Copia i da Guia de Recolhi do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da

CONTRATADA;
12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e de Obras da Superi éncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);
12.3.5. Por se tratar de contratagio em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo hé possibilidade de formalizagio de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos devid oriundos de Bes qualitativas e/ou
quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos I\mltes fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratagdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagdes e construgdes deverd observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de

todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagao do fiscal da obra ou servidor piblico avel pela edifi jurisdici a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugo do objeto do contrato, no dmbito da Secretaria de Estado da Educag3o — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Satde no Trabalho, caberd & empresa contratada, as seguintes obrigagSes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder
Executivo do Estado de Goiés e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragao formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagéo, de que se apresenta em condicdes de atender a0 ido nas Normas (NRs), idas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;
12.3.7.3— A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apés a assinatura do contrato, cépias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagaio — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Copia do Programa de controle Médico de satde Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos de Saude O i (ASO) i de todos os empregados da contratada que \hardo suas fungd ividades nas éncias e/ou servico do érgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07
(NR 7), expedida pelo MTE;

Ill - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;



IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagio de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas as (NRs), itacdo e treinamento em Seguranga e Satide no
trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com méquinas e i tos  (NR12), itagdes dos tr da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros
trabalhos/atividades que possam expor os tr es a riscos consideraveis a sua integridade fisica, salide e seguranca, quando aplicével ao objeto do contrato;

V - Cépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , 0.5 ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que
desenvolvero atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;
— Copia atualizada das fichas de registro de forneci de i de Protecdo Indivil (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos d Ivera:
cumprimento do objeto do contrato;

preg: que de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no

VII - Cépias de fichas de informacdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de documentos comprobatrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissi etc) da 5 e/ou 30 dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da
execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos ifi conforme nas Normas I rtadoras n2 01, n210, n? 12, n2 18, n2 33, n? 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida,
de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico avel pela edi 3o jurisdicit a contratante, que os encaminharé imediatamente ao:

a) Servico de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgio onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para avaliagio em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Org3o Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do
Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;

) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Satde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagao.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa deverdo ap — se devid: identifi e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protecso Individual (EPI) e/ou de Sistema de
Protegdo Individual Contra Quedas (SP1Q), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;
12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprlmento do objeto do contrato que i da di ibili de i de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverio ser liberados pela contratante para inicio

efetivo da execugdo pela contratada, apos os mesmos estarem devi de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, deverd apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsével pela unidade jurisdicionada 4 SEDUC no prazo maximo
de 60 ( sessenta ) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao
exigido a seguir:

Constituir o Servio Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n® 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

11 - Constituir sua Comissio Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora ne 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

1l - Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro de fornecimento de tais equipamentos;
IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servio do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a sadde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio
do cumprimento ao objeto do contrato;

— A empresa contratada se r ilizaré pelo atendimento e i de seus empregados, e quando necessério solicitar auxilio do érgio contratante;

VII - Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl - Providenciar a elaboragdo e manter o Perfil Profissiografico previ iario (PPP) de todos os seus empreg: que desenvolvem ativi de trabalho nas éncias e/ou a servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo
previdenciaria vigente, e
IX - Providenciar as atualizacd I ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como também da capacitagio e/ou treinamento dos empregados

conforme exigidos, princi os as Normas

n2 01, n? 10, n? 12, n? 18, n? 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deverd atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiénia, Ipora, Itumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor
publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou & seguranga e satde do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgao ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e es referentes a e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagio
das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes & Seguranca e Satde do Tr d0 necessdria para comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a
empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagéo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 - 0 SESMT Piblico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificaio jurisdici a poderé a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente
sobre satide e seguranca no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Satde e Seguranga no Trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a
falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n®
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou ofa) Servidor(a) Piblico(a) ivel pela edificacio jurisdicionada a Contratante poders, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislaio vigente sobre satide e seguranga no
trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisao em caso de reinci ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta
por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog&o das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demolicGes, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinagéo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na
forma da Lei n? 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo
para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 —
Goiania — Goids.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n? 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n® 7.587

JoZo Pedro Moreira Pires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A187684-8

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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