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CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagcdo da Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n® 2876/2022-SEDUC, de 06/06/2022, torna
publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 29 de marg¢o de 2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta

preco global, conforme processo n°: 2021.0000.607.7340, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n° 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o
procedimento em andamento.

Na hipotese de nao haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢a maior,
ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagiio de empresa de engenharia para Conclusido de Construcéo da obra que se encontra paralisada no Colégio Estadual Residencial Center Ville, municipio de Goidnia - GO, conforme
Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagao formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 1° da Lei Federal n° 8.666/93.

2. - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagao, habilitando ou nao os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciag@o superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publicagdo no Diario Oficial do Estado —
DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderio, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO1  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha or¢amentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigéo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO 1I - Carta de Apresenta¢do da Documentag¢do (Modelo)
ANEXO 1II - Declara¢ao que Nao Emprega Menor (Modelo)
ANEXO 1V - Termos de Sujei¢ao do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)
ANEXO VI - Declaragio de Vistoria (Modelo)



ANEXO VII - Declaragio de Parentesco (Modelo)
ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga ¢ Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentacéo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatorio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.goias.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-
9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢io Normativa n° 008/2017-SEGPLAN.

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagio requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de
atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

balango contibil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administra¢do Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases
desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢ao, a pena prevista no art. 337,-M, § 2°, do Codigo Penal.
Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragao do projeto ou da qual o autor
do projeto seja socio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° incisos I e II da Lei Federal n°® 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado.

3.4.6 Servidor ou dirigente de drgéo ou entidade contratante ou responsavel pela licitago.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III ¢ IV, da Lei Federal n°® 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Adiministragao Piblica, ndo demonstrem situagao regular para com a Seguridade social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Piblica ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do documento constante
dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagao, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participa¢do de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinacdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste
caso, toda documentagio exigida constante do item 05 - Da Documentagao, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagéo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas
das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, 2 Comissdo de Licitagdo, a documentagio e propostas exigidas neste
instrumento, em involucros separados ¢ lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” ¢ o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razao social da empresa licitante, a
indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2023”

3.12 A Comissao de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.
3.13 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatoério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 Nio serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de dividas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido 4 Comissdo Permanente
de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragao, o licitante que néo o fizer até o segundo dia 1til que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicagéo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatorio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagao no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulagédo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site site.seduce.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes,
em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5-DADOCUMENTACAO DE HABILITACAO


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2023
ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um tnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos
documentos abaixo relacionados:

5.1.1 A Comissao de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 5°, § 4° do Decreto Estadual n°® 7.425 de 2011, para comprovagdo da boa
situagdo da empresa licitante.

) 5.1.2 A Geréncia de Contratos ¢ Convénios providenciara na fase da formalizacio do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos nao Quitados
de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 6° I, da Lei Estadual n° 19.754 de 2017.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante
o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento
particular. A falta do documento previsto neste item néo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de eleigdo de
seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.
5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida
Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“o”

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidio Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagao onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n° 12.440/2011.

j) Caso a participag¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresenta¢do de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2.  As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacio da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteraciao contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco,
categoria, quadro societrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverio apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis)
meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagio enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-
lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para
regulariza¢do da documentagio, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragao do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizag¢ao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A nao-regulariza¢do da documentagio, implicara decadéncia do direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certidio emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribui¢do de a¢des de faléncia e recuperagio judicial,

caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperacio, no caso de recuperacio extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situa¢ao financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragéo do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagao da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado

da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade ¢ pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo
especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral

ILC = indice de liquidez corrente



ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido
5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigio da EMPRESA e do(s) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste Orgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

hat

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no minimo 01 (um) o civil ou arquiteto e 01 (um)
engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA
e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I - do Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagio da capacitacio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugio, pelo profissional indicado, de servigos
de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissao de Licitagdo, ¢ recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacio devera (do) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (des) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identifica¢do do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou
livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que
a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (a0) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por
estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentacgiio da Documentacio contendo todas as informagoes, conforme modelo Anexo II deste edital.

nh

5.5.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horirio noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou i es, nio p indo ainda, qualq
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢iio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n® 8.666/93, conforme consta no Anexo III deste Edital.

5.5.7 Declaragéo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8. Declaracio de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da Educagao.

559 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do
MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I —
Projeto Basico.

5.6. Nao serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicao aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.7. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagao, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.8. Os documentos relativos a Habilita¢io (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n° 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Geréncia de Licitacdo. S te serdo atendidos pedidos de autenticacio de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitacio, em até 02 (dois)_dias teis, antes da data

5.9. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo,
apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo inico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando
prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.10. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que nao fizerem constar do respectivo envelope de
documentag@o.

5.11. De toda documentagdo apresentada em fotocOpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.12. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.13. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas
dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N° 005/2023
ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA



licitagdo, um tnico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do
CNPJ, Inscrigdes Municipal e¢/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condi¢des substanciais escritas 8 margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima pagina, datada e
assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o pre¢o para execug¢do dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja,
mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e
outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissio de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato
social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o niimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitéarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagio ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ;2) |

Codigo | Servico || Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servico

100236 || servigo #1 | M? 22,31 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 | M2 65,77 5,94 0,00 390,67

100238 || servio #3 | UM || 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Pre¢o unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mao de Obra;

2 — Ntmero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n® 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Or¢amentaria, com a composiciio de todos os custos unitirios, na qual conste todos os

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagdo.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este tltimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificacdo:

a) Planilha Orcamentiria completa, referente aos servicos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os precos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos
Servicos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
¢) Composicio do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Or¢camento, Somatorio dos Servicos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificacio.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua propria utilizagao e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto 2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicacdo do edital nos devidos meios de comunicacgio, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias tuteis anteriores, a data fixada para abertura da sessio publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagao necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as
condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execu¢do da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita ¢ a inspe¢ao
serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declarag¢do de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos,
ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontratagiio parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os
servicos passiveis para a subcontratagiio parcial em relag¢io ao valor total da obra. Adicional te deve ser apr da a docu tacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagéo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagéo so:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;
c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);



d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nio poderio ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93.

6.5 Nao sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipotese sera admitida cotago parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (30) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer
(em) neste ato.

6.7 Nio se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.
6.8 Nao sera levada em consideragdo a proposta que nao estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatorio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento
licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo ¢ o constante do Anexo I — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria
7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato piblico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos
para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilita¢do ¢ um envelope de proposta separados.

7.3 Serao inicialmente abertos, em sessao publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o0 mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circula¢do Regional e Diario Oficial da Unido
- DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o
resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela até
que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n°® 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢ao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do
recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n° 02, 0 mesmo podera ser destruido pela Comissao de Licitagao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢ao de recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagéo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8- DO CRITERIO DE JULGAMENTO
8.1 O julgamento sera realizado pela Comissao de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugio empreitada por prego global.
8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;
8.1.3 Caso seja necessario a Comissao de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realiza¢do do julgamento;
8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem
classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem
8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas,
para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §2° do art. 3° da Lei Federal n® 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.



8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissao de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 3°, do art. 43 da Lei Federal n°® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatorio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos
Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nio sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Secretaria de Educagdo podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n® 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as
licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 240 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢io Codigo Denominacio

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungio 12 EDUCACAO

Subfungio 368 EDUCACAO BASICA

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 3132 CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR

Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 25500116 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
Modalidade Aplicagao | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 7.098.546,23 (sete milhdes, noventa e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e vinte e trés centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio
de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicagdo do
seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacao da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias tteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos termos do §1° do art. 56 da Lei Federal n°® 8.666/93,
conforme segue, além de apresentar toda documentagéo relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia ser4 correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes modalidades:
a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugédo, onde o mesmo sera o titular e
caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagao do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identifica¢do da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procurago, se for o caso.

c¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 1° da Lei Federal n°® 8.666/93 com redagdo que lhe foi dada pela Lei n° 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

¢) Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:
e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Codigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagao -
SEDUC, sem qualquer reclamagéo, retengéo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito 8 SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigag¢do assumida por
nossa afiangada;



e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

¢.6) O termo final de vigéncia da carta fianca sera pelo menos 60 (sessenta) dias ap0s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.
11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a ap6lice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro serd atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias.
De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragao, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta
hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apos o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugao das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagéo do contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada,
conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na
imediata anulag¢do da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 2°, Art. 86 da Lei Federal n°. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugéo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3° do Art. 86 e § 1° do Art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta
devera ser efetuada somente apos a assinatura do instrumento contratual e publicagao do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e
legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizago de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.

12.4 Cabers a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengio, aquisi¢io e guardas sdo de
inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo tnico; artigo 1° § 1° da Resolugao n°® 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagao dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou
servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordéancia técnica com o fato relatado.
12.5 Serédo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagao;

12.5.1.5 As datas de concluséo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagio;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;



12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagio escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até¢ 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n°® 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUGCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera a Secretaria de Estado da Educacao a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados
¢ os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de
Educagao, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida formaliza¢do de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugao de qualquer parte da obra, sem qualquer dnus para a mesma, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do orgéo gestor na elaborag¢do do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragéo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de
Educagao, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pre¢os ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco
de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido
pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste
edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagio pela Superintendéncia de Infraestrutura
da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagoes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo ¢ Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng¢ao ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento
da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execuc¢do dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragao de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADM!

ISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Pablica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado da Educacéo, através da Comissdo de
Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias tteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagédo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias uteis, contados do término do prazo
concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.



14.5 Subindo o recurso, a Secretéria de Estado da Educagio proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o niimero da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do
pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identifica¢do, enderegco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento
que comprove aptiddo do signatario para representagao da empresa licitante ¢ documento de identificagao pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de nao ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serdo conhecidos.
15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatorio parcial da execucdo da obra e medigdo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verifica¢do e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente
adotado pela Secretaria de Educagao, para solugdo de seus débitos.

15.2 A Secretaria de Educagio, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente a0 municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagéo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagio no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagio da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1
a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagio, obedecida a ordem cronologica de que trata o inciso
IV do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realiza¢ao de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos
ao Consumidor, da Fundagao Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagido Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o
indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotag¢des de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresenta¢ido do orgamento a que
proposta se referir.

15.9. Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

. M=V (1/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I- Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse ¢ acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autoriza¢do expressa ¢ fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelagio judicial ou extrajudicial nas seguintes hipoteses:
16.1.2.1. Se os servigos revelarem mé qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

16.1.2.8. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

16.1.2.10. A alteragdo social ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo revistos no item 16.1.2 do Edital, acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ sua alteragdes, sem prejuizo das demais sangdes previstas na Lei
Federal n° 8.666/93 ¢ Lei estadual n® 17.928/12.

16.1.4. Em caso de rescisio unilateral pela CONTRATANTE, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX da Lei Federal n°® 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido 8 CONTRATADA a devolugdo da garanti, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; ¢ o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave pertubagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 8 CONTRATADA optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.



17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 5.3 do Edital de Licitagdo, além da Declaragdo do CADIN Estadual e
da Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com Administragdo Publica.

17.1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgaos, o contrato decorrente da presente licitagao, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e Resolucdo n® 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislag¢do pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagao.

17.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢ao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

I—10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprido;
11T - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

18.5 Os valores das multas de mora poderao ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da
Lei Federal n°® 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n°® 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias tuteis da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

19 — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da
Camara de Conciliagdo, Mediagao e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

21 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

21.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagio efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragdo publica do Estado de Goias.

21.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento ¢ adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

21.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:
I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungédo exercidos;

1I - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;



III - analise periddica de riscos para realizagéo e adapta¢des necessarias ao Programa de Integridade;
IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;
V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obten¢do de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos ¢ amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegao de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragio detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

21.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

21.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

21.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

21.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado
para fim de cumprimento desta Lei.

21.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragao publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato.

21.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

21.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagao do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
21.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

21.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

21.13 O nédo cumprimento da obriga¢do implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagio e aplicagdo do Programa de
Integridade.

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1 Apos a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condi¢des, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

22.2 A apresentagio da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condig¢des gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissio as
normas ora estabelecidas.

22.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93), sem que caiba
aos proponentes qualquer direito a indeniza¢@o ou reclamagao, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

22.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

22.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93 e Lei Estadual n° 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de Licitagdo da
Secretaria de Educagéo.

22.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias uteis,
ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.7 E facultada 2 Comissio ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagio, a promogio de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento
ou informacdo que deveria constar originalmente da Proposta;

22.8 O representante s podera manifestar durante o procedimento licitatorio caso apresente no Envelope 01(documentagao), Procuragdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de
direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagéo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposigdo de recursos administrativos.

22.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagéo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Aven
ida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulag@o, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de
Licitagdo a disposi¢ao dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

22.10 A nao solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

22.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

22.12 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 23 dias do més de fevereiro de 2023.

Alessandra Batista Lago

Presidente da Comissdo Permanente de Licitagao

ANEXO I - PROJETO BASICO



LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para executar obras de construgo civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educacao de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgéo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusio de Construgio.

Unidade: Colégio Estadual Residencial Center Ville.

Endereco: Rua CV-13, Residencial Center Ville.

Municipio: Goiania-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa
Justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra

Esta obra ¢ uma conclusao de uma Escola Padrdo Século XXI (Revisao 2011), composta dos Blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 3.032,75m?.
BLOCO IAREA [PADRAO
A - Administra¢ao 190,78m2|Séc. XXI
B — Auditorio / Biblioteca 222,64m2|Séc. XXI
IC — Laboratorio / Sala de Informatica 222,64m2|Séc. XXI
D — Patio Coberto 310,66m2|Séc. XXI
F — 4 Salas 296,57m2|Séc. XXI
02 Pavimentos 805,08m2[Séc. XXI
G — Vestiario 55,42m2 |Séc. XXI
IH — Quadra Coberta 828,00m2[Séc. XXI
IPassarela Opcao 1 (04 modulos de 12,62m?2 cada)[50,48m2 [Séc. XXI
IPassarela Opcao 2 (04 modulos de 12,62m2 cada)|50,48m2 [Séc. XXI

TIPO DE OBRA[TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
ICONSTRUCAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagio - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagéo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, II, ’c”, da Lei n°® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas nao exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagao do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidao de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada
as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagéo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

b) Contrato de presta¢do de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto a0 CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto a0 CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1. Bloco A: em estagio inicial de construgéo, necessitando de varios servigos para sua completa finalizagdo:

- Foi executada grande parte da fundagdo, exceto fundagdo dos pilares da Passarela (P15, P16, P17, P20, P21 e P22) e pilar interno do Bloco (P18);

- Foi executado grande parte dos pilares, exceto pilares P15, P16, P17, P20, P21 e P22;

- Executar todas as vigas da cobertura;

- Executar laje de todo Bloco;



- Executar toda estrutura metélica da cobertura;

- Executar toda alvenaria de tijolo furado;

- Executar toda alvenaria de tijolo laminado;

- Executar todo elemento vazado;

- Executar telhas ceramicas tipo Plan do Bloco;

- Executar embogamentos da cobertura;

- Executar cumeeira;

- Executar lastro de concreto de todo o Bloco;

- Executar todas as esquadrias do Bloco;

- Executar todos os vidros do Bloco;

- Executar todo chapisco rolado da laje;

- Executar todos gesso corrido da laje;

- Executar todo piso granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar toda raspagem e aplica¢do de resina no piso e rodapé de granitina;
- Executar todo o rodapé em argamassa impermeabilizada;

- Executar toda cal¢ada de protegéao;

- Executar todo revestimento cerdmico 20x20cm;

- Executar todo piso ceramico do Bloco;

- Executar todas as vergas e contra vergas;

- Executar chapisco de todo o Bloco;

- Executar reboco de todo o Bloco;

- Executar todo emassamento do Bloco;

- Executar embogo do Bloco;

- Executar todas as pinturas do Bloco;

- Executar bancada de concreto polido para os assentos dos bancos;

- Executar bancada de granito do guiché;

- Executar toda marcenaria;

- Instalar lavatorios sem coluna nos sanitarios;

- Executar toda impermeabiliza¢do das areas molhadas;

- Executar todas as barras de apoio para PCD nos Sanitérios;

4.2. Bloco B: em estagio médio de construgdo, necessitando de alguns servigos para sua completa finalizagao:
- Foi executada grande parte da fundagdo, exceto dos pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 ¢ P10;
- Foi executada grande parte das vigas baldrames, exceto as vigas V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9;
- Foram executados a maioria dos pilares, exceto os pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 ¢ P10;
- Executar lastro de concreto de todo Bloco;

- Executar tijolo laminado Y2 vez das bancadas;

- Executar tijolo laminado 2 vez dos bancos e revestimento dos pilares;

- Executar tijolo furado % vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 1 vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 1 vez das contra vergas das janelas da circulagao;
- Executar tijolo laminado 4 de vez;

- Executar tijolo furado % vez em alguns pontos das entradas das Salas;

- Executar chapisco e reboco nos locais que faltam;

- Executar estrutura metalica da cobertura;

- Executar chapas de fechamento da cobertura;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Demolir parte da alvenaria para instalagio das janelas tipo J-04 e J-4A, pois o vao atual ndo comporta as medidas das janelas citadas;
- Demolir alvenaria executa entre a Sala de Professores de o Auditorio, pois de acordo com o projeto, deve ser instalada uma porta no local;
- Instalar todas as contra vergas (pegas de concreto);

- Instalar todos os vidros das esquadrias;

- Executar todo revestimento cerdmico;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar todo piso granitina;

- Executar todo rodapé de granitina;

- Executar toda raspagem e aplica¢do de resina no piso e rodapé de granitina;
- Executar toda calgada de protegéo;

- Executar todo ladrilho hidraulico da parte externa;

- Executar todos os quadros de giz;

- Executar todas bancadas em granito;

- Executar todos os assentos em concreto dos bancos;

- Executar todos bate carteiras;

- Executar armarios embutidos nos nichos;

- Executar todo o embogo do Bloco que falta;

- Executar limpeza das alvenarias executadas;

- Executar limpeza pontual no concreto nos locais onde ha pintura de silicone;
- Executar todas as cornijas;

- Executar todos os brises;

- Executar picoteamento do reboco para instalagdo do revestimento;

4.3. Bloco C: em estagio médio de construgdo, necessitando de alguns servigos para sua completa finalizagdo:
- Foi executada a maior parte da fundagdo, exceto a fundagao do Pilar P5;

- Foram executadas todas as vigas baldrames;

- Foi executado a maior parte dos pilares, exceto o pilar P5;

- Executar lastro de concreto em todo o Bloco;

- Executar todo chapisco do Bloco;

- Executar todo reboco do Bloco;

- Executar todo embogo do Bloco;

- Demolir parte da alvenaria para instalagdo das janelas tipo J-04, pois o vdo atual ndo comporta as medidas das janelas citadas;
- Executar tijolo furado 2 vez em alguns pontos nas entradas das Salas;

- Executar tijolo furado %2 vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 2 vez — base bancadas;

- Executar tijolo laminado '4 vez — bancos e pilares circulares;

- Executar tijolo laminado 2 vez — revestimento dos pilares;

- Executar tijolo laminado 1 vez — oitdes e contra vergas;

- Executar toda estrutura metélica da cobertura;

- Executar todas as telhas ceramicas Tipo Plan;

- Executar cumeeira;

- Executar todos embogamentos;

- Executar chapas metalicas de fechamento;

- Executar todo elemento vazado;

- Executar todos os brises;

- Executar todas as contra vergas (pegas de concreto);

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar todos os vidros;

- Executar todo o revestimento ceramico;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar todo o piso granitina;

- Executar todo o rodapé de granitina;

- Executar toda raspagem e aplica¢do de resina no piso e rodapé de granitina;
- Executar toda calgada de protegao;

- Executar toda pintura do Bloco;

- Executar bate carteiras;

- Executar todos os quadros de giz;

- Executar todas as bancadas de granito;

- Executar todos os assentos em concreto dos bancos;

- Executar todo o rodapé em massa;

- Executar limpeza pontual no concreto nos locais onde ha pintura de silicone;



- Executar vigas da cobertura VF1, VF8 e VF13;

4.4. Bloco D: em estagio inicial de construgéo, necessitando de varios servigos para sua completa finalizagdo:
- Foi executada toda a fundacdo, exceto a fundagdo referente aos pilares da Passarela P22, P23, P29 ¢ P30;
- Foram executados grande parte dos pilares, exceto os pilares P22, P23, P29 e P30;
- Foram executadas todas as vigas, exceto as vigas V18, V114 e V111;

- Executar todos os tijolos laminados %2 vez;

- Executar todos os tijolos comuns %2 vez das bases das bancadas;

- Executar todos os tijolos furados %5 vez;

- Executar todo elemento vazado;

- Executar toda estrutura metélica da cobertura;

- Executar todas as telhas ceramicas tipo Plan do Bloco;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar todo lastro de concreto do Bloco;

- Executar piso granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina;

- Executar todo piso de concreto desempenado 5cm da bancada e da Area Externa;
- Executar chapisco do Bloco;

- Executar reboco do Bloco;

- Executar embogo do Bloco;

- Executar impermeabilizagdo das Areas molhadas;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar rodapé ceramico;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar todos os vidros;

- Executar todo o revestimento ceramico;

- Executar toda a pintura do Bloco;

- Executar todas as bancadas de granito;

- Executar palco de tijolo laminado ¥: vez;

- Executar aquisi¢ao de terra;

- Executar apiloamento;

- Executar regularizagéo do terreno;

- Executar todos os assentos em concreto dos bancos;

- Executar todo rodapé em massa;

- Executar passeio de protecao;

- Executar grelha do bebedouro;

- Executar todos os itens de marcenaria;

- Executar todas as vergas e contra vergas;

4.5. Bloco F: em estagio médio de execugdo, necessitando de muitos servigos para a conclusio:
- Foi executada toda fundagao;

- Foram executados todos os pilares e vigas do Bloco;

- Foi executada toda a laje;

- Executar todo tijolo laminado % dos bancos;

- Executar tijolo laminado ' vez para divisdo de Salas e em diversos pontos do Bloco;
- Executar tijolo laminado % de vez;

- Executar tijolo furado ' vez das entradas das Salas e oitdes;

- Executar toda estrutura metélica do Bloco;

- Executar toda cobertura em telha ceramica tipo Plan do Bloco;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar chapisco do bloco;

- Executar reboco do Bloco;

- Executar embogo do Bloco;

- Demolir parte da alvenaria para a instalagdo das janelas tipo J-4, pois o vao atual ndo comporta as medidas das janelas citadas;
- Demolir parte da alvenaria do fundo das Salas para se obter o vdo necessario para instalagdo das portas;
- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar todo revestimento ceramico do Bloco;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar cornijas;

- Executar lastro de concreto do piso;

- Executar piso granitina;

- Executar toda raspagem e aplicagdo de resina na granitina;

- Executar todo rodapé em massa;

- Executar toda calgada de protegéo;

- Instalar todos bate carteiras;

- Executar todas as pinturas do Bloco;

- Executar todos os quadros de giz;

- Executar contra vergas — pegas de concreto;

- Executar limpeza das alvenarias executadas;

- Executar limpeza pontual no concreto nos locais onde ha pintura de silicone;
- Executar assento em concreto polido;

4.6. Bloco 02 Pavimentos: em estagio inicial de execugéo, necessitando de muitos servigos para a conclusao:
- Toda a fundag@o foi executada, exceto a fundagdo dos pilares P13, P41 e P50;
- Todas as vigas baldrames foram executadas, exceto os pilares P41, P50 ¢ P13;
- A laje do térreo foi executada;

- A escada de acesso ao pavimento superior foi executada;

- Executar pilares no pavimento superior;

- Executar vigas do pavimento superior;

- Executar estrutura metalica da cobertura;

- Instalar cobertura em telha ceramica — Tipo Plan;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar chapa metélica de fechamento dos oitdes;

- Executar lastro de concreto;

- Executar todas as alvenarias de tijolo furado ' vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado % de vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado 1 vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado %2 vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado em crivo;

- Executar elemento vazado do Bloco;

- Executar impermeabilizagio das Areas molhadas;

- Executar todos os brises;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar guarda-corpo com tela;

- Instalar corrimao de parede padrao SEDUC;

- Instalar vidros nas esquadrias;

- Executar todo chapisco do Bloco;

- Executar todo reboco do Bloco;

- Executar todo embogo do Bloco;

- Executar todo revestimento cerdmico 10x10cm;

- Executar todo revestimento cerdmico 20x20cm;

- Executar forro de gesso nos Sanitarios do térreo;

- Executar tabica;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar piso granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé de granitina;



- Executar rodapé em massa;

- Executar bancada de granito;

- Executar divisoria de granito;

- Executar passeio de protegao;

- Executar bebedouro ceramico padrio SECULO XXI;

- Executar canaleta de concreto;

- Executar grelhas metalicas dos lavatorios coletivos;

- Instalar quadros de giz;

- Instalar elevador de capsula;

- Executar vergas e contra vergas;

- Executar contra vergas — pegas de concreto;

- Executar cornijas;

- Executar bate carteiras;

4.7. Bloco G: em estagio inicial de execugdo, necessitando de muitos servigos para a conclusdo:
- Toda a fundagdo do Bloco foi executada;

- Foram executadas todas as vigas baldrames;

- A maioria dos pilares foram executados, exceto os pilares P6, P7, P9, P11, P13 e P14;
- Foi executada toda a laje;

- Executar servigos em terra: nivelamento e aterro;

- Executar todas as alvenarias de tijolo furado ' vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado %5 vez;

- Executar todo chapisco do Bloco;

- Executar todo reboco do Bloco;

- Executar todo embogo do Bloco;

- Executar todas as impermeabilizagdes;

- Executar todas as divisorias de granito;

- Executar toda estrutura de madeira para telha galvanizada ondulada;

- Executar toda telha ondulada;

- Executar todas as calhas de chapa galvanizada;

- Executar rufos de chapa galvanizada;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros mini boreal;

- Executar todo revestimento cerdmico 20x20cm;

- Executar todo chapisco rolado da laje;

- Executar todo lastro de concreto;

- Executar todo piso ceramico;

- Executar todo passeio de protegao;

- Executar todo rodapé de massa;

- Instalar todas as barras de apoio para PCD;

- Executar todo emassamento e pintura do Bloco;

- Executar assento em concreto para os bancos;

- Executar bancadas de granito;

- Executar todas as vergas e contra vergas;

4.8. Bloco H: néo foi iniciado, necessitando de todos os itens para serem executados:

- Executar toda a fundag@o;

- Executar todas as vigas baldrames;

- Executar todos os pilares de concreto;

- Executar todos os pilares metalicos;

- Executar todo tijolo laminado %2 vez;

- Executar todo tijolo comum % vez (arquibancada maior e arquibancada menor);

- Executar todo tijolo comum 1 vez (arquibancada maior e arquibancada menor);

- Executar todo elemento vazado,

- Executar toda impermeabilizagio;

- Executar toda estrutura metalica;

- Executar todo chapisco;

- Executar todo reboco;

- Executar toda cobertura;

- Executar todos os fechamentos laterais;

- Executar todo o piso de concreto Scm das arquibancadas;

- Executar todo cimento rastico 2cm;

- Executar todo piso granitina;

- Executar toda raspagem e aplica¢do de resina na granitina;

- Executar todo lastro de concreto;

- Executar toda a pintura e emassamento do Bloco;

- Executar toda a base de bancada rebocada;

- Instalar todos os elementos esportivos;

- Executar servigos em terra: nivelamento e aterro;

- Instalar bancada de granito;

- Executar todo rodapé em massa;

4.9. Implantagio

A implantagdo esta em fase inicial, faltando grande parte das etapas para ser concluido:
- Demoligdo de subestagao no local destaco no projeto, pois ndo atende ao que determinam as normas;
- Execugdo de 02 Passarelas Opgédo 01 de acordo com o projeto de arquitetura (implantagdo) e o projeto padrao;
- Execugdo de 02 Passarelas Opgdo 01 — com degraus, de acordo com o projeto de arquitetura (implantagao) e o projeto padrao;
- Execugéo de 04 passarelas Op¢do 02 de acordo com o projeto de arquitetura (implantagéo) e o projeto padrao;
- Execugéo de reservatorio elevado;

- Implantagao de fossa séptica e sumidouros (ver localizagdo no projeto hidrossanitario);
- Execugdo de pisos em concreto desempenado;

- Execugéo de piso intertravado no estacionamento;

- Execugdo de plantio de grama esmeralda;

- Execugdo de porta bicicletas;

- Instalagdo de mastros para porta bandeiras;

- Execugdo de bancos de concreto Padrao AGETOP C-4;

- Instalagdo de portio de entrada Padrdo SECULO XXI PT-2;

- Instalagdo de portdo para acesso de veiculos Padraio AGETOP PT-01;

- Execugéo de rampas com tijolo comum chapiscado, rebocado e pintado, além de guia de balizamento a 5cm de altura;
- Execugéo de rampa e escada na entrada da unidade;

- Execugio de grade na parte frontal — Padrdo SECULO XXI;

- Execugdo de pilares da grade frontal;

- Revestir pilares da grade frontal com tijolo laminado;

- Execugéo de base da grade frontal — tijolo furado;

- Execugéo de piso de concreto desempenado Scm nas rampas;

- Execugdo de guarda-corpo com corrimao Padrao SEDUC nas rampas e escadas;

- Execugdo de passeio publico com piso de concreto desempenado 5cm com pintura e grama esmeralda;
- Execugéo pintura do piso da calgada;

- Execugdo de pintura dos pisos internos (Patios);

- Execugdo de piso tatil de ladrilho hidraulico no passeio e parte externa dos blocos como especificado no projeto;
- Execugéo de piso tatil emborrachado na parte interna dos Blocos;

- Demoligdo arvore destacada no passeio para que seja possivel executar rebaixo para acesso PCD;
- Execugéo de rebaixos no passeio como indicado na implantagao;

- Execugdo de canaletas com grelha;

- Execugéo de central de gas;

- Execugéo da pintura geral do muro;

- Execugdo de demarcagdo de vagas no estacionamento;

- Execugdo de sinalizagdo horizontal no piso para PCD — pintura 120x120cm;

- Execugdo de sinalizagao horizontal do piso para idoso — pintura 190x80cm;

- Execugéo de sinalizagdo vertical para PCD — poste ¢ placa;

- Execugéo de sinalizagio vertical para idoso — poste e placa;

- Execugdo de placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Execugéo de mapa tatil;

- Execugdo de letreiro no muro frontal com o nome da unidade escolar;



- Instalagdo de sinalizac¢do visual dos degruas (6x20cm);

- Instalagdo de acionador dudio visual com botoeira em todos os Banheiros acessiveis;

- Instalagdo de placa de inauguragao;

- Execugdo de plantio de arvores;

- Execugdo de demarcagdo de vagas de estacionamento na parte externa da Unidade (entrada principal) — ver detalhe calgada;

- Execugdo de sinalizagdo horizontal do piso para PCD — pintura 120x120cm na parte externa da Unidade — ver detalhe calgada;

- Execugéo de sinalizagdo vertical para embarque e desembarque — poste e placa na parte externa da Unidade — Ver detalhe calgada;

- Execugdo de reservatorio enterrado;

- Execugéo de limpeza do terreno e das calgadas;

- Implantagdo de casa de bombas — ver projeto hidrossanitario;

- Execugdo de movimentagdes de terra (corte e aterro. Implementando os taludes representados no projeto);

- Instalag@o de guarda-corpo e guarda-corpo com corrimio nas arquibancadas da Quadra conforme projeto;

- Execugdo de degraus intermediarios para acesso a arquibancada da Quadra;

- Execugdo de meio fio;

- Instalagdo de tela nos acessos da Cozinha e nos vaos da Cobertura do Bloco A e D;

- Instalagdo de dobradiga com mola nas portas de acesso a Cozinha;

- Execugéo de caixa de gesso acartonado para passagem da rede frigorigena e dreno do ar condicionado nas Salas de Aula, Laboratorios, Sala Multiuso e Secretaria (ver detalhe nos projetos hidrossanitarios e elétrico);
- Execugdo de muro de arrimo Padrdo SEDUC com altura de 2,28m na delimitagdo do Bloco A Passarela e a rampa de acesso (ver projeto);

- Execugéo de chapisco, reboco e pintura do muro de arrimo;

- Execugéo de placa tatil em braile no corrimao da escada de acesso do Bloco de 02 pavimentos, escada do Bloco C ao F, escada do Bloco A ao D e escada do Bloco B ao Bloco de 02 pavimentos;
4.10. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:| RS 7.098.546,23 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

o1 gontyatgqég de empresa de engenharia para execugio de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos

iscriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE IQUANT. PRECO UNIT (RS$) PRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 241.283,87
[TRANSPORTES 1 15.358,55
SERVICO EM TERRA 1 243.639,18
IFUNDACOES E SONDAGENS 1 90.562,49
[ESTRUTURA 1 463.504,47
INSTALACOES ELETRICAS 1 752.617,47
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 280.985,37
INSTALACOES ESPECIAIS 1 147.012,65
JALVENARIAS E DIVISORIAS 1 578.870,83
IMPERMEABILIZACAO 1 25.908,67
[ESTRUTURAS METALICAS 1 901.583,85
ICOBERTURAS 1 308.318,40
[ESQUADRIAS METALICAS 1 526.599,78
[VIDROS 1 73.361,72
IREVESTIMENTO DE PAREDE 1 144.181,46
[FORROS 1 44.083,88
IREVESTIMENTO DE PISO 1 790.271,70
[FERRAGENS 1 10.368,11
ARCENARIA 1 43.221,63

IADMINISTRACAO 1 357.356,85
IPINTURA 1 305.763,86
IDIVERSOS 1 753.691,44

TOTAL: 7.098.546,23

IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)

SUBESTACAO IKVA 150,00 150,00

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

ICOBERTURA CERAMICA M2 2.383,28 1.191,64

PISO DE GRANITINA M2 2.606,69 1.303,35

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 1.731,35 865,68

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE OBRA DE ESCOLA SECULO XXI — 2011 da unidade escolar CE RESIDENCIAL CENTER VILLE, foram elaboradas planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagéo. Apos a elaboragao
das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade
competente que aplicou a sangdo.

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugédo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplica¢do de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o
reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

ITI - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Contratante;

7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagao a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e
do contraditério;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administra¢do podera optar pela aplica¢do da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n°® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos L, I1I e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de

10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagio, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execugdo dos
mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragao de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia
técnica pelo proprio executor quando solicitada;



9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagéo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungéo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, néo acarretara a suspensio do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagio no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap0s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢des
necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagao de Obras de Edificagoes
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagio que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng@o ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo™ a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apos o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagéo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o
que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificago, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios 4 fiel
execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagiio e R dacdes Oper:
11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Segao III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagao e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de
portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento ¢ na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagao,
as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes
para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagéo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e
as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagao de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do
valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identificag¢do da planilha de execugéo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da
retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e

legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente 4 parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugio dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagio sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagao vigente sobre satude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n°® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagio do
orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de or¢gamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito
de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Piblicas do TCU ¢ exposto no Acérddao n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigacdes do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso néo estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagao contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissio da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo,
necessariamente, instruir os autos.

11.3.3. Durante a execugao do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa
pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagéo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formaliza¢ao de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaborag¢ado do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.6. A contratagdo de empresas pela Contratante para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constario, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela edificagio
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

II - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

I1I - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR—1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;
IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagéo jurisdicionada
a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizag¢do dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco,
tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagao jurisdicionada a Contratante;



§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante,
que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piiblico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Piiblico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), para validagio em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde nao houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, para regularizago e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e satide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢éo da fiscalizagao.

11.3.7 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagio e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagao e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em dreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I1I - Registrar a Comunicagio de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagéo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragao das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR
12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(2) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto
Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da
legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

11.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplica¢do de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou
resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga ¢ Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogéo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

11.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgio civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e construgdes, incluindo
todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinago final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com
plano municipal de gestdo integrada de residuos solidos ou com plano de gerenciamento de residuos solidos, exigidos na forma da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho
de 2002, e demais normas e regulamentagéo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou néo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra
71, 1n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atenciao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n° 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n° 7.587

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n° A131590-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Piblica n° 005/2023

A Secretaria de Estado da Educago

Prezados Senhores,

___ (nome da empresa) _, CNPJ/MFn.° ,sediada __ (enderego completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a
execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execug@o dos servigos, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitagao;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servigos, conforme declaragao de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;
¢) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentag@o e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.


http://www.educacao.go.gov.br/
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000036707247&crc=846A1511

Carimbo, nome ¢ assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejars na INABILITACAQ da empresa.

ANEXO III - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Tomada de Pregos n° 005/2023
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,
,CNPJ/MF n.° ,sediada __ (enderego completo)

(nome da empresa) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagao proposta para esta licitagao constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta_deste anexo ensejara na INABILITACAQ da empresa

ANEXO IV - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A __(nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n® 005/2023 - SEDUC, e, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condi¢des fixadas pela Secretaria de Estado da Educagéo;

02 - Esta ciente das condi¢des da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigao dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execucdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos ¢ as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Educagao, as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios,
e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas
fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Educagéo,
sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicita¢do;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro, a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que autoriza a Secretaria de Educag@o a proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas as normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de 2023.

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejars na INABILITACAO da empresa.

ANEXO V - CARTA PROPOSTA

Concorréncia Piblica n° 005/2023
A Secretaria de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,



___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.° , sediada ___(endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitagdo, cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de or¢amento constante em nossa proposta, cujo pre¢o ¢ de R$__ ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos
os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 1* qualidade, e ainda que a variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declarag@o do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sio fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de 2023.

Concorréncia Pablica n°: 005/2023 | Data Abertura: | Hora:

Local: Processo n:
Nome da Empresa: Razdo Social:
Enderego da Empresa: CNPJ n’:
Telefone: e-mail:

Nome do Responsavel Legal: CPF:

RG: Orgao Exp.: End.Residencial:
Telefone: | Fax: Cel:

e-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n°® , do CPF n° e
CREA/CAU n° , representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n® , tem pleno conhecimento do local e das cercanias
onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n° 005/2023, Processo n°® 2021.0000.607.7340, e néo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagio aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n°® 8.666/1993.
A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagao da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada,
da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagio das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Técnico Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejarsa na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VII - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n® 005/2023

o

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n , através de representante
legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que nao
possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os seridores da Secretaria de Estado
da Educagdo.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n° , portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78

do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I
— Projeto Basico.




Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAQ da empresa.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E A EMPRESA . para os fins que especifica, sob as condigdes a seguil
descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico privado, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educagio com assento na Lei Complementar n° 164, de 07 de julho de 2021, PROF?,
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de Identidade n.® 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.°

329.607.192-04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € a empresa ...........c.cccovueene pessoa juridica de direito privado, sediada em ........c.ccccoveecuennee ,inscrita no CNPJ/MF, sob o n® neste ato
representada, na forma de. por. nacionalidade.............. , Profissao .......ccoverueeeee , estado Civil .oooveiieiinnn, , residente e domiciliado em ............cco...... , portadora de Identidade n° . ,e
CPF 1 v , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal

n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n®
Processo n° 2021.0000.607.7340, Tomada de Pregos n° 005/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste para execugiio e conclusio da construcio da obra que se encontra paralisada no Colégio Estadual Residencial Center Ville, municipio de Goidnia -
GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcri¢ao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragio que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagao.
2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educac@o, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugio do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagio, supervisio e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer,
a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer onus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n® 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no
mesmo.



2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico ¢ demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal
do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modifica¢des propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e¢/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos
que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servi¢o ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razao de agao ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagio, pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste
Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontrata¢do sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegao contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a reparti¢do ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.9.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedi tos e I

Tivad.

q a serem seguidos nos contratos de terceirizaciio dos
pela Administracio Publica Estadual, relacionado ao cumpri to das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgio

Servicos r
Contratante:

I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
11 - Copias atualizadas dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagao jurisdicionada a Contratante;

III - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao
objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranca e
Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias
apos o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 Nio havendo SESMT Publico no Orgio contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da
SEAD para avaliagdo e validag@o.

) 2.2.1.11.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugio pela contratante, mediante a apresentagio de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo
Orgéo Gestor da Politica de Seguranga e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissao Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

III - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagio jurisdicionada a Contratante, bem como nos
ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identifica¢do de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades,
quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando aplicavel) maquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar a0 SESMT Publico do Orgio Contratante ou, quando niio houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias ap0s o inicio da execug@o dos servigos contratados pelo Orgao e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do
contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execug@o do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagao e qualificagdo exigidas na licitagao. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.



2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagao pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugao do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminag¢do completa do objeto e a indicagdo do n® da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas
nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres ¢ simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer dnus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagéo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n°® 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

2.7 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.
2.8 O contratado devera manter preposto, aceito pela Administragao, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n® 8.666/93.

i 2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servigos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST.
ELET./SUBESTACAO", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribui¢des constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE R$ ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢ao individualizada dos servigos prestados
com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentacdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal
devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS,
ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Indice Nacional de prego
ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagao Getilio Vargas, ou ainda, de conformidade com o
indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Secretaria de Educagdo, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niimero do CEI da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situacdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participag@o no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugao do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1* medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a
3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagéo, obedecida a ordem cronologica de que trata o inciso IV
do art. 2° do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do or¢amento a que
proposta se referir.

3.4.2. Apés o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes seriio reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgio - OBRAS CIVIS obedecendo & seguinte formula;
. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I- indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data da apresentagio do orgamento a que proposta se referir.

Io - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.
4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos or¢amentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ ( ). A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 240 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao ” Cédigo Denominag¢io




Sequencial: 240

DOTACAO ORCAMENTARIA

g;‘c‘g;d;tma 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungo 12 EDUCACAO

Subfungio 368 EDUCAGAO BASICA

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agio 3132 CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES

Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 25500116 || TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL - EXERCICIOS
“A"F‘,’l?:;‘;.;“ 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio

de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,

determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilita¢do e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 ¢ a legislagao pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATADA.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢do e guardas sdo de

inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4° § 2°; artigo 5° paragrafo tnico; artigo 1° § 1° da Resolugdo n° 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realiza¢do dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e,

aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas

ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordéncia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizac¢do;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 ¢ 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especifica¢des, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultinea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;



7.2 A contratada so podera executar os servigos se tiver uma autoriza¢do prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento
de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.
7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagao, nos termos do art. 69 da Lei
Federal n° 8666/93 e as normas da Lei n°® 8.078/90.

7.7 Os servigos deverao ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao
realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagao para assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o
titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagéo, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do deposito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 1° da Lei Federal n° 8.666/93, com redagao que lhe foi dada pela Lei n®. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugao, desde que exigidas pela Secretaria de Educagao, sem
qualquer reclamagéo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por
nossa afiangada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianca sera pelo menos 60(sessenta) dias apos a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra
9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apélice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.
9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apos a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por institui¢do financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, néo participem do capital ou da diregdo da
CONTRATADA, sendo indispensavel expressa rentncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:
9.8.1 Somente podera ser levantada apos a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n° 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De
acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢cdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.



9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indeniza¢do eventualmente cabivel. Nesta
hipotese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Sera liberada pela Contratante ap6s a extin¢do do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de
Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apos 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagao de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei Federal n° 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugao inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos I a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n° 8.666/93, a caugéo e seus reforgos néo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autoriza¢do expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagéo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipéteses:
11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, méa conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagio judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusio da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 8 CONTRATANTE;

11.1.2.8. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.10. A alteragdo social ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo revistos no item 16.1.2 do Edital, acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80, da Lei Federal n® 8.666/93 e sua alteragdes, sem prejuizo das demais sangdes previstas na Lei
Federal n° 8.666/93 e Lei estadual n° 17.928/12.

11.1.4. Em caso de rescisdo unilateral pela CONTRATANTE, estardo assegurados os direitos da Administra¢ao nos termos do art. 55, IX da Lei Federal n° 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a8 CONTRATADA a devolugdo da garanti, se houver; os pagamentos devidos pela execu¢do do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave pertubagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 8 CONTRATADA optar pela suspensao do cumprimento das obrigagdes assumidas até que
seja normalizada a situagao;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse piiblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administrac¢do, caracteriza o descumprimento total da obrigag¢do
assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O néo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a adimplida as penalidades constantes no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Piblica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigéo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagao de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de
negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagao;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Clausula.
12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

12.5 Os valores das multas de mora poderéo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag@o em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragao podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da
Lei Federal n°® 8.666/93.



12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagéo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipétese de aplicacdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugio, da seguinte forma:
13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagéo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo
prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo ¢ Fiscalizagdo de
Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgido da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — ¢ deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n® 8.666/93. Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo
prazo, apos os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administra¢do Estadual (CCMA), na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n®
144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento piblico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo, no
tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu
julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente 4 jurisdigio e
tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

16.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragéo piblica do Estado de Goias.

16.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

16.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicag¢do, de acordo com os seguintes parametros:

I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
1I - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

III - analise periddica de riscos para realizagéo e adapta¢des necessarias ao Programa de Integridade;

1V - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatorios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obten¢do de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragao detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

16.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

16.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagéo das informagdes prestadas.

16.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

16.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado
para fim de cumprimento desta Lei.

16.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato.

16.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

16.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
16.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

16.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

16.13 O ndo cumprimento da obriga¢do implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, ¢
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragao publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REGISTRO
17.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n° 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL



18.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente
desta Pasta.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA PUBLICACAO

19.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo tnico, da Lei Federal n°® 8.666/93.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme edital Concorréncia Pablica n® 005/2023 do Processo n° 2021.0000.607.7340.
21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DO FORO

21.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

21.2 A execugao do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

GABINETE DO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, aos dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Secretaria de Estado da Educagéo
CONTRATADA:
EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:
1
Nome:
CPF:
2
Nome:
CPF:

ANEXO 1

DA CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa  interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a cle, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO,
MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e
por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n° 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagio das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO
ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800, de 18 de janeiro de
2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser
imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e nao implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem
afetara a existéncia, validade e eficicia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, em Goiania, do més de de 2023.

CONTRATANTE:

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA



Secretaria de Estado da Educagio

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade
O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgo civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contrata¢do de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusio de Construg¢io.

Unidade: Colégio Estadual Residencial Center Ville.

Endereco: Rua CV-13, Residencial Center Ville.

Municipio: Goiania-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goiénia.

1.3. Justificativa
Justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para atender a demanda de alunos do municipio.

1.4. A Obra
Esta obra ¢ uma conclusdo de uma Escola Padrao Século XXI (Revisdo 2011), composta dos Blocos discriminados na tabela abaixo, possuindo uma area total de 3.032,75m?.

BLOCO IAREA [PADRAO
A - Administragdo 190,78m2|Séc. XXI
B — Auditorio / Biblioteca 222,64m2|Séc. XXI
IC — Laboratorio / Sala de Informatica 222,64m2|Séc. XXI
ID — Patio Coberto 310,66m2(Séc. XXI
F — 4 Salas 296,57m2|Séc. XXI
02 Pavimentos 805,08m2|Séc. XXI
G — Vestiario 55,42m2 [Séc. XXI
H — Quadra Coberta 828,00m2(Séc. XXI
Passarela Opgéo 1 (04 modulos de 12,62m2 cada)|50,48m?2 |Séc. XXI
Passarela Opcao 2 (04 modulos de 12,62m2 cada)[50,48m2 |Séc. XXI

TIPO DE OBRA|TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA|
ICONSTRUCAO [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagio de Goias.

.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagédo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unio.

b

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — A¢o destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4.NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execugio de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagao;

2.2.7.NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle ¢ Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 2°, II, ”c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas nao exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidao de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responséavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da
assinatura do contrato.



3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugao de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada
as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais ¢ a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagéo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

b) Contrato de presta¢do de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto a0 CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto a0 CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:
4.1. Bloco A: em estagio inicial de construgédo, necessitando de varios servigos para sua completa finalizagdo:
- Foi executada grande parte da fundagdo, exceto fundagéo dos pilares da Passarela (P15, P16, P17, P20, P21 e P22) e pilar interno do Bloco (P18);
- Foi executado grande parte dos pilares, exceto pilares P15, P16, P17, P20, P21 e P22;

- Executar todas as vigas da cobertura;

- Executar laje de todo Bloco;

- Executar toda estrutura metélica da cobertura;

- Executar toda alvenaria de tijolo furado;

- Executar toda alvenaria de tijolo laminado;

- Executar todo elemento vazado,

- Executar telhas ceramicas tipo Plan do Bloco;

- Executar embogamentos da cobertura;

- Executar cumeeira;

- Executar lastro de concreto de todo o Bloco;

- Executar todas as esquadrias do Bloco;

- Executar todos os vidros do Bloco;

- Executar todo chapisco rolado da laje;

- Executar todos gesso corrido da laje;

- Executar todo piso granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar toda raspagem e aplicagdo de resina no piso e rodapé de granitina;

- Executar todo o rodapé em argamassa impermeabilizada;

- Executar toda calgada de protegéo;

- Executar todo revestimento cerdmico 20x20cm;

- Executar todo piso ceramico do Bloco;

- Executar todas as vergas e contra vergas;

- Executar chapisco de todo o Bloco;

- Executar reboco de todo o Bloco;

- Executar todo emassamento do Bloco;

- Executar embogo do Bloco;

- Executar todas as pinturas do Bloco;

- Executar bancada de concreto polido para os assentos dos bancos;

- Executar bancada de granito do guiché;

- Executar toda marcenaria;

- Instalar lavatorios sem coluna nos sanitarios;

- Executar toda impermeabiliza¢do das areas molhadas;

- Executar todas as barras de apoio para PCD nos Sanitarios;

4.2. Bloco B: em estagio médio de construgdo, necessitando de alguns servigos para sua completa finalizagao:
- Foi executada grande parte da fundagdo, exceto dos pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 ¢ P10;
- Foi executada grande parte das vigas baldrames, exceto as vigas V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8 e V9;
- Foram executados a maioria dos pilares, exceto os pilares P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10;
- Executar lastro de concreto de todo Bloco;

- Executar tijolo laminado ' vez das bancadas;

- Executar tijolo laminado 2 vez dos bancos e revestimento dos pilares;

- Executar tijolo furado % vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 1 vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 1 vez das contra vergas das janelas da circulagio;

- Executar tijolo laminado 4 de vez;

- Executar tijolo furado %2 vez em alguns pontos das entradas das Salas;

- Executar chapisco e reboco nos locais que faltam;

- Executar estrutura metalica da cobertura;

- Executar chapas de fechamento da cobertura;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar todas as esquadrias metélicas;

- Demolir parte da alvenaria para instalagdo das janelas tipo J-04 e J-4A, pois o vao atual ndo comporta as medidas das janelas citadas;
- Demolir alvenaria executa entre a Sala de Professores de o Auditorio, pois de acordo com o projeto, deve ser instalada uma porta no local;
- Instalar todas as contra vergas (pegas de concreto);

- Instalar todos os vidros das esquadrias;

- Executar todo revestimento cerdmico;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar todo piso granitina;

- Executar todo rodapé de granitina;

- Executar toda raspagem e aplica¢do de resina no piso e rodapé de granitina;

- Executar toda calgada de protegéo;

- Executar todo ladrilho hidraulico da parte externa;

- Executar todos os quadros de giz;

- Executar todas bancadas em granito;

- Executar todos os assentos em concreto dos bancos;

- Executar todos bate carteiras;

- Executar armarios embutidos nos nichos;

- Executar todo o embogo do Bloco que falta;

- Executar limpeza das alvenarias executadas;

- Executar limpeza pontual no concreto nos locais onde ha pintura de silicone;

- Executar todas as cornijas;

- Executar todos os brises;

- Executar picoteamento do reboco para instalagdo do revestimento;

4.3. Bloco C: em estagio médio de construgo, necessitando de alguns servigos para sua completa finalizagao:
- Foi executada a maior parte da fundago, exceto a fundagio do Pilar P5;

- Foram executadas todas as vigas baldrames;

- Foi executado a maior parte dos pilares, exceto o pilar P5;

- Executar lastro de concreto em todo o Bloco;

- Executar todo chapisco do Bloco;

- Executar todo reboco do Bloco;

- Executar todo embogo do Bloco;

- Demolir parte da alvenaria para instalagio das janelas tipo J-04, pois o vdo atual ndo comporta as medidas das janelas citadas;
- Executar tijolo furado ' vez em alguns pontos nas entradas das Salas;

- Executar tijolo furado %2 vez dos oitdes;

- Executar tijolo laminado 2 vez — base bancadas;

- Executar tijolo laminado !4 vez — bancos e pilares circulares;

- Executar tijolo laminado 'z vez — revestimento dos pilares;

- Executar tijolo laminado 1 vez — oitdes e contra vergas;

- Executar toda estrutura metélica da cobertura;

- Executar todas as telhas ceramicas Tipo Plan;

- Executar cumeeira;

- Executar todos embogamentos;

- Executar chapas metalicas de fechamento;



- Executar todo elemento vazado;

- Executar todos os brises;

- Executar todas as contra vergas (pegas de concreto);

- Executar todas as esquadrias metélicas;

- Executar todos os vidros;

- Executar todo o revestimento cerdmico;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar todo o piso granitina;

- Executar todo o rodapé de granitina;

- Executar toda raspagem e aplica¢do de resina no piso e rodapé de granitina;
- Executar toda calgada de protegéo;

- Executar toda pintura do Bloco;

- Executar bate carteiras;

- Executar todos os quadros de giz;

- Executar todas as bancadas de granito;

- Executar todos os assentos em concreto dos bancos;

- Executar todo o rodapé em massa;

- Executar limpeza pontual no concreto nos locais onde ha pintura de silicone;
- Executar vigas da cobertura VF1, VF8 e VF13;

4.4. Bloco D: em estagio inicial de construgdo, necessitando de varios servigos para sua completa finalizagdo:
- Foi executada toda a fundagdo, exceto a fundagio referente aos pilares da Passarela P22, P23, P29 ¢ P30;
- Foram executados grande parte dos pilares, exceto os pilares P22, P23, P29 e P30;
- Foram executadas todas as vigas, exceto as vigas V18, V114 e V111;

- Executar todos os tijolos laminados %2 vez;

- Executar todos os tijolos comuns "% vez das bases das bancadas;

- Executar todos os tijolos furados 2 vez;

- Executar todo elemento vazado;

- Executar toda estrutura metéalica da cobertura;

- Executar todas as telhas ceramicas tipo Plan do Bloco;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar todo lastro de concreto do Bloco;

- Executar piso granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina;

- Executar todo piso de concreto desempenado 5cm da bancada e da Area Externa;
- Executar chapisco do Bloco;

- Executar reboco do Bloco;

- Executar embogo do Bloco;

- Executar impermeabilizagdo das Areas molhadas;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar rodapé ceramico;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar todos os vidros;

- Executar todo o revestimento cerdmico;

- Executar toda a pintura do Bloco;

- Executar todas as bancadas de granito;

- Executar palco de tijolo laminado % vez;

- Executar aquisi¢ao de terra;

- Executar apiloamento;

- Executar regularizagéo do terreno;

- Executar todos os assentos em concreto dos bancos;

- Executar todo rodapé em massa;

- Executar passeio de protecao;

- Executar grelha do bebedouro;

- Executar todos os itens de marcenaria;

- Executar todas as vergas e contra vergas;

4.5. Bloco F: em estagio médio de execugdo, necessitando de muitos servigos para a conclusio:
- Foi executada toda fundagao;

- Foram executados todos os pilares e vigas do Bloco;

- Foi executada toda a laje;

- Executar todo tijolo laminado % dos bancos;

- Executar tijolo laminado 2 vez para divisdo de Salas e em diversos pontos do Bloco;
- Executar tijolo laminado 4 de vez;

- Executar tijolo furado % vez das entradas das Salas ¢ oitdes;

- Executar toda estrutura metélica do Bloco;

- Executar toda cobertura em telha ceramica tipo Plan do Bloco;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar chapisco do bloco;

- Executar reboco do Bloco;

- Executar embogo do Bloco;

- Demolir parte da alvenaria para a instalagdo das janelas tipo J-4, pois o vao atual ndo comporta as medidas das janelas citadas;
- Demolir parte da alvenaria do fundo das Salas para se obter o vdo necessario para instalagdo das portas;
- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar todo revestimento ceramico do Bloco;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar gesso corrido na laje;

- Executar cornijas;

- Executar lastro de concreto do piso;

- Executar piso granitina;

- Executar toda raspagem e aplicagdo de resina na granitina;

- Executar todo rodapé em massa;

- Executar toda calgada de protegéo;

- Instalar todos bate carteiras;

- Executar todas as pinturas do Bloco;

- Executar todos os quadros de giz;

- Executar contra vergas — pegas de concreto;

- Executar limpeza das alvenarias executadas;

- Executar limpeza pontual no concreto nos locais onde ha pintura de silicone;
- Executar assento em concreto polido;

4.6. Bloco 02 Pavimentos: em estagio inicial de execugdo, necessitando de muitos servigos para a conclusdo:
- Toda a fundag@o foi executada, exceto a fundagdo dos pilares P13, P41 e P50;
- Todas as vigas baldrames foram executadas, exceto os pilares P41, P50 ¢ P13;
- A laje do térreo foi executada;

- A escada de acesso ao pavimento superior foi executada;

- Executar pilares no pavimento superior;

- Executar vigas do pavimento superior;

- Executar estrutura metalica da cobertura;

- Instalar cobertura em telha cerdmica — Tipo Plan;

- Executar cumeeira;

- Executar embogamentos;

- Executar chapa metalica de fechamento dos oitdes;

- Executar lastro de concreto;

- Executar todas as alvenarias de tijolo furado ' vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado % de vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado 1 vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado %2 vez;



- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado em crivo;

- Executar elemento vazado do Bloco;

- Executar impermeabilizagdo das Areas molhadas;

- Executar todos os brises;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar guarda-corpo com tela;

- Instalar corrimao de parede padrao SEDUC;

- Instalar vidros nas esquadrias;

- Executar todo chapisco do Bloco;

- Executar todo reboco do Bloco;

- Executar todo embogo do Bloco;

- Executar todo revestimento ceramico 10x10cm;

- Executar todo revestimento cerdmico 20x20cm;

- Executar forro de gesso nos Sanitarios do térreo;

- Executar tabica;

- Executar chapisco rolado na laje;

- Executar piso granitina;

- Executar rodapé de granitina;

- Executar raspagem e aplicagio de resina no piso e rodapé de granitina;

- Executar rodapé em massa;

- Executar bancada de granito;

- Executar divisoria de granito;

- Executar passeio de protegdo;

- Executar bebedouro ceramico padrio SECULO XXI;

- Executar canaleta de concreto;

- Executar grelhas metélicas dos lavatorios coletivos;

- Instalar quadros de giz;

- Instalar elevador de capsula;

- Executar vergas e contra vergas;

- Executar contra vergas — pegas de concreto;

- Executar cornijas;

- Executar bate carteiras;

4.7. Bloco G: em estagio inicial de execugdo, necessitando de muitos servigos para a conclusdo:
- Toda a fundag@o do Bloco foi executada;

- Foram executadas todas as vigas baldrames;

- A maioria dos pilares foram executados, exceto os pilares P6, P7, P9, P11, P13 e P14;
- Foi executada toda a laje;

- Executar servigos em terra: nivelamento e aterro;

- Executar todas as alvenarias de tijolo furado %2 vez;

- Executar todas as alvenarias de tijolo laminado %5 vez;

- Executar todo chapisco do Bloco;

- Executar todo reboco do Bloco;

- Executar todo embogo do Bloco;

- Executar todas as impermeabilizagdes;

- Executar todas as divisorias de granito;

- Executar toda estrutura de madeira para telha galvanizada ondulada;

- Executar toda telha ondulada;

- Executar todas as calhas de chapa galvanizada;

- Executar rufos de chapa galvanizada;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros mini boreal;

- Executar todo revestimento ceramico 20x20cm;

- Executar todo chapisco rolado da laje;

- Executar todo lastro de concreto;

- Executar todo piso ceramico;

- Executar todo passeio de protegao;

- Executar todo rodapé de massa;

- Instalar todas as barras de apoio para PCD;

- Executar todo emassamento e pintura do Bloco;

- Executar assento em concreto para os bancos;

- Executar bancadas de granito;

- Executar todas as vergas e contra vergas;

4.8. Bloco H: ndo foi iniciado, necessitando de todos os itens para serem executados:
- Executar toda a fundagio;

- Executar todas as vigas baldrames;

- Executar todos os pilares de concreto;

- Executar todos os pilares metalicos;

- Executar todo tijolo laminado Y2 vez;

- Executar todo tijolo comum % vez (arquibancada maior e arquibancada menor);
- Executar todo tijolo comum 1 vez (arquibancada maior e arquibancada menor);
- Executar todo elemento vazado;

- Executar toda impermeabilizagio;

- Executar toda estrutura metalica;

- Executar todo chapisco;

- Executar todo reboco;

- Executar toda cobertura;

- Executar todos os fechamentos laterais;

- Executar todo o piso de concreto S5cm das arquibancadas;

- Executar todo cimento rustico 2cm;

- Executar todo piso granitina;

- Executar toda raspagem e aplica¢do de resina na granitina;

- Executar todo lastro de concreto;

- Executar toda a pintura e emassamento do Bloco;

- Executar toda a base de bancada rebocada;

- Instalar todos os elementos esportivos;

- Executar servigos em terra: nivelamento e aterro;

- Instalar bancada de granito;

- Executar todo rodapé em massa;

4.9. Implantagéo

A implantagao esta em fase inicial, faltando grande parte das etapas para ser concluido:
- Demoligao de subestagdo no local destaco no projeto, pois nao atende ao que determinam as normas;
- Execugdo de 02 Passarelas Opgéo 01 de acordo com o projeto de arquitetura (implantagéo) e o projeto padrao;
- Execugdo de 02 Passarelas Opgdo 01 — com degraus, de acordo com o projeto de arquitetura (implantagao) e o projeto padrao;
- Execugéo de 04 passarelas Op¢do 02 de acordo com o projeto de arquitetura (implantagéo) e o projeto padrao;
- Execugéo de reservatorio elevado;

- Implantagado de fossa séptica e sumidouros (ver localizagdo no projeto hidrossanitario);
- Execugéo de pisos em concreto desempenado;

- Execugéo de piso intertravado no estacionamento;

- Execugdo de plantio de grama esmeralda;

- Execugéo de porta bicicletas;

- Instalagdo de mastros para porta bandeiras;

- Execugdo de bancos de concreto Padrao AGETOP C-4;

- Instalagdo de portdo de entrada Padrio SECULO XXI PT-2;

- Instalagdo de portdo para acesso de veiculos Padraio AGETOP PT-01;

- Execugéo de rampas com tijolo comum chapiscado, rebocado e pintado, além de guia de balizamento a 5cm de altura;
- Execugdo de rampa e escada na entrada da unidade;

- Execugio de grade na parte frontal — Padrio SECULO XXI;

- Execugéo de pilares da grade frontal;

- Revestir pilares da grade frontal com tijolo laminado;

- Execugéo de base da grade frontal — tijolo furado;

- Execugéo de piso de concreto desempenado Scm nas rampas;



- Execugdo de guarda-corpo com corrimio Padrdo SEDUC nas rampas e escadas;

- Execugdo de passeio publico com piso de concreto desempenado Scm com pintura e grama esmeralda;

- Execugdo pintura do piso da cal¢ada;

- Execugéo de pintura dos pisos internos (Patios);

- Execugdo de piso tatil de ladrilho hidraulico no passeio e parte externa dos blocos como especificado no projeto;

- Execugéo de piso tatil emborrachado na parte interna dos Blocos;

- Demoligédo arvore destacada no passeio para que seja possivel executar rebaixo para acesso PCD;

- Execugdo de rebaixos no passeio como indicado na implantagao;

- Execugéo de canaletas com grelha;

- Execugdo de central de gas;

- Execugéo da pintura geral do muro;

- Execugdo de demarcagdo de vagas no estacionamento;

- Execugdo de sinalizagao horizontal no piso para PCD — pintura 120x120cm;

- Execugéo de sinalizagdo horizontal do piso para idoso — pintura 190x80cm;

- Execugéo de sinalizagéo vertical para PCD — poste e placa;

- Execugdo de sinalizagdo vertical para idoso — poste e placa;

- Execugéo de placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Execugdo de mapa tatil;

- Execugdo de letreiro no muro frontal com o nome da unidade escolar;

- Instalagdo de sinalizag¢do visual dos degruas (6x20cm);

- Instalagdo de acionador audio visual com botoeira em todos os Banheiros acessiveis;

- Instalagdo de placa de inauguragéo;

- Execugéo de plantio de arvores;

- Execugdo de demarcagdo de vagas de estacionamento na parte externa da Unidade (entrada principal) — ver detalhe calgada;

- Execugdo de sinalizagio horizontal do piso para PCD — pintura 120x120cm na parte externa da Unidade — ver detalhe cal¢ada;

- Execugéo de sinalizagdo vertical para embarque e desembarque — poste e placa na parte externa da Unidade — Ver detalhe calgada;

- Execugdo de reservatorio enterrado;

- Execugdo de limpeza do terreno e das calgadas;

- Implantagao de casa de bombas — ver projeto hidrossanitario;

- Execugdo de movimentagdes de terra (corte e aterro. Implementando os taludes representados no projeto);

- Instalagdo de guarda-corpo e guarda-corpo com corriméo nas arquibancadas da Quadra conforme projeto;

- Execugdo de degraus intermediarios para acesso a arquibancada da Quadra;

- Execugdo de meio fio;

- Instalag@o de tela nos acessos da Cozinha e nos vios da Cobertura do Bloco A e D;

- Instalagdo de dobradi¢a com mola nas portas de acesso a Cozinha;

- Execugéo de caixa de gesso acartonado para passagem da rede frigorigena e dreno do ar condicionado nas Salas de Aula, Laboratérios, Sala Multiuso e Secretaria (ver detalhe nos projetos hidrossanitarios e elétrico);
- Execugdo de muro de arrimo Padrdo SEDUC com altura de 2,28m na delimitagdo do Bloco A Passarela e a rampa de acesso (ver projeto);
- Execugéo de chapisco, reboco e pintura do muro de arrimo;

- Execugéo de placa tatil em braile no corrimio da escada de acesso do Bloco de 02 pavimentos, escada do Bloco C ao F, escada do Bloco A ao D ¢ escada do Bloco B ao Bloco de 02 pavimentos;
4.10. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugao dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

[VALOR PROJETO BASICO:| RS 7.098.546,23 - ONERADA

ITEM [ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01 dC_ontFatggig de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos

iscriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE IQUANT. PRECO UNIT (RS$) IPRECO TOTAL (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 241.283,87
[TRANSPORTES 1 15.358,55
SERVICO EM TERRA 1 243.639,18
[FUNDACOES E SONDAGENS 1 90.562,49
[ESTRUTURA 1 463.504,47
INSTALACOES ELETRICAS 1 752.617,47
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 280.985,37
INSTALACOES ESPECIAIS 1 147.012,65
JALVENARIAS E DIVISORIAS 1 578.870,83
IMPERMEABILIZACAO 1 25.908,67
[ESTRUTURAS METALICAS 1 901.583,85
ICOBERTURAS 1 308.318,40
[ESQUADRIAS METALICAS 1 526.599,78
[VIDROS 1 73.361,72
[REVESTIMENTO DE PAREDE 1 144.181,46
[FORROS 1 44.083,88
[REVESTIMENTO DE PISO 1 790.271,70
IFERRAGENS 1 10.368,11
IMARCENARIA 1 43.221,63
JADMINISTRACAO 1 357.356,85
IPINTURA 1 305.763,86
IDIVERSOS 1 753.691,44

TOTAL: 7.098.546,23

IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO [UNIDADE QUANT. IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)

SUBESTACAO IKVA 150,00 150,00

SERVICO / DESCRICAO \UNIDADE QUANT. IPARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

ICOBERTURA CERAMICA M2 2.383,28 1.191,64

PISO DE GRANITINA M2 2.606,69 1.303,35

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 1.731,35 865,68

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONCLUSAO DE OBRA DE ESCOLA SECULO XXI — 2011 da unidade escolar CE RESIDENCIAL CENTER VILLE, foram elaboradas planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagéo. Apos a elaboragido
das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 ¢ 88 da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode
alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;

b) Multa;

c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade
competente que aplicou a sangdo.

7.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;
7.2. Pelo atraso injustificado na execugéo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o
reforgo da caugéo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagéo;

IT1—-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

I — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nio cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

7.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

7.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela Contratante;



7.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e
do contraditorio;

7.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagao devidamente justificado;

7.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

7.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

7.8. As sangdes previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei n°® 8.666/93 poderéo ser aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de

10 (dez) dias uteis;

7.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da
abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

7.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

8. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugéo dos
mesmos;

8.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integra¢ao de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou néo realizagio da assisténcia
técnica pelo proprio executor quando solicitada;

9. DO PRAZO DE ENTREGA

9.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagao formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

9.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungédo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagio no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

10.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢do da obra.

10.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.° 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

10.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento
provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a
autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas
cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagéo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes
necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Basicas para a Contratagdo e Fiscaliza¢do de Obras de Edificagées
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao ¢ conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengao ou reformas. Os arquivos deveréo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

10.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apods o recebimento provisorio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade
contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o
que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

10.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatorio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagéo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

10.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel
execucdo do objeto desse termo.

11. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

11.1. Fiscalizagiio e R dacgdes Oper:

11.1.1. Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Secdo III, Capitulo VIII, da Lei Estadual n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de
portaria do Ordenador de Despesas.

11.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscaliza¢do do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugéo, comunicando 8 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagéo,
as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

11.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra ¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes
para 0 andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sao anotagdes obrigatodrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descri¢ao dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e
as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

11.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengio de 11% do
valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, reteng¢ao de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei 12.546/2011.

11.1.5. A identifica¢do da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da
retencdo, o valor da méo-de-obra néo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

11.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e

legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugéo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sio:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

11.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

11.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n° 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do
or¢amento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito
de célculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

11.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdio n° 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

11.2. Obrigag¢des do Contratante

11.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

11.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;
11.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nio estiverem de acordo com o combinado;

11.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagéo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagao;

11.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

11.3. Obrigacdes da Contratada

11.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nao implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

11.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatorio informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo,
necessariamente, instruir os autos.

11.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEI, exceto quando houver dispensa
pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

11.3.4. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:



a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagao de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

11.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente
justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido artigo.

11.3.6. A contratagio de empresas pela Contratante para servigos d¢ REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUGOES devera observar os requisitos contidos na Instrugio Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagio
jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

[ - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

I1 - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagao jurisdicionada a Contratante;

I1I - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;
[V - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada
a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizag¢do dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco,
tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

§ 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante,
que os encaminhara imediatamente ao:

a) SESMT Piiblico (Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Piiblico), onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Goianésia, Goidnia, Ipord, Itumbiara, Quirindpolis), para validagio em 5 (cinco) dias;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizagdo em
atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranga e saiide no trabalho deverdo permanecer na obra a disposigao da fiscalizagdo.

11.3.7 Ainda considerando o estabelecido no Art. 5° da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

I - Formar sua Comissao Interna de Prevengao de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

I1 - Fornecer os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagio e registro/controle de
entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

I1I - Registrar a Comunicagao de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

[V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos
inerentes a fun¢do e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico ¢ SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR
12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

11.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsével pela edificagio jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto
Basico, em conformidade com a Instrugcdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

11.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da
legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

11.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a satide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou
resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Satide do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

11.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e construgdes, incluindo
todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destina¢ao final ambientalmente adequada dos residuos solidos, e/ou disposi¢ao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com
plano municipal de gestéo integrada de residuos solidos ou com plano de gerenciamento de residuos solidos, exigidos na forma da Lei n° 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho
de 2002, e demais normas e regulamentagao especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagao ou nao dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagao para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra
71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencio:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil - CREA n°® 29288/V
Decreto 25/05/21 D.O. n® 7.587

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n® A131590-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura

)el! @ Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, Arquiteto (a), em 04/01/2023, as 15:56, conforme art. 2°, § 2°, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°
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_-zs!; @ Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, GERENTE, em 04/01/2023, as 16:11, conforme art. 2°, § 2°, IIL, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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)el! @ Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 16/01/2023, as 13:39, conforme art. 2°, § 2°, I1I, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n°®

assinatura 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo
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Goidnia, 29 de abril de 2022.
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