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Contratacio de empresa de engenharia para demolicio da unidade de placa e construciio de alvenaria do Colégio Estadual Damores do Amaral
OBJETO Medeiros do municipio de Itumbiara - GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢camentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que

integram este edital, independente de transcri¢do.
TIPO [Menor preco, regime de execuc¢iio empreitada por preco global.
ILOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.
CONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br
PROCESSO N.° [2023.0000.600.4142
INTERESSADO |Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educagdo do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria
n2 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 09h do dia 24 de julho de 2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Educacdo
da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de
empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n® 009/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucdo empreitada por preco global,
conforme processo n2: 2023.0000.600.4142, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de

2014, Lein? 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiiente aquele, na
mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contrata¢do de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Damores do Amaral
Medeiros do municipio de Itumbiara - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigGes
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou n&o os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de
Licitagdo, e por publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da
proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.



2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servicos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentdria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitdrios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Segurancga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatorio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo
site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrucdo
Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usudrio externo no Sistema Eletronico de Informagdes — SEI, conforme
a Instrucdo Normativa n® 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usuario externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orienta¢des ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de InformagGes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais informagdes quanto ao
cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo
requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, poderd representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagao;

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois)
anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que
sujeitara o responsdvel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cédigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto bdsico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consércio, seja
responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no
artigo 9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsdvel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsdavel técnico ou subcontratado, conforme artigo 99,


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

inciso Il da Lei Federal n2 8.666/93.
3.4.6 Servidor ou dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da
Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos lll e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade
social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenga do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo,
porém, a exigéncia de apresentagdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentag&o, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante
legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome prdprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo
estatutdria, que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial
(exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentacgdo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o
Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das
licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissado de
Licitagdo, a documentacgdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGCAQO” e o outro com
o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAQ — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2023”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que nio forem entregues diretamente a mesma no horario e data
estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em
envelopes devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois)
dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades
que o viciarem, hipdtese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo
no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo
n3o afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragbes no edital, estardo disponiveis no
site site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 A “Documentagdo” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item
03 deste edital, e conterd, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder
por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposigdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste
item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por agGes, acompanhado dos documentos de eleigdo de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro
ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes Previdenciarias e as de
Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“w.n

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido
pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da
Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade
fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagdo da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere
os dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela
Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentacdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma
restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica,
cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os
prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentacgdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢Ges previstas no art. 81 da Lei Federal
n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou
revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo
de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da data
da entrega dos envelopes documentagdo e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacdo Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a
interessada esta apta econémica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento

de recuperagao extrajudicial.



5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do Ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da
proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da
data de apresentacdo da proposta. O referido balango deverd ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando
obrigatoriamente, o numero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balanco apresentado, e dever3,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo
diretor, socio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC) =1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimdnio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente,
que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,
limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em
nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer
uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovacdo de acervo técnico poderad ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se
pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (do) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovagcdo devera (3o) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (8es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotacGes: identificagdo do seu portador, e,
da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do
quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou
CAU, nas condigOes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresenta¢do da Documentagdo contendo todas as informacg&es e declarages, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigcos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art.
27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.



5.5.8 Declaracdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societdrio/acionario cénjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau,
com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras
da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa
n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administragdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato
efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por
qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitacdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagdo de

8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica
regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo,
observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que n3o tenha expressado o
prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de
habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisOes a ela pertinentes, apds assinar o
Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes
inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 009/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA
PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em
lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentdrias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes
substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas pdaginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas
rubricadas, sendo a ultima pdgina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos
seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02
(duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentéria constante do edital, em algarismo
arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas,
impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e
outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de
seu representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitdrios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o
caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante deverd utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da
férmula “TRUNCAR”, conforme exemplo.



Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 |

Cédigo || Servico Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servigo

100236 || servico #1 | M? 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 | servico #2 | M? 65,77 5,94 | 0,00 390,67

100238 | servico #3 | UM || 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2
9.069, art. 19, paragrafo 292, de 29 de junho de 1.995.

Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassificagdo.

6.1.5 Deverd declarar expressamente o prazo de validade n3o inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua
apresentacgdo.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos
pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitério e o total sera corrigido, sendo que no caso
de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentdria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pregos parciais
e prego total, BDI, e o preco total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificacdo.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de modo a obter, para sua propria
utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI
deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos
meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias tteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagao
necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condigBes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma;
formas e condigGes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-
agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢Ges gerais e particulares do objeto da licitagdo e
do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do
integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou
ainda, aquelas que omitirem as especificagGes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta
Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada
a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagao.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.



6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Proteg¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei
Federal n2 8.666/93.

6.5 Ndo serd admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serd igualmente
desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que
serd (30) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Ndo serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissGes simples e
irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser
relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Bésico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO receberd em envelopes distintos e fechados ou
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o
mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue
necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei,
publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela
Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficard disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposigdo de recurso ou
de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo poderd ser
destruido pela Comissdo de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos,
ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou ap6s o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as
ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispbe o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes
fatores:



8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor pre¢o, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da drea referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do
julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou
até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora
do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes
que porventura se enquadrem na hipd6tese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 8.1.4.1, serd realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispGe o §22 do art. 32
da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §29
do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenga.

8.3 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta,
conforme o caso.

8.4 A Comiss3o de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as especificagdes em
conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitagdo poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei Federal
n2 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da
primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera
ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da
Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo || Denominagdo

Unidade Orgamentadria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungao 12 EDUCAGCAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS




Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo || Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCAGAO

Subfun¢do 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 || EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfunc¢do 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo || Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funcdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.365.137,60 (trés milhdes, trezentos e sessenta e cinco mil cento e trinta e sete reais e sessenta centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagbes orcamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando
a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido & apreciacdo da SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitagio, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do
contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigacGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de
empenho e contrato, observando-se as condigOes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato serd de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicatéria devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratada, nos
termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentagéo relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em
uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, deverd se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura
de uma conta-caugdo, onde o0 mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa
Permanente SC66. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;



b.2 — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com
redacdo que lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancéria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada
pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugéo,
desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo - SEDUC, sem qualquer reclamacdo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com
respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar
o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou
por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga serd pelo menos 60 (sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro deverd estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro serd atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituigdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢does
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem
prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a
garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do
contrato, a garantia deverd ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangGes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento serd considerada recusa
injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada ap6s regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei Federal
n2, 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com
base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da
data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢Ges preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela
Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.



12.4 Caberd a contratada o fornecimento e manutencio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo
que, a sua manutencgdo, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da
Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisagGes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordadncia técnica com
o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagées da fiscalizagao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultédnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagGes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUGCAO DOS SERVICOS



13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessérios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo Setor
durante a execugdo dos servigos, apos a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem
qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes
da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterages qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha
do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei
Federal n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por
escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no
or¢camento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a
garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro,
projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigacGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
contrato, observando-se as condi¢es estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranc¢a do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e
aprovagao pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagOes trabalhistas e previdencidrios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverda conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendag@es Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questéo, a
SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado
e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdvel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra
pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2
8.666/93 e alteragdes posteriores.



14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a
Secretaria de Estado da Educacgdo, através da Comissao de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissao de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05
(cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO DE LICITAGCAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Concorréncia
Publica, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificacdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da
empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital,
relatério parcial da execugdo da obra e medicdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as
respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solugdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo
o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronolégica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019,
consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢cdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da
data da sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de acordo com as normas
legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundacéo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM
(indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacio de
valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cépia das
AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a
partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

15.9.Apds o0 prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

|- indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO



16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo resciséria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagao judicial), da CONTRATADA,;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cladusulas contratuais, especificagBes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n® 8.666/93, sem prejuizo das san¢Bes penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execug¢do do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n2 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das
sang0es previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo
do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes
casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execu¢do do contrato, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipotese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
contrato.

17 - DAS OBRIGAGOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagéo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢es sociais, na forma da Lei 8.212
de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos
servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representd-lo na execug¢do do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente
licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdao da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr&es desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem
como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis
desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e
da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas
no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;



18.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou
até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em
Lei.

18.4. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretdria de
Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sangbes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagio, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIACAO E MEDIAGCAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padr&es de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de
cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagbes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstrag@es financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em
qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagGes,
licengas, permissdes e certiddes;

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;



VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agbes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa
ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragBes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravages audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros
documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade,
fard cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicard indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigag¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagcdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goids, de qualquer esfera do
Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condi¢Oes, prazo de entrega,
garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando
como manifestacdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites
estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamag&o, nos termos da Lei pertinente, observado
o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagbes dos trabalhadores pelas licitantes
vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duavidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n? 17.928/12, e na omissdo desta, pelas
demais emendas Federais, e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Educagdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no
hordrio das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comiss3o ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo
do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante sé poderd manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou
particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisGes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terad o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de
Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal



de Grande Circulagdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissao de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as
18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacgdes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

21.12 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tdcita admissdo de que as informagGes
técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 20 dias do més de junho de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MiNIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratacdo de empresa
especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma e Ampliacio.

Unidade: Colégio Estadual Damores do Amaral Medeiros.
Endereco: Rua Atena S/N N. S. da Saude.

Municipio: Itumbiara-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Itumbiara.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente
nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificages em placas cimenticias tinham um objetivo temporario,
entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goids.

As novas edificagGes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito
adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com
Refeitdrio e Salas de Aula necessdrias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢gdes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais
conforto, melhor aprendizagem e condig¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de Administragao sem Cozinha ¢ um Padrao GOINFRA e possui uma area de 125,33m?.

- O Bloco de 08 Salas de Aula com Sanitarios ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 682,80m?.

- O Bloco de 02 Salas de Aula (adaptados para Laboratorios) ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 127,26m?;
- O Bloco de Cozinha Modelo 01 ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 100,68m?;

- O Bloco de Patio Coberto ¢ um projeto especifico e possui uma area de 141,50m?;

- O Bloco de Quadra Coberta em Arco Modelo 01 ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 337,20m?;

- A Central de Gas ¢ um Padrao GOINFRA e possui uma area de 1,52m?

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;



2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢Bes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagGes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na
realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente,
que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,
limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsdvel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagoes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou
livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicbes compativeis
com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servicos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes
servigos:



4.1. Demolir placas cimenticias destacadas;
4.2. Demolir paredes de alvenaria;
4.3. Demolir estrutura mista da cobertura (tesouras metalicas e ripamento de madeira;
4.4. Demolir forro PVC;
4.5. Demolir instalagdes elétricas;
4.6. Demolir instalagdes hidrossanitarias;
4.7. Demolir piso de cimento queimado com lastro de concreto;
4.8. Demolir arvores destacadas;
4.9. Demolir parte do muro - ver local indicado no projeto;
4.10. Demolir piso de concreto dos patios externos e quadra descoberta;
4.11. Demolir portdo de entrada de pedestres;
4.12. Demolir portdo de entrada de servigos;
4.13. Demolir reservatorio de agua tipo taga;
4.14. Demolir cal¢ada externa da unidade escolar;
4.15. Demolir postes de concreto de iluminagdo da quadra;
4.16. Executar desativamento da fossa e sumidouro (preenchimento com terra e pedra marroada);
4.17. Demolir meio fio;
4.18. Instalar portdo padrio GOINFRA modelo pt-01 (330x230) para a entrada de servigos
4.19. Instalar portdo padrio GOINFRA modelo pt-08 (190x230) para a entrada de pedestres;
4.20. Executar bloco administrativo - sem cozinha padrdo GOINFRA (Laje Plana);
4.21. Executar bloco de 08 salas de aula com sanitarios padrao SEDUC 2022;
4.22. Executar bloco de 02 salas de aula, adaptadas para biblioteca e laboratorio, padrao SEDUC 2022;
4.23. Executar bloco de cozinha modelo 01 padrdo SEDUC 2022;
4.24. Executar patio multiuso (projeto especifico);
4.25. Executar quadra coberto padrio SEDUC em arco - modelo 01 - 2022;
4.26. Executar passarela padrao século XXI - revisdo 2015 - mod-m1 na entrada principal da unidade;
4.27. Executar reservatorio tipo taga com volume de 15m?;
4.28. Executar plantio de arvore (palmeira tipo areca);
4.29. Executar piso de concreto desempenado Scm nos patios internos;
4.30. Executar grama esmeralda nos locais destacados;
4.31. Executar pintura dos pisos internos dos patios;
4.32. Executar pintura dos passeios de protecdo dos blocos;
4.33. Executar canaleta de concreto para escoamento de aguas pluviais;
4.34. Instalar grelhas metalicas nas canaletas;
4.35. Executar pintura das grelhas;
4.36. Calgada externa:
- Executar regularizagio do terreno;
- Executar apiloamento;
- Executar piso de concreto desempenado Scm;
- Executar meio fio;
- Executar pintura do meio fio - tipo caiagao;
- Executar pintura do piso de concreto da calgada;
4.37. Executar rampa de acesso a quadra com inclinagdo e dimensdes indicados no projeto;
4.38. Executar escada para acesso a quadra;
4.39. Instalar guarda-corpo com corriméo padrao SEDUC na rampa e escada;
4.40. Executar reboco e pintura do muro - interno e externo;
4.41. Executar pingadeira de concreto em toda extensdo do muro;
4.42. Executar pintura de letreiro com o nome da escola;
4.43. Instalar mapa tatil;
4.44. Instalar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes (as placas em braile do bloco de 08 salas com sanitarios ja estdo contempladas no orgamento especifico do
bloco);
4.45. Instalar placa de sinalizagdo dos ambientes (as placas de sinalizagdo do bloco de 08 salas com sanitarios ja estdo contempladas no orcamento especifico do
bloco);
4.46. Instalar placa de inauguragio;
4.47. Executar central de gas padrdo GOINFRA;
4.48. Instalar piso tatil de concreto (direcional e alerta) na calgada externa da unidade;
4.49. Instalar piso tatil de emborrachada (direcional e alerta) na parte interna da unidade (onde ha granitina);
4.50. Instalar mola aérea nas portas de acesso a cozinha;
4.51. Instalar tela mosqueteira nas janelas da cozinha;
4.52. Executar muro padrdo GOINFRA com altura de 2,50m nos locais demarcados;
4.53. Executar chapisco e reboco do novo muro;
4.54. Executar parede de contenc@o para o plato da quadra;
4.55. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra ¢ descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos
contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 3.365.137,60 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-

Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. | PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (R$)

SERVICOS PRELIMINARES 1 147.346,92




TRANSPORTES 1 18.573,39
SERVICO EM TERRA 1 36.941,01
FUNDACOES E SONDAGENS 1 210.267,18
ESTRUTURA 1 439.677,36
INSTALACOES ELETRICAS 1 249.552,01
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 186.783,45
INSTALACOES ESPECIAIS 1 18.585,93
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 141.252,80
[MPERMEABILIZACAO 1 22.590,91
ESTRUTURAS METALICAS 1 388.300,42
COBERTURAS 1 99.844,19
ESQUADRIAS METALICAS 1 171.798,20
VIDROS 1 31.796,95
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 133.950,49
FORROS 1 38.652,50
REVESTIMENTO DE PISO 1 308.929,86
FERRAGENS 1 11.847,06
MARCENARIA 1 21.044,12
ADMINISTRACAO 1 196.366,16
PINTURA 1 182.304,22
DIVERSOS 1 308.732,47
TOTAL: 3.365.137,60
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
_ PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. (100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
(50%)
CONCRETO M3 154,52 77,26
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 394,75 197,38
PISO DE GRANITINA M2 1.141,54 570,77

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS, foram elaboradas planilhas
or¢amentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes
das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que ONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

A execug¢do da obra da unidade escolar podera ser executada em etapa Unica, visto que os alunos serdo deslocados para outra edificagdo locada,
possibilitando assim, a execu¢do dos servigos sem levar em consideragdo a rotina escolar da unidade. As etapas de execu¢do poderdo seguir o cronograma fisico-
financeiro presente no orgamento, ficando a cargo do fiscal responsavel a defini¢do dos servigos levando em conta o projeto e a planilha orgamentéria.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e
da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas
no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em
lei;



8.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢Bes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicacdo da pena
de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangbes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apés 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢Bes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela mé execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigcos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nio superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso ndo acarretara énus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparag¢do no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd procedido da
seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o
gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisdrio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio
da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagio
é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengées a titulo de manutengdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos ap6s o recebimento provisério da
obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢Bes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.



12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo lIl, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de
imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diadrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de
Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢des deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢es do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de
Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m&do-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identifica¢do da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da médo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e
as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da
fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da
obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis
de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢&o contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre salde e
seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito
de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo
se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados
no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigac¢Ges do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Sservigos.

12.3. Obrigag6es da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos
servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd
anexada a Prestacdo de Contas e a outra serda encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);



12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha
do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2
8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2
007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais,
sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na
referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execuc¢do do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de
seguranga e Saude no Trabalho, cabera a empresa contratada, as seguintes obrigacdes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo
Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo
6rgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condi¢Ges de atender ao
estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via
Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Copia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida
pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fun¢des/atividades nas
dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

IIl — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n? 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR
18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo de cursos/treinamentos de seguran¢a no trabalho aos empregados da contratada,
atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Salude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo
elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacita¢Ges dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos
em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua
integridade fisica, salde e seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da
realizacdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicacdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho
no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra
Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cdpias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos
trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Copias de documentos comprobatoérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou
capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsédvel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem
riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n? 12, n2 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas
dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do
contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao
servidor Publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirinépolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS,
pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a@ contratante para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as
Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Salide no Trabalho no dmbito
do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Satide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar —
se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ),
necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protecdo
Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds
0s mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, deverd apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou
quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da
execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato,
caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04
(NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o
treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicac¢do de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a
servigo do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do
mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a salde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do érgdo
contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da
execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;



VIII — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do drgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislacdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos
programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os
referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendacgdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas,
Anadpolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagao jurisdicionada
a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranga e saude do empregado da
contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a
Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo
Previdenciaria, referentes & Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentacdo necesséria para comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a
execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante,
podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislacdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho, implicara na aplicagdo
de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a
adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar
da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e segurancga no trabalho, implicara na aplicagdo
de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de
Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

12.3.11. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos
processos de limpezas, demoli¢Ges, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo
final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de
residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolu¢gigo CONAMA n2
307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar
documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia — Goias.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

Concorréncia Publica n 009/2023

A Secretaria de Estado da Educacio

Prezados Senhores,


http://www.educacao.go.gov.br/

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 |, sediada ___(enderego completo)
proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, ser3,
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigGes prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo
mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que estd de acordo e acata todas as condigBes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢es do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO Ill - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 009/2023
A ___ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagao e
proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 009/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigBes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigdes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Estd ciente das condigGes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informag&es constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e
que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos
servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal
técnico especializado e materiais necessérios, e que tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o
meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo
da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;



06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em
condigdes adequadas de utilizacdo;

07 - A qualqguer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a
serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade
que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os
quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos  dias de de

Assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 009/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada (endereco completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial
para execucdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é
deRS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos
os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus
Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e
demais orientagBes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte)_dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua
abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagbes de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos diasde de

Concorréncia Publica n2: 009/2023 |Data Abertura: I Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: I Razdo Social:
Endereco da Empresa: ICNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: ICPF:

RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: ICeI:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , €
CREA/CAU n?@ CPF n2 , representante legal da empresa , inscrita no
CNPJ sob n? , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica

n2 009/2023, Processo n2 2023.0000.600.4142, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.



Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnac¢do aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29,
da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e
do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagBes ao projeto, bem como da possivel
imputagdo das sangGes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 009/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA,
para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha
reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educagdo.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARACAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA,
sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicéveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢bes de
apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bésico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE ITUMBIARA, por meio do CONSELHO ESCOLAR EA

EMPRESA para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE ITUMBIARA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado,
representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A)
REGIONAL DE EDUCAGAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da
Carteira de Identidade n.2 , €, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € @ empresa .......ccceceeeevennen. pessoa
juridica de direito privado, sediada em ......ccccocieciiriennns ,inscrita no CNPJ/MF, s0b 0 N2 ....cccevveveveeinicrecrenne, , neste ato representada, na forma de.....c.ccecvrnnes ,
por... , Profissdo .....cccceeverevennenn , estado Civil ....ooovvineiiiiinnnn, , residente e domiciliado em ......cccceeenne. , portadora de Identidade n?
e CPF n2 ... , doravante denominada apenas CONTRATADA tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento e de
conformldade com o disposto na Lei Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera¢des, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro
de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n? .................. Processo n2 2023.0000.600.4142, Concorréncia
Publica n? 009/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Cldusulas e condi¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a demoligdo da unidade de placa e construgdo de alvenaria do Colégio Estadual Damores do Amaral Medeiros do
municipio de Itumbiara - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de



transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsével pela fiscalizagdo/execuc¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos
trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes
da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual
devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e
de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diadrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos
servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigag@es tributérias e sociais admitidas na execug¢do do presente instrumento;



2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educacdo, pelo exato
cumprimento das obrigagGes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢&o contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a
reparticdo ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢io Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem
seguidos nos contratos de terceirizagao dos servicos realizados pela Administracdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de
Seguranga e Saude no Trabalho, sendo obriga¢do do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos e
quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa, e da empresa Contratada dever de fornecer ao Orgdo Contratante:

2.2.1.11.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguran¢a e Medicina do Trabalho, prevista na legislacdo e normas expedidas pelo
Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo
6rgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo Estadual;

2.2.1.11.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigbes de atender ao
estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

2.2.1.11.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cépias em formato digital PDF, via
Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Copia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida
pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenharido suas fun¢des/atividades nas
dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Ill — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR
18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada,
atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Segurancga e Salude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo
elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacitacSes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos
em espacgos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua
integridade fisica, salide e seguranga, quando aplicdvel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da
realizacdo de treinamento de integra¢do/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho
no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Copia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protec¢do Individual contra
Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VII — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos
trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatoérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou
capacitacdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem
riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n? 12, n2 18, n? 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas
dependéncias e/ou a servico do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do
contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao
servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS,
pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo
jurisdicionada a@ contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as
Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no dmbito
do poder Executivo estadual;



c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Satude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

2.2.1.11.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execu¢do do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar
— se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ),
necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

2.2.1.11.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de prote¢do
Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds
0s mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

2.2.1.11.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, deverd apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou
quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da
execucgdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato,
caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04
(NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o
treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicac¢do de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a
servigo do érgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do
mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a salde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessdrio solicitar auxilio do érgdo
contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da
execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do drgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislacio previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos
programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os
referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

2.2.1.11.7 — A empresa contratada devera atender prontamente s solicitagdes e/ou recomendacdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas
Lindas, Andpolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goidnia, Ipora, Iltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranga e salde do
empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

2.2.1.11.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes
a Segurancga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo
Previdencidria, referentes & Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentacdo necessdria para comprovacdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a
execugdo, e/ou na conclusdo da execucdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

2.2.1.11.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante,
podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

2.2.1.11.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislacdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho, implicard na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT
Plblico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

2.2.1.11.11 E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢cdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar
da data do inicio das atividades.

2.2.1.11.12 O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar
a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho;

2.2.1.11.13 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de
Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

2.2.1.11.14 Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja
nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo
integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo
CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentacdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo
esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsdvel pela obra.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representd-lo na execug¢do do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser
cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execug¢do do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.



2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e,
ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverg, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificages ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei
Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrbes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem
como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substitui¢do tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis
desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada deverd manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme
art. 68 da Lei Federal n? 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsével pelos profissionais habilitados na execu¢do de servigos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro
civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n.
23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS [ O, ) que serdo pagos de acordo com
o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentag¢do da Fatura devidamente atestada, contendo
o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentagdo de
prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente
atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra
para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenc¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas
legais e de mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM
(indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacio de
valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certides que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das
AnotagBes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 309 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta)
dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019,
consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:



3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a
partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ . A classificagdo destas despesas dar-se-
4 da seguinte forma:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo || Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfung¢do 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descri¢do Cédigo || Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCAGCAO

Subfung¢do 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 || EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo || Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfuncgdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo || Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfung¢do 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagGes orcamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando
a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho
Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO



5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e
a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo
que, a sua manutencdo, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da
Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados
e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotages no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagOes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o
fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 ObservagGes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢des que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.



7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo serd confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da
Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsdvel estabelecera aceitando-o e
recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo,
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagbes ou com as determinagGes pré-estabelecidas no Projeto
Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscaliza¢do, nos termos do art. 69 da Lei Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n® 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data
emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso ndo acarretard dnus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura
do contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo serd o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo, de acordo com a Circular Normativa
Permanente SC66. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93, com
redacdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancdria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancéria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob pena de ser rejeitada
pela Administragdo:



e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugio,
desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer reclamagdo, retengdo ou ainda embargo ou interposigao de recurso administrativo ou judicial com respeito a
SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipotese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar
o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou
por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada
monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-d mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu
controle, ndo participem do capital ou da diregdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2? 4.595/1964, que disp6e sobre a Politica e as
Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituigdoes
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigages contratuais, sem
prejuizo da indeniza¢do eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo méximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a
garantia deverd ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Sera liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangGes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato,
implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo
para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos
a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a Xl, do citado artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93, a caucdo e seus reforcos ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha
do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei
Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo resciséria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;



11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das sang¢Bes penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execu¢do deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragbes, sem prejuizo das
sangGes previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo
do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que n&do tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes
casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do contrato, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo,
sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de érea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razGes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do
contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e
da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas
no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em
Lei.

12.4 A multa deverad ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de
Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.



12.9 As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educacdo, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢Ges sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipétese de ocorréncia das situagbes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendag@es Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questéo, a
SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa
documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado
e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o
disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagbes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdio ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da
Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e
diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goids.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrées de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de
cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizacdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execu¢do de contratos administrativos ou em
qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes,
licengas, permissdes e certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dendncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

Xl - agbes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma
natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatdrio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao
poder publico.

15.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

15.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragGes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido,
relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros
documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel poderd realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°
12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.



15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade,
fard cessar a aplicagdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagGes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do
Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n? 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento deverd ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal
n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n2 009/2023 do
Processo n2 2023.0000.600.4142.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-
lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE ITUMBIARA, em ,a0s ___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



ANEXO |
DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo ou mediagdo), deverd ser

resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado,
Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior

ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n2 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das
normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGCAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual
n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de
sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual
propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada & CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE ITUMBIARA, em ,a0s ___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa
especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Reforma e Ampliagao.

Unidade: Colégio Estadual Damores do Amaral Medeiros.
Endereco: Rua Atena S/N N. S. da Saude.

Municipio: Itumbiara-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Itumbiara.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construgdo existente

nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construgdo de edificages em placas cimenticias tinham um objetivo temporario,
entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goids.



As novas edificagGes vdo sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito
adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espagos para a Administragdo da unidade, cozinha com
Refeitdrio e Salas de Aula necessérias para abrigar a quantidade de alunos da regido.

Com todas as mudangas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condigbes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais
conforto, melhor aprendizagem e condigdes de trabalho.

1.4. A Obra

- O Bloco de Administragdo sem Cozinha ¢ um Padrao GOINFRA e possui uma area de 125,33m?.

- O Bloco de 08 Salas de Aula com Sanitarios ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 682,80m>.

- O Bloco de 02 Salas de Aula (adaptados para Laboratorios) ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 127,26m?;
- O Bloco de Cozinha Modelo 01 ¢ um Padrao SEDUC e possui uma area de 100,68m?;

- O Bloco de Patio Coberto ¢ um projeto especifico e possui uma area de 141,50m?;

- O Bloco de Quadra Coberta em Arco Modelo 01 ¢ um Padrdo SEDUC e possui uma area de 337,20m?;

- A Central de Gas ¢ um Padrdo GOINFRA e possui uma area de 1,52m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 - Participacio dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execuc¢do de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalagBes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalag¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagGes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na
realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA



3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsdvel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos ho CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente,
que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes,
limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou
livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis
com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢ao deste objeto, alinhando os seguintes
servigos:

4.1. Demolir placas cimenticias destacadas;
4.2. Demolir paredes de alvenaria;
4.3. Demolir estrutura mista da cobertura (tesouras metalicas e ripamento de madeira;
4.4. Demolir forro PVC;
4.5. Demolir instalagdes elétricas;
4.6. Demolir instalagdes hidrossanitarias;
4.7. Demolir piso de cimento queimado com lastro de concreto;
4.8. Demolir arvores destacadas;
4.9. Demolir parte do muro - ver local indicado no projeto;
4.10. Demolir piso de concreto dos patios externos e quadra descoberta;
4.11. Demolir portdo de entrada de pedestres;
4.12. Demolir portdo de entrada de servigos;
4.13. Demolir reservatorio de agua tipo taga;
4.14. Demolir cal¢ada externa da unidade escolar;
4.15. Demolir postes de concreto de iluminagdo da quadra;
4.16. Executar desativamento da fossa e sumidouro (preenchimento com terra e pedra marroada);
4.17. Demolir meio fio;
4.18. Instalar portdo padrio GOINFRA modelo pt-01 (330x230) para a entrada de servigos
4.19. Instalar portdo padrio GOINFRA modelo pt-08 (190x230) para a entrada de pedestres;
4.20. Executar bloco administrativo - sem cozinha padrdo GOINFRA (Laje Plana);
4.21. Executar bloco de 08 salas de aula com sanitarios padrao SEDUC 2022;
4.22. Executar bloco de 02 salas de aula, adaptadas para biblioteca e laboratorio, padrao SEDUC 2022;
4.23. Executar bloco de cozinha modelo 01 padrdo SEDUC 2022;
4.24. Executar patio multiuso (projeto especifico);
4.25. Executar quadra coberto padrio SEDUC em arco - modelo 01 - 2022;
4.26. Executar passarela padrao século XXI - revisdo 2015 - mod-m1 na entrada principal da unidade;
4.27. Executar reservatorio tipo taga com volume de 15m?;
4.28. Executar plantio de arvore (palmeira tipo areca);
4.29. Executar piso de concreto desempenado Scm nos patios internos;
4.30. Executar grama esmeralda nos locais destacados;
4.31. Executar pintura dos pisos internos dos patios;
4.32. Executar pintura dos passeios de prote¢io dos blocos;
4.33. Executar canaleta de concreto para escoamento de aguas pluviais;
4.34. Instalar grelhas metalicas nas canaletas;
4.35. Executar pintura das grelhas;
4.36. Calgada externa:
- Executar regularizagio do terreno;
- Executar apiloamento;
- Executar piso de concreto desempenado Scm;
- Executar meio fio;
- Executar pintura do meio fio - tipo caiagao;
- Executar pintura do piso de concreto da calgada;
4.37. Executar rampa de acesso a quadra com inclinagdo e dimensdes indicados no projeto;
4.38. Executar escada para acesso a quadra;
4.39. Instalar guarda-corpo com corriméo padrao SEDUC na rampa e escada;
4.40. Executar reboco e pintura do muro - interno e externo;
4.41. Executar pingadeira de concreto em toda extensdo do muro;
4.42. Executar pintura de letreiro com o nome da escola;
4.43. Instalar mapa tatil;
4.44. Instalar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes (as placas em braile do bloco de 08 salas com sanitarios ja estdo contempladas no orgamento especifico do
bloco);
4.45. Instalar placa de sinalizagdo dos ambientes (as placas de sinalizagdo do bloco de 08 salas com sanitarios ja estdo contempladas no orgamento especifico do
bloco);



4.46. Instalar placa de inauguragio;

4.47. Executar central de gas padrdo GOINFRA;

4.48. Instalar piso tatil de concreto (direcional e alerta) na calgada externa da unidade;

4.49. Instalar piso tatil de emborrachada (direcional e alerta) na parte interna da unidade (onde ha granitina);

4.50. Instalar mola aérea nas portas de acesso a cozinha;

4.51. Instalar tela mosqueteira nas janelas da cozinha;

4.52. Executar muro padrdo GOINFRA com altura de 2,50m nos locais demarcados;

4.53. Executar chapisco e reboco do novo muro;

4.54. Executar parede de contencao para o plato da quadra;

4.55. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos
contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 3.365.137,60 - ONERADA
ITEM ESPECIFICAC()ES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. |PREGO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 147.346,92
TRANSPORTES 1 18.573,39
SERVICO EM TERRA 1 36.941,01
FUNDACGES E SONDAGENS 1 210.267,18
ESTRUTURA 1 439.677,36
INSTALACOES ELETRICAS 1 249.552,01
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 186.783,45
INSTALACOES ESPECIAIS 1 18.585,93
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 141.252,80
IMPERMEABILIZACAO 1 22.590,91
ESTRUTURAS METALICAS 1 388.300,42
COBERTURAS 1 99.844,19
ESQUADRIAS METALICAS 1 171.798,20
VIDROS 1 31.796,95
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 133.950,49
FORROS 1 38.652,50
REVESTIMENTO DE PISO 1 308.929,86
FERRAGENS 1 11.847,06
MARCENARIA 1 21.044,12
ADMINISTRACAO 1 196.366,16
PINTURA 1 182.304,22
DIVERSOS 1 308.732,47
TOTAL: 3.365.137,60
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
_ PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT.
(100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
_ PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. 0%

CONCRETO M3 154,52 77,26

COBERTURA COM TELHA METALICA M2 394,75 197,38

PISO DE GRANITINA M2 1.141,54 570,77

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DAMORES DO AMARAL MEDEIROS, foram elaboradas planilhas
orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes
das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que ONERADA é a mais vantajosa,
conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

A execuc¢do da obra da unidade escolar podera ser executada em etapa Unica, visto que os alunos serdo deslocados para outra edificagdo locada,
possibilitando assim, a execu¢do dos servigos sem levar em considera¢do a rotina escolar da unidade. As etapas de execugdo poderdo seguir o cronograma fisico-
financeiro presente no orgamento, ficando a cargo do fiscal responsavel a defini¢do dos servigos levando em conta o projeto e a planilha orcamentaria.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS



O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e
da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas
no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em
lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em
relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicacdo da pena
de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n® 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangBes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderao ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada
a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangBes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso ndo acarretard dnus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessdrio a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a
entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da
seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o
gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisdrio.



b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio
da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo
é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais
insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengées a titulo de manutengdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente
assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apo6s o recebimento provisério da
obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Seg&o Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias
relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de
imediato, salvo motivo de for¢a maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de
Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢es do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagbes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de
Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de
3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela
CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e
as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da
fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da
obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis
de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre satde e
seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito
de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos
desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar
4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo
se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados



no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigag¢Ges do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos
Sservigos.

12.3. Obrigag6es da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos
servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd
anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha
do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2
8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratacdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2
007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais,
sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na
referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de
seguranga e Saude no Trabalho, cabera a empresa contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo
Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo
6rgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condi¢Ges de atender ao
estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via
Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida
pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas
dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Ill — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR
18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da contratada,
atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Segurancga e Salude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo
elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacita¢es dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos
em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua
integridade fisica, saude e seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da
realizacdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho
no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra
Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do 6rgao, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos
trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIII — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificacdo habilitagdo e/ou
capacitacdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsédvel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem
riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n? 12, n2 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas
dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do
contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao
servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS,
pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;



b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a@ contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as
Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no Trabalho no dmbito
do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Satde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar —
se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ),
necessarios e adequados, de acordo com 0s riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo
Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds
os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou
quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da
execugdo dos servigos contratados pelo drgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato,
caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04
(NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o
treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagéo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a
servigo do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do
mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a salde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do érgdo
contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da
execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdencidrio (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos
programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os
referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicdveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada deverd atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendacgdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas,
Andpolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a contratante, quando identificada qualquer situacdo/condi¢do de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranca e saude do empregado da
contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a
Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo
Previdenciaria, referentes & Seguranga e Salude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessdria para comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a
execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentac¢do de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante,
podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho, implicard na aplicagdo
de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a
adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar
da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a salde e segurancga no trabalho, implicard na aplicagdo
de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de
Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de
trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos
processos de limpezas, demoli¢Ges, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo
final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de
residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sdlidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n2
307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou n3do dos rejeitos, devendo esta entregar
documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0


http://www.educacao.go.gov.br/

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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Ak A autenticidade do documento pode ser conferida no site hitp://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
s informando o cédigo verificador 48775111 e o codigo CRC 2DDF40EL

GOIANIA, 20 de junho de 2023.
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Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 20/06/2023, as 16:16, conforme art. 2°, § 2°, 111, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3°B,
1, do Decreto n° 8.808/2016.

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1
' informando o codigo verificador 48877721 e o codigo CRC A1438D13.
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