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INTERESSADO Superintendéncia de Infraestrutura

aos interessados,

CONCORRENCIA PUBLICA N2 013/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educag¢do do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico
que estara reunida as 9h do dia 23 de agosto de 2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim

conforme processo n2: 2021.0000.606.5212, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei Complementar n®
123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n? 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em

andamento.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior,

ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para ampliagdo e reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral José Alves de Assis, no municipio de Santo Antonio do Descoberto - GO, conforme Projetos,

Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,

determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE,

Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Bdsico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO IlI - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentag&o técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatdrio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62)

3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.
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3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo
de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigbes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, poderd representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo;

procedimento li

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases
desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cddigo Penal.
Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto bésico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consorcio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o
autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado, conforme artigo 99, inciso Il da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de drgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e 1V, da Lei Federal n? 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento
constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome prdprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutdria, que também devera ser comprovada. Neste
caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas
das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e propostas exigidas neste
instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGAO” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a
indicacdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 013/2023”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Ap6s a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente seréo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.
4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de ddvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente
de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objegdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipdtese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatdrio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulag&o das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n? 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a
formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as
licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N¢ 013/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via
dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.
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5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos. E necessério o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de
instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de eleigdo de
seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pafs, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo
competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa
da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde
a Licitante tem sua sede.

) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentacio de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagdo da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: enderego,
categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses,
constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogdvel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigdo de ages de faléncia e recuperagdo judicial, em

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado
da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, scio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo
especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/ (PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscri¢do da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.



5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera (30) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Bes) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s)
de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s)
sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societdrio da empresa de engenharia licitante, por
estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condig¢des pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho
de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na
realizagdo do certame e/ou na formalizagéo contratual.

5.5.9 DECLARAGCAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem condigbes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administragdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, I, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuard consulta ao CADIN Estadual, devendo a
empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada por cartério

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo,
apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando
prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de
documentagdo.

5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, poderd ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.13. Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as
propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N© 013/2023

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orgcados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratagdo dos servicos, objeto da presente licitagdo,
um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAQ, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ,
InscrigBes Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigBes substanciais escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e
assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se ap6s a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou
seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o0 nome completo de seu representante legal, a posicdo que ocupa no
contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o niimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentéria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.



6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) “

Cédigo || Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra | T. Servico

100236 | servigo #1 || M? 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 || servigo #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 | servigo #3 | UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitdrio do material;
P.M.Obra — Prego unitario da m&o de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n? 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade n&o inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagdo.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitdrio e o prego total, prevalecera o prego unitario e o total serd corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentadria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitdrios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos;
b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composig¢do do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdério dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.2 O licitante poderd realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informacdo necesséria a elaboragido da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das
condigdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publica¢do do edital nos devidos meios de icacdo, e, a data de encerramento de
02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as
condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo
serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigBes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos,
ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagbes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, d do apr ar o limite maximo e os servigos
passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.
6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Proteg3o contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar.

6.4.2.3. N3o poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5 Ndo serd admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotag&o principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (do) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer
(em) neste ato.

6.7 N&o se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.



6.8 N&o sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissbes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentdria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o0 mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Didrio Oficial da Unido -
DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o
resultado no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela
até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢do de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do
recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo poderd ser destruido pela Comissao de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunibes para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 0 julgamento serd realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugdo empreitada por preco global.

8.1.2 Serd declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da drea referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais
bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.5.2 N3o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem
8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, serd realizado sorteio entre
elas, para que se identifique aquela que primeiro, poderd apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que dispde o §22 do art. 32 da Lei Federal n? 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissdo de Licitagdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenga.

8.3 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatdrio da licitagdo, com observancia para as especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos
requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Ndo serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitagdo podera, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as
licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que poderd ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrério serd o mesmo publicado no Diério Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS



9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcio 12 EDUCAGAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGCOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcio 12 EDUCAGAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGCOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfuncio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGCOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungio 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 4.479.176,90 (quatro milhdes, quatrocentos e setenta e nove mil cento e setenta e seis reais e noventa centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de
cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGCAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido & apreciagdo da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicacio do seu
objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagBes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagao para assinatura do contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com validade equivalente ao prazo de vigéncia do contrato em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e
cauciondrio, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

b.1 - Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 - Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 —Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n? 8.666/93 com redagdo que lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.



e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancéria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianca, a atender dentro de 24 horas as requisigdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo -
SEDUC, sem qualquer reclamagéo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipétese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por
nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratdvel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60 (sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetarias, Bancérias e Crediticias. De acordo
com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderad, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagbes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta
hipétese, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia deverd ser reconstituida;

11.7 A garantia ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovagdo do contrato, a garantia devera ser renovada ou
reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na
imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 22, Art. 86 da Lei Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderad o contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificages Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta
devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e
legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencio, aquisicio e guardas s3o de
inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condiges especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagbes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;



12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificages;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.
13 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e
os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimens&es, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Educag&o.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela Secretaria
de Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apds a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde
0s servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugbes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de
Educacdo, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego
de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido
pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagBes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condi¢Ges estabelecidas neste
edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagBes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisdrio” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras
de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento
da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
md execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
13.16.3 Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préoprio executor quando solicitada.
14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado da Educagdo, através da Comissdo de
Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.



14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso serd dirigido a Secretaria de Estado de Educacdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo
concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretaria de Estado da Educag&o proferiré a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do
pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptiddo do signatério para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal vélido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de n3o ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente
adotado pela CONTRATANTE, para solugdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada n3o esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida em qualquer caso, a ordem
cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Precos ao
Consumidor, da Fundagéo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que
proposta se referir.

15.9.Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;
. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo resciséria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e
no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das san¢des previstas no contrato e na legislagio de
regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

16.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagGes até que seja normalizada a situagdo;



16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.
17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatdrio informativo acerca dos servi¢os executados no respectivo periodo, documentos que
deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditdrio.

18.6 As multas e outras sang¢bes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretdria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretdria de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da
Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes pardmetros:

| - padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
I - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

11l - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagGes necessdrias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;



VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrdnicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatdrios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel poderd realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para
fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagado de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

21.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as
normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento poderé ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93), sem que caiba
aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93 e Lei Estadual n2 17.928/12, e na omiss&o desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de Licitagdo da
Secretaria de Educagdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no hordrio das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis,
ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusio posterior de documento
ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de
direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposigdo de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida,
Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a
disposigdo dos interessados no horério de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A n3o solicitagdo de informagbes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.
21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.
21.12 A ndo solicitagdo de informagbes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 18 dias do més de julho de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condiges a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgio civil,
para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.



1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIAGAO E REFORMA.

Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE DE ASSIS.

Enderego: ENTRE QD. 35/36 S/N, CENTRO.

Municipio: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.

Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: AGUAS LINDAS.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implantagdo de passarelas cobertas entre todos os blocos, salas de aula com sanitarios, refeitério com cozinha e uma central
de gds, além de uma reforma geral da unidade.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que a mesma trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a
competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

A central de gés a ser implantada tera uma area de 1,52 m2, o bloco 03 salas com sanitdrios tera uma area de 254,52m2, o bloco refeitério com cozinha modelo 03 tera uma area de 336,31mz2, a passarela
especifica 01 tera uma area de 37,32 m2, a passarela 2 terd uma area de 17,57 m2, a passarela 3 terd uma drea de 17,57 m2, a passarela 4 terd uma area de 27,31 m2, a passarela 5 tera uma area de 124,64 m2. Totalizando
uma area a ser construida de 816,76 m2. E a area total da unidade sera de 3.290,89 m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, 1I, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos compativeis com
os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e
registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatéria prevista no subitem anterior importard na inabilitagdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informages:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissdo;



3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuagdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderado ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigbes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.
4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. ACESSIBILIDADE:
eCalgada:
- Regularizagéo e compactagéo do terreno para nivelamento do piso e tentando obedecer a inclinagdo méaxima de 3% do piso;
- Execugao de piso de concreto desempenado 5¢cm;
- Execugéo de meio fio;
- Execugéo de rebaixamentos de rampa como indicados no projeto e de acordo com a norma;
- Execugao de piso tatil ladrilho (alerta e direcional);
- Execugéo de pintura da calgada e pintura do meio fio;

eParte Interna:
- Execugao da placa de sinalizagédo dos ambientes;
- Execugao da placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;
- Execugdo de 02 mapa tatil;
- Execugéo de piso tatil emborrachado (alerta e direcional) aonde for granitina;
- Execugdo de piso tatil ladrilho (alerta e direcional) aonde for concreto;
- Sinalizag&o visual dos degraus (3x10cm);
- Execugao de guarda-corpo com corrimao;
- Execugao de corrimao;
- Execugao de 02 acionador audio visual com uma botoeira nos banheiros acessiveis e 02 acionadores audio visual com duas botoeiras nos sanitarios com chuveiros.

4.2. PROJETO COMBATE INCENDIO:
eVer projeto especifico.

4.3. INSTALACOES ELETRICAS:
e\er projeto especifico;
eExecugao da ligagdo dos blocos novos a rede existente;
eExecugao da reforma geral da rede.

4.4. DEMOLICOES PATIOS DESCOBERTOS EXISTENTES:
eDemoligéo de pisos de concreto desempenado;
eDemoli¢do de piso de pedra;

*Retirada de 02 arvores de porte médio;

eDemoligdo de 05 mesas de concreto desempenado;
eDemoligéo de 01 portéo (1.80x2.00);

eDemoli¢do de 01 portdo (0.80x2.10) de acesso a biblioteca;
eDemoligdo de muro de alvenaria, como indicado no projeto.

4.5. MOVIMENTACAO DE TERRA:
eExecucdo de corte e aterro.

4.6. IMPLANTACAO BLOCO CENTRAL DE GAS PADRAO SEDUC:
eImplantar 01 Bloco central de gas - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;
eExecucédo de piso de concreto desempenado 5cm.

4.7. IMPLANTACAO REFEITORIO COM COZINHA MODELO 03:
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrao com limpeza, aterro, regularizagéo e apiloamento do terreno;
eExecugao de muro de arrimo padrdo SEDUC;
eExecucéo de chapisco, reboco e pintura do muro de arrimo;
eImplantar 01 Bloco refeitério com cozinha modelo 03 - Padrao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e orgamento.

4.8. IMPLANTACAO BLOCO 03 SALAS DE AULA COM SANITARIOS MOD 02 PADRAO SEDUC — LAJE:
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagédo e apiloamento do terreno;
eImplantar 01 Bloco salas de aula com sanitarios modelo 02 - Padrao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e orgamento.
oE tar adaptacoes r arias conforme projeto para o laboratério molhado e seco;

- Executar alvenarias, conforme indicado em projeto;

- Executar chapisco e embogo;

- Execugdo de bancadas de granito com rodamé&o e moldura, 03 cubas inox, 03 torneiras e suas demais ligagdes;

- Executar impermeabilizagao paredes areas molhadas (H=100cm);

- Execugéo de revestimento ceramico até o teto;

- Executar instalagdes hidrossanitarias e elétricas necessarias para alimentagdo bloco.

4.9. IMPLANTACAO - PASSARELA 01 C/ RAMPA (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagéo e apiloamento do terreno;
eExecugao de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecutar telha Plan;
eExecucdo de cumeeira;
eExecucéo de rufo metalico;
eExecugao de estrutura metalica;
eExecucédo de lastro de concreto;
eExecugao de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagao de resina;
ePintura da estrutura metalica.

4.10. IMPLANTAGAO - PASSARELA 02 e 03 RAMPADAS (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagéo e apiloamento do terreno;
eExecucdo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecutar telha Plan;
eExecugao de cumeeira;
eExecugao de rufo metalico;
eExecucdo de estrutura metdlica;
eExecucéo de lastro de concreto;
eExecugao de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagdo de resina;
ePintura da estrutura metalica.

4.11. IMPLANTACAO - PASSARELA 04 (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagdo e apiloamento do terreno;



eExecutar telha Plan;

eExecucdo de cumeeira;

eExecugao de rufo metalico;

eExecucdo de estrutura metdlica;

eExecucédo de lastro de concreto;

eExecucdo de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagao de resina;

ePintura da estrutura metalica.

4.12. IMPLANTACAO - PASSARELA 05 C/ RAMPAS (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagéo e apiloamento do terreno;
eExecucédo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecutar telha Plan;
eExecugdo de cumeeira;
eExecugao de rufo metalico;
eExecucdo de estrutura metalica;
eExecucdo de lastro de concreto;
eExecugao de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagéo de resina;
ePintura da estrutura metalica.

4.13. IMPLANTAGAO PERGOLADOS (ver projeto estrutural):
eInstalagéo de 03 pergolados, nos locais indicados no projeto;
eExecucédo de piso de concreto desempenado 5¢cm;
ePintura do piso de concreto.

4.14. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitério):
eExecucéo de canaleta de concreto;
eExecugao de grelha metalica;
eExecutar pintura da grelha.

4.15. CAIXA D’AGUA (ver projeto hidrossanitario):
eExecugao de 01 nova caixa d’agua, como indicado no projeto;
eVer projeto especifico.

4.16. MURO EXTERNO:
eExecucédo de chapisco, reboco e pintura do muro,
eExecugado de pingadeira em toda extensao;
eExecugado da pintura do muro;
eExecucédo do letreiro da unidade.

4.17. COBERTURA:
eBloco 01, 02 e 03:
eDemoli¢do de estrutura de madeira;
eSubstituicdo das telhas plan;
eExecugéo de cumeeira;
eExecucdo dos embocamentos;
eExecucdo de estrutura metdlica e impermeabilizagéo;
eExecugéo pintura estrutura metdlica;
Obs: propor entercamento metalico.

4.18. FORRO:
eDemoligéo do forro PVC existente;
eExecugao de forro de gesso corrido;
eExecugao de emassamento e pintura do forro.

4.19. QUADROS — SALAS:
eSubstituicdo de 15 quadros brancos pelo quadro misto padrdo SEDUC, nos locais indicados no projeto.

4.20. PORTAS e PORTOES:
eDemolicdo de muro de alvenaria para abertura de portdes que seréo instalados;
eSubstituicdo de 17 portas PF-1 (0.80x2.10), como indicado no projeto;
eExecugao de 01 portdo PT4 (1.50x2.00), como indicado no projeto;
eExecucdo de 01 portdo PT8 (2.50X2.00), como indicado no projeto;
ePintura das esquadrias novas.

4.21. VIDRO:
eExecugéo da troca do vidro 4mm das janelas.

4.22. PAISAGISMO:
ePlantio de grama esmeralda, nos locais indicados no projeto;
ePlantio de 32 arbustos de porte pequeno nos locais indicados no projeto (seguir descrigao da legenda);
ePlantio de 09 arvores de porte médio nos locais indicados no projeto (seguir descrigdo da legenda).

4.23. PISO GRANITINA:
eDemoligao de piso de pedra;
eDemoli¢do de piso ceramico;
eRegularizagédo do piso;
eExecugao e alvenaria na rampa, seguindo de acordo com o projeto;
eExecucéo de chapisco e reboco;
eNivelamento do piso para tornar ele acessivel de acordo com os niveis da planta de arquitetura nas circulagdes;
eExecucdo de lastro de concreto;
eExecugao de piso granitina com contrapiso e rodapé, nos locais indicados no projeto;
eRaspagem e aplicagdo de resina na granitina que ira ser feita e na granitina existente da unidade escolar.

4.24. PATIOS DESCOBERTOS:
eRegularizagdo e compactagao do terreno;
eInstalagdo de 20 bancos de concreto polido;
eInstalagdo de 05 mesas de concreto;
eExecugao de rampas e escadas de concreto;
eExecucédo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecucdo de piso de concreto desempenado 5cm;
eExecugéo de meio fio;
ePintura do piso de concreto e meio fio.

4.25. ESTACIONAMENTO:
eLimpeza do terreno;
eRegularizagdo e compactagao do terreno;
eExecugao de meio-fio;
eExecucéo de piso de concreto desempenado 7cm;
eExecucéo de malha de ago;
ePintura do piso de concreto.
eExecutar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
eExecutar a sinalizagédo horizontal do piso para idoso - pintura 190x80cm;
eExecutar a sinalizag&o vertical para PCD - poste e placa;
eExecutar a sinalizagéo vertical para idoso - poste e placa;

4.26. BANHEIROS EXISTENTES:
eFeminino e Masculino Alunos:

- Substituigdo de 08 vasos sanitarios;

- Substituigdo de 08 valvulas de descarga;

- Substituigdo de 02 chuveiros;



- Substituigdo do revestimento ceramico H=1.90;

- Substituigdo do piso ceramico;

- Substituicdo de 06 cubas, totalizando 03 cubas em cada banheiro;

- Substituigdo de 06 torneiras e suas demais ligagdes e instalagao, totalizando 03 torneiras em cada banheiro;
- Substituigdo de 10 portas PF10 (0.60x1.80);

- Substituicdo de 02 portas PF 1 (0.80x2.10);

- Pintura das esquadrias.

4.27. ADEQUACOES SECRETARIA, CIRCULACAO, CAF E SALA DOS PROFESSORES:
eDemoligéo de 04 portas (0.80x2.10);
eDemoligéo de 02 portas (2.50x2.10);
eDemoligao de alvenaria;
eDemoligao de parede de drywall;
eExecucédo de alvenaria, chapisco, reboco, emassamento e pintura;
eExecucdo de 02 portas PF9 (2.50x2.10), com verga;
eExecugao de 02 portas PF1 (0.80x2.10) com verga, com sentido delas abrindo para fora;
eExecugao de guinche (ver detalhe);
ePintura esquadrias novas.

IS

.28. ADEQUACOES COZINHA ATUAL PARA TRANSFORMAR NA SALA AEE COM SANITARIO:
eDemolicdo de 02 cubas inox;
eDemoli¢do de 01 tanque paneldo;
eDemoligdo de bancada de granito;
eDemolicao de 03 torneiras e suas demais ligagdes;
eSubstituigao do revestimento ceramico H=1.90 e da antiga despensa até o teto;
eSubstituicdo de piso ceramico;
eSubstituigdo do forro PVC;
eExecucéo de 01 vaso sanitario;
eExecugédo e 01 valvula de descarga;
eExecucdo de 01 lavatério acessivel;
eExecugao de 01 torneira e suas demais ligagdes
eExecugado de 02 portas PF1 (0.80x2.10);
eInstalagdo de barras de apoio;
eExecutar instalaces hidrossanitarias e elétricas necessarias;
ePintura esquadrias novas.

IS

.29. PINTURA GERAL DA UNIDADE:
*Remogéo da pintura na altura dos barrados;
eRemocgéo de pintura da laje;
eRemocao de pintura das esquadrias existentes;
eExecucao de emassamento na altura dos barrados;
eExecucdo de emassamento na laje:
eExecutar a pintura interna com barrado dos ambientes e circulagao;
eExecutar a pintura da laje;
eExecutar a pintura das esquadrias antigas;
eExecutar a pintura das paredes externas.

IS

.30. TAPUME/ BARRACAO:
eExecucéo de limpeza;
eImplantagao de Barracdo de Obras Padréo Goinfra;
eExecugéo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.31. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 4.479.176,90 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagio de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentéaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 191.745,69
TRANSPORTES 1 16.856,55
SERVICO EM TERRA 1 65.730,61
FUNDACOES E SONDAGENS 1 130.758,75
ESTRUTURA 1 560.048,94
INSTALAGOES ELETRICAS 1 692.910,63
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 172.904,39
INSTALACOES ESPECIAIS 1 159.776,10
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 57.048,41
IMPERMEABILIZAGAO 1 19.012,13
ESTRUTURAS METALICAS 1 266.286,36
COBERTURAS 1 199.469,66
ESQUADRIAS METALICAS 1 103.478,51
VIDROS 1 77.417,25
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 134.704,35
FORROS 1 22.104,18
REVESTIMENTO DE PISO 1 575.630,84
FERRAGENS 1 1.895,55
MARCENARIA 1 3.202,08
ADMINISTRACAO 1 242.561,47
PINTURA 1 256.292,28
DIVERSOS 1 529.342,17
TOTAL: 4.479.176,90
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
- PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT.
(100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
- PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 1.910,24 955,12
PISO DE GRANITINA M2 1.451,38 725,69
PISO LAMINADO M2 3.481,35 1.740,68




6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO/ REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOSE DE ASSIS, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados
como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a
ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

Ap6s estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra deverd ser realizada nas seguintes etapas:

- Como a area que receberd ampliagdo tem como ser isolada do restante da unidade escolar, através do tapume de madeirite, a 1° etapa se dara na execugdo de toda a movimentagdo de terra e construgdo dos
blocos Refeitério com Cozinha, salas de aula com sanitérios, e passarelas coberta, além dos servigos dos patios descobertos. A reforma da calgada e do muro também serdo contemplados na primeira etapa;

- A 2° etapa compreendera a reforma de parte do Bloco 01 contendo 6 salas de aula, area do estacionamento e patio descoberto (servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de
uma maneira que n3o atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

- Na 3° etapa serdo executados os servigos do Bloco 03, onde serd contemplado a reforma da biblioteca, laboratério de informatica, salas de aula, depésitos, area de convivéncia e patio descoberto (servigos
que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

- A 4° etapa contemplara a reforma completa do Bloco 02 (Administragdo da unidade) e acesso principal, contendo adaptagdes nos ambientes administrativos, sanitarios, e demais ambientes, além da
ampliagdo da passarela coberta na entrada da unidade escolar (parte da parte administrativa pode ser remanejada para 01 sala de aula e a parte da sala da coordenagdo e dos professores podem ficar temporariamente no
laboratdrio de informatica) adequagdes para ir tentando manter o funcionamento da unidade escolar;

Em cada etapa quando for executar a pintura dos blocos ver a possibilidade de fazer a pintura de ambiente por ambiente para ndo prejudicar o andamento da unidade escolar.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execugdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e
protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg¢des de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

0 ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86,
87 e 88 da Lei Federal n?. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da
qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante
a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangGes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos I, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancgio estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educag3o, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragcdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega
do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.



e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagcéo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado
a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante,
no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando 3 CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou
ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagbes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m&o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que
for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderda a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Proteg3o contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitério, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagéo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no
Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de
Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde
0s servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responséavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no dmbito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Satude no Trabalho, caberd a empresa
contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto
Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo érgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no @mbito do poder Executivo Estadual;



12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigbes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1l — Cépias dos Atestados de Satide Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fun¢des/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento
ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1ll — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicével ao objeto
do contrato;

IV — Cdpia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
consideraveis a sua integridade fisica, saiide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Coépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl - Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Copias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n? 18, n? 33, n2 35,
que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiénia, Iltumbiara, Quirinépolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Satide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de
todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SP1Q), necessérios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra
quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor
publico responsavel pela unidade jurisdicionada 4 SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato,
ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

1l — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessério solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servi¢o do
6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n? 33, n2 35, quando aplicéveis de acordo
com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada deveré atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgéo, onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
Ipora, Itumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranca e salde do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes a Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para
comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, deverd ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do drgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogéo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & Contratante, cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Sautde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo
CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagéo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para
o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av.
Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atencgdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Isadora Marques Weber
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A148406-0


http://www.educacao.go.gov.br/

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

Jel. j Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, GERENTE, em 13/07/2023, as 13:52, conforme art. 2°, § 2° 1IT, "b", da Le1 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n®
assinatura 8.808/2016.
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] 8.808/2016.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sel/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO

Concorréncia Publica n® 013/2023

A Secretaria de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

__(nome da empresa) CNPJ/MFn.2 |, sediada___(endereco completo)__, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentag3o e proposta para execugio dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsével Técnico que acompanhard a
execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos  diasde  de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO IIl - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 013/2023
A___ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

___(nome daempresa)___, CNPJ/MFn.2 ,sediada___(enderego completo)__, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos  dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARACAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 013/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigbes do presente Edital, das disposigbes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Estd ciente das condi¢Ges da Licitagdo, que responderd pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagées
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatdrio consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas
fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condiges adequadas de utilizagdo;



07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado
da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos  dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO V - CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 013/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

(nome da empresa)___, CNPJ/MFn.2 , sediada (enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto
da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo preco é de R$___ (. ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte)_dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagbes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 5 (cinco)

anos.
Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.
Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos  dias de de

Concorréncia Publica n?: 013/2023 | Data Abertura: | Hora:

Local: ]Processo ne:

Nome da Empresa: I Razdo Social:

Endereco da Empresa: |CNPJ n2:

Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:

RG: Orgao Exp.: | End. Residencial:

Telefone: |Fax: |Ce|:

E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , e CREA/CAU n® CPF n?
representante legal da empresa inscrita no CNPJ sob n2 tem pleno conhecimento do local e das
cercanias onde serdo executados os servigos, referente & Concorréncia Publica n? 013/2023, Processo n2 2021.0000.606.5212, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnag&o aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §292, da Lei federal n? 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n® 013/2023

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de representante legal, (nome),
(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n2 , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados
e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educagdo.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagBes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.




ANEXO VIIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n¢ , através de representante legal, (nome),

(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n2 portador da RG n? DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do

MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | —
Projeto Bdsico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE AGUAS LINDAS, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA para os fins que especifica, sob as
condigBes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE AGUAS LINDAS, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR pessoa juridica de direito privado, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a)
Regional de Educagdo de com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO DE Sr (a) brasileiro(a), casado(a),
professor(a), residente e domiciliada em portadora da Carteira de Identidade n.2 e, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa
pessoa juridica de direito privado, sediada em ,inscrita no CNPJ/MF, sob o n® , neste ato representada, na forma de por.
nacionalidade. profissdo , estado civil , residente e domiciliado em .., portadora de Identidade n? e CPF n? doravante denominada apenas CONTRATADA,
tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n? Processo n? 2021.0000.606.5212, Concorréncia
Publica n2 013/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAOQ, sob o regime de execugio de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condi¢des

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a ampliagdo e reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral José Alves de Assis, no municipio de Santo Anténio do Descoberto - GO, conforme Projetos, Planilhas
Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVIGOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVIGO EM TERRA
FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZAGAO
ESTRUTURAS METALICAS

COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS
REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS
REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
MARCENARIA
ADMINISTRAGAO
PINTURA
DIVERSOS
1.2 A contratada deverd ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGCOES
2.1. DA CONTRATANTE:
2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:
2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;
2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.
2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsével.
2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.
2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificagBes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato deverd efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Bésico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:



2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo
fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que
deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigag8es tributdrias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educagdo, pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato
e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Proteg3o contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatorio a repartigdo ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢io Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizagio dos
servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgéo Contratante:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento
ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicével ao objeto
do contrato;

IV — Copia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranga e Salde no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
consideraveis a sua integridade fisica, salide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Coépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIII - Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsével técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n? 18, n? 33, n2 35,
que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgio, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cépias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsével pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiédnia, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgédo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no
Trabalho no @mbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde n3o houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Salde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servico de Seguranga e
Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias ap6s
o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 Ndo havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD
para avaliagdo e validagdo.

2.2.1.11.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo
Orgao Gestor da Politica de Seguranga e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

1l - Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

1l — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagio e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessério solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;



VIl = Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do
6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessdrias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n? 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo
com o objeto do contrato;

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do
contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE n3o exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos
setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsével pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada deverd manter preposto, aceito pela Administragéo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST.
ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados
com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal
devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao
consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagéo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1
a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica
de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que
proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
. M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.



V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data base da apresentacio do orgamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orgamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungao 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagio | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORGCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcgo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo |90 APLICAGCOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGCAO

Subfungdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGOES DIRETAS

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de
cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,

. A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigBes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao, aquisicdo e guardas sdo de

inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotag8es obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas

ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:



6.5.1.1 As condiges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada s6 poderd executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento
de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Ap6s o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Ap6s a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer dnus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei
Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara énus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, ap6s a convocagdo para assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo serd o
titular e cauciondrio, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo, de acordo com a Circular Normativa Permanente SC66. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa cauciondria;
c.— Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.



9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93, com redagdo que |he foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianga bancéria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposigdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem
qualquer reclamagdo, retengdo ou ainda embargo ou interposigdo de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipétese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por
nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratdvel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo da obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-d mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da diregdo da
CONTRATADA, sendo indispensavel expressa rentincia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituigdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo
com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territdrio nacional as instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta
hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos ap6s o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia deverd ser reconstituida;

9.11 Ficard retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Sera liberada pela Contratante ap6s a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de
Empenho) emitida.

9.14 A garantia serd levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n? 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X, do citado artigo 78 da Lei Federal n? 8.666/93, a caugdo e seus reforgos ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAGOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde
0s servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo resciséria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e
no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteragbes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.



11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagBes até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Clausula.
12.4 A multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sangbes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais.

12.9 As sang¢Bes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangGes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:
13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo
prazo, apds 0s ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisdrio” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras
de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93. Na hipétese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo
prazo, apos os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n?
144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragdo publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padr&es de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

1l - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagGes necessdrias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagbes da pessoa juridica;



V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dentincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatdrio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

15.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsével podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para
fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia,
incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard cessar a aplicagdo da multa.
15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goids.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagado de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO
16.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n2 425, de 18/12/1998, do CONFEA.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente
desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento deverd ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA LICITACAO

20.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n2 013/2023 do Processo n2 2021.0000.606.5212.
20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos
Contratos e as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XII, da Lei n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE AGUAS LINDAS, em aos ___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO |
DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que n&o seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realizacdo de tentativa de conciliagdo ou mediacdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIAGAO,
MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual
n2 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.



3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem serd a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA),
na Lei n29.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga
titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrdnico oficial da Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverd ser
imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e n3o implica e nem devera ser interpretada como rentincia a arbitragem, nem afetara a existéncia,
validade e eficacia da presente cldusula arbitral.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE AGUAS LINDAS, em aos ___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgéo civil,
para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: AMPLIAGAO E REFORMA.

Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL JOSE DE ASSIS.

Enderego: ENTRE QD. 35/36 S/N, CENTRO.

Municipio: SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.

Coordenagio Regional de Educagdo — CRE: AGUAS LINDAS.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implantagdo de passarelas cobertas entre todos os blocos, salas de aula com sanitarios, refeitério com cozinha e uma central

de gds, além de uma reforma geral da unidade.
As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que a mesma trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a

competitividade respeitosa.

1.4. A Obra
A central de gés a ser implantada terd uma area de 1,52 m2, o bloco 03 salas com sanitarios tera uma drea de 254,52m2, o bloco refeitério com cozinha modelo 03 terd uma area de 336,31m2, a passarela
especifica 01 tera uma area de 37,32 m2, a passarela 2 terd uma area de 17,57 m2, a passarela 3 terd uma drea de 17,57 m2, a passarela 4 terd uma area de 27,31 m2, a passarela 5 tera uma area de 124,64 m2. Totalizando
uma area a ser construida de 816,76 m2. E a area total da unidade sera de 3.290,89 m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Ao destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;



2.2.2.NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagbes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, II, "c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por
ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos compativeis com
os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e
registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatéria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razédo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverd ser feita pela apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentagdo de
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra,
que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servi¢os a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. ACESSIBILIDADE:
eCalgada:
- Regularizagdo e compactagéo do terreno para nivelamento do piso e tentando obedecer a inclinagdo maxima de 3% do piso;
- Execugéo de piso de concreto desempenado 5cm;
- Execugao de meio fio;
- Execugao de rebaixamentos de rampa como indicados no projeto e de acordo com a norma;
- Execugéo de piso tatil ladrilho (alerta e direcional);
- Execugao de pintura da calgada e pintura do meio fio;

eParte Interna:
- Execugao da placa de sinalizagéo dos ambientes;
- Execugao da placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;
- Execugdo de 02 mapa tatil;
- Execugéo de piso tatil emborrachado (alerta e direcional) aonde for granitina;
- Execugéo de piso tatil ladrilho (alerta e direcional) aonde for concreto;
- Sinalizag&o visual dos degraus (3x10cm);
- Execugéo de guarda-corpo com corrimao;
- Execugao de corrimao;
- Execugao de 02 acionador audio visual com uma botoeira nos banheiros acessiveis e 02 acionadores audio visual com duas botoeiras nos sanitarios com chuveiros.

4.2. PROJETO COMBATE INCENDIO:
eVer projeto especifico.

4.3. INSTALAGCOES ELETRICAS:
e\er projeto especifico;
eExecucdo da ligagao dos blocos novos a rede existente;
eExecucdo da reforma geral da rede.

IS

.4. DEMOLICOES PATIOS DESCOBERTOS EXISTENTES:
eDemoli¢do de pisos de concreto desempenado;
eDemoli¢do de piso de pedra;
eRetirada de 02 arvores de porte médio;
eDemolicdo de 05 mesas de concreto desempenado;
eDemoli¢do de 01 portédo (1.80x2.00);
eDemoligao de 01 portéo (0.80x2.10) de acesso a biblioteca;
eDemolicdo de muro de alvenaria, como indicado no projeto.



4.5. MOVIMENTACAO DE TERRA:
eExecugao de corte e aterro.

4.6. IMPLANTACAO BLOCO CENTRAL DE GAS PADRAO SEDUC:
eImplantar 01 Bloco central de gas - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;
eExecucédo de piso de concreto desempenado 5cm.

4.7. IMPLANTACAO REFEITORIO COM COZINHA MODELO 03:
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrao com limpeza, aterro, regularizagédo e apiloamento do terreno;
eExecucéo de muro de arrimo padrdo SEDUC;
eExecucéo de chapisco, reboco e pintura do muro de arrimo;
elmplantar 01 Bloco refeitério com cozinha modelo 03 - Padrao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e orgamento.

4.8. IMPLANTACAO BLOCO 03 SALAS DE AULA COM SANITARIOS MOD 02 PADRAO SEDUC — LAJE:
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco Padrdo com limpeza, aterro, regularizagédo e apiloamento do terreno;
eImplantar 01 Bloco salas de aula com sanitarios modelo 02 - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento.
t: daptagoes r arias conforme projeto para o laboratério molhado e seco;
- Executar alvenarias, conforme indicado em projeto;
- Executar chapisco e embogo;
- Execugéo de bancadas de granito com rodam&o e moldura, 03 cubas inox, 03 torneiras e suas demais ligagdes;
- Executar impermeabilizagao paredes areas molhadas (H=100cm);
- Execugéo de revestimento ceramico até o teto;
- Executar instalagdes hidrossanitarias e elétricas necessarias para alimentagdo bloco.

e
oE

4.9. IMPLANTACAO - PASSARELA 01 C/ RAMPA (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagao e apiloamento do terreno;
eExecugédo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecutar telha Plan;
eExecucdo de cumeeira;
eExecucdo de rufo metalico;
eExecugao de estrutura metalica;
eExecucédo de lastro de concreto;
eExecucdo de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagao de resina;
ePintura da estrutura metalica.

IS

.10. IMPLANTAGCAO - PASSARELA 02 ¢ 03 RAMPADAS (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagéo e apiloamento do terreno;
eExecucédo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecutar telha Plan;
eExecugéo de cumeeira;
eExecugao de rufo metalico;
eExecugao de estrutura metalica;
eExecucédo de lastro de concreto;
eExecugao de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagdo de resina;
ePintura da estrutura metalica.

4.11. IMPLANTACAO - PASSARELA 04 (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagao e apiloamento do terreno;
eExecutar telha Plan;
eExecugao de cumeeira;
eExecucédo de rufo metalico;
eExecucdo de estrutura metdlica;
eExecugéo de lastro de concreto;
eExecucédo de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagdo de resina;
ePintura da estrutura metalica.

FN

.12. IMPLANTAGAO - PASSARELA 05 C/ RAMPAS (Projeto especifico - ver projeto estrutural):
ePreparar todo o terreno no qual sera implantado o Bloco com limpeza, aterro, regularizagéo e apiloamento do terreno;
eExecucao de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecutar telha Plan;
eExecucdo de cumeeira;
eExecucéo de rufo metalico;
eExecugao de estrutura metalica;
eExecucédo de lastro de concreto;
eExecugao de piso granitina com rodapé e contrapiso;
eRaspagem e aplicagao de resina;
ePintura da estrutura metalica.

4.13. IMPLANTAGCAO PERGOLADOS (ver projeto estrutural):
eInstalagéo de 03 pergolados, nos locais indicados no projeto;
eExecucédo de piso de concreto desempenado 5cm;
ePintura do piso de concreto.

4.14. CANALETA COM GRELHA (ver projeto hidrossanitério):
eExecucdo de canaleta de concreto;
eExecugao de grelha metalica;
eExecutar pintura da grelha.

4.15. CAIXA D’AGUA (ver projeto hidrossanitario):
eExecugao de 01 nova caixa d’agua, como indicado no projeto;
e\er projeto especifico.

4.16. MURO EXTERNO:
eExecucéo de chapisco, reboco e pintura do muro,
eExecucdo de pingadeira em toda extensao;
eExecucéo da pintura do muro;
eExecugao do letreiro da unidade.

&

17. COBERTURA:

eBloco 01, 02 e 03:

eDemolicdo de estrutura de madeira;

eSubstituicdo das telhas plan;

eExecugéo de cumeeira;

eExecugao dos embocamentos;

eExecucdo de estrutura metdlica e impermeabilizagéo;
eExecugao pintura estrutura metalica;

Obs: propor entergamento metalico.

4.18. FORRO:
eDemoligéo do forro PVC existente;
eExecucédo de forro de gesso corrido;
eExecucdo de emassamento e pintura do forro.

4.19. QUADROS - SALAS:
eSubstituicdo de 15 quadros brancos pelo quadro misto padrdo SEDUC, nos locais indicados no projeto.

4.20. PORTAS e PORTOES:
eDemolicdo de muro de alvenaria para abertura de portdes que seréo instalados;



eSubstituicdo de 17 portas PF-1 (0.80x2.10), como indicado no projeto;
eExecugao de 01 portdo PT4 (1.50x2.00), como indicado no projeto;
eExecucdo de 01 portdo PT8 (2.50X2.00), como indicado no projeto;
ePintura das esquadrias novas.

4.21. VIDRO:
eExecugéo da troca do vidro 4mm das janelas.

4.22. PAISAGISMO:
ePlantio de grama esmeralda, nos locais indicados no projeto;
ePlantio de 32 arbustos de porte pequeno nos locais indicados no projeto (seguir descrigao da legenda);
ePlantio de 09 arvores de porte médio nos locais indicados no projeto (seguir descricdo da legenda).

4.23. PISO GRANITINA:
eDemoligao de piso de pedra;
eDemoli¢do de piso ceramico;
eRegularizagédo do piso;
eExecugao e alvenaria na rampa, seguindo de acordo com o projeto;
eExecucéo de chapisco e reboco;
eNivelamento do piso para tornar ele acessivel de acordo com os niveis da planta de arquitetura nas circulagdes;
eExecucdo de lastro de concreto;
eExecugao de piso granitina com contrapiso e rodapé, nos locais indicados no projeto;
eRaspagem e aplicagao de resina na granitina que ira ser feita e na granitina existente da unidade escolar.

4.24. PATIOS DESCOBERTOS:
eRegularizagdo e compactagao do terreno;
eInstalagdo de 20 bancos de concreto polido;
eInstalagdo de 05 mesas de concreto;
eExecugao de rampas e escadas de concreto;
eExecucédo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura;
eExecucédo de piso de concreto desempenado 5cm;
eExecugéo de meio fio;
ePintura do piso de concreto e meio fio.

4.25. ESTACIONAMENTO:
eLimpeza do terreno;
eRegularizagdo e compactagao do terreno;
eExecugao de meio-fio;
eExecugao de piso de concreto desempenado 7cm;
eExecucéo de malha de ago;
ePintura do piso de concreto.
eExecutar a sinalizagédo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
eExecutar a sinalizagédo horizontal do piso para idoso - pintura 190x80cm;
eExecutar a sinalizag&o vertical para PCD - poste e placa;
eExecutar a sinalizagéo vertical para idoso - poste e placa;

4.26. BANHEIROS EXISTENTES:
eFeminino e Masculino Alunos:
- Substituigdo de 08 vasos sanitarios;
- Substituigdo de 08 valvulas de descarga;
- Substituicdo de 02 chuveiros;
- Substituigdo do revestimento ceramico H=1.90;
- Substituicdo do piso ceramico;
- Substituigdo de 06 cubas, totalizando 03 cubas em cada banheiro;
- Substituicdo de 06 torneiras e suas demais ligagdes e instalagéo, totalizando 03 torneiras em cada banheiro;
- Substitui¢do de 10 portas PF10 (0.60x1.80);
- Substituigdo de 02 portas PF 1 (0.80x2.10);
- Pintura das esquadrias.

4.27. ADEQUACOES SECRETARIA, CIRCULACAO, CAF E SALA DOS PROFESSORES:
eDemoligéo de 04 portas (0.80x2.10);
eDemoligéo de 02 portas (2.50x2.10);
eDemoli¢do de alvenaria;
eDemoligao de parede de drywall;
eExecucgao de alvenaria, chapisco, reboco, emassamento e pintura;
eExecugao de 02 portas PF9 (2.50x2.10), com verga;
eExecucdo de 02 portas PF1 (0.80x2.10) com verga, com sentido delas abrindo para fora;
eExecugao de guinche (ver detalhe);
ePintura esquadrias novas.

4.28. ADEQUACOES COZINHA ATUAL PARA TRANSFORMAR NA SALA AEE COM SANITARIO:
eDemoligédo de 02 cubas inox;
eDemolicdo de 01 tanque panelao;
eDemoli¢gdo de bancada de granito;
eDemolicao de 03 torneiras e suas demais ligagdes;
eSubstituicao do revestimento ceramico H=1.90 e da antiga despensa até o teto;
eSubstituicdo de piso ceramico;
eSubstituigdo do forro PVC;
eExecugao de 01 vaso sanitario;
eExecucdo e 01 valvula de descarga;
eExecucdo de 01 lavatdrio acessivel;
eExecugao de 01 torneira e suas demais ligagdes
eExecugao de 02 portas PF1 (0.80x2.10);
eInstalagéo de barras de apoio;
eExecutar instalagdes hidrossanitarias e elétricas necessarias;
ePintura esquadrias novas.

4.29. PINTURA GERAL DA UNIDADE:
eRemocéo da pintura na altura dos barrados;
*Remogéo de pintura da laje;
eRemogao de pintura das esquadrias existentes;
eExecucdo de emassamento na altura dos barrados;
eExecucao de emassamento na laje:
eExecutar a pintura interna com barrado dos ambientes e circulagao;
eExecutar a pintura da laje;
eExecutar a pintura das esquadrias antigas;
eExecutar a pintura das paredes externas.

4.30. TAPUME/ BARRACAO:
eExecugao de limpeza;

eImplantagdo de Barracéo de Obras Padréo Goinfra;
eExecugdo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.31. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 4.479.176,90 - ONERADA



ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 191.745,69
TRANSPORTES 1 16.856,55
SERVICO EM TERRA 1 65.730,61
FUNDACOES E SONDAGENS 1 130.758,75
ESTRUTURA 1 560.048,94
INSTALACOES ELETRICAS 1 692.910,63
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 172.904,39
INSTALACOES ESPECIAIS 1 159.776,10
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 57.048,41
IMPERMEABILIZACAO 1 19.012,13
ESTRUTURAS METALICAS 1 266.286,36
COBERTURAS 1 199.469,66
ESQUADRIAS METALICAS 1 103.478,51
VIDROS 1 77.417,25
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 134.704,35
FORROS 1 22.104,18
REVESTIMENTO DE PISO 1 575.630,84
FERRAGENS 1 1.895,55
MARCENARIA 1 3.202,08
ADMINISTRACAO 1 242.561,47
PINTURA 1 256.292,28
DIVERSOS 1 529.342,17
TOTAL: 4.479.176,90
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
" PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT.
(100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
N PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT.
(50%)
COBERTURA CERAMICA M2 1.910,24 955,12
PISO DE GRANITINA M2 1.451,38 725,69
PISO LAMINADO M2 3.481,35 1.740,68

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO/ REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL JOSE DE ASSIS, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados
como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a
ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

Apds estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

- Como a area que recebera ampliagdo tem como ser isolada do restante da unidade escolar, através do tapume de madeirite, a 1° etapa se dard na execugdo de toda a movimentagdo de terra e construgdo dos
blocos Refeitério com Cozinha, salas de aula com sanitérios, e passarelas coberta, além dos servigos dos pétios descobertos. A reforma da calgada e do muro também serdo contemplados na primeira etapa;

- A 2° etapa compreendera a reforma de parte do Bloco 01 contendo 6 salas de aula, drea do estacionamento e patio descoberto (servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de
uma maneira que n3o atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

- Na 3° etapa serdo executados os servigos do Bloco 03, onde serd contemplado a reforma da biblioteca, laboratério de informatica, salas de aula, depésitos, area de convivéncia e patio descoberto (servigos
que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

- A 4° etapa contemplara a reforma completa do Bloco 02 (Administragdo da unidade) e acesso principal, contendo adaptagdes nos ambientes administrativos, sanitarios, e demais ambientes, além da
ampliagdo da passarela coberta na entrada da unidade escolar (parte da parte administrativa pode ser remanejada para 01 sala de aula e a parte da sala da coordenagdo e dos professores podem ficar temporariamente no
laboratdrio de informatica) adequagdes para ir tentando manter o funcionamento da unidade escolar;

Em cada etapa quando for executar a pintura dos blocos ver a possibilidade de fazer a pintura de ambiente por ambiente para ndo prejudicar o andamento da unidade escolar.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execugdo, bem como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e
protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg¢des de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

0 ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86,
87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da
qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspens3o tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n3o superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante
a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

1 - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de
negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

11-0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n&o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

111 - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢Ges aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;



8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10
(dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega
do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e seré procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de
recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o nhdo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigbes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado
a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante,
no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagbes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec¢do Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execug¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou
ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retenggo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que
for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderda a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e
legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O
licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho.



12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das
propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os
projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A Contratada deverd apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no
Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de
Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde
os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7 A contratacdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no dmbito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Saude no Trabalho, caberd a empresa
contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto
Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1l — Cépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento
ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicével ao objeto
do contrato;

IV — Cdpia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranga e Salde no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacitagdes dos trabalhadores da industria da construggo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
consideraveis a sua integridade fisica, salide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Coépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Copias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35,
que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgio, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsével pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiédnia, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no
Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde n3o houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Salde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de
todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessérios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de prote¢do Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra
quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor
publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato,
ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

1l — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

1l — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagio e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessério solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIl - Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do
6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e



IX — Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessdrias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n? 10, n2 12, n2 18, n? 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo
com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendacdes do SESMT Publico do drgio, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condicdo de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranca e salide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes & Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para
comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execug¢do, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, deverd ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada,
quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satide e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog3o das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposicio final ambientalmente adequada
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo
CONAMA ne 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para
o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goids, localizada na Av.
Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n? 24.078

Isadora Marques Weber
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A148406-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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