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CONCORRENCIA PUBLICA N2 019/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educagdo do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada
pela Portaria n2 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 16 de outubro de 2023, na Sala de Reunido da
Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar
Documentacdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n2 019/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de
execuc¢do empreitada por preco global, conforme processo n2: 2021.0000.602.9674, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas
neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracGes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragGes contidas na
Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n? 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em

andamento.

Na hipdtese de nao haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente
aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contrata¢do de empresa de engenharia para amplia¢do e reforma do Colégio Estadual Deputado Manoel Mendonga, no municipio de
Aparecida de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigco, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as
condigdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisGes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro préprio de avisos da Comissdao Permanente
de Licitagdo, e por publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;



2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento
da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e insepardveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO |l - Carta de Apresentag¢do da Documentag¢do (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragéo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo
site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a
Instrucdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatdrio o cadastro de usudrio externo no Sistema Eletronico de Informagoes — SEI, conforme

a Instrugdo Normativa n? 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientagdes ali

dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais informagdes
quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a
documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e
registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balango contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo;

3.4.1.1 As empresas em Recuperagao Judicial que tiver a Certidao emitida pela instdncia judicial competente, que ateste que a interessada esta
apta econdémica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacdo de acolhimento judicial do
Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagio judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperagdo, no caso
de recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagio de maior niimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.
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3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até
02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cédigo Penal. Este veto ocorrera em
qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em
consorcio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica,
conforme disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado,
conforme artigo 99, inciso Il da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsdvel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e
Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos lll e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a
Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes
inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica n3o
excluindo, porém, a exigéncia de apresenta¢do do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagfes ou recursos e assinar atas, o
representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinagdo estatutdria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital,
devera ser referente a filial (exceto as certidGes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a
filial.
3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds

assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os
envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a
Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e propostas exigidas neste instrumento, em invdlucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo
“DOCUMENTAGCAQ” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagio com os
seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 019/2023”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario
e data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Ap0s a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues
em envelopes devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informag0es e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderao ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br
ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital,
em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital poderd ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo
publica, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da da Lei
Federal n2 8.666/93.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos
envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objec¢do, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios,
falhas ou irregularidades que o viciarem, hipdtese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacgdo contra o ato convocatdrio, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer
modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4¢ do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnacOes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.



4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no
site site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 019/2023

ENVELOPE N2 01 — DOCUMENTAGAO

5.1 A “Documentacdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11
do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para
responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessdrias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e
renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do
documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nado credenciado de qualquer interferéncia no processo
licitatdrio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de elei¢do de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdenciarias
e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

“.n

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de
Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do
Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n? 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos
termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagao da condicdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragao contratual
que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societdrio, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certidao
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Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla
ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e
apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-4 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a
critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizagdo da
documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se
os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei
Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do
contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir
distribuicdo de agbes de faléncia e recuperacgdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentagdo e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperagdo Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que
ateste que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de
comprovagdo de acolhimento judicial do Plano de Recuperacdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagdo judicial; ou homologacdo
judicial do Plano de Recuperagao, no caso de recuperagao extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do Ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira
da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3
(trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e
encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango
de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e devera,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade e pelo diretor, socio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC) / (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimoénio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA
e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT)
emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execuc¢do, pelo profissional indicado, de servicos de caracteristicas semelhantes e de



complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.5.4 A comprovacgdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja
experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (3o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa
comprovacao devera (30) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacdo do seu
portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo
(es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante
(s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados
no CREA e/ou CAU, nas condig¢bes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentagao da Documentagdo contendo todas as informacg&es e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos
perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n? 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros
de empregados e em seu corpo societario/acionario cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o
segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na
formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢Bes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes
solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracgdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de
contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora nao estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdao aos documentos requeridos no presente edital e seus
Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentacdo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em
original , por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de
autenticagdo de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitagdo,_ em até 02 (dois) dias uteis, antes da data marcada para abertura da licitacdo, de
segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica
regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua
emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo
tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de
habilitagdo que nao fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.



5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds
assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos
licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 019/2023
ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1 A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto
Basico, para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11
do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual,
endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara,
sem rasuras, ressalvas, condi¢es substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas
sequencialmente, com todas as pdaginas rubricadas, sendo a ultima pdagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com
poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta deverd conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula
somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentéria constante do
edital, em algarismo ardbico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessdrias, ou seja, mdo-de-obra, materiais,
equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente
remunera¢do da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome
completo de seu representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de
identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educacgdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI,
conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragao.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢dao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado
através da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo || Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. | P. M. Obra || T. Servi¢o

100236 || servigo #1 || M3 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 || UM 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos
da Lei n2 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Orcamentdria, com a composicdo
de todos os custos unitdrios, na qual conste todos os elementos necessarios para andlise e avaliagdo, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos,_leis
sociais, BDI, etc.) e, Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassificagio.

6.1.5 Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da
data de sua apresentagao.



6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitdrio e o preco total, prevalecera o prego unitario e o total sera corrigido,
sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os
pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatério dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de
desclassificagao.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua
prépria utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informag3o necesséria a elaboracdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme
modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢Oes e peculiaridades da obra, e
juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagao do edital nos
devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a
informacgdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condig¢Ges locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a
execucdo da mesma; formas e condi¢Ges de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira
responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da
licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta
formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular
desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve
ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, €;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30
da Lei Federal n? 8.666/93.

6.5 Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serd
igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipotese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido
em que serd (30) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.



6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 N3do sera levada em consideragdo a proposta que nao estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante
com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples
e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da
Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitacdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e
fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apds conhecidos
pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso
contrario, serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a
Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara
ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerao devidamente lacrados, sendo rubricados
pela Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficard disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢cdo de
recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera
ser destruido pela Comissdo de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposigdo de
recursos, ou tenha havido rentincia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que
mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes
presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento serd realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os
seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugao empreitada por prego global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste
instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para
realizacdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam
iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada
vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;



8.1.5.2 N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as
remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipétese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispGe o §22
do art. 32 da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo
convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da
proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as
especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas
solicitadas.

8.6 Ndo serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitagdo podera, nos termos do § 292, do Art. 64 da
Lei Federal n2 8.666/93 e alteracdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas
mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que
podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrério serd o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE e/ou
Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 190 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCAGCAO

Subfungdo 368 EDUCAGAO BASICA

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2283 AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 155116 || TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.125.879,44 (trés milhdes, cento e vinte e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagGes orcamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-
Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir
Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido a apreciagdo
da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicagdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s)
respectiva(s) para assinatura do contrato.



11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de
nota de empenho e contrato, observando-se as condi¢Ges estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria deverd apresentar garantia de execugdo contratual a
Contratante, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 60 (sessenta) dias, nos termos do §12 do
art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentacio relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto
no cronograma fisico-financeiro somados mais 60 (sessenta) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo do Estado de Goias. Para abertura da
conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depésito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei
Federal n2 8.666/93 com redacg&o que lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constard as seguintes disposi¢Ges, sob pena de ser
rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto
pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo - SEDUC, sem qualquer reclamagdo, retencdo ou ainda embargo ou interposi¢cdo de recurso
administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da cau¢do garantida pela presente Carta de Fianga
Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera
atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica
e as Instituigdes Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as
institui¢ées financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poder3d, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢bes contratuais,
sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente



expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou
renovagao do contrato, a garantia deverd ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada
recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulacdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apods regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da
Lei Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o
contratado pela sua diferenga, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagbes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a
contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa
oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢gdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e
aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagcdo do Estado de
Goids.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencgdo, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico;
artigo 12 § 12 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada,
deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de
seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia
técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.



12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢Oes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagGes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n? 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.
13 - DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

13.1 Caberd ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos
trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessdrios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela Secretaria de Educagao.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos
projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela Secretaria de Educacgdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e
aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apos a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Secretaria de Educacdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagbes ou
com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo
configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos
do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragao, modificagdo, acréscimos ou redugbes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada,
sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI
especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido
na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutenc¢ado do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-
financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.



13.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio
de contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo
pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigacGes trabalhistas e previdencidrios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervencgdes a titulo de manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos
contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados
na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal
n? 8.666/93 e alteragbes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido
a Secretaria de Estado da Educacgdo, através da Comissao de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugné-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo
em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagGes, de que trata o item
anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Secretdria de Estado da Educacdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do
recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢cdo, indicando o nimero da
Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposigdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o
represente, dados de identificagdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do
signatario para representacdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo
ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresenta¢do do cronograma fisico-financeiro, constante deste
edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto,
contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para
solugdo de seus débitos.



15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ges mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;
15.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contdabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

15.2.8. Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova
de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente,
fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de
30 (trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o
inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realiza¢do de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorrec¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentagdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundacio Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera
aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundacdo Getdlio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variagao de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cépia das
AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano,
contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

15.9.Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte formula;

. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada
da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial nas seguintes hipdteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagéo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificages, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.



16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alteragBes, sem
prejuizo das sangGes previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugao do contrato, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obriga¢cdes até que seja normalizada a situagao;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipotese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por raz0es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
do contrato.

17 - DAS OBRIGAGOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada
obriga-se a:

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatdrios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 5.8
do Edital de Licitagdo, além da Declaragdo do CADIN Estadual e da Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca
dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para
representa-lo na execuc¢do do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da
presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdao da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas,
impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou
retorne a atividade nos iméveis desta.

18 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido
pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no
trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes
previstas nesta Lei.



18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sangbes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato
da Secretdria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagoes legais.

18.9 As sangbes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretdria de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

19 — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da
Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administra¢do publica do
Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de
cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrées de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, apliciveis a todos os empregados e administradores,
independente de cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizagao e adaptagGes necessdrias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou
em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagbes, ou obtengdo de
autorizagodes, licengas, permissGes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu
cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a
protegdo de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agGes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da
mesma natureza.

20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagées, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.



20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragGes, correspondéncias, memorandos, atas de
reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagGes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros
contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel poderad realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da
Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a
empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigac¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragao publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotacgdo, ficando a proponente sujeita as condigcbes, prazo de
entrega, garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢Ges gerais e especiais deste instrumento convocatério,
funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites
estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente,
observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observacdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas
licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duavidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93 e Lei Estadual n? 17.928/12, e na omissdo desta,
pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de Licitacdo da Secretaria de Educagao.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta
capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocio de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante sé podera manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo
publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que
julgar necessdrias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos
administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da
Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagido no Diario Oficial do
Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no
hordrio de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as
informacdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questGes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.



21.12 A nédo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as
informacdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 11 dias do més de setembro de
2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de
empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliagao e reforma

Unidade: Colégio Estadual Deputado Manoel Mendonga
Endereco: Av. Perimetral, S/N, Bairro Centro. CEP: 75.340-000
Municipio: Hidrolandia - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reforma em todos os blocos da unidade, além da demanda de mais espagos cobertos,
especificamente salas de aula e patio, visando corrigir problemas recorrentes e cumprir com o propésito de atender alunos e servidores com qualidade e conforto.

Outro fator importante é a construcdo e regularizagdo de passarelas, rampas, escadas e circulagdes acessiveis, para manter fluidez ao passeio e
garantir seguranga aos usuarios.

A disponibilizagdo de ambientes adequados é essencial na jornada educacional dos alunos e servidores, influenciando diretamente no
desempenho e na qualidade de vida dos mesmos.

1.4. A Obra

A obra prevé a implantagdo de 02 (dois) blocos padrdo Seduc contendo duas salas de aula cada, 01 (um) bloco de patio multiuso padrdo Seduc OP.
03 e passarelas, além de substituicdo de caixa d’agua, reforma elétrica, hidraulica, cobertura (estrutura e telhas), rampas, escadas, cal¢adas, pintura geral e
combate a incéndio. A ampliagdo totaliza uma area de 459,20 m?%:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIAGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenacdo Regional de Educacdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacgdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.



2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.
TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participac¢do dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucio de Aterros em obras de EdificagGes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo
01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente,
em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior relevancia
solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuices
compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

4.1. Central de gas:
- Executar finalizagdo da central de gas de acordo com padrao;

- Executar portdo e cadeado.

4.2. Reforma do bloco 01:



4.2.1.Telhado:

- Demolir telhas ceramica;

- Demolir estrutura de madeira;

- Executar estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Executar telhas ceramicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal.

4.2.2.Adaptacdo - sala diregdo e sanitario:

- Demolir porta do sanitério e guichg;

- Demolir bacia sanitaria, lavatério sem coluna, valvula de descarga e torneira;
- Demolir piso e revestimento ceramico;

- Executar alvenaria no fechamento do guiché;

- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso ceramico;

- Executar revestimento ceramico;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, lavatério sem coluna e torneiras de pressao;
- Executar verga;

- Instalar porta;

- Instalar dispenser papel de mao, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagdes hidrossanitarias necessarias.

4.2.3.Geral:

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.3. Reforma do bloco 02:

4.3.1.Telhado:

- Demolir telhas ceramica;

- Demolir estrutura de madeira;

- Executar estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Executar telhas ceramicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal.

4.3.2. Sanitarios (feminino e PcD):

- Demolir piso e revestimento ceramico;

- Demolir lastro de concreto;

- Demolir portas;

- Demolir bacia sanitdria, bancadas com cuba, valvula de descarga, chuveiro, lavatério com coluna e torneira;
- Demolir barras de apoio;

- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso ceramico;

- Executar revestimento ceramico;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir e torneiras de
pressao;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga acessivel, lavatério de canto sem coluna e torneira de alavanca acessivel nos sanitarios acessiveis;
- Instalar porta padrdao com abertura para fora de acordo com a NBR 9050 no sanitdrio acessivel;

- Executar verga e contraverga;

- Instalar portas;

- Instalar janela;

- Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes respeitando a NBR 9050 no sanitario acessivel;

- Instalar dispenser papel de méo, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagdes hidrossanitarias necessarias.



4.3.3.Geral:

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.4. Reforma do bloco 03:

4.4.1Telhado:

- Demolir telhas ceramica;

- Demolir estrutura de madeira;

- Demolir forro de PVC e estrutura;

- Executar estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Executar telhas cerdmicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal;

- Executar forro de gesso com tabica, emassamento e pintura.

4.4.2. Adaptagdo - sanitdrio e circulagdo:

- Demolir alvenarias indicadas;

- Demolir piso e revestimento ceramico;

- Demolir lastro de concreto;

- Demolir bacias sanitarias, valvulas de descarga, bancada de granito, cubas, torneiras e chuveiro;
- Demolir portas;

- Executar alvenarias, seguir projeto;

- Executar chapisco, embogo e reboco;

- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso e rodapé de granitina na circulagdo;
- Executar piso ceramico nos sanitarios;

- Executar revestimento ceramico nos sanitarios;

- Instalar bacias sanitdrias, vélvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir, torneiras de
pressdo e chuveiro;

- Instalar dispenser papel de mao, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagdes hidrossanitdrias necessdérias;
- Executar verga;

- Instalar portas padrdao com pintura.

4.4.3.Geral:

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.5. Reforma do bloco 04:

4.5.1Telhado:

- Demolir telhas cerdmicas;

- Demolir estrutura de madeira;

- Demolir forro de PVC e estrutura;

- Demolir oitdo de alvenaria;

- Executar oitao;

- Executar chapisco e reboco;

- Executar estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;
- Executar telhas cerdmicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal;
- Executar forro de gesso com tabica, emassamento e pintura;

- Executar calha.

4.5.2.Reforma - adaptagdo salas e sanitarios:
- Demolir piso e rodapé de granitina;

- Demolir piso e revestimento ceramico dos sanitdrios;



- Demolir lastro de concreto;

- Demolir palco e nivelar piso;

- Demolir diviséria de PVC;

- Executar parede de gesso acartonado entre a sala 14 e sala dos professores;

- Executar emassamento e pintura;

- Demolir bacias sanitarias, valvulas de descarga, lavatérios sem coluna e torneiras;

- Demolir portas;

- Executar adaptagOes necessdrias no sanitario indicado para o uso como sala de apoio ao arquivo;
- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagGes hidrossanitarias necessdrias e isolar tubulagdo do antigo sanitario;
- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso e rodapé de granitina na sala 14 e antigo sanitario;

- Executar piso ceramico nos sanitdrios;

- Executar reboco e emassamento das paredes;

- Executar revestimento ceramico nos sanitarios;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir e torneiras de
pressao;

- Instalar dispenser papel de mdo, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;
- Executar emassamento e pintura do antigo sanitario indicado;

- Executar vergas;

- Instalar portas padrao.

4.5.3.Geral:

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.6. Implantagdo de bloco padrdo - salas de aula e passarela:

- Demolir caixa d” agua tipo taga e arvore de médio porte;

- Executar limpeza terreno onde o bloco serd implantado;

- Executar regularizagdo do terreno, corte, talude, e compactagdo para receber a edificagdo;

- Implantagdo de Bloco Padrdo 2 Salas de Aula - SEDUC 2022 - Laje, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e orgamento;
- Implantagdo de Bloco Passarela M2 - Padrao SEC.XXI - 2015, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;
- Executar adaptagBes necessarias para a jungdo dos blocos padrdes, cada um com 02 salas de aula;

- Executar piso de concreto desempenado entre o bloco existente e passarela;

- Executar dedutivo;

- Executar canaleta e grelha padrao;

- Instalar caixa d” dgua tipo taga;

- Instalar gradio padrao nos locais indicados;

- Instalar portdo tipo gradio padrdo com altura de 2,10m e executar adaptagdes necessarias;

- Executar pintura da esquadria;

- Executar plantio de grama esmeralda.

4.7. Implantagao bloco padrdo - patio multiuso e passarela:

- Demolir piso de concreto desempenado;

- Executar regularizagdo do terreno e compactagao para receber a edificagdo;

- Implantagdo de Bloco Padrdo Patio Multiuso Opgdo 03 - Laje 2022, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;

- Implantagdo de Bloco Passarela M1 com desnivel - Padrdao SEC.XXI - 2015, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e
orgcamento;

- Executar alvenaria da rampa;
- Executar chapisco, reboco e pintura;

- Executar canaleta e grelha padrao com pintura.

4.8. Adaptacao secretaria:

- Demolir guichés indicados;

- Demolir alvenaria, seguir projeto;

- Executar alvenaria;

- Executar chapisco, reboco e emassamento;

- Instalar janelas guiché acessivel com peitoril mais baixo com 80 cm no local indicado;



- Executar verga e contraverga;

- Executar pintura das esquadrias e instalar vidro e granito.

4.9. Reforma do bloco 05:

- Demolir telhas ceramicas;

- Demolir piso e revestimento ceramico do sanitario;

- Demolir lastro de concreto;

- Demolir bacias sanitarias, valvulas de descarga, lavatério com coluna, torneira e chuveiro;
- Demolir portas;

- Executar telhas cerdmicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagdes hidrossanitarias necessarias;
- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso ceramico nos sanitarios;

- Executar revestimento ceramico no sanitario;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir, torneira de
pressdo e chuveiro;

- Instalar dispenser papel de mao, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;
- Executar verga;

- Instalar portas padrdo;

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.10. Acessibilidade:

4.10.1. Piso patio/acessos/calcada externa:

- Demolir trecho do muro indicado;

- Demolir grelha existente;

- Demolir piso de concreto desempenado indicados;

- Retirar portdo existente préximo a secretaria e recolocar com abertura para fora;
- Executar regularizagdo da darea - corte e nivelar com patio existente;

- Instalar portdo padrdo;

- Executar limpeza da drea indicado no projeto que da acesso a biblioteca;
- Executar regularizagdo das areas e apiloamento;

- Executar piso de concreto desempenado 5 cm;

- Executar pintura de piso novo e existente;

- Instalar grelha padrdo.

4.10.2. Rampas/escada:

- Demolir piso de concreto desempenado;

- Demolir piso de granitina do trecho indicado;

- Executar rampas com as dimensdes e inclinagdo indicados;
- Executar regularizagdo da drea e apiloamento;

- Executar piso de concreto desempenado 5 cm.

4.10.3. Piso passarelas:

- Demolir piso de granitina e lastro de concreto;

- Executar rampas com as dimensées e inclinagdo indicados;
- Executar lastro de concreto;

- Executar piso e rodapé de granitina.

4.10.4. Guarda-corpo, corrimao e piso tatil:

- Demolir guarda- corpo e corrimdo existentes;

- Instalar guarda- corpo e corrimao Padrdao SEDUC nos locais indicadas no projeto;

- Executar rasgo para piso tatil de ladrilho hidraulico - (onde for piso de concreto desempenado);

- Executar piso tatil ladrilho hidrdulico, alerta e direcional - onde for area externa ou piso de concreto desempenado;

- Executar piso tatil emborrachado, alerta e direcional - onde for area interna ou piso de granitina.



4.11. Muro:

- Executar reboco no muro;

- Executar pintura interna e externa do muro e pintura das esquadrias;
- Executar pingadeira no muro;

- Executar letreiro.

4.12. Barracdo de obra:

- Executar limpeza da area;

- Executar regularizagdo e compactagao;

- Implantagdo de Barracdo de Obras Padrdo "B" - Padrdo Goinfra Revisdo 2022;

- Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,00m.

4.13. Pintura geral:

- Remover pinturas paredes e esquadrias;

- Remover emassamento parcial;

- Executar emassamento parcial;

- Executar pintura interna e externa de todos os blocos;

4.14. Instalagbes especiais:

- Executar instalag0es elétricas e hidrossanitdrias necessarias - ver projeto especifico;

- Executar projeto de combate a incéndio que atenda as exigéncias do CBM-GO;

4.15. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 3.125.879,44 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servi¢os discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM
PLANILHA. UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 211.601,79
TRANSPORTES 1 12.415,56
SERVICO EM TERRA 1 104.402,12
FUNDACOES E SONDAGENS 1 67.084,69
ESTRUTURA 1 561.531,11
INSTALACOES ELETRICAS 1 489.713,50
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS ! 128.089,22
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 8.176,66
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 34.005,85
IMPERMEABILIZACAO 1 5.016,23
ESTRUTURAS METALICAS 1 152.774,23
COBERTURAS 1 138.044,41
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 1.519,17
ESQUADRIAS METALICAS 1 38.166,06
VIDROS 1 8.217,14
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 103.007,12
FORROS 1 43.487,55
REVESTIMENTO DE PISO 1 241.598,28
MARCENARIA 1 4.272,72
ADMINISTRACAO 1 168.082,15
PINTURA 1 281.465,86
DIVERSOS 1 323.208,02
TOTAL: 3.125.879,44
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00




SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)

COBERTURA CERAMICA M2 1.826,09 913,05
PISO DE GRANITINA M2 438,30 219,15
PISO LAMINADO M2 1.378,13 689,07

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de ampliagdo e reforma do Colégio Estadual Deputado Manoel Mendonga, foram elaboradas as planilhas orcamentdrias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢coes
de custos unitarios elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apos a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme
art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

O plano de execugdo desta obra estd planejado para conciliar a reforma e ampliagdo com o periodo letivo, possibilitando manter as atividades
escolares com as fases executivas. Para isso ocorrer, garantindo a seguranga e conforto de alunos e servidores, houve a segregagdo do plano em 04 (quatro) etapas,
sendo elas:

7.1. Etapa 1:

Consiste na maior etapa do plano, ja que nela haverd primeiramente a instalagdo do barracdo de obras e tapumes (item 4.12 deste projeto)
conforme plano de execugdo da etapa 01 em anexo, seguido simultaneamente das reformas dos blocos 04, 05 e a adaptagdo do sanitdrio masculino e circulagao
(itens 4.5, 4.9 e 4.4.2), além da implantagdo dos blocos de salas de aula, pitio multiuso, passarelas, seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e
instalagOes elétricas, hidrossanitarias e combate a incéndio (itens 4.6, 4.7, 4.10, 4.13 e 4.14). Nesta etapa, havera necessidade de isolamento dos sanitarios
masculinos para reforma, ficando a cargo da administracdo do Colégio tracar estratégias para utilizagdo dos sanitarios femininos por todos os alunos
provisoriamente.

7.2. Etapa 2:

Apds realocagdo dos tapumes conforme plano de execugdo da etapa 02 em anexo, esta etapa prevé a finalizagdo da reforma do bloco 03 (item
4.4) e seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e instalagdes elétricas, hidrossanitdrias e combate a incéndio (itens 4.10, 4.13 e 4.14). Nesta etapa, os
alunos do bloco 03 poderdo ser transferidos para o bloco de salas de aula recém-construido e os sanitdrios masculinos deste bloco (ja reformados) poderdo ser
utilizados normalmente.

7.3. Etapa 3:

A etapa 03 também necessita de realocagdo dos tapumes, com reaproveitamento de material, conforme plano de execugdo da etapa 3 em anexo.
Ademais, consiste em realizar a reforma completa do bloco 02 (item 4.3) e seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e instalacdes elétricas,
hidrossanitarias e combate a incéndio (itens 4.10, 4.13 e 4.14). Esta etapa também havera transferéncia dos alunos para um dos blocos ja reformados e o
isolamento dos sanitarios femininos, ficando a cargo da administragdo do Colégio tragar estratégias para utilizagdo dos sanitarios masculinos (ja reformados) por
todos os alunos provisoriamente.

7.4. Etapa 4:

A Ultima etapa do plano necessita de realocagdo de tapumes para reforma da central de gas e do bloco 01 (itens 4.1 e 4.2), bem como a
adaptagdo da secretaria, muro (itens 4.8 e 4.11) e seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e instalagdes elétricas, hidrossanitdrias e combate a
incéndio (itens 4.10, 4.13 e 4.14). Nesta etapa, os alunos poderdo ser transferidos para um dos blocos ja reformados, a cozinha podera ser utilizada normalmente
pelos servidores ja que ndo haverd grandes alteracSes neste ambiente e o bloco administrativo poderd ser realocado provisoriamente para outros ambientes ja
reformados, ficando sob decisdo da administragdo.

Por fim, prezando pela conclusdo eficiente da obra, fica a cargo da contratada rever e, se for o caso, realizar a execugdo de itens constantes neste
projeto e nas pranchas arquitetdnicas, que porventura nao foram contemplados em etapas anteriores, bem como providenciar a retirada de entulhos e demais
materiais inutilizados no canteiro.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgGes de
execuc¢do que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel
pela obra.

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual nao
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo
ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;



8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Oes
previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagoes legais;

8.8. As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sanc¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo permitida a integragdo de itens de terceiros
gue possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.



e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o
que foi construido. Essa documentacgdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacbes,
com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar
futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo
editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a
obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢do do contrato, a comissdo lavrara relatério
de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execuc¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizagdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢des deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢Ges do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por
emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identifica¢do da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra nao serd inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com
o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execuc¢do do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos
servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(ao) manter regularidade
fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso Xl da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.



12.2. Obrigag6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

12.3. Obrigagoes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo
acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia
de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢es qualitativas e/ou quantitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos
do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratacdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagSes e construgdes devera observar os requisitos contidos
na IN n2? 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais, sendo obrigacdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e
quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no dmbito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das
normas de seguranca e Saude no Trabalho, cabera a empresa contratada, as seguintes obrigagées:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias
e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatorio ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao
estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, apliciveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cpias em formato digital
PDF, via Sistema Eletronico de Informacgdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Copia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
funcdes/atividades nas dependéncias e/ou servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou
n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cdpia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da
contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacita¢do e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para
trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com mdquinas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos trabalhadores da industria
da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os
empregados/trabalhadores a riscos consideréveis a sua integridade fisica, satide e seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cdépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro)
da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades
de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protec¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protec¢do Individual
contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto
do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa
contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIIl — Copias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo
habilitagdo e/ou capacitacdo dos empregados autorizados com a fung¢do de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos
que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais
vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato



IX — As cépias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da
obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goidnia, Iltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras
expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder Executivo
estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e
Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Satide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo
apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protecdo Individual Contra
Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de
protecgdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo
pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicéveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT PUblico do Orgdo
contratante ou quando nao houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta )
dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo drgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta )
dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora
n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também
o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias
e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo
do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto
do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do
orgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl - Providenciar a elaborag¢do e manter atualizados o Perfil Profissiogréfico previdenciério (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso,
dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos,
principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n? 10, n? 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendag¢bes do SESMT Publico do érgio, onde houver
(Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranga
e saude do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares
referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho —
CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes a Segurancga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para comprovagao, quando solicitadas
e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade
do cumprimento e/ou da apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento
ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e
seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranc¢a no Trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao
SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN,
a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a salide e seguranga no trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do
contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo
com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de
agosto de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada
decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.



Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura
da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Thais de Brito Bueno
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A122693-2

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

JEI! ;1’ Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, Arquiteto (a), em 22/06/2023, as 11:21, conforme art. 2°, § 2°,
SN "b". da Lei 17.039/2010 e art. 3°B. I do Decreto n® 8.808/2016.

A55natura

| eletrénica

Jel! ;l’ Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 22/06/2023, as 18:35, conforme art.
o P §2° 11T, "b", da Le1 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n® 8. 808/2016.

assinatura

| eletrénica

. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
: acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificader 48973756 o cédigo CRC SA6FFAG4.

ANEXO Il — CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Publica n? 019/2023
A Secretaria de Estado da Educacdo
Prezados Senhores,

__ (nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentacgdo e proposta para execuc¢do dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, sera,
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta
licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execuc¢do dos servigos, conforme Declaragao de Vistoria assinada
pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que esta de acordo e acata todas as condigOes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme
Anexo IV.

A documentacdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condiges do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO Ill - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR


http://www.educacao.go.gov.br/

Concorréncia Publica n2 019/2023
A __ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.e , sediada ___(enderego completo)
documentagdo e proposta para execucao dos servigos nele referidos.

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n? 019/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela
CONTRATANTE;

02 - Estd ciente das condi¢Oes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que
apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a
execucdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos,
pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o
impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a
avaliagcdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos
encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos
servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel
com a necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do
recebimento da Ordem de Servico;

09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a
terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsével Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.



ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 019/2023
A COMISSAO DE LICITAC/:\O DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___ (enderego completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta
Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego €
deRS__( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mado de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas,
seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugao completa dos servigos discriminados
neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte)_dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacgdo, ou seja,
de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagées de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n®: 019/2023 |Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: I Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:

RG: Orgao Exp.: I End. Residencial:
Telefone: I Fax: | Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade
ne , e CREA/CAU ne° CPF n¢ , representante legal da empresa
, inscrita no CNPJ sob n? , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde

serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica n2 019/2023, Processo n2 2021.0000.602.9674 e nio identifiquei erros/falhas nos projetos, que
seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacgdo aos termos do edital, por previsdo do art.
41, §29, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnagao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da
proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem
como da possivel imputagdo das sang¢Ges legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)



ANEXO VIl - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 019/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 ,
através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n¢ , portador da RG n?

, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado
da Educagdo.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 ,
através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n?

, DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto
deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da Secretaria da Educagdo e a EMPRESA
especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

para os fins que

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito publico interno, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educac¢do, com assento na Lei
Complementar n? 164, de 07 de julho de 2021, Prof2 APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em
Goidnia - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04, doravante designado simplesmente

CONTRATANTE, e a empresa ....................... pessoa juridica de direito privado, sediada em .......cc.c.cccecueeennee. ,inscrita No CNPJ/MF, sOb 0 N2 ...ooovvveiviiieciieceiiee e, ,
neste ato representada, na forma de <y Profissdo .....ccveeenennene , estado civil , residente e
domiciliado em ......ccceeviiennne , portadora de Identidade n2 doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e

avencado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragbes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢es contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de
2014, o contrato n2 .................. Processo n? 2021.0000.602.9674, Concorréncia Publica n2 019/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de
execucdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a ampliagdo e reforma do Colégio Estadual Deputado Manoel Mendonga, no municipio de Aparecida de
Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de
transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS




IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS MATALICAS
COBERTURAS
ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
MARCENARIA
ADMINISTRAGCAO
PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto
por ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a Secretaria de Estado da Educagdo, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo
vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisio e
fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, 3 CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessdrios a realizagdo dos servigos
licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a
CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em
desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN
Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade
suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente,
aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagGes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos
servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca
dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou de guem em seu nhome agir.



2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Secretaria de Estado da Educago,
pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado
insatisfatdrio a repartigdo ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.910 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispbe sobre os procedimentos e requisitos minimos a
serem seguidos nos contratos de terceirizagdo dos servigos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Satde no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| — Copia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Cdpias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
fungbes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Ill — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou
n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da
contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranca e Saude no trabalho (NR 1), para
trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacitagGes dos trabalhadores da industria
da construgdo (NR 18), trabalhos em espacgos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os
empregados/trabalhadores a riscos considerdveis a sua integridade fisica, satide e seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cdpia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro)
da realizacdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades
de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protec¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protec¢do Individual
contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto
do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa
contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIIl — Copias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo
habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fun¢do de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos
que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n?10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais
vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da
obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgéo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras
expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no 4mbito do poder Executivo
estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e
Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no
Trabalho no dmbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Satide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que
os encaminhard imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de
parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos
documentos.



2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgéo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a
Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagdo e validagao.

2.2.1.11.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer
favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgéo Gestor da Politica de Seguranga e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-
4 com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora
n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também
o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias
e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo
do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto
do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do
orgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboracdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso,
dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos,
principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n? 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando nao houver, ao gestor
do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados
pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um
ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo,
para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da
obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que
se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou
Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e
exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha
sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art.
69, da Lei Federal n2 8.666/93.



2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrGes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas,
impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou
retorne a atividade nos iméveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administragdao, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato,
conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por
engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribui¢des constante principalmente
no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGCO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS....c.cccevvvvervvveverennns (1erveerreere e ) que serdo pagos de
acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificacdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura
devidamente atestada, contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores
unitario e total, bem como a apresenta¢do de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal,
Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-
obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as
normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundag&o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera
aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigGes mensais, sendo que as faturas deverdo ser
apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova
de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia
das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de
30 (trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto
Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano,
contado a partir da data da apresentacdo do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS
CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.



4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ . A classificagdo destas
despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 190 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Codigo Denominagao

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 368 EDUCAGAO BASICA

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2283 AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 15500116 || TRANSFERENCIA DO SALARIO- EDUCAGAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Or¢gamentos-
Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir
Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execu¢do do Contrato, todas as condigGes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2
8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langcamentos no local da obra,
sendo que, a sua manutencgdo, aquisi¢do e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico;
artigo 12 § 12 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagGes no proprio Livro, através de assinatura de seu
Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagOes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra,
sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia
técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;



6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observag0es cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestrigGes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagGes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizag3o.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizacdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da
Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera
aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-
estabelecidas no Projeto Bésico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n2 8666/93 e as normas da
Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a
contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.



8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros
que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para
assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, deverd se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e
solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo. Para abertura da conta,
sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depésito;
b. — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei
Federal n2 8.666/93, com redagdo que |he foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancdria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constard as seguintes disposi¢Ges, sob pena de ser
rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto
pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagdo, sem qualquer reclamagao, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou
judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para
demandar o cumprimento de qualquer obriga¢do assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da cau¢do garantida pela presente Carta de Fianga
Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro deverd estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada
monetariamente;

9.7 A fianga bancdria formalizar-se-4 mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de
seu controle, ndo participem do capital ou da direcdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora deverd estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territdrio nacional as



instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poder3, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢cdes contratuais,
sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente
expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Sera liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das san¢Oes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida serad considerada recusa injusta em assinar o
Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia serd levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de
quitacdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVIl do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo
devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisbes de que tratam os incisos | a XI, do citado artigo 78 da Lei Federal n 8.666/93, a caugdo e seus reforcos ndo serdo
devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERAGCOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos
do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada
da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial nas seguintes hipdteses:

11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagao judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as cladusulas contratuais, especificagGes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem
como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteragdes, sem
prejuizo das sangGes previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou
indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugao do contrato, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o
mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacGes assumidas até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o
direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;



11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra,
servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por raz0es de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo
do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il —0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 n3o impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangGes
previstas em lei.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da
Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderad optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangbes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva da Secretdria de Estado de Educacio,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des serd assegurado 3 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigcos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte
forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até
15 (quinze) dias corridos da comunicag¢do escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagbes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos os ajustes
necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigGes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.



13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de EdificagGes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi
construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras
intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis
(extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situa¢des previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes
necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo,
chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e
Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de
2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de
conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do
Estado de Goids.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de
cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptag¢do do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrGes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores,
independente de cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatdrios e demonstragées financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou
em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizagbes, ou obtengdo de
autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdio do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu
cumprimento;

VIIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a
protecdo de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agbes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da
mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do
Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegagGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

15.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declara¢des, correspondéncias, memorandos, atas de
reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros
contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da
Lein® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a
empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de
Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicard indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigac¢des fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisao
contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer
esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO



16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n2 425, de 18/12/1998,
do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo unico, da Lei
Federal n? 8.666/93.

19. CLAUSULA NONA - DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n2 019/2023
do Processo n2 2021.0000.602.9674.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questGes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias,
excluindo qualquer outro.

20.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico,
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei n?
8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas
testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQ, em ,a0s ___ dias do més de de 2023.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

Secretaria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO



1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MiNIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratacio de
empresa especializada para executar obras de construgado civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagcdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliagao e reforma

Unidade: Colégio Estadual Deputado Manoel Mendonga
Enderego: Av. Perimetral, S/N, Bairro Centro. CEP: 75.340-000
Municipio: Hidrolandia - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Aparecida de Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratacgdo justifica-se devido a necessidade de reforma em todos os blocos da unidade, além da demanda de mais espagos cobertos,
especificamente salas de aula e patio, visando corrigir problemas recorrentes e cumprir com o propdsito de atender alunos e servidores com qualidade e conforto.

Outro fator importante é a construgdo e regularizagdo de passarelas, rampas, escadas e circulagdes acessiveis, para manter fluidez ao passeio e
garantir seguranga aos usuarios.

A disponibilizagdo de ambientes adequados é essencial na jornada educacional dos alunos e servidores, influenciando diretamente no
desempenho e na qualidade de vida dos mesmos.

1.4. A Obra

A obra prevé a implantagdo de 02 (dois) blocos padrdo Seduc contendo duas salas de aula cada, 01 (um) bloco de patio multiuso padrdo Seduc OP.
03 e passarelas, além de substituicdo de caixa d’agua, reforma elétrica, hidraulica, cobertura (estrutura e telhas), rampas, escadas, calgadas, pintura geral e
combate a incéndio. A ampliacio totaliza uma area de 459,20 m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIAGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenacgdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de EdificagGes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;



2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;
2.2.11. NBR 6151 - Protec¢do contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalagdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — InstalacBes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras
envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e
juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo
ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo
01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de
caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente,
em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servicos limitados a parcela de maior relevancia
solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovacoes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuigdes
compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverd ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

4.1. Central de gas:
- Executar finalizagdo da central de gas de acordo com padrao;

- Executar portdo e cadeado.

4.2. Reforma do bloco 01:

4.2.1.Telhado:

- Demolir telhas ceramica;

- Demolir estrutura de madeira;

- Executar estrutura metdlica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Executar telhas ceramicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal.

4.2.2.Adaptacdo - sala diregdo e sanitario:

- Demolir porta do sanitario e guiché;

- Demolir bacia sanitaria, lavatério sem coluna, véalvula de descarga e torneira;
- Demolir piso e revestimento ceramico;

- Executar alvenaria no fechamento do guiché;



- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso ceramico;

- Executar revestimento ceramico;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, lavatério sem coluna e torneiras de pressao;
- Executar verga;

- Instalar porta;

- Instalar dispenser papel de mdo, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagGes hidrossanitarias necessarias.

4.2.3.Geral:

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.3. Reforma do bloco 02:

4.3.1Telhado:

- Demolir telhas ceramica;

- Demolir estrutura de madeira;

- Executar estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Executar telhas ceramicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal.

4.3.2. Sanitarios (feminino e PcD):

- Demolir piso e revestimento ceramico;

- Demolir lastro de concreto;

- Demolir portas;

- Demolir bacia sanitdria, bancadas com cuba, valvula de descarga, chuveiro, lavatério com coluna e torneira;
- Demolir barras de apoio;

- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso ceramico;

- Executar revestimento ceramico;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir e torneiras de
pressao;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga acessivel, lavatério de canto sem coluna e torneira de alavanca acessivel nos sanitarios acessiveis;
- Instalar porta padrdo com abertura para fora de acordo com a NBR 9050 no sanitario acessivel;

- Executar verga e contraverga;

- Instalar portas;

- Instalar janela;

- Instalar barras de apoio de acordo com o projeto e detalhes respeitando a NBR 9050 no sanitario acessivel;

- Instalar dispenser papel de méo, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagGes hidrossanitarias necessarias.

4.3.3.Geral:

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.4. Reforma do bloco 03:

4.4.1Telhado:

- Demolir telhas ceramica;

- Demolir estrutura de madeira;

- Demolir forro de PVC e estrutura;

- Executar estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Executar telhas ceramicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal;



- Executar forro de gesso com tabica, emassamento e pintura.

4.4.2. Adaptagdo - sanitdrio e circulagdo:

- Demolir alvenarias indicadas;

- Demolir piso e revestimento ceramico;

- Demolir lastro de concreto;

- Demolir bacias sanitarias, valvulas de descarga, bancada de granito, cubas, torneiras e chuveiro;
- Demolir portas;

- Executar alvenarias, seguir projeto;

- Executar chapisco, embogo e reboco;

- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso e rodapé de granitina na circulagao;
- Executar piso ceramico nos sanitarios;

- Executar revestimento ceramico nos sanitarios;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir, torneiras de
pressdo e chuveiro;

- Instalar dispenser papel de mdo, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagGes hidrossanitarias necessarias;
- Executar verga;

- Instalar portas padrdao com pintura.

4.4.3.Geral:

- Executar raspagem e aplica¢do de resina na granitina existente.

4.5. Reforma do bloco 04:

4.5.1.Telhado:

- Demolir telhas ceramicas;

- Demolir estrutura de madeira;

- Demolir forro de PVC e estrutura;

- Demolir oitdo de alvenaria;

- Executar oitdo;

- Executar chapisco e reboco;

- Executar estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Executar pintura estrutura metalica com fundo anticorrosivo;
- Executar telhas cerdmicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal;
- Executar forro de gesso com tabica, emassamento e pintura;

- Executar calha.

4.5.2.Reforma - adaptagdo salas e sanitarios:

- Demolir piso e rodapé de granitina;

- Demolir piso e revestimento ceramico dos sanitdrios;

- Demolir lastro de concreto;

- Demolir palco e nivelar piso;

- Demolir diviséria de PVC;

- Executar parede de gesso acartonado entre a sala 14 e sala dos professores;

- Executar emassamento e pintura;

- Demolir bacias sanitarias, valvulas de descarga, lavatérios sem coluna e torneiras;

- Demolir portas;

- Executar adaptagdes necessdrias no sanitario indicado para o uso como sala de apoio ao arquivo;
- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagGes hidrossanitarias necessdrias e isolar tubulagdo do antigo sanitdrio;
- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso e rodapé de granitina na sala 14 e antigo sanitario;

- Executar piso ceramico nos sanitdrios;



- Executar reboco e emassamento das paredes;
- Executar revestimento cerdmico nos sanitarios;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir e torneiras de
pressao;

- Instalar dispenser papel de mao, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;
- Executar emassamento e pintura do antigo sanitario indicado;

- Executar vergas;

- Instalar portas padrdo.

4.5.3.Geral:

- Executar raspagem e aplicagdo de resina na granitina existente.

4.6. Implantagao de bloco padrdo - salas de aula e passarela:

- Demolir caixa d” agua tipo taga e arvore de médio porte;

- Executar limpeza terreno onde o bloco serd implantado;

- Executar regularizagdo do terreno, corte, talude, e compactagdo para receber a edificagdo;

- Implantagdo de Bloco Padrdo 2 Salas de Aula - SEDUC 2022 - Laje, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e orgamento;
- Implantagdo de Bloco Passarela M2 - Padrao SEC.XXI - 2015, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;
- Executar adaptagdes necessarias para a jungdo dos blocos padrGes, cada um com 02 salas de aula;

- Executar piso de concreto desempenado entre o bloco existente e passarela;

- Executar dedutivo;

- Executar canaleta e grelha padrao;

- Instalar caixa d” dgua tipo taca;

- Instalar gradio padrao nos locais indicados;

- Instalar portdo tipo gradio padrdo com altura de 2,10m e executar adaptagdes necessarias;

- Executar pintura da esquadria;

- Executar plantio de grama esmeralda.

4.7. Implantagao bloco padrdo - patio multiuso e passarela:

- Demolir piso de concreto desempenado;

- Executar regularizagdo do terreno e compactagao para receber a edificagdo;

- Implantagdo de Bloco Padrdo Patio Multiuso Opgdo 03 - Laje 2022, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento;

- Implantacdo de Bloco Passarela M1 com desnivel - Padrdao SEC.XXI - 2015, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e
orgamento;

- Executar alvenaria da rampa;
- Executar chapisco, reboco e pintura;

- Executar canaleta e grelha padrao com pintura.

4.8. Adaptagao secretaria:

- Demolir guichés indicados;

- Demolir alvenaria, seguir projeto;

- Executar alvenaria;

- Executar chapisco, reboco e emassamento;

- Instalar janelas guiché acessivel com peitoril mais baixo com 80 cm no local indicado;
- Executar verga e contraverga;

- Executar pintura das esquadrias e instalar vidro e granito.

4.9. Reforma do bloco 05:

- Demolir telhas ceramicas;

- Demolir piso e revestimento ceramico do sanitario;

- Demolir lastro de concreto;

- Demolir bacias sanitarias, valvulas de descarga, lavatério com coluna, torneira e chuveiro;

- Demolir portas;

- Executar telhas ceramicas americana, cumeeira, embocamento lateral e frontal;

- Executar adaptagdes como troca de toda tubulagdo e instalagdes hidrossanitarias necessarias;
- Executar regularizagdo e apiloamento;

- Executar lastro de concreto;



- Executar piso ceramico nos sanitarios;
- Executar revestimento cerdmico no sanitario;

- Instalar bacias sanitarias, valvulas de descarga antivandalismo, bancada de granito com rodamao branco Siena, cuba de embutir, torneira de
pressao e chuveiro;

- Instalar dispenser papel de mao, sabonete e papel higiénico;

- Instalar espelhos acima das bancadas e espelhos de corpo inteiro;
- Executar verga;

- Instalar portas padréo;

- Executar raspagem e aplica¢do de resina na granitina existente.

4.10. Acessibilidade:

4.10.1. Piso patio/acessos/cal¢ada externa:

- Demolir trecho do muro indicado;

- Demolir grelha existente;

- Demolir piso de concreto desempenado indicados;

- Retirar portdo existente préximo a secretaria e recolocar com abertura para fora;
- Executar regularizagdo da érea - corte e nivelar com patio existente;

- Instalar portdo padrdo;

- Executar limpeza da area indicado no projeto que da acesso a biblioteca;
- Executar regularizagdo das areas e apiloamento;

- Executar piso de concreto desempenado 5 cm;

- Executar pintura de piso novo e existente;

- Instalar grelha padréo.

4.10.2. Rampas/escada:

- Demolir piso de concreto desempenado;

- Demolir piso de granitina do trecho indicado;

- Executar rampas com as dimensées e inclinagdo indicados;
- Executar regularizagdo da drea e apiloamento;

- Executar piso de concreto desempenado 5 cm.

4.10.3. Piso passarelas:

- Demolir piso de granitina e lastro de concreto;

- Executar rampas com as dimensées e inclinagdo indicados;
- Executar lastro de concreto;

- Executar piso e rodapé de granitina.

4.10.4. Guarda-corpo, corrimao e piso tatil:

- Demolir guarda- corpo e corrimdo existentes;

- Instalar guarda- corpo e corrimao Padrdao SEDUC nos locais indicadas no projeto;

- Executar rasgo para piso tatil de ladrilho hidraulico - (onde for piso de concreto desempenado);

- Executar piso tatil ladrilho hidraulico, alerta e direcional - onde for area externa ou piso de concreto desempenado;

- Executar piso tatil emborrachado, alerta e direcional - onde for area interna ou piso de granitina.

4.11. Muro:

- Executar reboco no muro;

- Executar pintura interna e externa do muro e pintura das esquadrias;
- Executar pingadeira no muro;

- Executar letreiro.

4.12. Barracdo de obra:

- Executar limpeza da area;

- Executar regularizagdo e compactagao;

- Implantagdo de Barracdo de Obras Padrdo "B" - Padrdo Goinfra Revisdo 2022;

- Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,00m.



4.13. Pintura geral:

- Remover pinturas paredes e esquadrias;

- Remover emassamento parcial;

- Executar emassamento parcial;

- Executar pintura interna e externa de todos os blocos;

4.14. Instalagdes especiais:

- Executar instalagdes elétricas e hidrossanitdrias necessarias - ver projeto especifico;

- Executar projeto de combate a incéndio que atenda as exigéncias do CBM-GO;

4.15. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 3.125.879,44 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratag@o de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITEN: RELACIONAD EM
S CIONADOS UNIDADE | QUANT. | PRECO UNIT (RS) PRECO TOTAL (RS)
PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 211.601,79
TRANSPORTES 1 12.415,56
SERVICO EM TERRA 1 104.402,12
FUNDACOES E SONDAGENS 1 67.084,69
ESTRUTURA 1 561.531,11
INSTALACOES ELETRICAS 1 489.713,50
INSTALACOES
HIDROSSANITARIAS ! 128.089,22
INSTALACOES ESPECIAIS 1 8.176,66
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 34.005,85
IMPERMEABILIZACAO 1 5.016,23
ESTRUTURAS METALICAS 1 152.774,23
COBERTURAS 1 138.044,41
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 1.519,17
ESQUADRIAS METALICAS 1 38.166,06
VIDROS 1 8.217,14
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 103.007,12
FORROS 1 43.487,55
REVESTIMENTO DE PISO 1 241.598,28
MARCENARIA 1 4.272,72
ADMINISTRACAO 1 168.082,15
PINTURA 1 281.465,86
DIVERSOS 1 323.208,02
TOTAL: 3.125.879,44
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 1.826,09 913,05
PISO DE GRANITINA M2 438,30 219,15
PISO LAMINADO M2 1.378,13 689,07

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de ampliagdo e reforma do Colégio Estadual Deputado Manoel Mendonga, foram elaboradas as planilhas orcamentdarias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢coes
de custos unitdrios elaborados pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme
art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

O plano de execugdo desta obra estd planejado para conciliar a reforma e ampliagdo com o periodo letivo, possibilitando manter as atividades
escolares com as fases executivas. Para isso ocorrer, garantindo a segurancga e conforto de alunos e servidores, houve a segregagdo do plano em 04 (quatro) etapas,



sendo elas:

7.1. Etapa 1:

Consiste na maior etapa do plano, ja que nela haverd primeiramente a instalagdo do barracdo de obras e tapumes (item 4.12 deste projeto)
conforme plano de execugdo da etapa 01 em anexo, seguido simultaneamente das reformas dos blocos 04, 05 e a adaptagdo do sanitario masculino e circulagdo
(itens 4.5, 4.9 e 4.4.2), além da implantagdo dos blocos de salas de aula, patio multiuso, passarelas, seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e
instalagGes elétricas, hidrossanitarias e combate a incéndio (itens 4.6, 4.7, 4.10, 4.13 e 4.14). Nesta etapa, haverd necessidade de isolamento dos sanitarios
masculinos para reforma, ficando a cargo da administracdo do Colégio tracar estratégias para utilizagdo dos sanitdrios femininos por todos os alunos
provisoriamente.

7.2. Etapa 2:

Ap0s realocagdo dos tapumes conforme plano de execugdo da etapa 02 em anexo, esta etapa prevé a finalizagdo da reforma do bloco 03 (item
4.4) e seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e instalagbes elétricas, hidrossanitarias e combate a incéndio (itens 4.10, 4.13 e 4.14). Nesta etapa, os
alunos do bloco 03 poderdo ser transferidos para o bloco de salas de aula recém-construido e os sanitdrios masculinos deste bloco (ja reformados) poderdo ser
utilizados normalmente.

7.3. Etapa 3:

A etapa 03 também necessita de realocagdo dos tapumes, com reaproveitamento de material, conforme plano de execugdo da etapa 3 em anexo.
Ademais, consiste em realizar a reforma completa do bloco 02 (item 4.3) e seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e instalacdes elétricas,
hidrossanitarias e combate a incéndio (itens 4.10, 4.13 e 4.14). Esta etapa também havera transferéncia dos alunos para um dos blocos ja reformados e o
isolamento dos sanitarios femininos, ficando a cargo da administragdo do Colégio tracar estratégias para utilizagdo dos sanitarios masculinos (ja reformados) por
todos os alunos provisoriamente.

7.4. Etapa 4:

A Ultima etapa do plano necessita de realocagdo de tapumes para reforma da central de gas e do bloco 01 (itens 4.1 e 4.2), bem como a
adaptacdo da secretaria, muro (itens 4.8 e 4.11) e seus respectivos acessos/rampas acessiveis, pinturas e instala¢des elétricas, hidrossanitarias e combate a
incéndio (itens 4.10, 4.13 e 4.14). Nesta etapa, os alunos poderdo ser transferidos para um dos blocos ja reformados, a cozinha podera ser utilizada normalmente
pelos servidores ja que ndo havera grandes alteragdes neste ambiente e o bloco administrativo podera ser realocado provisoriamente para outros ambientes ja
reformados, ficando sob decisdo da administragdo.

Por fim, prezando pela conclusdo eficiente da obra, fica a cargo da contratada rever e, se for o caso, realizar a execugdo de itens constantes neste
projeto e nas pranchas arquitetOnicas, que porventura ndo foram contemplados em etapas anteriores, bem como providenciar a retirada de entulhos e demais
materiais inutilizados no canteiro.

O Plano de Execug¢do podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes de
execuc¢do que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel
pela obra.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no
trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao
ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execug¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa
do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua
convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre
a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Oes
previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Contratante;



8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante
em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangbes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretdrio de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por
igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagoes legais;

8.8. As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n® 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua
aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangGes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os
servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso n3o acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo permitida a integragdo de itens de terceiros
gque possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servi¢o por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos
neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem
qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo,
para a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisdrio”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a
nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o
que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagbes,
com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverda entregar o as built da obra, a fim de subsidiar
futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo
editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a
obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregGes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatério
de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatarad o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sanc¢des cabiveis:



b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve
proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas
trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagao e Recomendag6es Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O
Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anota¢des deverdo ser realizadas
diariamente.

a) Sdo anotagbes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigGes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dard por
emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa
comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo serda inferior a 50% do valor da fatura
emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela
natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com
o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execuc¢do do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta
por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos
servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade
fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poder3, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre
salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado
para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de
orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de
calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao
dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigag¢des do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagcdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servigos.

12.3. ObrigacGes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes);



12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo
acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO),
sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia
de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo
visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterages qualitativas e/ou quantitativas, que ndo
configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos
do § 32 do art. 65 da Lei n? 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratacdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagSes e construgdes devera observar os requisitos contidos
na IN n2? 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais, sendo obrigacdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e
quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no dmbito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das
normas de seguranca e Saude no Trabalho, caberd a empresa contratada, as seguintes obrigag¢des:

12.3.7.1 Cumoprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias
e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatorio ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao
estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, apliciveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cpias em formato digital
PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEl, dos documentos relacionados a seguir:

| — Copia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Coépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
funcdes/atividades nas dependéncias e/ou servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou
n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cdpia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da
contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranca e Saude no trabalho (NR 1), para
trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacitagGes dos trabalhadores da industria
da construgdo (NR 18), trabalhos em espacgos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os
empregados/trabalhadores a riscos considerdveis a sua integridade fisica, salide e seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cdépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro)
da realizagdo de treinamento de integracdo/admissional, inclusive da aplicacdo da Ordens de Servicos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades
de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protec¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protec¢do Individual
contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto
do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa
contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIIl — Copias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo
habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos
que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n?10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais
vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cépias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da
obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgéo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de
Goiania, Goianésia, Goiania, Iltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras
expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no 4mbito do poder Executivo
estadual;

b) Ou, onde nio houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizagao e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e
Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Satide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverao
apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protecdo Individual Contra
Quedas (SP1Q), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de
protecdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execucdo
pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;



12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo
contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta )
dias ap6s o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta )
dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servico Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora
n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também
o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagao de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias
e/ou a servigo do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo
do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto
do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do
orgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execu¢do do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl - Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdencidrio (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem
atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso,
dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos,
principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n? 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitagcdes e/ou recomendages do SESMT Publico do érgdo, onde houver
(Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipora, [tumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condicdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranca
e satde do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares
referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho —
CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes a Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para comprovagdo, quando solicitadas
e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade
do cumprimento e/ou da apresentacdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento
ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salude e
seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Saide e Seguranga no Trabalho, implicara na
aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdao quanto a falta de comunicagdo ao
SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN,
a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo,
fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satide e segurancga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cladusulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdao quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso
ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do
contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte,
transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo
com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n? 12.305, de 2 de
agosto de 2010, e/ou conforme Resolu¢do CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada
decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura
da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n°® 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Thais de Brito Bueno
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A122693-2


http://www.educacao.go.gov.br/

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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