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CONCORRENCIA PUBLICA N2 024/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educagdo do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC,
designada pela Portaria n? 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 17 de novembro de
2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta
Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n® 024/2023, em

presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas altera¢Oes, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteracBes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n® 17.928,
de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util
subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contrata¢do de empresa de engenharia para ampliacdo e reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral Padre Trindade, no
municipio de Anapolis - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as
condigOes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste
instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;



2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo
Permanente de Licitagdo, e por publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU,
conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissGes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o
entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servico publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos
legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentdria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢cdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentac¢do da Documentacgdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Nao Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declara¢do de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego
site.educacao.go.gov.br (Licitagbes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo
site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme
a Instrugdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatdrio o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informagées — SEI,

conforme a Instrucao Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usuario externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as
orientacdes ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais
informagdes quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a
documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servico, constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderdo participar da presente licitacgio empresas que comprovarem obter na data da licitacdo, capital social minimo

abertura;

3.2 A participac¢do na licitacdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugao ou em liquidagao;

SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo
prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigcdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cddigo Penal. Este veto
ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou
em consorcio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsdvel técnico, ou integrante da
equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado, conforme artigo 99, inciso Il da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de
Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e 1V, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para
com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas
licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica
n3do excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o
representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proéprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinacgdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentacgdo, deste
edital, deverd ser referente a filial (exceto as certidGes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento
referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela
pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas,
devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do
edital, a Comissao de Licitagdo, a documentagdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o
subtitulo “DOCUMENTACAQ” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a
indicacio com os seguintes dizeres: “CONSELHO DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA
N2 024/2023”

3.12 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma
no hordrio e data estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem
entregues em envelopes devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdao Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212,
Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.



4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias tteis antes da data fixada para abertura da sessdo
publica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que nao o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos
licitatdrios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso.
Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulacdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n® 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteracdes no edital, estardo disponiveis no
site site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos
mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 024/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentacdo” devera ser apresentada em um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no
subitem 3.11 do item 03 deste edital, e conterd, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder
para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes
para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento
particular. A falta do documento previsto neste item nao inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndao credenciado de qualquer
interferéncia no processo licitatorio.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de elei¢gdo de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacgao da diretoria em
exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigdes
Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados.


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagao onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa —
Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de
Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a
prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresenta¢do de certiddo positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.3.2.1. Para efeito de comprovag¢ado da condi¢do de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragido
contratual que altere os dados da empresa, tais como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo
apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando
no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e
apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de
negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas,
aguardando-se os prazos de regularizagao fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art.
81 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove
inexistir distribuicdo de a¢des de faléncia e recuperagao judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacdo Judicial,_devera apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial

competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal
n°8.666/93 e de comprovacdo de acolhimento judicial do Plano de Recupera¢do, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperac¢io

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contdbil do Ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo
financeira da proponente, vedada a sua substituigdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem
como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias
criadas neste exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacdo da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e
deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no
Conselho de Contabilidade e pelo diretor, s6cio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas
abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC=(AC)/(PC) =1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral

ILC = indice de liquidez corrente



ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de
Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagao,
no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s)
pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Comprovac¢do da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovacdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servicos
cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (do) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa
licitante; essa comprovagao devera (30) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotages: identificagdo
do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do
Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autbnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com
atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU.
Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART
devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentac¢do da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragbes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em
servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigcdo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus
quadros de empregados e em seu corpo societario/aciondario cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na
realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.



5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condices de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de
assinatura de contrato efetuard consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente
edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certidGes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do
envelope documentacdo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes
separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo

abertura da licitacdo, de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo
especifica regulamentando a matéria, deverao, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo de
documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de
documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentacgao.

5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para
conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licita¢do, falta de comprovagao do ramo de atividade comercial
vinculado aos objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela
pertinentes, apds assinar o Termo de Renulncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-
se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PREGOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 024/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

Projeto Basico, para contratagdo dos servicos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados
no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niimeros do CNPJ, Inscri¢des
Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagbes constantes das planilhas
orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da
mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada e assinada pelo
representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o prego para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a
virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha
orcamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja,
mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros,
transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o
nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de
sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitdrios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou
SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.



6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢do do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja
calculado através da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) |

Caddigo | Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra || T. Servico

100236 | servigo #1 || M3 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 | servigo #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 || UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mdo de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade,
nos termos da Lei n? 9.069, art. 12, pardgrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

equipamentos, leis sociais, BDI, etc.) e, Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassifica¢do.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a
contar da data de sua apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplica¢do, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes,
serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitario e o
total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagao:

a) Planilha Orcamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios,
0s pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composigdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orcamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena
de desclassificagdo.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de modo a obter,
para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacdo necessaria a elaboracdo da proposta, ou emitir DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do
edital nos devidos meios de comunicagao, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante,
toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a execu¢do da mesma; formas e condigGes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo
de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢Ges gerais e particulares do
objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servi¢os, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo



da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes
deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia
da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontratacdo parcial em relagdo ao valor total da obra.
Adicionalmente deve ser apresentada a documentagao de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da
subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, caberd a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 1¢
do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5 Ndo serd admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra,
sera igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipodtese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento,
ocasido em que sera (30) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 N3o serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia
licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissGes
simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a
critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orgamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes
distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitagdio e um envelope de proposta
separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apos
conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagao serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os
licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU,



conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da
fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e
Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipotese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo
rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem
interposi¢cdo de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo
podera ser destruido pela Comissdo de Licitagdo.

7.5 Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem
interposicdo de recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos
interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que
mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas
Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento serd realizado pela Comissdo de Licitacdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93,
observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor precgo, regime de execucdo empreitada por prego global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste
instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitacdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitacdo para
realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de precgo inferior aquela
considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor
oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que
dispBe o §22 do art. 32 da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licita¢cdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.



8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua
presenga.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacgdo do proponente ou a
desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitagcdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal
n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as
especificagdes em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes
minimas solicitadas.

8.6 Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prec¢o ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitagdo podera, nos termos do § 22, do
Art. 64 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em
igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo
publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial
do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cddigo | Denominagao

Unidade Orgcamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢ao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 | CONSTRUGCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS




Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagao

Unidade Orgamentaria 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acao 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.464.073,43 (cinco milhdes, quatrocentos e sessenta e quatro mil setenta e trés reais e quarenta e trés centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-
Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade,
emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido a apreciagao
da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicag3o do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apds,
a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagOes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas
por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta
vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a
convocagdo para assinatura do contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o
periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e
solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, sera
exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuragdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.
56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com redac¢do que lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.



e.1) Em se tratando da modalidade fiangca bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constard as seguintes disposi¢Ges, sob
pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento
coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacdo, retengdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso
administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipétese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em
juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de
Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do
prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em
dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que disp&e sobre
a Politica e as InstituicGes Monetarias, Bancdrias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no
territério nacional as institui¢cdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacdes
contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢cdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento
e/ou renovacdo do contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1
deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera
considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anula¢ido da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as
penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 22,
Art. 86 da Lei Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-
Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta deverd ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do
extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢Ges preestabelecidos sem manifestagdo por
escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdao do
Estado de Goias.

12.4 Caberd a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no
local da obra, sendo que, a sua manutencdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29;
artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.



12.4.1 As observagGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante
contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro,
através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de
Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagées, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou
discordancia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restri¢des que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificacbes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagGes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execucdo, da
seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.



12.6.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.
13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo
dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2 A Contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela Contratante.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo,
rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes
propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apds a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da
obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas,
especificagdes ou com as determinag&es da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do dérgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificacdo, acréscimos ou reducdes que impliquem alteragdo do projeto da obra deverd ser justificada e
autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Contratante, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos nao constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de
BDI especificadas no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orgamento-base e o valor
global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo
contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigages decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas
por meio de contrato, observando-se as condi¢cOes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a
legislagdo pertinente e aprovac¢do pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagao de quitagdo das obrigagOes trabalhistas e previdenciarios,
referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras
Publicas: RecomendagGes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de EdificagGes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e
danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a segurancga do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.



13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir
todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por
Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30
(trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de
itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da
Lei Federal n? 8.666/93 e alteracdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimac¢do do ato ou lavratura da ata, devendo
ser dirigido ao Conselho, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso sera dirigido ao Conselho de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar
sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de
que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Coordenac¢do de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdao Permanente de Licitagao, indicando o nimero
da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢do dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou
quem o represente, dados de identificacdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que
comprove aptiddo do signatdrio para representacdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal védlido daquele que assinar (CNH,
identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serao conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentacdo do cronograma fisico-financeiro, constante
deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento
e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela
CONTRATANTE, para solugdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas
deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
15.2.4. Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de
pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-
versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela
legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.



15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apos a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem
de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente
instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica
de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢cdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser
contado a partir da data da sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais de
acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar
copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um)
ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir.

15.9.Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo -
OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;
. M=V (I/lo)

Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em rela¢do a data da apresentacdo do orcamento a que proposta
se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e
fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicdo resciséria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial nas seguintes hipdteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagao judicial), da CONTRATADA,;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;
16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporag¢do, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execuc¢do deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alterac¢des,
sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdao de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n?
8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos
devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com
culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;



16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a
contratada obriga-se a:

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagao.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na
forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representda-lo na execugdo do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato
decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n? 307 de 28 de fevereiro de 1986, do
CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas,
impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja
mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e
seguranca no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Ges regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no
de recusa do adjudicatédrio em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei.

18.4. A multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela CONTRATANTE



18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do
Conselho de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo poderd optar
pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il
do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva da Coordenacdo de Estado
de Educagéo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser
requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo
serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagcdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administragdo Estadual
(CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto
de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragcdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das
atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a
sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores,
independente de cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagGes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos
administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a
fiscalizagBes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsdavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu
cumprimento;

VIII - canais de denudncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos
destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de viola¢do do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos
gerados;

Xl - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos
da mesma natureza.

20.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de
conformidade do Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informagdes prestadas.



20.6 A comprovagao deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas
de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas
fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput
deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos
lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder,
aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores bdasicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do
contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do
Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacGes fiscais no ambito do Estado de
Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa
para rescisao contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado
de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1 Apds a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagao, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo
de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentacdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento
convocatdrio, funcionando como manifestacdo de inteira aceitagdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os
limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizag¢do ou reclamacio, nos termos da
Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos
trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n2 17.928/12, e na omissdo
desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de Especial de Licitagdo do Conselho.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila
Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacgdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatdrio caso apresente no Envelope 01(documentagdo),
Procuragao publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e
tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a
interposicdo de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de
avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publica¢do



no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a
disposigdo dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as
informacgdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questGes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado
de Goias, excluindo qualquer outro.

21.12 A ndo solicitagdo de informagbes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdao de que as
informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITA(;AO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 10 dias do més de
outubro de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a
contratacdo de empresa especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educac¢do de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: AMPLIACAO E REFORMA

Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PADRE TRINDADE
Endereco: RUA SILVA PINTO S/N BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS - GO
Municipio: ANAPOLIS - GO

Coordenacdo Regional de Educacdio — CRE: ANAPOLIS

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implantacdo de salas de aula, sanitarios, passarelas
cobertas, quadra coberta, refeitério com cozinha entre todos os blocos e uma central de gas, além de uma reforma geral da unidade.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, j4 que a mesma trabalha
também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

A unidade escolar terd a implantagdo de alguns blocos, segue eles: o bloco de 03 salas de aula com sanitarios tera uma area de 254,52
m?2, o bloco de 02 salas com &rea de 127,26m?, o refeitdrio com cozinha modelo 03 336,31m?, a central de gés a ser implantada terd uma area de 1,52 m2,
os vestidrios com area de 87,78m?, quadra coberta com 497,35m?, as passarelas especificas terd uma area total de 237,06 m2. Totalizando uma &rea a ser
construida de 1.541,80 m2. E a 4rea total da unidade serd de 2.972,09 m?2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUGCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenacdo Regional de Educagdo - CRE;



2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goids.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundac&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Segurang¢a em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — InstalagBes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e
outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa
fisica e juridica do profissional responsdavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante,
demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior,
mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do proéprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagGes constantes dos documentos emitidos em nome
das licitantes, as certidées de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais
vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da
licitante.



3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagodes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela
apresentacdo do Atestado de Execucgdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentagdo complementar
(como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-
profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s)
pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacéao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu
contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com
atribuicOes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA
e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigao deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. PROJETO COMBATE INCENDIO:

- Ver projeto especifico.

4.2. INSTALAGOES ELETRICAS:

- Ver projeto especifico.

4.3. DEMOLICOES:

- Demoligdo dos toldos usados na cobertura;

- Demoligdo de muro préximo a entrada;

- Demoligdo do muro ao lado da quadra descoberta que serd demolida;
- Demoligdo de 01 portdo (3.00x2.30);

- Demoligdo de pisos de concreto desempenado;

- Demoligdo de 04 bancos de concreto (2.00x0.50);

- Demoligdo de 02 mesas de concreto (3.00x1.40);

- Retirada de 01 arvore de porte grande;

- Retirada de 04 arvores de porte médio;

- Demoli¢do de equipamentos de ginastica de concreto.

4.4. IMPLANTAGCAO BLOCO 03 SALAS DE AULA MOD 01 COM SANITARIOS PADRAO SEDUC:

- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdao com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;



- Implantar Bloco 03 salas de aula com sanitarios modelo 01 - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes,

memoriais e orgamento.

orcamento.

orgamento.

orgamento.

4.5. IMPLANTAGCAO BLOCO 02 SALAS DE AULA PADRAO SEDUC:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco 02 salas de aula - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento.

4.6. IMPLANTACAO BLOCO REFEITORIO COM COZINHA PADRAO SEDUC MOD 03:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco refeitdrio com cozinha modelo 03 - Padrdao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e

4.7. IMPLANTAGAO BLOCO CENTRAL DE GAS PADRAO SEDUC:

- Implantar Bloco central de gds - Padrdao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento.

4.8. IMPLANTAGAO BLOCO VESTIARIOS COM SANITARIOS PADRAO SEDUC MOD 02:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco vestidrios com sanitdrios modelo 02 - Padrao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e

4.9. IMPLANTAGAO BLOCO QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 02 PADRAO SEDUC:

- Demoligdo de muretas da quadra existente;

- Demoligdo de piso de concreto da quadra existente;

- Demoligdo de 01 conjunto de tabela de basquete com suporte;

- Demoligdo de 01 conjunto de trave de gol;

- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco Quadra coberta em arco modelo 02 - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e

4.10. IMPLANTACAO - PASSARELA 01 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar alvenaria nas rampas, chapisco, reboco e pintura;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.11. IMPLANTACAO - PASSARELA 02 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar alvenaria nas rampas, chapisco, reboco e pintura;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.12. IMPLANTACAO - PASSARELA 03 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implanta¢do de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;



- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.13. IMPLANTAGAO - PASSARELA 04 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar alvenaria nas rampas, chapisco, reboco e pintura;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Execugdo de calha metilica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.14. IMPLANTAGAO - PASSARELA 05 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implanta¢do de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.15. IMPLANTAGAO - PASSARELA 06 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.16. IMPLANTAGAO PERGOLADOS (ver projeto estrutural):

- Regularizagdo e compactagdo do terreno;

- Instalagdo de 02 pergolados, nos locais indicados no projeto;
- Execugdo de piso de concreto desempenado 5¢cm;

- Pintura do piso de concreto.

4.17. COBERTURA — BLOCO PRINCIPAL (ver projeto estrutural):

- Demoligao de estrutura de madeira;

- Substitui¢do da telha Plan;

- Substituicdo da telha fibrocimento;

- Execugdo de alvenaria no oitdo do telhado com telha fibrocimento;
- Execugdo de estrutura metdlica;

- Execugdo de calha metilica;

- Execugdo de cumeeira;

- Execugdo de embocamento lateral e beiral;

- Pintura da estrutura metalica.

4.18. FORRO:
- Demoligdo de forro PVC com estrutura;
- Execucdo de forro de gesso;

- Execugdo de emassamento e pintura do forro de gesso.



4.19. PISO:

- Demoligdo de piso cimento queimado;

- Demoligao de piso ceramico;

- Demoligdo de piso granitina;

- Regularizagdo e compactagdo do piso;

- Execugdo de lastro de concreto;

- Execugdo de piso granitina com contrapiso e rodapé, nos locais indicados no projeto;

- Raspagem e aplicagdo de resina na granitina que ira ser feita e na granitina existente da unidade escolar.

4.20. BANHEIROS - BLOCO PRINCIPAL (ver detalhe 02):

- Feminino e Masculino:

- Demoligdo de alvenaria;

- Demoligdo de 02 portas (0.80x1.80);

- Demoligdo de 02 chuveiros;

- Substituigdo de 08 vasos sanitarios;

- Substituigdo de 08 valvulas de descarga;

- Substituicdo do revestimento ceramico H=1.90;

- Substituicdo do piso ceramico por porcelanato;

- Substituicdo de bancada de granito;

- Substituicdo de 04 cubas e instalagdo de 02 cubas novas, totalizando 03 cubas em cada banheiro;
- Substituicdo de 04 torneiras e suas demais ligagGes e instalagdo de 04 torneiras novas, totalizando 04 torneiras em cada banheiro;
- Substituicdo de 03 mictorios;

- Substituicdo de 06 portas (0.70x1.80) e instalagdo de 02 portas PF-10 (0.90x1.80);

- Substituicdo de 02 portas (0.80x2.10), por 02 portas PF-1 (0.90X2.10);

- Execugdo de alvenaria, chapisco e emboco;

- Execugdo de barras de apoio;

- Execugdo de 02 lavatdrios adaptados;

- Pintura das esquadrias.

4.21. ADEQUAGCOES SECRETARIA, RECEPGAO E ARQUIVO:

- Demoligdo de guinche (1.32x0.70);

- Demoli¢do de alvenaria;

- Demoligdo de 02 portas (0.80x2.10) e 01 porta (1.20x2.10);

- Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura;

- Execugdo de 01 porta PF1 (0.80x2.10) e 01 porta PF- 1(1.20x2.10);
- Execugdo de guinche acessivel (1.80x1.20) — ver detalhe;

- Pintura das esquadrias.

4.22. ADEQUAGOES SALA DO CAF (ver projeto estrutural):
- Demoligao de alvenaria;

- Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10);

- Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura;

- Execugdo de 01 porta PF1 (0.80x2.10);

- Pintura das esquadrias.

4.23. ADEQUACOES SALA DIRETORIA (ver projeto estrutural):
- Execucdo de alvenaria;

- Execucgdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura.

- Execucgdo de 01 porta PF1 (0.80x2.10);

- Pintura das esquadrias.

4.24. ADEQUAGOES SALA DO AEE:



- Demoligdo de alvenaria;
- Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10);
- Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura.

4.25. ADEQUACOES COPA ADMINISTRATIVA:

- Demoligao de alvenaria;

- Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10) e substituigdo de 01 porta (0.80x2.10);
- Demoligao de bancada de granito;

- Demoligdo do piso ceramico;

- Substituicdo de 02 cubas de inox;

- Substituicdo de 02 torneiras e suas demais ligagdes;

- Substituicdo do revestimento ceramico H=1.65;

- Execugdo de piso porcelanato.

4.26. ADEQUACOES LABORATORIO DE FISICA (ver detalhe 01):

- Demoligdo de alvenaria;

- Demoligdo de 04 portas (0.80x2.10) e substituicdo de 01 porta (0.80x2.10) com abertura sentido para fora;
- Demoligdo de bancada de granito e pedra;

- Demoligdo de 01 torneira e suas demais ligagGes;

- Demoligdo de 01 cuba inox;

- Demoligdo de revestimento ceramico;

- Remocgdo de pintura;

- Execucgdo de revestimento ceramico até o teto com embogo;

- Execugdo de bancada de granito;

- Execugdo de alvenaria da bancada com chapisco e reboco.

4.27. QUADROS - SALAS:

- Substitui¢do de 10 quadros brancos pelo quadro misto padrdo SEDUC, nos locais indicados no projeto.

4.28. PORTOES DE ENTRADA:

- Demoligdo de 01 portdo (0.90x2.15) e abertura do vao para instalagdo de um novo portdo PT5 (1.50x2.15);
- Substituigdo de 01 portdo (3.15x2.15) por um portdo PT8 (3.15x2.15);

- Substituigdo de 01 portdo (2.95x2.15) por um portdo PT8 (2.95x2.15);

- Substituicdo de 01 porta (0.90x2.10) por uma porta PF1 (0.90X2.10), com abertura sentido para fora da edificagdo como indicado no
projeto;

- Pintura das esquadrias.

4.29. PATIO DESCOBERTO 01:

- Demoligdo de piso de concreto desempenado;

- Regulariza¢do e compactacgdo do terreno;

- Execucdo de piso de concreto desempenado 5cm;

- Execugdo de bancos 04 bancos de concreto padrdo GOINFRA;

- Plantio de 02 arvores de porte médio (fazendo canteiro do tronco da arvore);

- Pintura do piso de concreto.

4.30. PATIO DESCOBERTO 02:

- Limpeza do terreno;

- Regulariza¢do e compactagdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm;

- Execugdo de meio-fio;

- Execugdo de bancos 06 bancos de concreto padrdao GOINFRA;
- Execugdo de 04 bancos de concreto polido;

- Plantio de 03 arvores de porte médio (fazendo canteiro do tronco da arvore);



- Pintura do piso de concreto.

4.31. PATIO DESCOBERTO 03:

- Limpeza do terreno;

- Regularizagdo e compactagdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm;

- Execugdo de meio-fio;

- Execugdo de bancos 02 bancos de concreto padrdao GOINFRA;

- Execugdo de 05 bancos de concreto polido;

- Plantio de 01 arvores de porte médio (fazendo canteiro do tronco da arvore);

- Pintura do piso de concreto.

4.32. PISO DE CONCRETO:

- Regularizagdo e compactacgdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm;
- Execugdo de meio-fio;

- Pintura do piso de concreto.

4.33. PAISAGISMO:
- Plantio de grama esmeralda, nos locais indicados no projeto;
- Plantio de 26 arvores de pequeno porte dos locais indicados no projeto (seguir descri¢do da legenda);

- Plantio de 10 arvores de médio porte nos locais indicados no projeto (seguir descri¢do da legenda).

4.34. ESTACIONAMENTO:

- Demoligdo de meio fio;

- Limpeza do terreno;

- Regularizagdo e compactagdo do terreno;

- Execugdo de meio-fio;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 7cm;
- Execugdo de malha de ago;

- Pintura do piso de concreto.

4.35. ACESSIBILIDADE:

- Calgada:

- Demoligdo de piso de concreto;

- Regularizagdo e compactacgdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm;

- Execugdo de meio fio;

- Execugdo de rebaixamento de rampas nos locais indicados no projeto;
- Execugdo de piso tatil ladrilho (alerta e direcional);

- Execugdo de pintura da calgada;

- Execugdo de pintura do meio fio;

- Parte Interna:

- Demoligdo de rampa de concreto;

- Demoligdo de guarda-corpo corrimao;

- Demoligdo de escada de concreto;

- Execugdo de rampa de concreto;

- Execugdo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura da rampa, como indicado no projeto;
- Execugdo de piso tatil emborrachado aonde for granitina;

- Execugdo de guarda-corpo corrimdo padrdo SEDUC.

- Execugdo da placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Execugdo da placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

- Execugdo de 01 mapa tatil;



- Executar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
- Executar a sinalizagdo horizontal do piso para idoso - pintura 190x80cm;
- Executar a sinalizagdo vertical para PCD - poste e placa;

- Executar a sinalizagdo vertical para idoso - poste e placa;

- Execugdo de placa tatil em braile de aluminio p/ corrimo;

- Sinalizagdo visual dos degraus (3x10cm);

- Execugdo de 04 acionador audio visual com 01 botoeira e 02 acionadores com 02 botoeiras nos banheiros acessiveis.

4.36. MURO:

- Execucdo de muro padrdo GOINFRA H=3.00M?;

- Complemento altura do muro H=0.50 CM, no local indicado no projeto;
- Execugdo de reboco do muro;

- Execugdo de pingadeira em toda extensao do muro;

- Execugdo da pintura do muro;

- Execugdo do letreiro da unidade.

4.37. PINTURA GERAL DA UNIDADE:

- Remocgdo da pintura na altura dos barrados;

- Remocgdo de pintura nos locais que forem lajes;

- Remocgdo de pintura das esquadrias existentes;

- Execugdo de emassamento na altura dos barrados;

- Execugdo de emassamento na laje:

- Executar a pintura interna com barrado dos ambientes e circulagdo;
- Executar a pintura dos pilares;

- Executar a pintura da laje;

- Executar a pintura das esquadrias antigas;

- Executar a pintura das paredes externas.

4.38. CANALETA COM GRELHA:
- Executar canaleta de concreto;
- Executar grelha metdlica padrdao GOINFRA;

- Executar pintura da grelha.

4.39. MOVIMENTAGAO DE TERRA:

- Execugdo de corte e aterro.

OBS: SEGUIR MOVIMENTAGAO DE TERRA DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO E TOPOGRAFICO.

4.40. AUDITORIO:
- Substituigdo de 01 porta (1.75x2.10) por 01 porta de abrir PF-9 (1.75x2.10);
- Abertura de vao para instalagdo de 01 porta PF- 9 (2.00x2.10) com verga;

- Pintura esquadrias novas.

4.41. TAPUME/ BARRACAO:
- Execugdo de limpeza;
- Implantagdo de Barracdo de Obras Padrdo Goinfra;

- Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.42. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao
longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 5.464.073,43 - ONERADA



ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Cor.ltrata.(;ﬁo de. empresa de engenharia para ?xecugéo .de. obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
PRECO [ bprco
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. UNIT
®s) | TOTALRS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 232.319,98
TRANSPORTES 1 22.887,74
SERVICO EM TERRA 1 103.446,82
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 207.075,98
ESTRUTURA 1 578.734,04
INSTALACOES ELETRICAS 1 567.979,66
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 195.622,69
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 155.988,63
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 123.935,10
ALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 0,00
IMPERMEABILIZACAO 1 32.378,66
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 1 0,00
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 0,00
ESTRUTURAS METALICAS 1 905.187,77
COBERTURAS 1 220.568,90
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 0,00
ESQUADRIAS METALICAS 1 216.177,95
VIDROS 1 12.541,35
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 187.774,28
FORROS 1 83.952,85
REVESTIMENTO DE PISO 1 437.368,43
FERRAGENS 1 5.731,41
MARCENARIA 1 5.422,91
ADMINISTRACAO 1 355.097,49
PINTURA 1 320.175,79
DIVERSOS 1 493.705,00
TOTAL: 5.464.073,43
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.367,75 1.183,88
PISO DE GRANITINA M2 1.211,99 606,00
PISO LAMINADO M2 1.176,05 588,03
PINTURA EPOXI M2 396,41 198,21

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PADRE TRINDADE, foram
elaboradas planilhas orgamentdarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢Ges de custos unitarios elaboradas
pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal
8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

Apods estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes
etapas, como se encontra na Prancha 5/5 do Projeto de Arquitetura:

- Como a area que recebera ampliagdo tem como ser isolada do restante da unidade escolar, através do tapume de madeirite, a 1° etapa
se dard na execugdo de toda a movimentacdo de terra e construgdo dos blocos Refeitério com Cozinha, salas de aula com sanitarios, quadra coberta e as
passarelas coberta, além dos servigos dos patios descobertos. A reforma da calgada e do muro também serdao contemplados na primeira etapa;

- A 2° etapa compreenderd a reforma no Bloco principal mexendo em 04 salas de aula e nos banheiros (servicos que podem ser
analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);



- Na 3° etapa serdo executados os servigos no Bloco principal, onde serd contemplado a reforma do laboratério de fisica, contendo
adaptagbes nos ambientes administrativos e sala do AEE (parte das dareas administrativa pode ser remanejada para salas de aulas ficando
temporariamente até a finalizagdo dos servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o
funcionamento da unidade escolar);

- A 4° etapa contemplara a reforma completa no Bloco principal onde se encontra 3 salas, laboratdrio de ciéncias, auditério, cozinha
atual que passara por adaptagGes e sera uma copa administrativa (servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma
maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

Em cada etapa quando for executar a pintura dos blocos ver a possibilidade de fazer a pintura de ambiente por ambiente para ndo
prejudicar o andamento da unidade escolar.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execu¢do, bem como com
a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes
de execug¢do que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execug¢do s6 podera ser alterado com autorizacdo do fiscal
responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e
seguranca no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Oes regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacgdo, inclusive no
de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagao;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢8es aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagGes legais;

8.8. As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;



8.9. A sang3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagéo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds
2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos
0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugao dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta)
dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens
de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros
definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdao no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra
recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de
execucdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente,
lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c¢) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato
lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregGes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da
obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas,
memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o
as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extens@es: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de
vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigages contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias
corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.



c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatdrio de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangGes
cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se
deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacdo e Recomendagbes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e
gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados
designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a
sua regulariza¢do, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢ca maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no
canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser
realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no
canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizag3o.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara
por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a
empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retenc¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do
valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratacdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa
razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderda a CONTRATADA, na execu¢do do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com ofs)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigcos passiveis de subcontratagcdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protec¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo
vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentagdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo ne 1977/2013 TCU, esta Obra,
objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;



12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e
desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e
a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagoes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos
termos do §19 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras
da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execu¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de
termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do dérgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os
requisitos contidos na Instru¢gdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e,
quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09
(NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo
trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIIl - Cépias das Fichas de Informagbes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela
Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do drgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias
das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo
Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde n3do houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE —
Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contrata¢do ou na fase de habilitagdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des
de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicdveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢Bes de apresentar
as documentagdes solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;



12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da
NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste uUltimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da
renovacgdo ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagbes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento,
bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas
dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda nao
foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes,
em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78
- MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiogréfico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no
Orgdo, conforme legislagdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elabora¢do das documentacgdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR
35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Plblico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho,
implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog¢do das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagao de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania
— Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencgao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Isadora Marques Weber
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A148406-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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Referéncia: Processo n? 202200006012374 SEI 51596543

ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTACAO

Concorréncia Publica n2 024/2023

Ao Conselho Regional de Estado da Educagdo

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada ___ (endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagado e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este
edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais
condi¢Oes prevista nesta licitagdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de
Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatdrio, assim como que esta
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

. Que estd de acordo e acata todas as condig¢Ges previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢cdo do Edital,
conforme Anexo IV.

A documentacgdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢cdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 024/2023
A (Entidade de Licitagdo)



Prezados Senhores,

___(nome da empresa)__,CNPJ/MFn.2 ,sediada ___ (endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n? 024/2023-SEDUC,

DECLARA que:

01- Aceita as condiges do presente Edital, das disposi¢Oes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigdes fixadas
pela CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condig¢Ges da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentacgdo e proposta
que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informag¢des fornecidas sdo satisfatdrias e corretas
para a execugao dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagbes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os
equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade
e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios
tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos
encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza
dos servigos a serem executados por solicitacdo da Contratante sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a
necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir
da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executard a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Contratante proceder quaisquer diligéncias junto as instalacGes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os
quais o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA



Concorréncia Publica N2 024/2023
A COMISSAO DE ESPECIAL DE LICITA(;AO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa) ___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___ (endereco completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execug¢do na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego €
deRS__( ).

No prego proposto estdao inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mdo de obra, transportes, encargos sociais,
ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos
servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentdria, quantitativos, memorial
descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte)_dias consecutivos, a contar da data de sua
apresentacdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagGes de quantidades serdo de
nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declarag¢do do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n2: 024/2023 I Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: I Fax:

Nome do Responsavel Legal: ICPF:

RG: Orgso Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: |Ce|:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade
ne , e CREA/CAU n¢ CPF n? , representante legal da empresa
, inscrita no CNPJ sob n¢ , tem pleno conhecimento do local e das

cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica n2 024/2023, Processo n? 2022.0000.601.2374, e ndo identifiquei
erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnac¢do aos termos do edital, por
previsdo do art. 41, §29, da Lei federal n® 8.666/1993.

A auséncia de impugnac¢do faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta
formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das
adequacdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das san¢des legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragao.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)



ANEXO VIl — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 024/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
, através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2
, portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de

empregados e em seu corpo aciondrio cdnjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo
grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educagao.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIil - DECLARAGCAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
, através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n?
, portador da RG n? , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do

MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cbes de apresentar as documentagGes solicitadas na Instrugdo Normativa n?
007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bésico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE ANAPOLIS, por meio do CONSELHO ESCOLAR
E A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condi¢des a seguir descritas:

A COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE ANAPOLIS, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de
direito privado, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagdo de com assento na Lei Complementar n? 164, de 07 de
julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a),
residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n. , €, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante
designado simplesmente CONTRATANTE, € @ emMpresa .......ccceeeveeenes pessoa juridica de direito privado, sediada em ,inscrita no CNPJ/MF,
sobon? ... reerreeeeeeneenneen, NESte ato representada, na forma de......oooeeeeeen. S POFeiiiiiiiieee s , hacionalidade , profissdo ......cceceevvuveenne )
estado civil , portadora de Identidade n? ................., @ CPF n2 .......ccceennns , doravante

denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento e de conformidade com o disposto na
Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracbes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com
as alteragdes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n? ...
Processo n? 2022.0000.601.2374, Concorréncia Publica n2 024/2023 - COORDENAGCAO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugio
de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condi¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a ampliacdo e reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral Padre Trindade, no
municipio de Anapolis - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital,
independente de transcrigdo.



ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALCOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA AUTO-PORTANTE
IMPERMEABILIZACAO
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO
ESTRUTURA DE MADEIRA
ESTRUTURAS METALICAS

VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA

ADMINISTRAGCAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se
o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontarda dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela
legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenacgdo, supervisdo e
fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos
servigos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para
a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especifica¢des, e ainda,
em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta
ao CADIN Estadual devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em
quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;



2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo,
rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagGes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE
durante a execugdo dos servicos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execu¢do do presente
instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo
de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Contratante, pelo exato
cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagao sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja
julgado insatisfatoério a reparticdo ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos
minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servigos realizados pela Administragao Publica Estadual, relacionado ao cumprimento
das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09
(NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTh, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo
trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIIl - Cépias das Fichas de Informagdes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela
Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias
das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo
Org3o Gestor da Politica de Seguranca e Satde no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;



b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE —
Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao
contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagéo e
validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias
apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser
encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliagdo e validagdo.

2.2.1.11.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de
parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude do Estado - GESPRE da
SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da
NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste uUltimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da
renovacgdo ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacGes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento,
bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas
dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo
foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes,
em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VIl - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78
- MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no
Orgdo, conforme legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e
PCMSO para as atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentagbes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR
35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao
gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos
servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do
contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servico, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos
da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagao da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.



2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio
Federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo
ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as
prescrigdes e exigéncias das especificagbes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem
determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo,
nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrGes desejados, para reposi¢cdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas,
impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja
mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e
danos contra terceiros.

2.8 A contratada deverd manter preposto, aceito pela Administragdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do
contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA ¢ responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser
executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribui¢des
constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS.....cccovvvrevierievenennns (cermeeereeeree e e ) que serdo
pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagao da
Fatura devidamente atestada, contendo o numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os
respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova
de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor
da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art.
79, §69, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de
acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundag3o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢gdes mensais, sendo que as faturas
deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servi¢o (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
3.1.3.4 Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de
pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacg&es a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certidOes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execug¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-
versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.



3.2 Para o pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens,
apresentar cépia das AnotagGes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de
direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente
instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentag¢do, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica
de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um)
ano, contado a partir da data da apresenta¢do do orgamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcio -
OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;
. M=V (l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relag3o a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$ . A classificagdo
destas despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fun¢do 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Func¢do 12 EDUCACAO

Subfungdo 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS




Sequencial: 521 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cddigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 | EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acao 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-
Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade,
emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdao, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei
Federal n2 8.666/93 e a legislagcdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manuteng3o de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local
da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisigdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 29; artigo
592 pardgrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagGes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA,
deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de
Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou
discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;



6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagbes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugGes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢des que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagao prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte
integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de nao proceder ao pagamento de parcelas, caso este nao esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apés o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel
estabelecerd aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Podera a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer
Onus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagOes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei
Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n? 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-
Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos
0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.



8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta)
dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o
periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do
Brasil e solicitar a abertura de uma conta-cau¢do, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficiario a Contratante. Para abertura da
conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme
art.56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93, com redagdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.l) Em se tratando da modalidade fianga bancdéria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob
pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento
coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamagdo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso
administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipétese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em
juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de
Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro
atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas
detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da dire¢do da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios
do artigo 827 do Cddigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:



9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora deverd estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a
Politica e as Instituigdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no
territdrio nacional as institui¢Ges financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poderd, a critério da Administracgdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des
contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em
assinar o Contrato, implicando na imediata anula¢do da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante
comprovagao de quitagao para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVIl do artigo 78, da Lei Federal n? 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X|, do citado artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93, a caucdo e seus refor¢os ndo
serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagcdo expressa e
fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo resciséria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial nas seguintes hipoteses:

11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA,;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especifica¢des, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;
11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢cdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das sang¢bes penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execug¢do deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragdes,
sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.



11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n?
8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos
devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com
culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execu¢do do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagcdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagado;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo
de obra, servigco ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagcdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e
seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo tempordaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

12.3 Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Ges regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no
de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sang¢Oes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da
Contratante de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar
pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagGes legais.

12.9 As sangBes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il
do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva da Contratante, facultada a
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois)
anos de sua aplicagdo.



12.11 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da
seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsdvel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo
prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato
lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

13.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das correges necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras
Publicas: RecomendacgGes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagbes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manutenc¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagBes previstas no art. 69, sera contado novo
prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo,
chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou media¢do no ambito da Camara de Conciliagdo,
Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144,
de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto
de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a
administragdo publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das
atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a
sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores,
independente de cargo ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaborag¢do e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos
administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a
fiscalizagGes, ou obtencdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certidGes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu
cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos
destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remedia¢do dos danos
gerados;



Xl - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos
da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de
conformidade do Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegacGes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

15.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragGes, correspondéncias, memorandos, atas
de reunido, relatdrios, manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas
fiscais, registros contdbeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput
deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos
lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder,
aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do
contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do
Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢do ndo implicara indébito da multa aplicada.

15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagGes fiscais no dmbito do Estado de
Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa
para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado

de Goids, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n2 425, de
18/12/1998, do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5
(cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo
Unico, da Lei Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica
n2 024/2023 do Processo n2 2022.0000.601.2374.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer quest&es oriundas da execu¢do do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado
de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito
Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
Xll, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas
testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE ANAPOLIS, em ,ao0s ___dias do més de de 2023.



CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicBes a serem observadas para a
contratacdo de empresa especializada para executar obras de construgao civil, para atender a Secretaria de Estado da Educag¢do de Goids (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: AMPLIACAO E REFORMA

Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PADRE TRINDADE
Endereco: RUA SILVA PINTO S/N BAIRRO JUNDIAI, ANAPOLIS - GO
Municipio: ANAPOLIS - GO

Coordenacdo Regional de Educacdo — CRE: ANAPOLIS

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver na escola a implanta¢do de salas de aula, sanitarios, passarelas
cobertas, quadra coberta, refeitério com cozinha entre todos os blocos e uma central de gas, além de uma reforma geral da unidade.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, j4 que a mesma trabalha
também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

A unidade escolar terd a implantagdo de alguns blocos, segue eles: o bloco de 03 salas de aula com sanitarios terd uma area de 254,52
m?2, o bloco de 02 salas com drea de 127,26m?, o refeitdrio com cozinha modelo 03 336,31m?, a central de gés a ser implantada terd uma area de 1,52 m2,
os vestidrios com area de 87,78m?, quadra coberta com 497,35m?, as passarelas especificas terd uma area total de 237,06 m2. Totalizando uma érea a ser
construida de 1.541,80 m2. E a drea total da unidade sera de 2.972,09 m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA

CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas



2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagbes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, Il, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e
outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa
fisica e juridica do profissional responsdvel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante,
demonstrando a execuc¢do, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior,
mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do prdéprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagGes constantes dos documentos emitidos em nome
das licitantes, as certidées de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais



vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importard na inabilitagdo da
licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagoes:
3.7.1. Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicac¢do da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverd ser feita pela
apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar
(como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-
profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicdvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagado, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s)
pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagGes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu
contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com
atribuigdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA
e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, deverad ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. PROJETO COMBATE INCENDIO:

- Ver projeto especifico.

4.2. INSTALAGOES ELETRICAS:

- Ver projeto especifico.

4.3. DEMOLIGOES:

- Demoligao dos toldos usados na cobertura;

- Demoligdao de muro préximo a entrada;

- Demoligdo do muro ao lado da quadra descoberta que serd demolida;
- Demoligdo de 01 portdo (3.00x2.30);

- Demoligao de pisos de concreto desempenado;

- Demoligdo de 04 bancos de concreto (2.00x0.50);

- Demoligdo de 02 mesas de concreto (3.00x1.40);

- Retirada de 01 arvore de porte grande;

- Retirada de 04 arvores de porte médio;

- Demoligao de equipamentos de ginastica de concreto.



4.4. IMPLANTAGAO BLOCO 03 SALAS DE AULA MOD 01 COM SANITARIOS PADRAO SEDUC:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdao com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco 03 salas de aula com sanitdrios modelo 01 - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes,
memoriais e orgamento.

4.5, IMPLANTACAO BLOCO 02 SALAS DE AULA PADRAO SEDUC:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdao com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco 02 salas de aula - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento.

4.6. IMPLANTACAO BLOCO REFEITORIO COM COZINHA PADRAO SEDUC MOD 03:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco refeitdrio com cozinha modelo 03 - Padrdao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e
orgamento.

4.7. IMPLANTAGAO BLOCO CENTRAL DE GAS PADRAO SEDUC:

- Implantar Bloco central de gds - Padrdao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrdes, memoriais e orgamento.

4.8. IMPLANTAGAO BLOCO VESTIARIOS COM SANITARIOS PADRAO SEDUC MOD 02:
- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdao com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco vestidrios com sanitarios modelo 02 - Padrao SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e
orgamento.

4.9. IMPLANTAGAO BLOCO QUADRA COBERTA EM ARCO MOD 02 PADRAO SEDUC:

- Demoligdo de muretas da quadra existente;

- Demoligdo de piso de concreto da quadra existente;

- Demoligdo de 01 conjunto de tabela de basquete com suporte;

- Demoligdo de 01 conjunto de trave de gol;

- Preparar todo o terreno no qual serd implantado o Bloco Padrdo com limpeza, regularizagdo e apiloamento do terreno;

- Implantar Bloco Quadra coberta em arco modelo 02 - Padrdo SEDUC, conforme projeto de arquitetura, projetos padrées, memoriais e
orgamento.

4.10. IMPLANTACAO - PASSARELA 01 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar alvenaria nas rampas, chapisco, reboco e pintura;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicagdo de resina.

4.11. IMPLANTAGAO - PASSARELA 02 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar alvenaria nas rampas, chapisco, reboco e pintura;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.12. IMPLANTAGAO - PASSARELA 03 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar telha plan;



- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;
- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.13. IMPLANTACAO - PASSARELA 04 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar alvenaria nas rampas, chapisco, reboco e pintura;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Execugdo de calha metilica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.14. IMPLANTACAO - PASSARELA 05 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implanta¢do de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.15. IMPLANTACAO - PASSARELA 06 (PROJETO ESPECIFICO) (ver projeto estrutural):
- Executar apiloamento e regularizagdo terreno;

- Executar telha plan;

- Execugdo de cumeeira e embocamento lateral e beiral;

- Executar implantagdo de PASSARELA COBERTA, com estrutura metalica;

- Pintura da estrutura metalica;

- Executar lastro de concreto;

- Executar piso granitina com rodapé e raspagem e aplicacdo de resina.

4.16. IMPLANTACAO PERGOLADOS (ver projeto estrutural):

- Regularizagdo e compactagdo do terreno;

- Instalagdo de 02 pergolados, nos locais indicados no projeto;
- Execugdo de piso de concreto desempenado 5¢cm;

- Pintura do piso de concreto.

4.17. COBERTURA — BLOCO PRINCIPAL (ver projeto estrutural):

- Demoligao de estrutura de madeira;

- Substituicdo da telha Plan;

- Substituicdo da telha fibrocimento;

- Execugdo de alvenaria no oitdo do telhado com telha fibrocimento;
- Execugdo de estrutura metalica;

- Execugdo de calha metdlica;

- Execugdo de cumeeira;

- Execucdo de embocamento lateral e beiral;

- Pintura da estrutura metalica.

4.18. FORRO:

- Demoligdo de forro PVC com estrutura;



- Execugdo de forro de gesso;

- Execugdo de emassamento e pintura do forro de gesso.

4.19. PISO:

- Demoligao de piso cimento queimado;

- Demoligao de piso ceramico;

- Demoligao de piso granitina;

- Regularizagdo e compactagdo do piso;

- Execugdo de lastro de concreto;

- Execugdo de piso granitina com contrapiso e rodapé, nos locais indicados no projeto;

- Raspagem e aplicagdo de resina na granitina que ira ser feita e na granitina existente da unidade escolar.

4.20. BANHEIROS - BLOCO PRINCIPAL (ver detalhe 02):

- Feminino e Masculino:

- Demoligdo de alvenaria;

- Demoli¢do de 02 portas (0.80x1.80);

- Demoligdo de 02 chuveiros;

- Substituicdo de 08 vasos sanitarios;

- Substituicdo de 08 valvulas de descarga;

- Substituicdo do revestimento ceramico H=1.90;

- Substituicdo do piso ceramico por porcelanato;

- Substituicdo de bancada de granito;

- Substituicdo de 04 cubas e instalagdo de 02 cubas novas, totalizando 03 cubas em cada banheiro;
- Substituicdo de 04 torneiras e suas demais ligagOes e instalagdo de 04 torneiras novas, totalizando 04 torneiras em cada banheiro;
- Substituicdo de 03 mictorios;

- Substituicdo de 06 portas (0.70x1.80) e instalagdo de 02 portas PF-10 (0.90x1.80);

- Substitui¢cdo de 02 portas (0.80x2.10), por 02 portas PF-1 (0.90X2.10);

- Execugdo de alvenaria, chapisco e emboco;

- Execugdo de barras de apoio;

- Execugdo de 02 lavatdrios adaptados;

- Pintura das esquadrias.

4.21. ADEQUAGOES SECRETARIA, RECEPGAO E ARQUIVO:

- Demoligdo de guinche (1.32x0.70);

- Demoligao de alvenaria;

- Demoligdo de 02 portas (0.80x2.10) e 01 porta (1.20x2.10);

- Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura;

- Execugdo de 01 porta PF1 (0.80x2.10) e 01 porta PF- 1(1.20x2.10);
- Execugdo de guinche acessivel (1.80x1.20) — ver detalhe;

- Pintura das esquadrias.

4.22. ADEQUAGCOES SALA DO CAF (ver projeto estrutural):
- Demoligdo de alvenaria;

- Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10);

- Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura;

- Execugdo de 01 porta PF1 (0.80x2.10);

- Pintura das esquadrias.

4.23. ADEQUACOES SALA DIRETORIA (ver projeto estrutural):
- Execucdo de alvenaria;
- Execucgdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura.

- Execugdo de 01 porta PF1 (0.80x2.10);



- Pintura das esquadrias.

4.24. ADEQUAGOES SALA DO AEE:

- Demoligao de alvenaria;

- Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10);
- Execugdo de alvenaria;

- Execugdo de chapisco, reboco, emassamento e pintura.

4.25. ADEQUAGCOES COPA ADMINISTRATIVA:

- Demoligao de alvenaria;

- Demoligdo de 01 porta (0.80x2.10) e substituigdo de 01 porta (0.80x2.10);
- Demoligao de bancada de granito;

- Demoligdo do piso ceramico;

- Substituicdo de 02 cubas de inox;

- Substituicdo de 02 torneiras e suas demais ligagdes;

- Substituicdo do revestimento ceramico H=1.65;

- Execucdo de piso porcelanato.

4.26. ADEQUACOES LABORATORIO DE FISICA (ver detalhe 01):

- Demoligdo de alvenaria;

- Demoligdo de 04 portas (0.80x2.10) e substituicdo de 01 porta (0.80x2.10) com abertura sentido para fora;
- Demoligdo de bancada de granito e pedra;

- Demoligdo de 01 torneira e suas demais ligagGes;

- Demoligdo de 01 cuba inox;

- Demoligdo de revestimento ceramico;

- Remogdo de pintura;

- Execugdo de revestimento ceramico até o teto com embogo;

- Execugdo de bancada de granito;

- Execugdo de alvenaria da bancada com chapisco e reboco.

4.27. QUADROS - SALAS:

- Substituicdo de 10 quadros brancos pelo quadro misto padrdao SEDUC, nos locais indicados no projeto.

4.28. PORTOES DE ENTRADA:

- Demoligdo de 01 portdo (0.90x2.15) e abertura do vao para instalagdo de um novo portdo PT5 (1.50x2.15);
- Substituigdo de 01 portdo (3.15x2.15) por um portdo PT8 (3.15x2.15);

- Substituigdo de 01 portdo (2.95x2.15) por um portdo PT8 (2.95x2.15);

- Substituicdo de 01 porta (0.90x2.10) por uma porta PF1 (0.90X2.10), com abertura sentido para fora da edificagdo como indicado no
projeto;

- Pintura das esquadrias.

4.29. PATIO DESCOBERTO 01:

- Demoligdo de piso de concreto desempenado;

- Regulariza¢do e compactacgdo do terreno;

- Execucgdo de piso de concreto desempenado 5cm;

- Execugdo de bancos 04 bancos de concreto padrdo GOINFRA;

- Plantio de 02 arvores de porte médio (fazendo canteiro do tronco da arvore);

- Pintura do piso de concreto.

4.30. PATIO DESCOBERTO 02:

- Limpeza do terreno;

- Regulariza¢do e compactagdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5¢cm;

- Execugdo de meio-fio;



- Execugdo de bancos 06 bancos de concreto padrdo GOINFRA;
- Execugdo de 04 bancos de concreto polido;
- Plantio de 03 arvores de porte médio (fazendo canteiro do tronco da arvore);

- Pintura do piso de concreto.

4.31. PATIO DESCOBERTO 03:

- Limpeza do terreno;

- Regularizagdo e compactacgdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm;

- Execugdo de meio-fio;

- Execugdo de bancos 02 bancos de concreto padrdao GOINFRA;

- Execugdo de 05 bancos de concreto polido;

- Plantio de 01 arvores de porte médio (fazendo canteiro do tronco da arvore);

- Pintura do piso de concreto.

4.32. PISO DE CONCRETO:

- Regularizagdo e compactacgdo do terreno;

- Execucdo de piso de concreto desempenado 5cm;
- Execugdo de meio-fio;

- Pintura do piso de concreto.

4.33. PAISAGISMO:
- Plantio de grama esmeralda, nos locais indicados no projeto;
- Plantio de 26 arvores de pequeno porte dos locais indicados no projeto (seguir descri¢do da legenda);

- Plantio de 10 arvores de médio porte nos locais indicados no projeto (seguir descri¢do da legenda).

4.34. ESTACIONAMENTO:

- Demoli¢do de meio fio;

- Limpeza do terreno;

- Regularizagdo e compactagdo do terreno;

- Execugdo de meio-fio;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 7cm;
- Execugdo de malha de ago;

- Pintura do piso de concreto.

4.35. ACESSIBILIDADE:

- Calgada:

- Demoligdo de piso de concreto;

- Regularizagdo e compactacdo do terreno;

- Execugdo de piso de concreto desempenado 5cm;

- Execugdo de meio fio;

- Execugdo de rebaixamento de rampas nos locais indicados no projeto;
- Execugdo de piso tatil ladrilho (alerta e direcional);

- Execugdo de pintura da calgada;

- Execugdo de pintura do meio fio;

- Parte Interna:

- Demoligdo de rampa de concreto;

- Demoli¢do de guarda-corpo corrimao;

- Demoli¢do de escada de concreto;

- Execugdo de rampa de concreto;

- Execugdo de alvenaria, chapisco, reboco e pintura da rampa, como indicado no projeto;
- Execugdo de piso tatil emborrachado aonde for granitina;

- Execugdo de guarda-corpo corrimdo padrdao SEDUC.



- Execugdo da placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Execugdo da placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

- Execugdo de 01 mapa tatil;

- Executar a sinalizagdo horizontal do piso para PCD - pintura 120x120cm;
- Executar a sinalizagdo horizontal do piso para idoso - pintura 190x80cm;
- Executar a sinalizagdo vertical para PCD - poste e placa;

- Executar a sinalizagdo vertical para idoso - poste e placa;

- Execugdo de placa tatil em braile de aluminio p/ corrimao;

- Sinalizagdo visual dos degraus (3x10cm);

- Execugdo de 04 acionador audio visual com 01 botoeira e 02 acionadores com 02 botoeiras nos banheiros acessiveis.

4.36. MURO:

- Execuc¢do de muro padrdo GOINFRA H=3.00M?;

- Complemento altura do muro H=0.50 CM, no local indicado no projeto;
- Execugdo de reboco do muro;

- Execugdo de pingadeira em toda extensdo do muro;

- Execugdo da pintura do muro;

- Execucdo do letreiro da unidade.

4.37. PINTURA GERAL DA UNIDADE:

- Remocgdo da pintura na altura dos barrados;

- Remocgdo de pintura nos locais que forem lajes;

- Remocgdo de pintura das esquadrias existentes;

- Execugdo de emassamento na altura dos barrados;

- Execugdo de emassamento na laje:

- Executar a pintura interna com barrado dos ambientes e circulagdo;
- Executar a pintura dos pilares;

- Executar a pintura da laje;

- Executar a pintura das esquadrias antigas;

- Executar a pintura das paredes externas.

4.38. CANALETA COM GRELHA:
- Executar canaleta de concreto;
- Executar grelha metdlica padrao GOINFRA;

- Executar pintura da grelha.

4.39. MOVIMENTAGAO DE TERRA:

- Execugdo de corte e aterro.

OBS: SEGUIR MOVIMENTAGCAO DE TERRA DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETONICO E TOPOGRAFICO.

4.40. AUDITORIO:
- Substituigdo de 01 porta (1.75x2.10) por 01 porta de abrir PF-9 (1.75x2.10);
- Abertura de vao para instalagdo de 01 porta PF- 9 (2.00x2.10) com verga;

- Pintura esquadrias novas.

4.41. TAPUME/ BARRACAO:
- Execugdo de limpeza;
- Implantacdo de Barracdo de Obras Padrdo Goinfra;

- Execucgdo de tapume de madeirite com altura de 2,20m.

4.42. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao
longo da execugdo dos servigos contratados.



5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 5.464.073,43 - ONERADA
ITEM | ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagdo de empresa de engenharia para execug@o de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
PRECO PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. UNIT
TOTAL (RS)
(RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 232.319,98
TRANSPORTES 1 22.887,74
SERVICO EM TERRA 1 103.446,82
FUNDACOES E SONDAGENS 1 207.075,98
ESTRUTURA 1 578.734,04
INSTALACOES ELETRICAS 1 567.979,66
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 195.622,69
INSTALACOES ESPECIAIS 1 155.988,63
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 123.935,10
ALVENARIA AUTO-PORTANTE 1 0,00
IMPERMEABILIZACAO 1 32.378,66
ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO 1 0,00
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 0,00
ESTRUTURAS METALICAS 1 905.187,77
COBERTURAS 1 220.568,90
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 0,00
ESQUADRIAS METALICAS 1 216.177,95
VIDROS 1 12.541,35
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 187.774,28
FORROS 1 83.952,85
REVESTIMENTO DE PISO 1 437.368,43
FERRAGENS 1 5.731,41
MARCENARIA 1 5.422.91
ADMINISTRACAO 1 355.097,49
PINTURA 1 320.175,79
DIVERSOS 1 493.705,00
TOTAL: 5.464.073,43
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA (50%)
COBERTURA CERAMICA M2 2.367,75 1.183,88
PISO DE GRANITINA M2 1.211,99 606,00
PISO LAMINADO M2 1.176,05 588,03
PINTURA EPOXI M2 396,41 198,21

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PADRE TRINDADE, foram
elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢Ges de custos unitarios elaboradas
pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal
8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Apés estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes
etapas, como se encontra na Prancha 5/5 do Projeto de Arquitetura:

- Como a area que recebera ampliagdo tem como ser isolada do restante da unidade escolar, através do tapume de madeirite, a 1° etapa
se dard na execugdo de toda a movimentacgdo de terra e construgdo dos blocos Refeitério com Cozinha, salas de aula com sanitarios, quadra coberta e as



passarelas coberta, além dos servigos dos patios descobertos. A reforma da calgada e do muro também serdao contemplados na primeira etapa;

- A 2° etapa compreenderd a reforma no Bloco principal mexendo em 04 salas de aula e nos banheiros (servicos que podem ser
analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

- Na 3° etapa serdo executados os servigos no Bloco principal, onde sera contemplado a reforma do laboratério de fisica, contendo
adaptacdes nos ambientes administrativos e sala do AEE (parte das areas administrativa pode ser remanejada para salas de aulas ficando
temporariamente até a finalizagdo dos servigos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma maneira que ndo atrapalhe o
funcionamento da unidade escolar);

- A 4° etapa contemplara a reforma completa no Bloco principal onde se encontra 3 salas, laboratdrio de ciéncias, auditdrio, cozinha
atual que passara por adaptagdes e serd uma copa administrativa (servicos que podem ser analisados a serem feitos aos finais de semana ou de uma
maneira que ndo atrapalhe o funcionamento da unidade escolar);

Em cada etapa quando for executar a pintura dos blocos ver a possibilidade de fazer a pintura de ambiente por ambiente para ndo
prejudicar o andamento da unidade escolar.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execu¢do, bem como com
a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protecdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes
de execu¢do que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execug¢do sé podera ser alterado com autorizagao do fiscal
responsavel pela obra.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e
seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢Oes regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no
de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangGes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educacdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;



8.8. As sangBes previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos
2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangBes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos
0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta)
dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens
de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execuc¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros
definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra
recibo, para a entrega e aceitagao da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisoério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de
execucgdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisdrio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato receberda a obra provisoriamente,
lavrando o “Termo de Recebimento Provisdrio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato
lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corre¢Ges necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da
obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas,
memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o
as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de
vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias
corridos apés o recebimento provisério da obra.



b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des
cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se
deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIIl, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e
gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados
designados pela CONTRATADA para a execuc¢do dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a
sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no
canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes deverdo ser
realizadas diariamente.

a) Sdo anotagBes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no
canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara
por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a
empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da reten¢do, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do
valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa
razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servicos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(dao) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagao
vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso X| da Lei n2 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas ap0s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra,
objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante



12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e
desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e
a entrega dos servigos.

12.3. Obrigag¢des da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos
termos do §19 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada deverd apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverad apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informacgdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras
da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de
termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragbes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacdo de empresas pela Contratante para servigos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os
requisitos contidos na Instru¢gdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e,
quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais. E obrigagdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela
edificagdo jurisdicionada a SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satde Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09
(NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTh, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo
trabalhar da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

VIIl - Cépias das Fichas de Informagbes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela
Empresa Contratada nas dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da
Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do drgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias
das Normas Regulamentadoras expedidas pelo MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo
Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder executivo estadual;

b) Ou, onde n3o houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel
pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE —
Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de seguranca e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitagdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des
de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢bes de apresentar
as documentagdes solicitadas nesta Instrugdo Normativa nos tempos determinados;



12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servigos Especializados em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinagdes da
NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrerd por ocasido da
renovacgdo ou aditivo do contrato e sera inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagbes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento,
bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas
dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo
foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes,
em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaboragdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78
- MTE;

VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no
Orgdo, conforme legislagdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagGes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elabora¢do das documentacgdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR
35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Piblico(a) Responsavel pela
edificacdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho,
implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Salude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adog¢do das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania
— Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencgao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Isadora Marques Weber
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A148406-0

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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