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DATA DE
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HORARIO Oh

OBJETO Contrta.tag:fw de empresa de e?nger!haria para reforma e ampliagio QO Colégio Estadual M}lrilo Braga, do municipio de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentaria, Memorial
Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢ao.

TIPO Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global.

LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

CONTATO 62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N.° 2023.0000.601.0997

INTERESSADO Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 028/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educacio do Estado de Goids, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico
aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 16 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a
fim de receber, abrir e examinar Documentag&do e Propostas de empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n2 028/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global,
conforme processo n2: 2023.0000.601.0997, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragbes, Lei Complementar n°
123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n? 17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em
andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Murilo Braga, do municipio de Goidnia - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e,
Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condi¢des estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:



2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por publicagdo no Didrio Oficial do Estado —
DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especifica¢des técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composi¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentacgdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentag3o técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatodrio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62)
3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢ido Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatdrio o cadastro de usuario externo no Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI, conforme a Instrucdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orienta¢des ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletrdnico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais informages quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62)
3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo
de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execu¢do do servigo, constante dos Anexos deste edital.

estimado no certame, por meio de balanco integralizado do tltimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balango contabil
de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condicGes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, poderd representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo;

3.4.1.1 As empresas em Recuperacao Judicial que tiver a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdémica e financeiramente a participar de
procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovac¢io de acolhimento judicial do Plano de Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagio judicial; ou

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases
desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cédigo Penal.
Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execugao, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consdrcio, seja responsavel pela elaboragdo do projeto ou da qual o
autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo 9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsével técnico ou subcontratado, conforme artigo 99, inciso Il da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consdércio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que nao atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e IV, da Lei Federal n? 8.666/93;


http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo —
FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento
constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada. Neste
caso, toda documentacgdo exigida constante do item 05 - Da Documentacdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitagdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as
propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverao apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissao de Licitacdo, a documentagdo e propostas exigidas neste
instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGCAQ” e o outro com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da raz3o social da empresa licitante, a
indicacdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO DE ESTADO DA EDUCACAO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 028/2023”

3.12 A Comissdo de Licitagdo n3o se responsabilizara por propostas e/ou documentos que nio forem entregues diretamente a mesma no horério e data estabelecidos neste instrumento.
3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

3.14 N3o serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.
4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagOes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer cidaddo, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaird do direito de impugnar, perante a administracdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia Util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo, os termos deste edital de licitagdo aquele
que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatdrios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipétese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que se
deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualquer modificagdo no edital exige divulgacao pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdao nado afetar
a formulagdo das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais altera¢bes no edital, estardo disponiveis no site site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as
licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

CONCORRENCIA PUBLICA N2 028/2023
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 A “Documentagdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via
dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposigdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de
instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢bes, acompanhado dos documentos de eleigdo
de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida
Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagao de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.



5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovagao da condi¢cdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: enderego,
categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses,
constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista,
ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do
certame, para regularizacdo da documentacgdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicara decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certid3o emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de a¢des de faléncia e recuperagdo judicial, em

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recuperacdo Judicial, deverd apresentar a Certiddo emitida pela instdncia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta econdémica e

financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperagio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de
recuperacdo judicial; ou homologacao judicial do Plano de Recuperagdo, no caso de recuperacao extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango deverd ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do
registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que deverd apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovagao da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado
da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo
especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC = (AC)/ (PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo

PC = passivo circulante



ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimonio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro
eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Comprovagao da capacitagao técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execucdo, pelo profissional indicado, de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.5.4 A comprovagdo de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (d0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera (30) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro
(s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribui¢do (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que
a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societdrio da empresa de engenharia licitante,
por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagGes e declaragGes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo |l deste Edital.

5.5.7 Declaragao de Termos de Sujeigao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario cdnjuges,
companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente



na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condicdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condicbes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Bésico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a
empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagao, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos
mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdao (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdao apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada por
cartorio competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdo. Somente serdo atendidos pedidos de autenticagdo de documentos pelos servidores da Geréncia de Licitagdo, em até 02 (dois)_dias uteis, antes da data

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo,
apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emiss3o, observado o art. 110 e seu pardgrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando
prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta deverd vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de
documentagao.

5.12. De toda documentagdo apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacio do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisGes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as
propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 028/2023

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do
CNPJ, Inscrigbes Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagbes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras,
ressalvas, condigOes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as pdginas rubricadas, sendo a ultima pagina,
datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:



6.1.1 A proposta devera conter o prego para execucdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os precos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentdria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou
seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de
engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posicdo que ocupa no
contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitdrios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educacgdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢dao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da férmula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |I

Codigo | Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra || T. Servigo

100236 | servico #1 || M3 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 | UM 98,47 || 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitdrio da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de
1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Or¢amentdria, com a composi¢do de todos os custos unitarios, na qual conste todos os

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagdo.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o precgo unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.



6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos pregos unitarios, os precos parciais e preco total, BDI, e o prego total dos servicos;
b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composigdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orcamento, Somatoério dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das
condig¢Oes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento
de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessao publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as
condigGes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a
inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢bes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificacdes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontrata¢do do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os
servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a
empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdao, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas, e;



h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servicos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5 N3do sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera (3o) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que
incorrer (em) neste ato.

6.7 N3o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 N3o sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que n3o atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orcamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitacdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serao inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo
julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido -
DOU, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o
resultado no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo Regional e Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficara disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposi¢cdao de recurso ou de sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do
recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser destruido pela Comissdo de Licitagdo.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.



7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento serd realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execugdao empreitada por prego global.

8.1.2 Sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais
bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre
elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispbe o §22 do art. 32 da Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissao de Licitagdo realizard sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenga.

8.3 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.



8.4 A Comiss3o de Licitagdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n? 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatério da licitagdo, com observancia para as especificagées em conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos
Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 N3o sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitagdo podera, nos termos do § 29, do Art. 64 da Lei Federal n2 8.666/93 e altera¢Bes posteriores, convocar as
licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condig¢Ges da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os
licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cdédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descricao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS




Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Agdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 5.012.453,11 (cinco milhdes, doze mil quatrocentos e cinquenta e trés reais e onze centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentarias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de
cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICAGAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicacdo do seu
objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentéria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condicGes
estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagdo para assinatura do contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e
cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:



b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o titular e
caucionario, tendo como beneficiario a Contratante. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do dep0dsito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 —Valor a ser depositado;

b.4 — Procuracdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com redagdo que |he foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposicées, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fiancga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢coes de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer
reclamacdo, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por
nossa afiangada;

e.5) A fianga somente sera retratavel na hipotese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispGe sobre a Politica e as Instituigdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De
acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territorio nacional as instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagBes contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta
hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.



11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovag¢do do contrato, a garantia deverd ser renovada ou
reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando
na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo sera descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecugdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo, sendo que esta
deverad ser efetuada somente ap6s a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e
legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educagdo do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢do e guardas sdo de
inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordadncia técnica com o fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condigGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizagdo;



12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelag¢des da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZAGAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observages cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicacdo escrita da
contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.
13 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdao da Ordem de Servigos, bem como a coordenagao, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados
e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.



13.2 A Contratada deversd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Contratante.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos, apoés a devida formalizagdo de Termo Aditivo.

13.4 Poderd a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstru¢dao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratagdo em regime de execu¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elabora¢io do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteracdo, modificacdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteracdo do projeto da obra deverad ser justificada e autorizada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Contratante, e
formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego
de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto
oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagbes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

13.11. As obrigacGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste
edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da
SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagao de quitagdo das obrigacGes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e
para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: RecomendagGes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de EdificagBes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e n3o editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsével pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.



13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execug¢dao dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

13.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execugdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteragGes posteriores.

14.2 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido ao Conselho, através da Comissdo de Licitagdo competente e
protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

14.4 O recurso sera dirigido ao Conselho de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo
concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Coordenagdo de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Concorréncia Publica, do processo administrativo, formulagdo do
pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medicgdo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente
adotado pela CONTRATANTE, para solugdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ges mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;



15.2.5. Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacgdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacgdo, obedecida em qualquer caso, a ordem
cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentac3o.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos
ao Consumidor, da Fundag3o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotac¢des de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos
servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresenta¢do do orgamento a que
proposta se referir.

15.9.Ap6s o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;
. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresentacio do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipoteses:
16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagGes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdao a CONTRATANTE;



16.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséao, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital
e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢Bes penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alteragBes, sem prejuizo das san¢des previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

16.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execu¢do do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbac¢do da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razGes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacgao.
17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢Ges sociais, na forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servicos executados no respectivo periodo, documentos
que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugao do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Segurancga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢cao imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituigcdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.



18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

18.3. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese
de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
II1-0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas nesta Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relag¢do a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sangGes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Conselho de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugao total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei Federal n? 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

18.9 As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Coordenacdo de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sang¢des serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

19 — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO



19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da
Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragcdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n®. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra
a administragdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padroes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungao exercidos;
Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragcGes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢ado de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica deverd expor suas alegacbes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informag0es prestadas.

20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado
para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por
dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.



20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagGes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdao contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

21 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

21.1 Apds a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

21.2 A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissdo as
normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que
caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93 e Lei Estadual n? 17.928/12, e na omissdo desta, pelas demais emendas Federais, e pela Comissdo de Especial de
Licitagdo do Conselho.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis,
ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante s6 podera manifestar durante o procedimento licitatdrio caso apresente no Envelope 01(documentagdo), Procuragdo publica ou particular passada pela licitante, assinada por quem de
direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar
a interposicdo de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licita¢do afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida,
Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagcdo a
disposigdo dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h, nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questées oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goids, excluindo qualquer outro.



21.12 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 13 dias do més de dezembro de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de construcdo civil,
para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgado Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliacao.

Unidade: Colégio Estadual Murilo Braga.

Endereco: Rua 200 — N° 743 — 1 Andar — Setor Vila Nova.

Municipio: Goidnia / Goias.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de reforma da edificagdo existente e ampliagdo do espaco fisico para atender a demanda da unidade escolar.

1.4. A Obra

A reforma possui drea de 2.363,90m? e a drea a ser ampliada possui area de 981,01m?, totalizando uma &rea construida de 3.344,91m?2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigOes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;



2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagao - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participag¢do dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execuc¢io de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecgdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢&es Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, ”c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagbes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA
3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.



3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico n3o serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos compativeis
com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidées e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Poderd ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informag¢des constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e
registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU no emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagoes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razao da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacio do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execucdo de Servigos e Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), sendo facultada a apresenta¢do de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagGes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentacgdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentagao
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigcos que comp&em as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua drea de atuagdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacio de servico de profissional autdnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;
c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Construgdo de passarela;

4.2 - Construgdo de rampas;

4.3 - Construgdo de calgadas;



4.4 - Executar canteiros:
- Executar canteiro com grama esmeralda;
- Instalagdo de bancos em concreto;

- Instalagdo de arbustos;

4.5 - Acessibilidade externa:
- Executar piso tateis de alerta e direcional ladrilhos hidraulicos por toda a escola de acordo com projeto;
- Executar mapa tatil;

- Executar rampa de acesso com piso tatil de alerta;

4.6 - Acessibilidade interna:

- Executar pisos tateis de alerta e direcional hidraulicos por toda a escola de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

- Executar mapa tatil;

- Executar acionador audio visual com botoeira no Sanitario P.C.D.;

4.7 - Reforma da quadra:

- Instalagdo de cobertura;

- Execugdo de piso laminado 7cm;

- Demarcacdo das faixas de quadra e aplicagdo de pintura epoéxi;

- Reforma das instalagdes elétricas conforme projeto especifico;

- Construgdo de mureta, chapisco, reboco, emassamento e pintura;

- Instalagdo de alambrado;

4.8 - Implantagdo de bloco de 3 salas — padrao SEDUC;

4.9 - Implantagdo de bloco de vestiario com sanitario — padrao SEDUC;
4.10 - Reforma geral de blocos existentes:

- Troca de pintura das paredes;

- Troca de esquadrias;

- Troca de forro;

- Aplicagdo de revestimento ceramico;

- Polimento de piso existente;

4.11 - Implantagdo de bloco de 2 salas — padrdo SEDUC;

4.12 - Implantagdo de bloco de 1 sala — padrdo SEDUC;



4.13 - Implantagdo de bloco patio multiuso op2 — padrdo SEDUC;

4.14 - Execucdo de instalagdes hidrossanitarias de acordo com projeto especifico:

- Implantagdo de reservatério 32.000L para abastecimento hidrico da escola;

- Aproveitamento de rede de esgoto para despejo de dejetos e devido tratamento sanitario;

4.15 - Executar drenagem de aguas pluviais de acordo com projeto especifico;

4.16 - Executar projeto elétrico de acordo com projeto especifico;

4.17 - Executar projeto de prevengdo e combate a incéndio — PPCIP;

4.18 - Executar projeto de terraplanagem de acordo com projeto especifico;

4.19 - Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execug¢do dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$5.012.453,11 - ONERADA

PRECO

ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UN QUANT PRECO UNIT. R$ TOTAL RS

01 |Contratagdo de empresa de engenharia para execucdo de obra,
conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA

INSTALACOES HIDROSSANITARIA

SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
QUADRA COBERTA - INTERVENCAO ESTRUTURAL

DIVERSOS

RS 488.801,10
RS 389.563,18
RS 401.793,79
RS$ 30.784,21
RS 14.557,61

ADMINISTRACAO 1 RS 168.431,99
REFORMA 1 RS 539.864,89
BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 1 RS 885.800,45
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 1 RS 657.862,01
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 1 RS 294.366,43
BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 1 RS 447.452,93
BLOCO PATIO MULTIUSO OPCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020 1 R$ 124.074,59
ACESSIBILIDADE 1 RS 139.439,84
CANTEIROS, CALCADAS E MURO 1 RS 62.964,71
PASSARELAS E RAMPAS 1 RS 257.891,52
INSTALAGOES ELETRICAS 1 RS 108.803,86

1

1

1

1

1




TOTAL: | 5.012.453,11

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELADE | PARCELA DE
. MAIOR MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. . N
¢ ¢ Q RELEVANCIA |RELEVANCIA
(50%) (100%)
ESTRUTURA / CONCRETO FCK 25MPA m? 72,06 36,03
REVESTIMENTO DE PISO / PISO GRANITINA m? 1023,22 511,61
COBERTURA / TELHAS DE ALUMINIO m? 917,56 458,78 -
ALIMENTACAO /ESTRUTURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 225 Kva kva 225,00 - 225,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Murilo Braga, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia GOINFRA e SINAPI. Apds a
execugdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

Para a execugdo da ampliagdo e reforma, sugerimos, conforme indicado na prancha em anexo, as seguintes etapas de obra:

Etapa 01:

- Execugdo do barracdo de obra;

- Execugdo de tapume;

- Construgdo de bloco 03 salas padrdo SEDUC;
- Construgao de bloco vestidrio padrao SEDUC;
- Construgdo de bloco 02 salas padrdo SEDUC;
- Construgdo de passarela 02, 03 e 05;

- Execugdo do piso e cobertura da quadra;

- Construgdo de 03 salas de aulas de gesso acartonado na quadra coberta (ver projeto);

Etapa 02:

- Execugdo de tapume;

- Construgdo de bloco 03 salas padrdo SEDUC;

- Construgao de bloco 02 salas padrdao SEDUC;

- Construgao de bloco 01 sala padrao SEDUC;

- Construgdo de bloco patio coberto padrdo SEDUC 2020;

- Construgdo de passarela 01 e 04;

* Para a construgdo destes blocos devera ser demolido as 08 salas de aulas e banheiros, construidos de placas pré-moldadas;

* Os alunos serdo remanejados para os blocos de 03 e 02 salas que foram construidos e para as 03 salas de gesso acartonado que foram construidos na quadra coberta;



Etapa 03:

- Execugdo de tapume;

- Execugdo da reforma dos blocos construidos;

* Os alunos serdo remanejados para os blocos de 03, 02 e 01 salas que foram construidos e para as 03 salas de gesso acartonado que foram construidos na quadra coberta;

* A drea administrativa serd remanejada provisoriamente para uma das salas de gesso acartonado que foi construida;

Etapa 04:

- Execugdo de tapume;

- Demoligdo das 03 salas que foram construidas na quadra coberta;
- Execugdo dos demais servigos da quadra descoberta;

- Execugdo das intervengGes de acessibilidade;

- Construgdo dos canteiros, calgadas e rampas;

O Plano de Execug¢do podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugao que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sang¢do.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da
obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese
de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;



8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangGes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A san¢do estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangbes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢dao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceita¢do da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execug¢do contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins
de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes
e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotard as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a



documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢&es cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacdao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Secédo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugao, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a
sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Diadrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais
ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagBes obrigatdrias no Diario de Obra as condigBes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre
que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);



g) Esquadrias Metalicas;
h) Transporte de Entulho.
12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data
da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acorddo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que
os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigagoes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigag¢es da Contratada

12.3.1. A Contratada deverd apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme definido no
Edital de Licitagdao e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando
houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de
Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7 A contratagdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagdes e construcdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigacao do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instru¢do normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Saude no Trabalho, cabera a empresa
contratada, as seguintes obrigacdes:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do Trabalho, prevista na legislacdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto
Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Salide no Trabalho no dmbito do poder Executivo Estadual;



12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condi¢Oes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cdpias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fun¢des/atividades nas dependéncias e/ou servico do 6rgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Ill — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto
do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Salude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com mdquinas e equipamentos (NR12),
capacita¢Bes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
consideraveis a sua integridade fisica, saude e segurancga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de registro) da realizacdo de treinamento de integracdo/admissional,
inclusive da aplica¢do da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverao atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Copia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protec¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execucdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n2 18, n? 33, n?
35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicdveis ao objeto do
contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, [tumbiara, Quirindpolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Sadde no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada 4 contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Satde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de
todos os Equipamentos de Protec3o Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protec3o Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigcos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protecdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra
guedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor
publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato,
ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagio e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicag¢do de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;



V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execug¢do do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIlI — Providenciar a elaboracdo e manter atualizados o Perfil Profissiogréfico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do
drgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos
contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n? 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicéveis de
acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada deverd atender prontamente &s solicitacdes e/ou recomendacdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situa¢do/condic¢do de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranca e salde do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Segurancga e Medicina do trabalho, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagao das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes 4 Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para
comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagao de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos
mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em
caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdao quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgao civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessédrios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme
Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta
doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na
Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiadnia — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estao disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
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Referéncia: Processo n? 202300006010997

ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO

Concorréncia Publica n2 028/2023

Ao Conselho Regional de Estado da Educagao

Prezados Senhores,

___(nome daempresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada___(endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsdavel Técnico que acompanhara a
execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigGes prevista nesta licitagdo;

Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura
existentes;

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura



ANEXO IIl - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n? 028/2023
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome daempresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada___(endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 028/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢Oes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condigdes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condig¢bes da Licitagao, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes
complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatdrias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;



04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que
tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢gdes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualqguer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Contratante sem
6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
10 - Que Autoriza a Contratante proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 028/2023
A COMISSAO DE ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderegco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco é de RS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as varia¢gdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco)
anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustdveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos diasde de



Concorréncia Publica n?: 028/2023 | Data Abertura: I Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:
Nome do Responsavel Legal: |CPF:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: I Fax: | Cel:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de lIdentidade n? , e CREA/CAU n¢ CPF n¢@
, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n? , tem pleno conhecimento do local e das

cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Concorréncia Publica n2 028/2023, Processo n2 2023.0000.601.0097, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da
obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnac&o aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei federal n® 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execu¢do das adequacgdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICAGAO da empresa.

ANEXO VII - DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n2 028/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante legal, (nome),
(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n? , portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndao possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educagdo.




Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n? , através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n¢ , portador da RG n? DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do

MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigbes de apresentar as documentag&es solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | —
Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA , para os fins que especifica,
sob as condigdes a seguir descritas:

A COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR pessoa juridica de direito privado, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de
Educagdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a),
residente e domiciliada em , portadora da Carteira de Identidade n.2 , e, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € @ emMpPresa ......ccccceeeveeneenne
pessoa juridica de direito privado, sediada em ........cccceeeveiennenn. ,inscrita Nno CNPJ/MF, sob 0 N2 ..cvvveviviiieieeccieee e, , heste ato representada, na forma de.........ccccuee.... PR o Jo ] UURRRR , hacionalidade.............. , profissdo
....................... , estado civil ........................., residente e domiciliado em ....................., portadora de Identidade n? .................., e CPF n2 .................., doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avencgado,
e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro
de 2006, com as alterag¢des contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n2 .................. Processo n2 2023.0000.601.0997, Concorréncia Publica n2 028/2023 - COORDENACAO REGIONAL DE
ESTADO DA EDUCAGAOQ, sob o regime de execu¢do de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a para reforma e ampliacdo do Colégio Estadual Murilo Braga, do municipio de Goiinia - GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentéria, Memorial Descritivo, e,
Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA |




SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA
ADMINISTRACAO

REFORMA

BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC

BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020
BLOCO PATIO MULTIUSO OPCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020
ACESSIBILIDADE

CANTEIROS, CALCADAS E MURO

PASSARELAS E RAMPAS

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES HIDROSSANITARIA

SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
QUADRA COBERTA - INTERVENGAO ESTRUTURAL

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execu¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

2.1.1.7. Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenacgao, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a
CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.8. Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especifica¢Bes, e ainda, em desacordo com as determinacdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual devendo a Contratada n3o estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:



2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo
fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servicos executados no respectivo periodo, documentos
que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributdrias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Contratante, pelo exato cumprimento das obrigagdes descritas neste Contrato e respectiva licitacdo
a que se refere.

2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificagdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a reparticao ou ao interesse do servigo publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacio dos
servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e Satide no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;



Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungbes/atividades nas dependéncias e/ou servico do 6rgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto
do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacita¢Bes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
consideraveis a sua integridade fisica, saude e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizacdo de treinamento de integracdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Protec¢do Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informag&do de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIIl — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsével técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n? 12, n2 18, n? 33, n?
35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicveis ao objeto do
contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsdvel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, [tumbiara, Quirinpolis), para
avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada 4 contratante para regularizagdo e fiscalizacdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As cépias dos documentos referentes a Seguranga e Satide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

11.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugao do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de
todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SP1Q), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

11.3.7.5 — Os servicos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de prote¢do Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra
guedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranca
e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias
apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD
para avaliacdo e validagdo.

2.2.1.11.3 Os servicos contratados somente serdo liberados, para inicio da execucdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo
Org3o Gestor da Politica de Seguranca e Satde do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguran¢a e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;



Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagio e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VII — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execug¢do do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII — Providenciar a elaboracdo e manter atualizados o Perfil Profissiogréfico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do
drgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualiza¢bes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos
contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n? 10, n2 12, n2 18, n2 33, n? 35, quando aplicéveis de
acordo com o objeto do contrato;

11.3.7.7 — A empresa contratada devera atender prontamente &s solicitagdes e/ou recomendacdes do SESMT Publico do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condi¢do de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranca e salide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

11.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes a Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessaria para
comprovacgdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusio da execucdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

11.3.7.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, poderd a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho;

11.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Salide e Seguranga no Trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execug¢do dos servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do
contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo na execu¢do do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdao da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.



2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem, sob pena das mesmas nao serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdao da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas
nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificagbes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinac¢des da fiscaliza¢do, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que o empregado que cometer falta
disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdvel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servigo, para representé-lo na execu¢io do contrato, conforme art. 68 da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST.
ELET./SUBESTAGCAO", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolucdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS....cccocvevveveesreinennn. (cerveermeeeeee e ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Concorréncia Publica, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos
prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e
Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de reteng¢do de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de preco
ao consumidor, da Fundacio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundacdo Getdlio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:
3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.



3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
aos servicos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolégica de que
trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que
proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;
. M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresentacio do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orgamento.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS . A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:
Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descri¢do Cddigo | Denominagdo
Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCACAO
Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS




Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cadigo | Denominagdo

Unidade Orcamentéria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGCAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cdédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Funcio 12 EDUCAGAO

Subfungio 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 | EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descricdo Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria | 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungio 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 || EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGCAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGOES DIRETAS

VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes or¢amentarias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de
cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execu¢do do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:



5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Caberd a contratada o fornecimento e manuten¢do de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a sua manutencao, aquisi¢io e guardas sdo de
inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagbes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e,
aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagGes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas
ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢Ges especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:



6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestrigBes que |he paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugao do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada sé poderd executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apods a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderad a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagbes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da
Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servico.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdao dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.



8.3 Atender as solicitagOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

9.1 A garantia serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e
cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo sera o
titular e cauciondrio, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c.— Valor a ser depositado;

d. — Procuragao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus
valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93, com redacdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancdria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancdria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer
reclamacgdo, retengdo ou ainda embargo ou interposigdo de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por
nossa afianc¢ada;



e.5) A fianga somente serd retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta
Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancaria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da diregdo da
CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo
com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territdrio nacional as instituigdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poder3, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagbes contratuais, sem prejuizo da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta
hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de
Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada ap6s 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovagdo de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xll a XVII do artigo 78, da Lei Federal n2 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforcos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a X, do citado artigo 78 da Lei Federal n® 8.666/93, a caucdo e seus reforcos ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢es qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaborac¢do do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO



11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigado resciséria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipéteses:
11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséao, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no edital
e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢Bes penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteragbes, sem prejuizo das sangbes previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execu¢do do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execu¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como
das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que
esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.



12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranca no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma
publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese
de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Oes previstas em lei.
12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Contratante de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagdes legais.

12.9 As san¢des previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Contratante, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observacéo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagbes previstas no art. 69, sera contado
novo prazo, apos 0s ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagcdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execucgdo das corregdes necessarias.



13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras
de EdificagOes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagdo
que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagao é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e
quais insumos foram utilizados nessa execu¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues
editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipotese de ocorréncia das situag8es previstas no art. 69, sera contado novo
prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n?
144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra
a administragdo publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante
aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungao exercidos;
Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - andlise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagGes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragGes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remedia¢do dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alega¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organizagao das informagdes prestadas.

15.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado
para fim de cumprimento desta Lei.



15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por
dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
15.11 O cumprimento extempordneo da exigéncia da implantagdo ndo implicard indébito da multa aplicada.

15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de
Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato deverd ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e Resolugdo n2 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente
desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICAGCAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LICITAGAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitagdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n® 021/2023 do Processo n2 2023.0000.601.0997.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execucdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral
dos Contratos e as disposi¢oes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, em ,aos ___dias do més de de 2023.



CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGCAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratacio de empresa especializada para executar obras de construgdo civil,
para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Reforma e Ampliagao.

Unidade: Colégio Estadual Murilo Braga.

Enderego: Rua 200 — N° 743 — 1 Andar — Setor Vila Nova.

Municipio: Goidnia / Goias.

Coordenacgdo Regional de Educagdo — CRE: Goiania.

1.3. Justificativa

A presente contratacgdo justifica-se devido a necessidade de reforma da edificagdo existente e ampliagdo do espaco fisico para atender a demanda da unidade escolar.

1.4. A Obra



A reforma possui area de 2.363,90m? e a drea a ser ampliada possui area de 981,01m?, totalizando uma &rea construida de 3.344,91m?2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA E AMPLIAGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigOes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participag¢do dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execuc¢io de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;



2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalac¢Bes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢Bes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, 1I, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢bes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagBes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidbes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional
por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugao, a qualquer tempo, de servicos compativeis
com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certidées e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagdes e
registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagoes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacio do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de Execucio de Servigos e Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagGes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovag¢do de quantitativo minimo do servico, a apresentacao de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentagdo
de Certid3o de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsével(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo da contratacgdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacgdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagGes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.



4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1 - Construgdo de passarela;

4.2 - Construgdo de rampas;

4.3 - Construgdo de calgadas;

4.4 - Executar canteiros:
- Executar canteiro com grama esmeralda;
- Instalagdo de bancos em concreto;

- Instalagdo de arbustos;

4.5 - Acessibilidade externa:
- Executar piso tateis de alerta e direcional ladrilhos hidraulicos por toda a escola de acordo com projeto;
- Executar mapa tatil;

- Executar rampa de acesso com piso tatil de alerta;

4.6 - Acessibilidade interna:

- Executar pisos tateis de alerta e direcional hidraulicos por toda a escola de acordo com projeto;
- Executar placa de sinalizagdo dos ambientes;

- Executar placa de sinalizagdo em braile dos ambientes;

- Executar mapa tatil;

- Executar acionador audio visual com botoeira no Sanitario P.C.D.;

4.7 - Reforma da quadra:

- Instalagdo de cobertura;

- Execugdo de piso laminado 7cm;

- Demarcacdo das faixas de quadra e aplicagdo de pintura epodxi;

- Reforma das instalagdes elétricas conforme projeto especifico;

- Construgdo de mureta, chapisco, reboco, emassamento e pintura;

- Instalagdo de alambrado;

4.8 - Implantagdo de bloco de 3 salas — padrdo SEDUC;

4.9 - Implantagdo de bloco de vestiario com sanitario — padrao SEDUC;



4.10 - Reforma geral de blocos existentes:

- Troca de pintura das paredes;

- Troca de esquadrias;

- Troca de forro;

- Aplicagdo de revestimento ceramico;

- Polimento de piso existente;

4.11 - Implantagdo de bloco de 2 salas — padrdo SEDUC;

4.12 - Implantagdo de bloco de 1 sala — padrdo SEDUC;

4.13 - Implantagdo de bloco patio multiuso op2 — padrdo SEDUC;

4.14 - Execucdo de instalagdes hidrossanitarias de acordo com projeto especifico:
- Implantagdo de reservatorio 32.000L para abastecimento hidrico da escola;

- Aproveitamento de rede de esgoto para despejo de dejetos e devido tratamento sanitario;
4.15 - Executar drenagem de aguas pluviais de acordo com projeto especifico;
4.16 - Executar projeto elétrico de acordo com projeto especifico;

4.17 - Executar projeto de prevengdo e combate a incéndio — PPCIP;

4.18 - Executar projeto de terraplanagem de acordo com projeto especifico;

4.19 - Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizdvel ao longo da execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$5.012.453,11 - ONERADA

PRECO

ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS UN QUANT PRECO UNIT. R$ TOTAL RS

01 |Contratagdo de empresa de engenharia para execucgdo de obra,
conforme Projetos, Planilha Orgamentéaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA




INSTALACOES HIDROSSANITARIA
SISTEMAS PARA PREVENCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO
QUADRA COBERTA - INTERVENGAO ESTRUTURAL

RS 488.801,10
RS 389.563,18
RS 401.793,79

ADMINISTRACAO 1 RS 168.431,99
REFORMA 1 RS 539.864,89
BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 1 RS 885.800,45
BLOCO DE VESTIARIO COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC 2020 1 RS 657.862,01
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 1 RS 294.366,43
BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020 1 RS 447.452,93
BLOCO PATIO MULTIUSO OPCAO 02 - PADRAO SEDUC 2020 1 R$ 124.074,59
ACESSIBILIDADE 1 RS 139.439,84
CANTEIROS, CALCADAS E MURO 1 RS 62.964,71
PASSARELAS E RAMPAS 1 RS 257.891,52
INSTALACOES ELETRICAS 1 RS 108.803,86

1

1

1

1

1

DIVERSOS R$ 30.784,21
R$ 14.557,61
TOTAL: | 5.012.453,11
PARCELA DE MATOR RELEVANCIA:
PARCELA DE PARCELA DE
- MAIOR MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. N A
¢ ¢ Q RELEVANCIA RELEVANCIA
(50%) (100%)
ESTRUTURA / CONCRETO FCK 25MPA m? 72,06 36,03 -
REVESTIMENTO DE PISO / PISO GRANITINA m? 1023,22 511,61 -
COBERTURA / TELHAS DE ALUMINIO m* 917,56 458,78 -
ALIMENTACAO / ESTRUTURA TIPO N3 COM TRANSFORMADOR 225 Kva kva 225,00 - 225,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a reforma e ampliagdo do Colégio Estadual Murilo Braga, foram elaboradas as planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia GOINFRA e SINAPI. Apds a
execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO

Para a execugdo da ampliagao e reforma, sugerimos, conforme indicado na prancha em anexo, as seguintes etapas de obra:

Etapa 01:

- Execugdo do barracdo de obra;

- Execugdo de tapume;

- Construgao de bloco 03 salas padrdao SEDUC;
- Construgdo de bloco vestiario padrao SEDUC;
- Construgdo de bloco 02 salas padrdo SEDUC;
- Construgdo de passarela 02, 03 e 05;

- Execugdo do piso e cobertura da quadra;

- Construgdo de 03 salas de aulas de gesso acartonado na quadra coberta (ver projeto);



Etapa 02:

- Execugdo de tapume;

- Construgdo de bloco 03 salas padrdo SEDUC;

- Construgao de bloco 02 salas padrdao SEDUC;

- Construgdo de bloco 01 sala padrao SEDUC;

- Construgdo de bloco patio coberto padrdo SEDUC 2020;

- Construgdo de passarela 01 e 04;

* Para a construgdo destes blocos devera ser demolido as 08 salas de aulas e banheiros, construidos de placas pré-moldadas;

* Os alunos serdo remanejados para os blocos de 03 e 02 salas que foram construidos e para as 03 salas de gesso acartonado que foram construidos na quadra coberta;

Etapa 03:

- Execugdo de tapume;

- Execugdo da reforma dos blocos construidos;

* Os alunos serdo remanejados para os blocos de 03, 02 e 01 salas que foram construidos e para as 03 salas de gesso acartonado que foram construidos na quadra coberta;

* A drea administrativa serd remanejada provisoriamente para uma das salas de gesso acartonado que foi construida;

Etapa 04:

- Execugdo de tapume;

- Demoligdo das 03 salas que foram construidas na quadra coberta;
- Execugdo dos demais servigos da quadra descoberta;

- Execugdo das intervengGes de acessibilidade;

- Construgdo dos canteiros, calgadas e rampas;

O Plano de Execuc¢do podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes de execugao que melhor atendam a realidade de funcionamento da
unidade. O Plano de Execucdo sé podera ser alterado com autorizagao do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art.
86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragcdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;



8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes
limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese
de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

II1-0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Ges previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangOes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da
Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e
das demais cominagoes legais;

8.8. As sangBes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderio ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma
execugdao dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.
9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, nao sendo permitida a integracao de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou nao
realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdao formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensao do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.



11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:
11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins
de recebimento provisorio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes
e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigbes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execucgdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de
Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagcdes, com detalhes do que foi
executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengoes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagoes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢Ges cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos
necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizacao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n® 51 a 54, Secédo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente
instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execu¢do, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a
sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais
ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condigBes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos
servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diério de Obra fard parte integrante da Presta¢do de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor
de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.



12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mdo-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre
que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais
e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data
da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordédo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto que
os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigacdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regulariza¢io;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagoes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme definido no
Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragbes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando
houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de
Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;



b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢es qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7 A contratacdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliacbes e construcdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigacdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instru¢do normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranc¢a e Saude no Trabalho, cabera a empresa
contratada, as seguintes obrigac¢des:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto
Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgido Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo Estadual;

12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condi¢Ses de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cdpias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos
relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas func¢bes/atividades nas dependéncias e/ou servico do 6rgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto
do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo de cursos/treinamentos de seguran¢a no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranga e Salude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com mdquinas e equipamentos (NR12),
capacita¢des dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espacgos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos
consideraveis a sua integridade fisica, saide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de registro) da realizacdo de treinamento de integracdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Copia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protec¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informacg&o de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo
de responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n2 18, n2 33, n?
35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicdveis ao objeto do
contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para
avaliacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Segurancga e Salude no
Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverado ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizagdo e fiscalizacdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Satde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de
todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Prote¢&o Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;



12.3.8.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de prote¢do Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra
guedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor
publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato,
ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

IIl — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservacgdo e registro
de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunica¢do de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saulde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do drgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIl — Providenciar a elaboracdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do
6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos
contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n? 01, n2 10, n2 12, n2 18, n? 33, n2 35, quando aplicaveis de
acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada deverd atender prontamente as solicitacdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania,
Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condicdo de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranca e salide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidacdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes @ Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo necessdria para
comprovacio, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execucdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da
apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salude e seguranga no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Salde e Seguranga no Trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso
de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdao referente a saude e seguranga no trabalho, implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdao contratual, em
caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢des, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme
Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta
doagdo para o fiscal responsavel pela obra.



Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada na
Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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