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transcrigao.

TIPO Menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.
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PROCESSO N.°  [2023.0000.604.4636

INTERESSADO |Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 032/2023

A Presidente da Comissao Permanente de Licitagdo da Secretaria de Educagao do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2
1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 15h do dia 16 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagdo
da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentacao e Propostas de
empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n2 032/2023, em epigrafe, do tipo Menor preco, regime de execucio empreitada por preco global,
conforme processo n2: 2023.0000.604.4636, esclarecendo que a presente licitacdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragBes, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n2

17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitacdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na

mesma hora e local, salvo por motivo de for¢ca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBIJETO




1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para Ampliacdo e Reforma da Escola Estadual Professor Esmeraldo Monteiro, municipio de Trindade -
GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentdaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcricao.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessdrio a execu¢ao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico,
sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condicées
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacdo ficara a cargo da Comissdao Permanente de Licitacdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentacdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacao, habilitando ou n3o os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;

2.2.6 Submeter a apreciacdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagao dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissao Permanente de Licitagao,
e por publicacdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circula¢do Regional, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderao, a critério da Comissado, serem desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e
para o seu julgamento, ou para o servico publico.

2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e insepardveis deste edital para todos os efeitos legais:



ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especifica¢do dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificaces técnicas;
d) Planilha orcamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composicdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentac¢do da Documentacgdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaracdo que Nao Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaracdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VIl - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIl - Declaragdo de Segurancga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatorio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos
telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatdrio o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informagdes — SEIl, conforme a Instrucdo
Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientacdes ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de Informacdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administracdo - SEAD. Para mais informacdes quanto ao
cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo
requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execucao do servico, constante dos Anexos deste edital.

igual a 10% (dez por cento)_do valor total estimado no certame, por meio de balan¢o integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As
sociedades recém constituidas poderao participar do certame apresentando o balanco contdbil de abertura;

3.2 A participacdo na licitacdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condicdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracao legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolu¢do ou em liquidagao;

3.4.1.1 As empresas em Recuperac¢ido Judicial que tiver a Certidido emitida pela instdncia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatdrios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovac¢io de acolhimento judicial do Plano de
Recuperac¢do, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial;_ou homologacdo judicial do Plano de Recupera¢do, no caso de recuperacdo
extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagdo de maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois)
anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragao Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o
responsavel, caso participe nesta condic¢do, a pena prevista no art. 337,-M, § 22, do Cédigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitacao.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execucdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consércio, seja
responsavel pela elaboragao do projeto ou da qual o autor do projeto seja sdcio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo
9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsdvel técnico ou subcontratado, conforme artigo 99, inciso Il
da Lei Federal n? 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de drgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitacao.

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da
Secretaria de Administracao — SEAD.



3.4.8 Empresa que esteja reunida em consdrcio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administracdo Publica, ndo demonstrem situacdo regular para com a Seguridade
social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sdcio ou representante legal na sess3o de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentacdo e propostas, apresentar reclamacées ou recursos e assinar atas, o representante legal da
empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinacao
estatutdria, que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentac¢do exigida constante do item 05 - Da Documentacgado, deste edital, devera ser referente a filial
(exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacao da empresa matriz, toda documentacgao exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo
de Renlncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdo abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes
inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissao de
Licitacdo, a documentacdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAO” e o outro com o
subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO DE ESTADO DA
EDUCACAO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 032/2023”

3.12 A Comissdo de Licitacdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no hordrio e data
estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 N3o serdo aceitas documentacdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGCOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGCOES

4.1 As informacgOes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois)
dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.



4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administracdo, o licitante que nao o fizer até o segundo dia uUtil que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, os termos deste edital de licitacdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades
gue o viciarem, hipdtese em que tal comunicagdo nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagado contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdao no
edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteracdo nao
afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnagodes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualguer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
qguando, inquestionavelmente, a alteracdo nao afetar a formula¢do das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no
site site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 032/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 A “Documentacdo” devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03
deste edital, e conterd, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.2.2 Procuracdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele
e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢ao de
recursos administrativos. E necessdrio o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n3o inabilita a
licitante, ficando, porém, impedido o representante nao credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado dos documentos de elei¢ao de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizacdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacgao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria
da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de
Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovacdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcancadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia ou equivalente da Unidade da Federacdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela
Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucado do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Serd admitida a comprovacgdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da
Lei.



5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacado de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovacao da condi¢cdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os
dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverao apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta
Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentacdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma
restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentac¢do, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdao de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaracdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerd no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regularizacdo da documentacdo, implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n?
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitacdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de
acOes de faléncia e recuperacdo judicial, em quaisquer dos cartdrios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta) dias da data da
entrega dos envelopes documentagao e proposta

5.4.1.1. Em se tratando de empresa em Recupera¢ao Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a
interessada esta apta econdémica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios,_nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovac¢do de acolhimento
judicial do Plano de Recupera¢io, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagéo judicial; ou homologacio judicial do Plano de Recuperag¢io, no caso de
recuperacao extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstracdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situa¢do financeira da
proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente,
o numero do livro diadrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e encerramento, com a numeracao do registro na JUNTA
COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.4.2.1 A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balanco apresentado, e dever3,
preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo
diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:




. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
. ILC = (AC) / (PC) = 1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimoénio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA

5.5.1 Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no minimo 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que
seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as
parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.

5.5.3 Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.



Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatéria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

5.5.3.1. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

a) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:
b) Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

c) Atestar a execucgdo parcial ou total do objeto do contrato;

d) Ser firmado por representante legal do contratante;

e) Indicacdo da data de emissao;

f) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

5.5.3.2 A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execu¢do do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresenta¢do do Atestado
de Execucdo de Servicos e Certidao de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso
as informagdes contidas na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

5.5.3.3. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

5.5.4 Comprovacgao da capacitagao técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é
essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

5.5.4.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, relacionados a sua area de atuacao, limitados as parcelas de maior relevancia.

5.5.4.2 A comprovagao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.3 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitacdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servigos cuja experiéncia se
pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo



5.5.5 Devera (3o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo
devera (3o) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relagdo (0es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotac¢Ges: identificacdo do seu portador, e, da
pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) autbnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitacdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas
condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresenta¢dao da Documentac¢ao contendo todas as informacdes e declara¢des, conforme modelo Anexo |l deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndao mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27,
inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste Edital.

5.5.7 Declaragao de Termos de Sujei¢cao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societdrio/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com
dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizacdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da
Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢cdes de apresentar as documentacdes solicitadas na Instru¢do Normativa n2
007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato
efetuara consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora ndo estar incluida no mesmo.

5.7. N3o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdao de documento em substituicao aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.



5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentacao, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitacdo (Envelope n? 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagio. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacdo de

12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitacdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislacdo especifica
regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitacdo, apresentar data de expedicdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o
art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo de documento que n3o tenha expressado o prazo de validade,
esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitacdo
gue ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentacao.

5.12. De toda documentacdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivard a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdo, falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o
Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados,
procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 032/2023
ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os precos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Bdsico, para
contratacdo dos servicos, objeto da presente licitacdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA
PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os niumeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua
portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as especificacdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢des substanciais




escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a
ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta deverd conter o preco para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02
(duas) casas decimais, discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orcamentéria constante do edital, em algarismo arabico
por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas

previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se
houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdao, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sd3o limitados ao apresentado na planilha orgamentdria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composicdo dos custos apresentada pela Secretaria de Educacdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢ao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboracdo da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servico seja calculado através da férmula
“TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

[ =TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 ) |

Caddigo || Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra || T. Servi¢o

100236 || servico #1 | M3 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 | M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servico #3 | UM 98,47 || 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade

P.Mat — Preco unitario do material;



P.M.Obra — Preco unitdrio da mao de Obra;

2 —NUumero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n?
9.069, art. 19, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Orcamentdaria, com a composi¢do de todos os
custos unitarios, na qual conste todos os elementos necessarios para analise e avaliacdo, tais como: insumos, mao-de-obra, equipamentos, leis sociais, BDI,_etc.) e,
Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassificacdo.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua
apresentagao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela
Comissao Permanente de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de
valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Or¢camentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitdrios, os pregos parciais e
preco total, BDI, e o prego total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
¢) Composicao do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdrio dos Servicos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de modo a obter, para sua prépria
utilizacdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informac3o necessaria a elaboracio da proposta, ou emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste
edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos
meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdao e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informacao
necessaria a elaboracdo da proposta, tais como: as condicGes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo da mesma; formas



e condicdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-
agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢Oes gerais e particulares do objeto da licitacdo e do
local onde serdo executadas as obras e/ou servicos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do
integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou
ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢ao parcial em relacdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacgdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratacao.

6.4.2. A subcontrata¢do parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas, e;

h) Transporte de Entulho

6.4.2.2. No caso da subcontratacdo parcial, cabera a contratada faturar em nome prdéprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal
n2 8.666/93.



6.5 Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serd igualmente
desconsiderada a cotagdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdétese sera admitida cotagao parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigcos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera
(30) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nado prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Ndo serd levada em consideragdao a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitacao, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes
para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitacdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orcamentaria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados ou
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitagdo e propostas.

7.2 As empresas deverdo entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitacdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessao publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apds conhecidos pelos licitantes
e examinados pela Comissao de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacao do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o mesmo publicado
no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissao julgue necessario, podera suspender
os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Didrio Oficial do
Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.

7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo
e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagao.



7.4.1 Ao licitante inabilitado ficard disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposicdo de recurso ou de
sua desisténcia, ou da decisao desfavordvel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser destruido
pela Comissao de Licitacao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou
tenha havido rendncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionarao todas as
ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitacdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento sera realizado com base no menor prego, regime de execucdao empreitada por prego global.

8.1.2 Serd declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessdrio a Comissdo de Licitacdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitacdo para realizacdo do
julgamento;

8.1.4 Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contrata¢do para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacao em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;



8.1.5.2 N3o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipdtese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipdtese da ndo contratagao nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serad observado o que dispde o §22 do art. 32 da
Lei Federal n? 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitacdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art.
45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissao realizard o sorteio sem a sua presenca.

8.3 O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitacdo do proponente ou a desclassificacdo da proposta,
conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitacdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitacdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatdrio da licitacdo, com observancia para as especificacgbes em
conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

8.6 Nao serd permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitacdo poderd, nos termos do § 29, do Art. 64 da Lei Federal
n2 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condicdes da primeira
classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser
marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido -



DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orcamentarios:

Sequencial: 049

DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgcamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS




Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncio 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 4.035.626,28 (quatro milhdes, trinta e cinco mil seiscentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dota¢des orcamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido & apreciacio da SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitacio, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do
contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos
e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obriga¢des decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de
empenho e contrato, observando-se as condigdes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagao vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo da licitante.



11.4 Por ocasido da celebrag¢do do contrato, a contratada deverd apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocagao para assinatura do
contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia serd correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no
cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de
uma conta-caucdo, onde o mesmo sera o titular e caucionario, tendo como beneficiario a Contratante. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuracao, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com redagdo
que lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianca Bancidria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianca bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianca, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caucdo,
desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacao, retencao ou ainda embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;



e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagao assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianca Bancaria ou por
nova carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente poderd ser levantada apds a execucdo do contrato, e quando em dinheiro serd atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicoes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢coes
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢cdes contratuais, sem prejuizo
da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipétese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia
devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia sera liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovacdo do
contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das san¢bes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta
e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 22, Art. 86 da Lei Federal ne.
8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecucao total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do
Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.



12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissdo da ordem de servigo, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagao do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condicdes preestabelecidos sem manifestacdo por escrito e aceita pela
Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

12.3 A fiscalizagao de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educag¢do do Estado de Goias.

12.4 Cabera a contratada o fornecimento e manutencido de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutencdo, aquisicao e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 22; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugao
n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observacdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotag¢des no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotacOes obrigatérias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condices especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o
fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condi¢Bes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.5.1.4 As consultas a fiscalizacdo;



12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelac¢des da fiscalizagdo;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observagdes cabiveis a propdsito dos langcamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restrigdes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

12.6 Recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:

12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias corridos da comunicacdo escrita da contratada;



12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n2 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servicos executados.
13 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servigcos, bem como a coordenacdo, supervisao e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servicos licitados.

13.2 A Contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensodes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacGes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execucao
dos servicos, apds a devida formalizacdo de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus
para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizacao,
nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
Orgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal
n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteracdo, modificacdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteracdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por
escrito, pelo Setor de Engenharia da Contratante, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a proposta se referir.



13.9. Os servicos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no
orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdao, com vistas a
garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutencado do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigacGes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovacao pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacdo de quitacdo das obrigacbes trabalhistas e previdencidrios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacdes
Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencédo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsdvel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo
periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servicos que compdem a descricao do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.



13.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execucdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e
alteragdes posteriores.

14.2 O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimac¢do do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido ao Conselho,
através da Comissao de Licitacdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso sera dirigido ao Conselho de Estado de Educagao por intermédio da Comissao de Licitagao, a qual podera reconsiderar sua decisdao em até 05
(cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacées, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Coordenacdo de Estado da Educacdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo, indicando o numero da Concorréncia
Publica, do processo administrativo, formulacdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificacdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidao do signatario para representacdo da
empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentacdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério
parcial da execucdo da obra e medicdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas
fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solucdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servigcos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:



15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformacGes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estao contabilizados.
15.2.8. Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias
para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagao, obedecida, em qualque caso a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto
Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejei¢cdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data
da sua reapresentacgdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econ6micos oficiais de acordo com as normas legais
e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundag3o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice
Geral de Precos de Mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a varia¢do de valor dos
servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cépia das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir
da data da apresentagdo do orcamento a que proposta se referir.

15.9.Apds 0 prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Constru¢do - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.



V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresentac3o do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA,;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das sancbes penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugao do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das
sangOes previstas no contrato e na legislagdao de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolucdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execuc¢do do
contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execuc¢do do contrato, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo



facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacOes até que seja normalizada a situacgdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao do contrato.

17 - DAS OBRIGACOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacéo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuicGes sociais, na forma da Lei 8.212 de
24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servicos
executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para representa-lo
na execuc¢ao do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente
licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugao n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacao da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem
como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis
desta.

18 - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e segurang¢a no trabalho,
sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no
contrato:



18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo tempordaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢ao

18.3. Pelo atraso injustificado na execuc¢do do objeto da licitagcdo, sem prejuizo das demais san¢bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas nesta
Lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicac¢édo enviada pela CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras san¢Ges aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Conselho de Estado
de Educacao devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.



18.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Coordenacdo de Estado de Educacio, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangbes sera assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIACAO E MEDIAGCAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagcdo serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediacdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragao publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacao, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo
ou fungdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizacdo e adaptacGes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transag¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracao e confiabilidade de relatérios e demonstracdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer
interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacdes, ou obtencdo de autorizacdes, licencas,
permissoes e certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;



VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagao do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupcao de irregularidade ou infracdo detectadas e a tempestiva remediacdo dos danos gerados;

Xl - agdes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao
poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organiza¢do das informagdes prestadas.

20.6 A comprovacdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravacées audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsdavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846,
de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicarda a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicagdao da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantacdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual,
com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo



periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apds a apresentacdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotacgdo, ficando a proponente sujeita as condi¢Ges, prazo de entrega, garantia,
marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentacao da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestacdo de inteira aceitacdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no
art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indeniza¢cdo ou reclamacdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no item
13.5 deste Edital.

21.4 Em observacdo a Resolucdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas licitantes
vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duavidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n2 17.928/12, e na omiss3do desta, pelas demais
emendas Federais, e pela Comissdo de Especial de Licitagdo do Conselho.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitacdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no
horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacgdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante sé podera manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 0l(documentacdo), Procuracdo publica ou
particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicao de recursos administrativos.

21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitacdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de
Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de
Grande Circulacao, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissao de Licitacdo a disposicao dos interessados no hordrio de 8h as 12h e das 14h as 18h,
nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br



21.10 A ndo solicitacdo de informacdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacgdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo
qualquer outro.

21.12 A ndo solicitagao de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 13 dias do més de dezembro de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licita¢cdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratacdo de empresa
especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgao Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliagao e Reforma.

Unidade: Escola Estadual Professor Esmeraldo Monteiro.
Endereco: Rua 35 n° 106, Setor Pai Eterno, Trindade-GO.
Municipio: Trindade-GO.

Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE: Trindade.



1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de demoli¢do dos blocos de placa cimenticia para a implantacdo de blocos de alvenaria sendo eles:
Bloco Administrativo, Bloco com Salas de Aula, Sanitdrios, Passarelas Cobertas, Refeitério com Cozinha, Laboratérios, Pergolado e espacos de convivéncia (Patios Descobertos) e
Central de Gas, além de uma reforma geral da Quadra Coberta existentes. A reforma também contemplara solugGes para adequar a escola as normas de acessibilidade vigentes.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questao psicoldgica e social, ja que ela trabalha também conceitos como lealdade,
a ética, a ndo discriminagdo e a competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

Serd implantado nesta unidade escolar os seguintes blocos: Bloco 01 - Administrativo com 128,05m?; Bloco 02 - Cozinha com Refeitério com 175,14m?; Bloco
02 Salas de Aula com 127,26m?; Bloco 04 - 08 Salas de Aula com Sanitarios com 682,80 m?; Bloco 05 — Bloco 01 Sala de Aula com 6,26m?; Passarela Coberta 01 com 11,88m?;
Passarela Coberta 02 com 2,36m?; Passarela Coberta 03 com 43,06m? e Central de Gas com 1,52 m?Totalizando uma &rea a ser construida de 1.236,33 m?2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
CONSTRUGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagao - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.



2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundac&o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalacbes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecao de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndao exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguran¢a e outras envolvidas na
realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsdvel pela empresa e seus servicos.



3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacita¢do técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:
3.7.1. Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugao parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as
informacdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é
essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anota¢do de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execuc¢do dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratagao, a saber:



3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servigos de caracteristicas
semelhantes, relacionados a sua area de atuacao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacgdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro
de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autdnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os
seguintes servigos:

12 ETAPA:

1. Bloco 03:

- Demolicdo da estrutura da cobertura (caibros e ripas);
- Demoligdo das telhas de fibrocimento e metalica;

- Demolicdo de calhas;

- Demolicdo do forro de PVC com estrutura;

- Demoli¢do da alvenaria;

- Demolicdo das placas cimenticias;

- Demoligdo dos pilares;

- Demolicao do piso ceramico e do piso cimentado;

- Demolicdo de vigas baldrame;

- Demoligao de corrimao;

- Demolicdo das portas 80x210cm e 70x210cm;

- Demolicdo das janelas 155x90cm, 80x60cm, 370x100cm e 160x100cm;

- Demolicao de bacia sanitaria, valvula de descarga, lavatério sem coluna e torneira.

2. PATIO DESCOBERTO:



- Demolicdo do piso de concreto;
- Demoli¢do de meio fio;

- Regularizacdo, limpeza e apiloamento.

3. IMPLANTAGAO DO BLOCO 05 - 01 SALA DE AULA:

- Execugdo do Bloco 05 - Bloco 01 Sala de Aula - Padrdao Seduc 2023;

- Execucao de guarda corpo de piso - Padrao Seduc;

- Execugdo movimentacgbes de terra necessarios a implantagdo do Bloco 05 (ver item 05 no quadro quantitativo);
- Execucdo limpeza, regularizacdo e apiloamento;

- Execucdo de calha;

- Execugdo de parede de contencgao - Padrao Seduc.

3.1 Bloco 05 - Adaptacdo para Cozinha e Despensa - Detalhe 01:

- Execugdo de bancada de granito com espelho, cuba de inox e torneiras;
- Execugdo de divisdrias de gesso (drywall);

- Execucdo de porta de madeira - 90x210cm - Padrao Goinfra;

- Pintura das portas com verniz;

- Execucdo de projeto elétrico e hidrossanitario.

obs.: o Bloco 05 sera utilizado como cozinha até a construcdo do Bloco 02.

4. IMPLANTAGAO DA PASSARELA 03:

- Execucdo de movimentagdo de terra (ver item 05 no quadro quantitativo);
- Execucdo da estrutura metadlica - ver projeto estrutural;

- Pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Execugao de telhas tipo Americana;

- Execucdo de calha.

4.1 Execucdo da Rampa:

- Execugao de parede de contengao, chapisco e reboco;

- Execucdo de aterro com compactacao;

- Execucado de corrimdo com guarda corpo e guarda corpo de piso - Padrao Seduc;
- Execucgado de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo de piso de concreto de 5cm.



5. MOVIMENTACAO DE TERRA:
- Execucgdo de corte;

- Execucdo de aterro com compactacao.

6. PISO:
- Execucdo de regularizacdo e compactacao -
- Execucgao de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo de piso de concreto de 5cm - indicado em planta.

7. BANCO:

- Banco de concreto polido (2,00m) - Padrao Goinfra.

8. RESERVATORIO DE AGUA:
- Execucdo de casa de bomba - Padrdo Seduc;
- 8.1 Execucdo de reservatoério elevado - Padrdao FNDE Século XXI, Revisao 2011 de 13mil litros;

- 8.2 Execucdo de reservatoério enterrado - Padrdao FNDE Século XXI, Revisdo 2015.

9. ARVORE:
- Retirar arvore de pequeno porte;
- Retirada de arvore de grande porte.

- Poda de arvore.

10. QUADRA COBERTA - ADAPTACAO:

- Demolicao de trecho da mureta

- Demolicdo do alambrado;

- Demoligao das traves de gol e tabela de basquete com estrutura;

- Execucdo de divisdrias de gesso (drywall);

- Execucdo de forro de gesso;

- Execugdo de janelas J9 - 150x120cm e portas de madeira - 90x210cm - Padrdo Goinfra;

- Execucdo de vidros;



- Pintura das portas e janelas;

- Emassamento do teto e das paredes

- Pintura do teto;

- Execucdo de pintura interna: barrado com 1,50m com tinta esmalte e acima do barrado com tinta acrilica e pintura externa;
- Execugao de quadro - Padrao Seduc;

- Execucdo de infraestrutura para ar-condicionado.

obs: VER PROJETO ELETRICO.

11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:
- Implantar barracdo de obras - Padrdo Goinfra

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

22 ETAPA:

12. BLOCO 02:

- Demolicdo da estrutura da cobertura (caibros e ripas);

- Demolicao da telha ceramica;

- Demolicdo do forro de PVC com estrutura;

- Demoli¢ao da alvenaria;

- Demolicdo das placas cimenticias;

- Demoligao dos pilares;

- Demolicao do piso de arddsia e do piso ceramico;

- Demolicdo do piso de concreto da circulacao;

- Demoligdo de vigas baldrame;

- Demolicao do muro de arrimo;

- Demolicdo de corrimao de piso;

- Demoligao das portas 80x210cm e 70x210cm;

- Demolicdo das janelas 155x90cm, 155x60cm e 150x100cm;
- Demolicdo da bancada de granito, cubas de inox, tanque e torneiras;

- Demolicao da estrutura metalica e da caixa d'agua de polietileno.



13. PATIO COBERTO:

- Demolig¢ao da estrutura da cobertura;

- Demolicao das telhas canalete;

- Demolicdo de calhas;

- Demoli¢do de pilares metalicos e de concreto;
- Demolicdo do piso de concreto;

- Demolicdo de alvenaria;

- Demoli¢ao de grade 300x60cm e portdes 150x200cm e 200x200cm.

14. IMPLANTAGAO DO BLOCO 04 - 08 SALAS DE AULA C/ SANITARIOS - 02 PAVIMENTOS:
- Execugdo de muro de arrimo, chapisco e reboco;

- Execucdo do Bloco 04 - Bloco 08 Salas de Aula ¢/ Sanitarios - 02 Pavimentos - Padrdo Seduc 2022;
- Execugao de guarda corpo de piso - Padrao Seduc.

- Execugdo movimentacgGes de terra necessarios a implantacdo do Bloco 04 (ver item 5);

- Execucdo de limpeza, regularizacdo e apiloamento.

14.1 Escada:

- Execucdo de parede de contencgao, chapisco e reboco;

- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execucgado de piso de concreto de 5cm;

- Execucdo de aterro com compactacao;

- Execugao de corrimao de piso - Padrao Seduc.

5. MOVIMENTAGCAO DE TERRA:
- Execugao de corte;

- Execucdo de aterro com compactacao.

6. PISO:
- Execucdo de regularizacdo e compactacao;
- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execucgdo de piso de concreto de 5cm - indicado em planta.



15. ESCOAMENTO PLUVIAL:
- Executar canaletas de concreto com grelhas metdlicas nos locais especificados em projeto;
- Executar remocdo de terra para execugao da canaleta;

- Executar pintura da grelha metdlica.

11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

32 ETAPA:

16. BLOCO 01:

- Demolicdo da estrutura da cobertura (caibros e ripas);

- Demolicdo da telha ceramica;

- Demolicao do forro de PVC com estrutura;

- Demolicdo da alvenaria;

- Demoligdo das placas cimenticias;

- Demolicdo dos pilares;

- Demolicdo do piso de arddsia e do piso ceramico;

- Demoli¢ao do piso de concreto da circulagao;

- Demolicdo de vigas baldrame;

- Demoligao das portas 80x210cm, 70x210cm e 60x180cm e portdao 175x200cm;
- Demolicdo das janelas 155x90cm, 155x60cm, 200x175cm, 200x100cm e 150x60cm;

- Demolicdo das bacias sanitdrias, das védlvulas de descarga, da bancada de granito, cubas de embutir, lavatdrio sem coluna e torneiras.

17. RESERVATORIO TIPO TAGA:

- Demolicdo da Reservatorio tipo taca.

18. PORTAO DE ACESSO A ESCOLA:
- Execucdo dos portdes PT-4 - 150x200cm - Padrdo Goinfra;

- Pintura do portao novo, os dois lados, com fundo anticorrosivo.



19. IMPLANTAGAO DO BLOCO 01 - BLOCO ADMINISTRATIVO:

- Implantagdo do Bloco 01 - Padrdo Laje Plana Adaptado - ver quantitativo na prancha 4/6;

- Execugdo movimentacgGes de terra necessarios a implantagédo do Bloco 01 (ver item 05 no quadro quantitativo);
- Execucdo de limpeza, regularizacdo e apiloamento;

- Execugao de calha.

20. IMPLANTAGAO DO BLOCO 02 - BLOCO COZINHA COM REFEITORIO:

- Execucdo do Bloco 02 - Cozinha com Refeitério - Padrdao Seduc 2022 Adaptado;
- Execucdo movimentacdes de terra necessarios a implantacdo do Bloco 02;

- Execucgdo de limpeza, regularizagao e apiloamento;

- Execucdo de calha.

21. IMPLANTAGAO DO BLOCO 03 - 02 SALAS DE AULA:

- Execucgdo do Bloco 03 - Bloco 02 Salas de Aula - Padrdo Seduc 2023;

- Execucdo movimentacdes de terra necessarios a implantacdo do Bloco 03;

- Execugao de limpeza, regularizagao e apiloamento;

- Execucdo de calha.

21. 1 Laboratério Seco e Molhado:

- Adaptar 01 sala de aula do Bloco 03 para o laboratério seco e molhado;

- Execucdo de alvenaria de tijolo comum para suporte das bancadas, chapisco e emboco;

- Execugdo de bancadas de granito, cubas de inox e torneiras;

- Execugao de revestimento ceramico nas paredes indicadas com altura de 1,50m e nas muretas.
21.2 Midiateca:

- Adaptar 01 sala de aula do Bloco 03 para a Midiateca;

- Execucdo de alvenaria de tijolo comum para suporte das bancadas, chapisco e emboco;

- Execucdo de bancadas de granito com espelho;

- Execugdo de revestimento ceramico nas paredes indicadas com altura de 1,50m e nas muretas.

22. IMPLANTACAO DA PASSARELA 01:
- Execucgado de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo do piso de concreto de 5cm;



- Execucdo da estrutura metadlica - ver projeto estrutural;

- Pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Execucdo de telhas tipo Americana;

- Execucdo de cumeeira, embocamento de beiral e embocamento lateral;
- Execucgao de limpeza, regularizagao e apiloamento;

- Execucdo de calha.

23. IMPLANTAGAO DA PASSARELA 02:

- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo do piso de concreto de 5cm;

- Execucdo da estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Execugdo de telhas tipo Americana;

- Execugdo de cumeeira, embocamento de beiral e embocamento lateral;

- Execucdo de calha.

5. MOVIMENTACAO DE TERRA:
- Execucao de corte;

- Execugao de aterro com compactagao.

6. PISO:
- Execucgdo de regularizacdao e compactagao;
- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execugao de piso de concreto de 5cm - indicado em planta.

24. ARBUSTOS:

- Plantio de arbustos.

25. MURO:

- Demolicdo do portdo e 450x250cm;
- Demoli¢ao de trecho do muro;

- Demolicdo da pingadeira;



- Execucdo de pingadeira de concreto;
- Execugdo de reboco em alguns trechos do muro.

- Execugdo de trecho do muro, chapisco e reboco;

15. ESCOAMENTO PLUVIAL:
- Executar canaletas de concreto com grelhas metdlicas nos locais especificados em projeto;
- Executar remocdo de terra para execucao da canaleta;

- Executar pintura da grelha metalica.

26. CENTRAL DE GAS:

- Execugdo de Central de Gas - Padrdo Goinfra (1 + 1 cilindro P-45).

27. CALCADA EXTERNA:

- Demolicao piso de concreto existente;

- Demolicdo trecho de meio fio;

- Demolicdo de alvenaria (canteiro);

- Execucdo limpeza, regularizacdo e apiloamento do terreno;
- Execucdo de alvenaria (canteiro) chapisco e reboco;

- Execucgado de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo piso de concreto de 5cm;

- Execugdo trecho do meio fio;

- Execucgado rebaixo para acesso de pedestres;

- Execucdo instalacdo de piso tatil de concreto em toda extensdo do passeio (alerta e direcional).

28. IMPLANTACAO:

- Limpeza, regularizacdo e apiloamento.

29. POSTE:

- Instalacdo de poste para jardim com duas luminarias.

30. HORTA:



- Demolicdo da alvenaria (canteiro da horta).

11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

42 ETAPA:

31. QUADRA COBERTA:

- Demolicdo do piso da quadra;

- Demolicdo do drywall (paredes e forro);

- Demolicdo das portas 90x210cm;

- Demolicdo das janelas 150x120cm;

- Execugdo de mureta h=65cm - Padrdo Goinfra com chapisco e reboco

- Execucgdo do piso de concreto de 7cm;

- Execucdo de malha de aco;

- Execugdo da pintura do piso (tinta epdxi), das muretas (pintura externa - tinta acrilica e pintura interna - tinta epdxi) e demarcagdes (tinta epoxi);
- Execucdo de alambrado - Padrao Goinfra;

- Pintura do alambrado novo e existente com fundo anticorrosivo;

- Pintura dos pilares - tinta acrilica;

- Pintura da estrutura metalica da quadra com fundo anticorrosivo;

- Execucdo do suporte da tabela de basquete, execugdo da tabela de basquete, das traves de gol e conjunto para voleibol - Padrao Goinfra;

- Execugdo de guarda corpo - Padrao Seduc.

32. BLOCO 05 - ADAPTACAO PARA USO COMO SALA DE AULA:

- Demolicao da bancada de granito com espelho, cuba de inox e torneiras;
- Demolicdo de divisérias de gesso (drywall);

- Demoligao da porta PF-01 - 90x210cm;

- Demolicdo da infraestrutura hidrossanitaria;

- Demolicdo do piso de granitina;

- Pintura da porta e janelas existentes com fundo anticorrosivo;

- Execucdo do lastro, piso, rodapé e raspagem e aplicacdo de resina da granitina;



- Emassamento e remocdo da pintura do teto e das paredes;
- Pintura do teto;

- Pintura interna: barrado com 1,50m com tinta esmalte e acima do barrado com tinta acrilica e pintura externa.

33. PINTURA:

- Pintura da pingadeira;

- Pintura do letreiro (as trés faces);

- Pintura do muro dos dois lados;

- Pintura com verniz no elemento vazado;

- Pintura do meio fio;

- Pintura do piso de concreto dos patios descobertos;

- Pintura do piso da calcada.

34. CENTRAL DE GAS:
- Demolicdo da alvenaria;

- Demoli¢ao das portao 80x180cm.

35. MASTRO DA BANDEIRA:

- Execugdo do mastro da bandeira.

7. BANCO:

- Banco de concreto polido (2,00m) - Padrdo Goinfra.

36. PERGOLADO:
- Execugdo de pergolado metalico (ver projeto estrutural);

- Pintura do pergolado com fundo anticorrosivo.

37. GRAMA ESMERALDA:
- Execucdo de limpeza, regularizacdo e aquisicao de terra;

- Executar plantio de grama esmeralda nos locais destacados em projeto.



38. ACESSIBILIDADE:
- Instalar piso tatil (alerta e direcional) emborrachado aonde for granitina e de concreto onde for piso de concreto;

- Instalar mapa tatil na entrada principal ou acesso.

39. ESTRUTURA DE CONCRETO:
- Execugdo da estrutura de concreto para o Bloco 02 - Cozinha com Refeitdrio;
- Execucdo da estrutura de concreto para o Bloco 01 - Administrativo;

- Execugao de estrutura para o elemento vazado no acesso principal da escola.

40. ESTRUTURA METALICA:
- Execugado da estrutura metdlica da cobertura para o Bloco 02 - Cozinha com Refeitério;
- Execucdo da estrutura metdlica da cobertura para o Bloco 01 - Administrativo;

- Execucgdo da estrutura metdlica para as Passarelas Cobertas 01, 02 e 03.

41. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:
- Execugdo da ligagdo do novo reservatério com os novos Blocos implantados;
- Executar tubulagdo para captacdo das dguas provenientes das canaletas propostas;

- Execucdo da tubulacdo para o laboratério seco e molhado.

42. INSTALAGOES ELETRICAS:

- Execucdo ligacdo dos novos blocos com a rede existente e reforma geral.

43. COMBATE A INCENDIO:

- Executar projeto completo de incéndio.

11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

1.1. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizadvel ao longo da execucdo dos
servigos contratados.



5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 4.035.626,28 - ONERADA

ITEM

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢camentéria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
Financeiro, relacionados com os servi¢os discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRE((;I%;J NIT PREC((I){;)OTAL
SERVICOS PRELIMINARES 1 240.288,99
TRANSPORTES 1 24.099,36
SERVICO EM TERRA 1 50.829,02
FUNDACOES E SONDAGENS 1 241.866,94
ESTRUTURA 1 551.809,22
INSTALACOES ELETRICAS 1 292.377,94
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 270.314,18
INSTALACOES ESPECIAIS 1 35.599,52
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 166.813,57
IMPERMEABILIZACAO 1 30.746,45
ESTRUTURAS METALICAS 1 319.185,31
COBERTURAS 1 82.447,42
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 4.871,24
ESQUADRIAS METALICAS 1 226.049,14
VIDROS 1 41.073,51
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 175.373,49
FORROS 1 62.934,74
REVESTIMENTO DE PISO 1 355.081,52
FERRAGENS 1 13.765,95
MARCENARIA 1 11.257,70
ADMINISTRACAO 1 223.144,60
PINTURA 1 247.627,10
DIVERSOS 1 368.069,37
TOTAL: 4.035.626,28




PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
5 PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. A
RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50
. PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. N
RELEVANCIA (50%)
CONCRETO M3 162,79 81,40
COBERTURA CERAMICA M2 1.119,10 559,55
PISO DE GRANITINA M2 1.204,25 602,13

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ESMERALDO MONTEIRO, foram elaboradas planilhas orgamentdrias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicdes de custos unitdrios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educacao.

Ap0ds a elaboracdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

Para a reforma, ampliacdo e substituicdo dos blocos existentes em placa por blocos em alvenaria é necessario isolar a unidade escolar com tapumes de
madeirite para isso a obra serd dividida em etapas:

ETAPA 01:

- Demoli¢ao do Bloco 03 onde sera implantado o Bloco 05 com adaptag¢des para que funcione a cozinha da escola durante a obra;
- Execucdo da Passarela 03 e rampa de acesso;

- Servigos de terraplanagem, regularizagdo e limpeza do terreno;

- Execucgado de piso de concreto no Patio Descoberto e instalagdao de bancos;

- Retirada e poda de arvores;

- Instalagdo de reservatdrio enterrado, elevado e caixa de bombas;

- A Quadra Coberta existente sera adaptada com divisérias em drywall que funcionara como salas temporarias;

- Instalacdo de tapumes e barracdo de obra.

ETAPA 02:

- Servicos de terraplanagem, regularizacdo e limpeza do terreno;



- Demolicdo do Bloco 02 e do Patio Coberto;
- Implantagao do Bloco 04;
- Execucgdo da escada;

- Instalacdo de tapumes.

ETAPA 03:

- Servicos de terraplanagem, regularizacdo e limpeza do terreno;

- Demoli¢ao do Bloco 01 e do reservatorio tipo taga;

- Implantacdo dos Blocos 01, 02, 03 (com as adaptacdes para midiateca e laboratério) e das Passarelas 01 e 02;
- Execucdo do piso de concreto nos patios e calcada externa;

- Reforma geral do muro;

- Execucdo de grelhas e canaletas;

ETAPA 04:

- Servicos de reforma geral da Quadra Coberta;

- Adaptagao do Bloco 05 para uso como Sala de Aula;

- Pintura geral do muro, pingadeira, pisos de concreto, letreiro da fachada, meio fio e piso da calcada externa;
- Demolicdo da Central de Gas existente;

- Execugao do mastro da bandeira, bancos, pergolado metalico, grama e acessibilidade;

O Plano de Execugdo podera sofrer altera¢do durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugdo que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execu¢ao s6 podera ser alterado com autorizagao do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla
defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c¢) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanc¢ao.



8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execu¢dao do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sang¢des previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras san¢des aplicadas sé poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado
de Educacao devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

8.8. As san¢des previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo;



8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢cdo dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitacdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢dao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua repara¢dao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte
forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisorio



a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execuc¢do contratual, o gestor
do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberad a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengées a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apods o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da
obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagcdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.



12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA
para a execugao dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua
execucdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regularizacdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra
é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacdes obrigatérias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacao
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissdao de Nota
Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para
planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o valor da mao-de-obra nao serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratag¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagao,
poderd a CONTRATADA, na execu¢dao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos subcontratados. O licitante
deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de
subcontratagao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salude e
seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula,
utilizando os indices do INCC.



12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordéio n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se
enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servicos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigacoes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

12.3. Obrigagoes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §19 do art. 56 da
Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante n3o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos
servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

12.3.5. Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada
a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
orgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n?
8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacio de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na
Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:



| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-
18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cdépias das Fichas de Informagdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo
MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito
do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacao e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de segurancga e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizacdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratagdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢cdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢Bes de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrucdo
Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria
3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicacdo ocorrera por ocasido da renovagdo ou aditivo do contrato e sera
inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacBes da NR-5 da Portaria 3.214/78;



lll - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI's) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da
edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes
do inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaborac¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIIl - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme
legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as
atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-
10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da
data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacado vigente sobre saude e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e
Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria
de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 /
3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .



http://www.educacao.go.gov.br/

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Daniela Silva e Souza
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A43533-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura
]

Jel! :1’ Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE. GERENTE, em 10/10/2023, as 11:32, conforme art. 2°, § 2° III, "b", da Le1
I 117.039/2010 e art. 3°B. I, do Decreto n°® 8.808/2016.
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGCAO

Concorréncia Publica n2 032/2023

Ao Conselho Regional de Estado da Educacdo

Prezados Senhores,



___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(endereco completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacdo e
proposta para execucao dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentacdo para este edital, sera,
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a execucao da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condi¢des prevista nesta licitacdo;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servicos, conforme Declaracdo de Vistoria assinada pelo mesmo,
tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorréncias posteriores;

. Que estd de acordo e acata todas as condicBes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢cdo do Edital, conforme Anexo IV.

A documentacdo e proposta para esta licitacdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condicdes do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa.

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 032/2023
A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___ (endereco completo)
proposta para execugao dos servigcos nele referidos.

, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacdo e




Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢cdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n? 032/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condig¢des do presente Edital, das disposi¢cdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢cdo as condig¢des fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Estd ciente das condicbes da Licitacdo, que respondera pela veracidade das informacdes constantes da documentacdo e proposta que apresentar, e que
fornecera quaisquer informacgdes e documentag¢des complementares solicitadas pela Comissao de Licita¢do;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informacgbes fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a execucao dos
servicos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocara todos os equipamentos, pessoal
técnico especializado e materiais necessdrios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da
qualidade dos servicos executados em suas diversas fases;



06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessdrios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em
condigdes adequadas de utilizagao;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem
executados por solicitacdo da Contratante sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento
da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Contratante proceder quaisquer diligéncias junto as instalacées da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 032/2023
A COMISSAO DE ESPECIAL DE LICITA(;AO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MFn.2 , sediada (enderego completo) __, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco é de RS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os
tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execu¢cdo completa dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e
demais orientagdes constates do edital;



Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua

abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variacdes de quantidades serdo de nossa inteira
responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os precos dos servicos constantes em nossa proposta serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos dias de de

Concorréncia Publica n®: 032/2023 | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endere¢o da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: |CPF:

RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 , €
CREA/CAU n@ CPF n? , representante legal da empresa , inscrita no
CNPJ sob n? , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica

n2 032/2023, Processo n? 2023.0000.604.4636, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da
Lei federal n? 8.666/1993.

A auséncia de impugnacao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulacao da proposta e do
integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execucdo das adequacdes ao projeto, bem como da possivel imputacdo



das sancdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragao.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VIl — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n? 032/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n?@ , DECLARA, para
todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacdo.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n® , DECLARA, sob as




penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢Bes de apresentar
as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IX—- MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENACZ\O REGIONAL DE EDUCAC/T\O DE TRINDADE, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condicGes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE TRINDADE, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito publico,
representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educacdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A)
REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da
Carteira de Identidade n.2 , €, inscrita no CPF sob o n.? , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e @ empresa ......ccccoecveeennee pessoa juridica
de direito privado, sediada em ...........cceeuuunnnenn. ,inscrita no CNPJ/MF, sSob 0 N2 ...coovviiiiiiiiiiiieeeeeee, , heste ato representada, na forma de...................... ) POC i, ,
nacionalidade.............. , profissdo ......ccccevvvneennn. , estado Civil ....oevveeeeeiiiiiennn, , residente e domiciliado em ......ccccevuuuenn.. , portadora de Identidade n? .................. , e CPF n¢

.................. , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avencado, e celebram, por forca do presente instrumento e de conformidade com o disposto na
Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas
na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n? .................. Processo n2 2023.0000.604.4636, Concorréncia Publica n2 032/2023 - COORDENACAO
REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execuc¢do de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Clausulas e condig¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a ampliagao e reforma da Escola Estadual Professor Esmeraldo Monteiro, municipio de Trindade - GO, conforme
Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de transcricao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES
SERVICO EM TERRA




{| FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS
COBERTURAS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS

MARCENARIA
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaracao que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho
nesta licitagao.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execuc¢do do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.



2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdao vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servicos bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos
trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacao dos servicos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demolicdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificacGes, e ainda, em desacordo com as determinacdes da
fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato devera efetuar a consulta ao CADIN Estadual
devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Bdsico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessdrios para o perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de
qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos
de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacGes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execucdo dos servicos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos
executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigacdes tributdrias e sociais admitidas na execucdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdao de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Contratante, pelo exato cumprimento das
obrigacdes descritas neste Contrato e respectiva licitagdo a que se refere.



2.2.1.7 A subcontratagao parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a
reparticdo ou ao interesse do servico publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos
nos contratos de terceirizacdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranga e
Satde no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo
MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fun¢des/atividades nas
dependéncias e/ou servico do érgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

[ll — Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18)
expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da contratada,
atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranca e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalacdo
elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacita¢des dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em
espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade
fisica, saude e segurancga, quando aplicavel ao objeto do contrato;



V — Cdpia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de registro) da realizacdo
de treinamento de integracdo/admissional, inclusive da aplicacdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no
cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cdpia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo Individual contra Quedas
(SP1Q) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VII — Cépias de fichas de informacdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos
trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIIl — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificacdo habilitacdo e/ou
capacitacdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugio de trabalhos que envolvem riscos/perigos
especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n2 18, n? 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a
servico do 6rgao, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cdpias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao
servidor Publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo
poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada & contratante para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas
Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder
Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposicdo da fiscalizacdo.

2.2.1.11.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao contratante, que os
encaminhara imediatamente ao seu Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliacdo e validacdo por meio de parecer técnico,
guanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.2.1.11.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de
Qualidade de Vida Ocupacional- GQVAV da SEAD para avaliacdo e validagao.

2.2.1.11.3 Os servicos contratados somente serao liberados, para inicio da execugao pela contratante, mediante a apresenta¢do de parecer favoravel emitido
pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.2.1.11.4 Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-d com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir o Servico Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR)
expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;



Il — Constituir sua Comissao Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o
treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicacdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a
servico do érgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do mesmo,
quando identificados riscos de acidente e/ou a salide ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do érgao
contratante;

VIl — Providenciar a elaboracdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da
execucdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n? 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIl — Providenciar a elaboracdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de
trabalho nas dependéncias e/ou a servico do drgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislacdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessdrias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos
programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os
referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

2.2.1.11.5 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando ndo houver, ao gestor do contrato,
cépias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a
contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

2.2.1.12 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servico, para
representd-lo na execucao do contrato.

2.2.1.13 Manter durante a execuc¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo. Ainda nos casos da obrigacdo ser
cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia.

2.2.1.14 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.15 Ao término dos servicos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execu¢ao do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.



2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem,
sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdao da Nota de Empenho, da Ordem de Servi¢o ou Fornecimento e,
ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacdo.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescricdes e exigéncias das
especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstru¢ao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinacdes da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdao, no local da obra ou servico, para representa-lo na execucdo do contrato, conforme art. 68
da Lei Federal n2 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil
e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33;
Decreto Federal n. 90.922/85, Resolucdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS......covvvvevvevveevnrennen. (cereeeeeeeee e, ) que serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar da certificacdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentacdo da Fatura devidamente atestada, contendo o
numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descricdo individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitério e total, bem como a apresentacéo de prova



de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas,
inclusive a do municipio onde os servigos serdao prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dard por emissdao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para
a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais
e de mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundag3o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice Geral
de Precos de mercado), da Fundacgdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacdo de valor dos servicos,
no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medicGes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contdabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacgdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdao no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cépia das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servicos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada
dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronolégica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto
Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizacdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir
da data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte formula;



M=V(l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em rela¢do a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

lo - Indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS E FINANCEIROS

4.1 Os recursos orcamentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

da seguinte forma:

Sequencial: 049

DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cdédigo | Denominagao

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncgdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS

. A classificacdo destas despesas dar-se-a



Sequencial: 412 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Codigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfun¢do 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cdédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcido 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagao | 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdao a conta de dota¢des orcamentdrias préprias, consignadas nos respectivos Orgcamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execuc¢ado do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico,
sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo

seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execuc¢do do Contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacado.

5.3 PRORROGACAO:




5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a
legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutenc¢do, aquisicao e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 22; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugao
n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observacdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e
assinados pela Fiscalizagao no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacbes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA deverd recorrer ao Diadrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisacdes, alteracdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢es especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢Oes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizacao;

6.5.1.4 As datas de conclus3o de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;



6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificacdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagoes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solucges as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restricdes que |lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacgdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7. CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execuc¢do do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada sé podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE.



7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de
Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apés o inicio da obra o Didrio ndo poderad sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da CONTRATANTE.

7.5 Apds a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecerd aceitando-o e
recebendo-o.

7.6 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para 0 mesmo, caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e
demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizacdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n? 8666/93 e as normas da Lei n? 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data
emissao da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucdo dos mesmos.

8.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitacOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo nao superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO



9.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma
fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caucdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela cau¢do em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-cauc¢do, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficiario a Contratante. Para abertura da conta, serd exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificacdo da entidade beneficidria e da empresa caucionaria;
c.— Valor a ser depositado;

d. — Procuracao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n? 8.666/93, com
redacdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.1) Em se tratando da modalidade fianca bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela
Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianca, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caucdo,
desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacao, retencao ou ainda embargo ou interposicao de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada;



e.5) A fianga somente sera retratdvel na hipdtese de a afiancada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por
nova carta de fianca, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execuc¢do do contrato, e quando em dinheiro atualizada
monetariamente;

9.7 A fianga bancdria formalizar-se-a mediante carta de fianga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle,
ndo participem do capital ou da direcdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituices
Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicbes financeiras
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poder3, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacGes contratuais, sem prejuizo
da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia
devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extincdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em assinar o Contrato,
implicando na imediata anulacdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia serd levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovacgdo de quitagdo para
com o FGTS e INSS, das obras contratadas.



9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n? 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a
caucdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a Xl, do citado artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93, a caucéo e seus reforgos ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAGOES

10.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
orgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal
n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §2¢2 do referido artigo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicao resciséria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

11.1.2.1. Se os servicos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisacdao da obra, sem justa causa e prévia comunicacdao a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratacdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusao, cisdo ou incorporagao, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;
11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n? 8.666/93, sem prejuizo das san¢ées penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;



11.1.2.13. A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execucdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragGes, sem prejuizo das
sanc¢Oes previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugao da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execu¢do do
contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo
facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até que seja normalizada a situacao;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagao;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de nao liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forgca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O nao cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e segurang¢a no trabalho,
sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no
contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensado temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancado

12.3 Pelo atraso injustificado na execug¢ao do objeto da licitagdao, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:



| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndao cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 nao impede que a Administragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em lei.
12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sanc¢does aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Contratante de
Educacao devidamente justificado.

12.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo poderd optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensado de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Contratante, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢les sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias corridos da comunicacdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacao, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢cdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.



13.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificagao, ficando sobrestado o pagamento até a execugao das corregées necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacgdes
Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutencédo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensGes: .dwg, .docx, .xIs, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situacdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formaliza¢do, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou media¢do no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacao e Arbitragem da Administracao Estadual
(CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracao publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptac¢ao do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicacdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo
ou funcdo exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizacdo e adaptacbes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragao e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execucdo de contratos administrativos ou em qualquer
interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacGes, ou obtencdo de autorizagGes, licengas,
permissoes e certidoes;



VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizacdo de seu cumprimento;

VIIl - canais de dendncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violacdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediacao dos danos gerados;
Xl - agcbes comprovadas de promocao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao
poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacdo das informacdes prestadas.

15.6 A comprovacgao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declara¢des, correspondéncias, memorandos, atas de reuniao, relatorios,

manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravacées audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores bdsicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdao do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicacdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo nao implicara indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput nado exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacées fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicard a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual,
com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo
periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO
16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolucgdo n? 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir
do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.



18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal
n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA LICITAGAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitacdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n2 032/2023 do Processo
n2 2023.0000.604.4636.

20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo
qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-
Ihes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE TRINDADE, em ,aos___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO



CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagio de empresa
especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educacdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico e Financeiro.

Assunto: Ampliagao e Reforma.

Unidade: Escola Estadual Professor Esmeraldo Monteiro.
Endereco: Rua 35 n° 106, Setor Pai Eterno, Trindade-GO.
Municipio: Trindade-GO.

Coordenacdo Regional de Educacdo — CRE: Trindade.

1.3. Justificativa



A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de demolicdo dos blocos de placa cimenticia para a implantacdo de blocos de alvenaria sendo eles:
Bloco Administrativo, Bloco com Salas de Aula, Sanitarios, Passarelas Cobertas, Refeitério com Cozinha, Laboratdrios, Pergolado e espagos de convivéncia (Patios Descobertos) e
Central de Gas, além de uma reforma geral da Quadra Coberta existentes. A reforma também contemplara solucdes para adequar a escola as normas de acessibilidade vigentes.

As escolas sdo essenciais para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicoldgica e social, ja que ela trabalha também conceitos como lealdade,
a ética, a ndo discriminacdo e a competitividade respeitosa.

1.4. A Obra

Sera implantado nesta unidade escolar os seguintes blocos: Bloco 01 - Administrativo com 128,05m?; Bloco 02 - Cozinha com Refeitério com 175,14m?; Bloco
02 Salas de Aula com 127,26m?; Bloco 04 - 08 Salas de Aula com Sanitarios com 682,80 m?; Bloco 05 — Bloco 01 Sala de Aula com 6,26m?; Passarela Coberta 01 com 11,88m?;
Passarela Coberta 02 com 2,36m?; Passarela Coberta 03 com 43,06m? e Central de Gas com 1,52 m?Totalizando uma &rea a ser construida de 1.236,33 m2.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
CONSTRUGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatdrio e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas



Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ao destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em QObras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecao contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, II, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observacdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na
realizacao do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidGes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsdvel pela empresa e seus servicos.



3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste drgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informac¢des constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certidbes de acervo técnico (CAT) ou as anotacBes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU n&o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresenta¢do de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagao, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execucao parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicac¢do da data de emissao;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacgdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as
informacdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a apresentacdao de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é
essencial que a Contratada, mediante apresentacao de Certiddao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regidao pertinente, nos termos da legislacao
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas



semelhantes, relacionados a sua area de atuacao, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacgdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro
de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autdnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis com a
caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os
seguintes servigos:

12 ETAPA:

1. Bloco 03:

- Demolicdo da estrutura da cobertura (caibros e ripas);
- Demoli¢do das telhas de fibrocimento e metalica;

- Demolicdo de calhas;

- Demolicdo do forro de PVC com estrutura;

- Demoli¢ao da alvenaria;

- Demolicdo das placas cimenticias;

- Demolicdo dos pilares;

- Demolicao do piso ceramico e do piso cimentado;

- Demolicdo de vigas baldrame;

- Demolig¢do de corrimao;

- Demolicao das portas 80x210cm e 70x210cm;

- Demolicdo das janelas 155x90cm, 80x60cm, 370x100cm e 160x100cm;

- Demolicdo de bacia sanitaria, valvula de descarga, lavatério sem coluna e torneira.

2. PATIO DESCOBERTO:
- Demolig¢do do piso de concreto;

- Demolicdo de meio fio;



- Regularizacdo, limpeza e apiloamento.

3. IMPLANTAGAO DO BLOCO 05 - 01 SALA DE AULA:

- Execucdo do Bloco 05 - Bloco 01 Sala de Aula - Padrdo Seduc 2023;

- Execugao de guarda corpo de piso - Padrao Seduc;

- Execugdo movimentacgGes de terra necessarios a implantagédo do Bloco 05 (ver item 05 no quadro quantitativo);
- Execucdo limpeza, regularizacdo e apiloamento;

- Execugao de calha;

- Execucdo de parede de contencdo - Padrao Seduc.

3.1 Bloco 05 - Adaptacao para Cozinha e Despensa - Detalhe 01:

- Execugdo de bancada de granito com espelho, cuba de inox e torneiras;
- Execucdo de divisdrias de gesso (drywall);

- Execucgdo de porta de madeira - 90x210cm - Padrdo Goinfra;

- Pintura das portas com verniz;

- Execucdo de projeto elétrico e hidrossanitario.

obs.: o Bloco 05 sera utilizado como cozinha até a constru¢do do Bloco 02.

4. IMPLANTAGAO DA PASSARELA 03:

- Execugdo de movimentacgdo de terra (ver item 05 no quadro quantitativo);
- Execucdo da estrutura metadlica - ver projeto estrutural;

- Pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Execucgdo de telhas tipo Americana;

- Execucdo de calha.

4.1 Execucao da Rampa:

- Execucdo de parede de contencgao, chapisco e reboco;

- Execucdo de aterro com compactacao;

- Execugao de corrimao com guarda corpo e guarda corpo de piso - Padrao Seduc;
- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execucao de piso de concreto de 5cm.

5. MOVIMENTAGCAO DE TERRA:



- Execucdo de corte;

- Execugdo de aterro com compactagao.

6. PISO:
- Execugao de regularizagdo e compactagao -
- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo de piso de concreto de 5cm - indicado em planta.

7. BANCO:

- Banco de concreto polido (2,00m) - Padrdo Goinfra.

8. RESERVATORIO DE AGUA:
- Execugao de casa de bomba - Padrdo Seduc;
- 8.1 Execucdo de reservatoério elevado - Padrdao FNDE Século XXI, Revisdao 2011 de 13mil litros;

- 8.2 Execucdo de reservatério enterrado - Padrdao FNDE Século XXI, Revisdo 2015.

9. ARVORE:
- Retirar arvore de pequeno porte;
- Retirada de arvore de grande porte.

- Poda de arvore.

10. QUADRA COBERTA - ADAPTAGAO:

- Demolicdo de trecho da mureta

- Demoli¢ao do alambrado;

- Demolicdo das traves de gol e tabela de basquete com estrutura;

- Execucdo de divisdrias de gesso (drywall);

- Execugado de forro de gesso;

- Execucdo de janelas J9 - 150x120cm e portas de madeira - 90x210cm - Padrdo Goinfra;
- Execucdo de vidros;

- Pintura das portas e janelas;

- Emassamento do teto e das paredes



- Pintura do teto;

- Execucgdo de pintura interna: barrado com 1,50m com tinta esmalte e acima do barrado com tinta acrilica e pintura externa;
- Execugdo de quadro - Padrao Seduc;

- Execucdo de infraestrutura para ar-condicionado.

obs: VER PROJETO ELETRICO.

11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:
- Implantar barracao de obras - Padrao Goinfra

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

22 ETAPA:

12. BLOCO 02:

- Demolicdo da estrutura da cobertura (caibros e ripas);

- Demolicdo da telha cerdmica;

- Demolig¢ao do forro de PVC com estrutura;

- Demolicao da alvenaria;

- Demolicdo das placas cimenticias;

- Demoligao dos pilares;

- Demolicdo do piso de arddsia e do piso ceramico;

- Demoligao do piso de concreto da circulagao;

- Demolicao de vigas baldrame;

- Demolicdo do muro de arrimo;

- Demolig¢do de corrimao de piso;

- Demolicdo das portas 80x210cm e 70x210cm;

- Demolicdo das janelas 155x90cm, 155x60cm e 150x100cm;
- Demoli¢ao da bancada de granito, cubas de inox, tanque e torneiras;

- Demolicdo da estrutura metalica e da caixa d’dgua de polietileno.

13. PATIO COBERTO:

- Demolicdo da estrutura da cobertura;



- Demolicdo das telhas canalete;

- Demoligao de calhas;

- Demolicao de pilares metalicos e de concreto;
- Demolicdo do piso de concreto;

- Demoli¢ao de alvenaria;

- Demolicao de grade 300x60cm e portdes 150x200cm e 200x200cm.

14. IMPLANTAGAO DO BLOCO 04 - 08 SALAS DE AULA C/ SANITARIOS - 02 PAVIMENTOS:
- Execucdo de muro de arrimo, chapisco e reboco;

- Execucdo do Bloco 04 - Bloco 08 Salas de Aula ¢/ Sanitarios - 02 Pavimentos - Padrdo Seduc 2022;
- Execucgao de guarda corpo de piso - Padrao Seduc.

- Execucdo movimentacdes de terra necessarios a implantacao do Bloco 04 (ver item 5);

- Execugdo de limpeza, regularizagdo e apiloamento.

14.1 Escada:

- Execucdo de parede de contencédo, chapisco e reboco;

- Execugao de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo de piso de concreto de 5cm;

- Execucao de aterro com compactacao;

- Execugdo de corrimdo de piso - Padrdao Seduc.

5. MOVIMENTAC.&O DE TERRA:
- Execucgdo de corte;

- Execucdo de aterro com compactacao.

6. PISO:
- Execucdo de regularizacdo e compactacao;
- Execucgao de lastro de brita de 3cm;

- Execucdo de piso de concreto de 5cm - indicado em planta.

15. ESCOAMENTO PLUVIAL:

- Executar canaletas de concreto com grelhas metdlicas nos locais especificados em projeto;



- Executar remocao de terra para execucao da canaleta;

- Executar pintura da grelha metilica.

11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

32 ETAPA:

16. BLOCO 01:

- Demolicdo da estrutura da cobertura (caibros e ripas);

- Demoligdo da telha ceramica;

- Demolicdo do forro de PVC com estrutura;

- Demoli¢do da alvenaria;

- Demolicao das placas cimenticias;

- Demolicdo dos pilares;

- Demolicdo do piso de ardésia e do piso ceramico;

- Demolicdo do piso de concreto da circulagao;

- Demolicdo de vigas baldrame;

- Demoligao das portas 80x210cm, 70x210cm e 60x180cm e portdao 175x200cm;
- Demolicdo das janelas 155x90cm, 155x60cm, 200x175cm, 200x100cm e 150x60cm;

- Demolicdo das bacias sanitarias, das valvulas de descarga, da bancada de granito, cubas de embutir, lavatério sem coluna e torneiras.

17. RESERVATORIO TIPO TACA:

- Demolicdo da Reservatério tipo taca.

18. PORTAO DE ACESSO A ESCOLA:
- Execugao dos portdes PT-4 - 150x200cm - Padrdao Goinfra;

- Pintura do portdo novo, os dois lados, com fundo anticorrosivo.

19. IMPLANTAGAO DO BLOCO 01 - BLOCO ADMINISTRATIVO:

- Implanta¢do do Bloco 01 - Padrdo Laje Plana Adaptado - ver quantitativo na prancha 4/6;



- Execucdo movimentacdes de terra necessarios a implantacdo do Bloco 01 (ver item 05 no quadro quantitativo);
- Execugdo de limpeza, regulariza¢ao e apiloamento;

- Execucgdo de calha.

20. IMPLANTAGAO DO BLOCO 02 - BLOCO COZINHA COM REFEITORIO:

- Execucdo do Bloco 02 - Cozinha com Refeitério - Padrdo Seduc 2022 Adaptado;
- Execugdao movimentagdes de terra necessarios a implantag¢ao do Bloco 02;

- Execucdo de limpeza, regularizacado e apiloamento;

- Execucdo de calha.

21. IMPLANTAGAO DO BLOCO 03 - 02 SALAS DE AULA:

- Execucdo do Bloco 03 - Bloco 02 Salas de Aula - Padrdo Seduc 2023;

- Execug¢do movimentagdes de terra necessarios a implantag¢do do Bloco 03;

- Execucdo de limpeza, regularizacao e apiloamento;

- Execucdo de calha.

21. 1 Laboratério Seco e Molhado:

- Adaptar 01 sala de aula do Bloco 03 para o laboratdrio seco e molhado;

- Execucdo de alvenaria de tijolo comum para suporte das bancadas, chapisco e emboco;

- Execugdo de bancadas de granito, cubas de inox e torneiras;

- Execucdo de revestimento ceramico nas paredes indicadas com altura de 1,50m e nas muretas.

21.2 Midiateca:

- Adaptar 01 sala de aula do Bloco 03 para a Midiateca;
- Execucdo de alvenaria de tijolo comum para suporte das bancadas, chapisco e emboco;
- Execugao de bancadas de granito com espelho;

- Execucgdo de revestimento ceramico nas paredes indicadas com altura de 1,50m e nas muretas.

22. IMPLANTAGAO DA PASSARELA 01:

- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execucao do piso de concreto de 5cm;

- Execugdo da estrutura metalica - ver projeto estrutural;

- Pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo;



- Execucdo de telhas tipo Americana;
- Execugao de cumeeira, embocamento de beiral e embocamento lateral;
- Execucgdo de limpeza, regularizagado e apiloamento;

- Execucdo de calha.

23. IMPLANTAGAO DA PASSARELA 02:

- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execugdo do piso de concreto de 5cm;

- Execucdo da estrutura metadlica - ver projeto estrutural;

- Pintura da estrutura metalica com fundo anticorrosivo;

- Execucgado de telhas tipo Americana;

- Execucdo de cumeeira, embocamento de beiral e embocamento lateral;

- Execugao de calha.

5. MOVIMENTACAO DE TERRA:
- Execugado de corte;

- Execucdo de aterro com compactacao.

6. PISO:
- Execucdo de regularizacdo e compactacao;
- Execugao de lastro de brita de 3cm;

- Execucgdo de piso de concreto de 5cm - indicado em planta.

24. ARBUSTOS:

- Plantio de arbustos.

25. MURO:

- Demoli¢ao do portao e 450x250cm;
- Demolicdo de trecho do muro;

- Demolicdo da pingadeira;

- Execugdo de pingadeira de concreto;

- Execucdo de reboco em alguns trechos do muro.



- Execucdo de trecho do muro, chapisco e reboco;

15. ESCOAMENTO PLUVIAL:
- Executar canaletas de concreto com grelhas metdlicas nos locais especificados em projeto;
- Executar remogao de terra para execugao da canaleta;

- Executar pintura da grelha metalica.

26. CENTRAL DE GAS:

- Execucdo de Central de Gas - Padrao Goinfra (1 + 1 cilindro P-45).

27. CALCADA EXTERNA:

- Demolicdo piso de concreto existente;

- Demolig¢do trecho de meio fio;

- Demolicdo de alvenaria (canteiro);

- Execucdo limpeza, regularizacdo e apiloamento do terreno;
- Execucdo de alvenaria (canteiro) chapisco e reboco;

- Execucdo de lastro de brita de 3cm;

- Execucao piso de concreto de 5¢cm;

- Execugao trecho do meio fio;

- Execucdo rebaixo para acesso de pedestres;

- Execucdo instalacdo de piso tatil de concreto em toda extensdo do passeio (alerta e direcional).

28. IMPLANTACAO:

- Limpeza, regularizagdo e apiloamento.

29. POSTE:

- Instalagao de poste para jardim com duas luminarias.

30. HORTA:

- Demolicdo da alvenaria (canteiro da horta).



11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

42 FTAPA:

31. QUADRA COBERTA:

- Demolicdo do piso da quadra;

- Demolicdo do drywall (paredes e forro);

- Demolicdo das portas 90x210cm;

- Demolicao das janelas 150x120cm;

- Execugdo de mureta h=65cm - Padrao Goinfra com chapisco e reboco

- Execucdo do piso de concreto de 7cm;

- Execugdo de malha de aco;

- Execugdo da pintura do piso (tinta epdxi), das muretas (pintura externa - tinta acrilica e pintura interna - tinta epdxi) e demarcagdes (tinta epoxi);
- Execucdo de alambrado - Padrdo Goinfra;

- Pintura do alambrado novo e existente com fundo anticorrosivo;

- Pintura dos pilares - tinta acrilica;

- Pintura da estrutura metalica da quadra com fundo anticorrosivo;

- Execugdo do suporte da tabela de basquete, execugdo da tabela de basquete, das traves de gol e conjunto para voleibol - Padrdao Goinfra;

- Execucdo de guarda corpo - Padrao Seduc.

32. BLOCO 05 - ADAPTAGAO PARA USO COMO SALA DE AULA:

- Demolicdo da bancada de granito com espelho, cuba de inox e torneiras;

- Demolicdo de divisérias de gesso (drywall);

- Demolicdo da porta PF-01 - 90x210cm;

- Demolicdo da infraestrutura hidrossanitaria;

- Demoli¢ao do piso de granitina;

- Pintura da porta e janelas existentes com fundo anticorrosivo;

- Execucdo do lastro, piso, rodapé e raspagem e aplicacdo de resina da granitina;
- Emassamento e remoc¢ao da pintura do teto e das paredes;

- Pintura do teto;



- Pintura interna: barrado com 1,50m com tinta esmalte e acima do barrado com tinta acrilica e pintura externa.

33. PINTURA:

- Pintura da pingadeira;

- Pintura do letreiro (as trés faces);

- Pintura do muro dos dois lados;

- Pintura com verniz no elemento vazado;

- Pintura do meio fio;

- Pintura do piso de concreto dos patios descobertos;

- Pintura do piso da calcada.

34. CENTRAL DE GAS:
- Demolig¢do da alvenaria;

- Demolicao das portao 80x180cm.

35. MASTRO DA BANDEIRA:

- Execucdo do mastro da bandeira.

7. BANCO:

- Banco de concreto polido (2,00m) - Padrao Goinfra.

36. PERGOLADO:
- Execucdo de pergolado metalico (ver projeto estrutural);

- Pintura do pergolado com fundo anticorrosivo.

37. GRAMA ESMERALDA:
- Execugdo de limpeza, regularizagdo e aquisi¢ao de terra;

- Executar plantio de grama esmeralda nos locais destacados em projeto.

38. ACESSIBILIDADE:

- Instalar piso tatil (alerta e direcional) emborrachado aonde for granitina e de concreto onde for piso de concreto;



- Instalar mapa tatil na entrada principal ou acesso.

39. ESTRUTURA DE CONCRETO:
- Execucdo da estrutura de concreto para o Bloco 02 - Cozinha com Refeitdrio;
- Execugao da estrutura de concreto para o Bloco 01 - Administrativo;

- Execucgdo de estrutura para o elemento vazado no acesso principal da escola.

40. ESTRUTURA METALICA:
- Execucdo da estrutura metdlica da cobertura para o Bloco 02 - Cozinha com Refeitério;
- Execucdo da estrutura metdlica da cobertura para o Bloco 01 - Administrativo;

- Execugdo da estrutura metalica para as Passarelas Cobertas 01, 02 e 03.

41. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS:
- Execucgado da ligagdo do novo reservatério com os novos Blocos implantados;
- Executar tubulacdo para captacdo das dguas provenientes das canaletas propostas;

- Execugao da tubulagdo para o laboratério seco e molhado.

42. INSTALACOES ELETRICAS:

- Execugdo ligagao dos novos blocos com a rede existente e reforma geral.

43. COMBATE A INCENDIO:

- Executar projeto completo de incéndio.

11. BARRACAO DE OBRAS E TAPUMES:

- Executar tapume de madeirite (h=2,20m), com reaproveitamento.

1.1. Providenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizadvel ao longo da execu¢ao dos
servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS



VALOR PROJETO BASICO:

ITEM

RS 4.035.626,28 - ONERADA

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO

01

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-
Financeiro, relacionados com os servi¢os discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. PRECO UNIT PRECO TOTAL
(RS) (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 240.288,99
TRANSPORTES 1 24.099,36
SERVICO EM TERRA 1 50.829,02
FUNDACOES E SONDAGENS 1 241.866,94
ESTRUTURA 1 551.809,22
INSTALACOES ELETRICAS 1 292.377,94
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 270.314,18
INSTALACOES ESPECIAIS 1 35.599,52
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 166.813,57
IMPERMEABILIZACAO 1 30.746,45
ESTRUTURAS METALICAS 1 319.185,31
COBERTURAS 1 82.447,42
ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 4.871,24
ESQUADRIAS METALICAS 1 226.049,14
VIDROS 1 41.073,51
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 175.373,49
FORROS 1 62.934,74
REVESTIMENTO DE PISO 1 355.081,52
FERRAGENS 1 13.765,95
MARCENARIA 1 11.257,70
ADMINISTRACAO 1 223.144,60
PINTURA 1 247.627,10
DIVERSOS 1 368.069,37
TOTAL: 4.035.626,28

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:




. PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. .
RELEVANCIA (100%)
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50
. PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. .
RELEVANCIA (50%)
CONCRETO M3 162,79 81,40
COBERTURA CERAMICA M2 1.119,10 559,55
PISO DE GRANITINA M2 1.204,25 602,13

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ESMERALDO MONTEIRO, foram elaboradas planilhas orcamentdrias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢cdes de custos unitdrios elaboradas pela
Secretaria de Estado da Educacgao.

Apds a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

Para a reforma, ampliacdo e substituicdo dos blocos existentes em placa por blocos em alvenaria é necessdrio isolar a unidade escolar com tapumes de
madeirite para isso a obra sera dividida em etapas:

ETAPA 01:

- Demolicdo do Bloco 03 onde sera implantado o Bloco 05 com adaptacdes para que funcione a cozinha da escola durante a obra;
- Execugdo da Passarela 03 e rampa de acesso;

- Servicos de terraplanagem, regularizacdo e limpeza do terreno;

- Execucdo de piso de concreto no Patio Descoberto e instalacdo de bancos;

- Retirada e poda de arvores;

- Instalagdo de reservatdrio enterrado, elevado e caixa de bombas;

- A Quadra Coberta existente sera adaptada com divisérias em drywall que funcionara como salas temporarias;

- Instalagdo de tapumes e barracdo de obra.

ETAPA 02:
- Servicos de terraplanagem, regulariza¢do e limpeza do terreno;

- Demolicdo do Bloco 02 e do Patio Coberto;



- Implantacdo do Bloco 04;
- Execugdo da escada;

- Instalagdo de tapumes.

ETAPA 03:

- Servicos de terraplanagem, regulariza¢do e limpeza do terreno;

- Demolicdo do Bloco 01 e do reservatério tipo taca;

- Implantagdo dos Blocos 01, 02, 03 (com as adaptacGes para midiateca e laboratdrio) e das Passarelas 01 e 02;
- Execucdo do piso de concreto nos patios e calcada externa;

- Reforma geral do muro;

- Execugdo de grelhas e canaletas;

ETAPA 04:

- Servicos de reforma geral da Quadra Coberta;

- Adaptacdo do Bloco 05 para uso como Sala de Aula;

- Pintura geral do muro, pingadeira, pisos de concreto, letreiro da fachada, meio fio e piso da calgada externa;
- Demolicao da Central de G3as existente;

- Execucdo do mastro da bandeira, bancos, pergolado metalico, grama e acessibilidade;

O Plano de Execucdao podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem op¢oes de execugdo que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execugdo s6 podera ser alterado com autorizacdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O nao cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla
defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sang¢ao.



8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nado realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras nao cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢Ges previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras san¢des aplicadas sé poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado
de Educacdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educacdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancbes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.



9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢do dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou n3do realizagdao da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigerd pelo prazo necessario a execucao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execu¢ao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte
forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisorio



a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execuc¢do contratual, o gestor
do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢bes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberad a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengées a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apods o recebimento provisdrio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da
obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecGes resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execu¢do do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGCAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagcdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.



12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA
para a execugao dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua
execucdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regulariza¢do, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra
é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotacdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacdes obrigatdrias no Diadrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacao
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dara por emissdo de Nota
Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para
planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagcdo da planilha de execucdo da obra (Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o valor da mao-de-obra nao serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratag¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacao,
poderd a CONTRATADA, na execug¢dao do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos subcontratados. O licitante
deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de
subcontratagdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislacdo vigente sobre salude e
seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula,
utilizando os indices do INCC.



12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordéio n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se
enquadra no regime de prego unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servicos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigacoes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servicos.

12.3. Obrigagoes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §19 do art. 56 da
Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante n3o exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracées);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca dos
servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execug¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA,;

12.3.5. Para emissdao da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada
a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
orgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n?
8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contratacio de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na
Instru¢do Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatorios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:



| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-
18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Coépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

VIII - Cdépias das Fichas de Informag¢des de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo
MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no Trabalho no ambito
do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacao e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As copias dos documentos de segurancga e salde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizacdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢cdes de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢Bes de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrucdo
Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instrugdo Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria
3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagdo ou aditivo do contrato e sera
inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinacBes da NR-5 da Portaria 3.214/78;



lIl - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da
edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes
do inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaborac¢do dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIIl - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme
legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagBes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as
atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-
10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrucdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da
data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislacado vigente sobre saude e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranca no trabalho, implicara na aplicacdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Segurancga e
Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais dividas a respeito deste, a empresa deverd entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria
de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 /
3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .



http://www.educacao.go.gov.br/

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Daniela Silva e Souza
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A43533-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

-
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