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HORARIO 09h
Contratacio de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e construcao de alvenaria do Colégio Estadual Amalia Hermano Teixeira,

|IOBJETO situado no municipio de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este
edital, independente de transcrigao.

TIPO Menor preco, regime de execu¢cio empreitada por preco global.

LOCAL SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital.

ICONTATO (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; Email: licitacao@seduc.go.gov.br

PROCESSO N.° [2023.0000.602.5548

INTERESSADO [Superintendéncia de Infraestrutura

CONCORRENCIA PUBLICA N2 040/2023

A Presidente da Comissdao Permanente de Licitacdo da Secretaria de Educacdo do Estado de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2

1459/2023-SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 09h do dia 23 de janeiro de 2024, na Sala de Reunido da Secretaria de Educagio
da Estado de Goias, localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, a fim de receber, abrir e examinar Documentacdo e Propostas de
empresas que pretendam participar da Concorréncia Publica n2 040/2023, em epigrafe, do tipo Menor prec¢o, regime de execuc¢do empreitada por pre¢o global,
conforme processo n2: 2023.0000.602.5548, esclarecendo que a presente licitacdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho
de 1993 e suas alteragBes, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei n2
17.928, de 27 de dezembro de 2012, com base legal suplementar para o procedimento em andamento.

Na hipdtese de n3ao haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqliente aquele, na

mesma hora e local, salvo por motivo de forca maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO




1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para demolicdo da unidade de placa e constru¢do de alvenaria do Colégio Estadual Amalia Hermano Teixeira,
situado no municipio de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital,
independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessdario a execu¢ao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico,
sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

1.2.1 O contrato podera ser prorrogado nos termos do art. 57, § 12 da Lei Federal n2 8.666/93.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfacam as condi¢des
estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitacdo ficara a cargo da Comissdo Permanente de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagao e propostas;

2.2.2 Examinar a documentacgado, habilitando ou nao os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciado a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisdes que vierem a ser tomadas;

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacao;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgac¢do dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdao Permanente de Licitagao,
e por publicacdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo Regional, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso;

2.3 Poderao, a critério da Comissdo, serem desconsiderados erros ou omissoes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e
para o seu julgamento, ou para o servico publico.



2.4 A Licitacdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO |  a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificacbes técnicas;
d) Planilha orcamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composicdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentacdo da Documentag¢do (Modelo)
ANEXO Il - Declaracdo que Nao Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentacdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VIl - Declaracao de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranca e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitagbes/Concorréncia Publica).

2.6 Serd obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos
telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatdrio o cadastro de usuario externo no Sistema Eletronico de Informagdes — SEl, conforme a Instrucdo
Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo deverd acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientacdes ali dispostas.

2.6.3. A gestao do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragao - SEAD. Para mais informag¢des quanto ao
cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Concorréncia Publica as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentacdo
requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para
execuc¢ao do servigo, constante dos Anexos deste edital.

3.1.1 Somente poderao participar da presente licitagdo empresas que comprovarem obter na data da licita¢ido, capital social minimo ou Patriménio Liquido
igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio, atualizado e registrado na Junta Comercial. As
sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balango contabil de abertura;

3.2 A participacdo na licitacdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuracao legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperacdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolucao ou em liquidacao;

3.4.1.1 As empresas em Recuperacao Judicial que tiver a Certidio emitida pela instancia judicial competente, que ateste que a interessada esta apta
econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatdrios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovac¢io de acolhimento judicial do Plano de
Recuperag¢do, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial;_ou homologacdo judicial do Plano de Recupera¢do, no caso de recuperacdo
extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagdo de maior nimero de empresas, NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois)
anos. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagao.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administracao Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo, na forma da Lei, perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o
responsdvel, caso participe nesta condicdo, a pena prevista no art. 337,-M, § 29, do Cddigo Penal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitacdo.

3.4.4 Pessoa fisica ou pessoa juridica que tenham elaborado o projeto basico ou de execucgdo, ou seja, empresa que, isoladamente ou em consodrcio, seja
responsavel pela elaboracdo do projeto ou da qual o autor do projeto seja sécio, dirigente ou responsavel técnico, ou integrante da equipe técnica, conforme disposto no artigo
9° inciso | da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdao do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente,
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsdvel técnico ou subcontratado, conforme artigo 99, inciso Il
da Lei Federal n2 8.666/93.

3.4.6 Servidor ou dirigente de érgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitacdo.



3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da
Secretaria de Administracao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servicos para a Administragcdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade
social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitacdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sess3o de abertura da presente Concorréncia Publica ndo excluindo, porém, a
exigéncia de apresentacdo do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagao e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da
empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participacdo de empresa filial em nome préprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinacao
estatutaria, que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentacdo, deste edital, devera ser referente a filial
(exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participacdo da empresa matriz, toda documentacdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

3.10 Encerrada a fase de habilitacdo, se todas as licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o
Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas das licitantes serdao abertos e anunciados os valores das mesmas, devolvendo-se lacrados os envelopes das licitantes
inabilitadas, procedendo-se registro em Ata.

3.11 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predmbulo do edital, a Comissdo de
Licitagdo, a documentagdo e propostas exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTACAOQ” e o outro com o
subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razdo social da empresa licitante, a indicacdo com os seguintes dizeres: “CONSELHO DE ESTADO DA
EDUCACAO — COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO - CONCORRENCIA PUBLICA N2 040/2023”

3.12 A Comissdo de Licitacdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no horario e data
estabelecidos neste instrumento.

3.13 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

3.14 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes
devidamente lacrados.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES



4.1 As informacdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por
expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada a Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova — nesta Capital, em até 02 (dois)
dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessao publica.

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragdo, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilitacdo, os termos deste edital de licitacdo aquele que, tendo-o aceito sem objecdo, vier a apontar, depois da abertura dos trabalhos licitatérios, falhas ou irregularidades
gue o viciarem, hipdtese em que tal comunicac¢do nao tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnacdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificacdo no
edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao
afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.5 As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame, se for o caso.

4.6 Qualguer modificacdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
qguando, inquestionavelmente, a alteracdo ndo afetar a formulagao das propostas.

4.7 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragbes no edital, estardo disponiveis no
site site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 040/2023

ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 A “Documentacdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03
deste edital, e contera, obrigatoriamente, uma via dos documentos abaixo relacionados:

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:

5.2.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.


https://sei.go.gov.br/sei/www.seduce.go.gov.br

5.2.2 Procuracgdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por
ele e tomar as decisGes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitacdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposicdo de
recursos administrativos. E necessério o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n3o inabilita a
licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatério.

5.2.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.2.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
acdes, acompanhado dos documentos de elei¢cdao de seus administradores;

5.2.5 Decreto de autorizacdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou
autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6érgdao competente, quando a atividade assim o exigir;

5.2.6 Inscri¢do do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacao da diretoria em exercicio.

5.3 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria
da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cGes Previdenciarias e as de
Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovacdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da
Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou
equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela
Caixa Econ6mica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT),
nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.



j) Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucao do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade
fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.3.1. Sera admitida a comprovacgao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentacao de certidao positiva com efeito de negativa, nos termos da
Lei.

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentacado exigida para efeito de comprovacao de regularidade fiscal e
trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

5.3.2.1. Para efeito de comprovac¢ao da condicao de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragao contratual que altere os
dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverao apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta
Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.3 Se a documentacao enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma
restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo
termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para regularizacdo da documentac¢do, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.3.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de
regularizacdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.3.3.2. A ndo-regulariza¢cdo da documentacao, implicarad decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n?
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a
licitagdo.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.4.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicdo de
acOes de faléncia e recuperacgdo judicial, em quaisquer dos cartérios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data ndo anterior a 60 (sessenta)_dias da data da
entrega dos envelopes documentagao e proposta

interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de comprovac¢io de acolhimento
judicial do Plano de Recuperagio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial; ou homologacao judicial do Plano de Recuperacdo, no caso de
recuperacao extrajudicial.

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situacdo financeira da
proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data
de apresentacdo da proposta. O referido balanco devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente,
o numero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e encerramento, com a numeracdo do registro na JUNTA
COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balanco de abertura para suprir a exigéncia deste item;



5.4.2.1 A comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balanco apresentado, e devers3,

diretor, sdcio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
o ILC=(AC)/(PC)>1
. ISG = AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimonio liquido

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA

5.5.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.5.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um)
engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que
seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as
parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | - do Projeto Basico.



5.5.3 Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacGes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

5.5.3.1. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

a) Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informacgdes:
b) Descricdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

c) Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

d) Ser firmado por representante legal do contratante;

e) Indicacdo da data de emissdo;

f) Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

5.5.3.2 A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execuc¢do do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado
de Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso
as informacdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

5.5.3.3. Serdo admitidas, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

5.5.4 Comprovacgao da capacita¢ao técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é
essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

5.5.4.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de
caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacao, limitados as parcelas de maior relevancia.



5.5.4.2 A comprovacao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.5.4.3 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitacdo, é recomenddvel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servicos cuja experiéncia se
pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.5.5 Devera (3o) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo
devera (30) ser feita (s) através de:

5.5.5.1 Relacdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotacdes: identificacdo do seu portador, e, da
pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.5.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuicdo (es)
compativel(is) ao objeto da licitacdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.5.5.3 SAcios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro
societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas
condicoes pertinentes ao subitem 5.5.1;

5.5.6 Carta de Apresenta¢ao da Documentagdo contendo todas as informacdes e declaracdes, conforme modelo Anexo |l deste edital.

5.5.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27,
inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.5.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢ao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.5.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo societdrio/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com
dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem diretamente na realizacdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.5.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condicdes de atender as Normas Regulamentadoras da
Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicbes de apresentar as documentacgdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2
007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.



5.6. A Administracdo, por meio da Geréncia de Contratos e Convénios, nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato
efetuard consulta ao CADIN Estadual, devendo a empresa vencedora nao estar incluida no mesmo.

5.7. Ndo serao aceitos protocolos de entrega ou solicitacdo de documento em substituicdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.8. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope
documentacao, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.9. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n? 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por
qualquer processo de copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagio. Somente serdo atendidos pedidos de autenticacdo de

12h e das 14h as 18h.

5.10. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica
regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitacdo, apresentar data de expedicao, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissao, observado
o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislacdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de
validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.11. Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacdo ou inclusdo de documentos de habilitacdo
gue nao fizerem constar do respectivo envelope de documentacao.

5.12. De toda documentacdo apresentada em fotocépia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24
(vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13. Também motivara a inabilitacdo para os atos subsequentes da licitacdao, falta de comprovacdo do ramo de atividade comercial vinculado aos
objetos/servicos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.14. Encerrada a fase de habilitacdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o
Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados,
procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 040/2023
ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA



6.1 A licitante devera formalizar sua proposta levando em considera¢ao os pregos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para
contratacdo dos servicos, objeto da presente licitacdo, um Unico invdlucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 3.11 do item 03 - DA
PARTICIPACAO, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscricdes Municipal e/ou Estadual, endereco etc, redigida em lingua
portuguesa, elaborando a cotacdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condi¢cdes substanciais
escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a
ultima pagina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1 A proposta devera conter o preco para execucdo dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02
(duas) casas decimais, discriminado os precos expressamente, obedecendo as especificagbes minimas conforme planilha orcamentaria constante do edital, em algarismo
arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mao-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos,

taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneracdo da empresa de engenharia, e outras
despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu
representante legal, a posicdo que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os precos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orcamentadria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administracdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composicao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragao da proposta, o licitante devera utilizar o software MS Excel, de forma que o total do servigo seja calculado através da férmula
“TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Cadigo || Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra || T. Servigo

100236 | servigo #1 || M3 22,31 || 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 || M? 65,77 |[ 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 | UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13




Onde:

Quant. — Quantidade

P.Mat — Preco unitario do material;
P.M.Obra — Preco unitario da mao de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n?
9.069, art. 19, paragrafo 22, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. A empresa vencedora no prazo de 48 horas, devera apresentar um CD contendo o arquivo da Planilha Orcamentaria, com a composicdo de todos os
custos unitarios, na qual conste todos os elementos necessarios para analise e avaliacdo, tais como: insumos, mdo-de-obra, equipamentos,_leis sociais, BDI,_etc.) e,
Cronograma Fisico-Financeiro no formato MS EXCEL, sob pena de desclassificagao.

6.1.5 Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua
apresentacao.

6.1.6 Os erros de soma e/ou multiplicacdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharia licitantes, serdo corrigidos pela
Comissao Permanente de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o preco total, prevalecera o preco unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de
valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios, os pregos parciais e
preco total, BDI, e o prego total dos servicos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
¢) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatoério dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificacdo.

6.2 O licitante podera realizar realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e hordrio comercial, de modo a obter, para sua prépria
utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informac¢do necessaria & elaboracio da proposta, ou emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste
edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.



6.2.1 A vistoria podera ser agendada em hordrio comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos
meios de comunicacao, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizacdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informacao
necessaria a elaboracdo da proposta, tais como: as condic¢des locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucdo da mesma; formas
e condicdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-
agendamento a quem apresentar Declaragao de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverao ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitacao e do
local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do
integral cumprimento do contrato.

6.3. Serd desclassificada a proposta, cuja especificacdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou
ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta,
devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢cdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a
documentacao de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicatdria e a empresa subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratacao.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servicos passivos de subcontratacdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metilicas, e;

h) Transporte de Entulho



6.4.2.2. No caso da subcontratagao parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio os servigos que executar.

6.4.2.3. Nao poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal
n2 8.666/93.

6.5 N3do serd admitida cotacdo opcional para os servicos constantes das planilhas de orcamento, constantes deste edital. Caso ocorra, sera igualmente
desconsiderada a cotacdo principal e a opcional.

6.6 Em nenhuma hipdtese sera admitida cotacdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera
(o) desclassificada (s) a (s) proposta (s) que incorrer (em) neste ato.

6.7 Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8 Nao serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes
devidamente comprovado para tal investidura.

6.9 Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitacdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes
para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10 O Valor estimado da presente licitacdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e Planilha Orcamentdria

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes distintos e fechados ou
lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e propostas.

7.2 As empresas deverao entregar um envelope contendo os documentos exigidos para habilitacdo e um envelope de proposta separados.

7.3 Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitacdo que, apds conhecidos pelos
licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicacdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o mesmo
publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulacdo Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso. Caso a Comissao julgue necessario, podera
suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Didrio
Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circula¢do Regional e Didrio Oficial da Unido - DOU, conforme o caso.



7.4 Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdao devidamente lacrados, sendo rubricados pela
Comissao e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitacdo.

7.4.1 Ao licitante inabilitado ficard disponivel o respectivo Envelope n° 02, ainda lacrado, apds o transcurso do prazo legal sem interposicdo de recurso ou de
sua desisténcia, ou da decisdo desfavoravel do recurso.

7.4.2 Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem que o licitante inabilitado tenha comparecido para retirar o Envelope n2 02, o mesmo podera ser destruido
pela Comissao de Licitagao.

7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, depois de transcorrido o prazo sem interposicdo de recursos, ou
tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apés o julgamento dos recursos interpostos.

7.6 Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentacdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as
ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que disp&e o art. 45 da Lei Federal n? 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1 O julgamento serd realizado com base no menor preco, regime de execugao empreitada por preco global.

8.1.2 Serd declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preco, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3 Caso seja necessario a Comissdo de Licitacdo poderd valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitacdo para realizacdo do
julgamento;

8.1.4 Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1 Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até
10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5 Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:



8.1.5.1 A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do
certame, situacdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2 Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que
porventura se enquadrem na hipétese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos
no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4 Na hipodtese da ndo contratagao nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente
vencedora do certame.

8.1.5.5 O disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de
pequeno porte.

8.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o §22 do art. 32 da
Lei Federal n2 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitacdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art.
45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1 Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenca.

8.3 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejard a inabilitacdo do proponente ou a desclassificacdo da proposta,
conforme o caso.

8.4 A Comissdo de Licitacdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagcdo, nos termos do § 39, do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93;

8.5 Serdo desclassificadas as propostas, que ndo atenderem as exigéncias do ato convocatdrio da licitacdo, com observancia para as especificacbes em
conformidade com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagées minimas solicitadas.

8.6 Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o preco ofertado.

8.7 Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a Comissdo de Licitacdo poderd, nos termos do § 29, do Art. 64 da Lei Federal
n2 8.666/93 e alteracdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes observadas a ordem de classificacdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira



classificada, inclusive quanto ao preco.

8.8 O julgamento das propostas ocorrerd dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser
marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Didrio Oficial do Estado — DOE e/ou Diario Oficial da Unido -
DOU, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 049 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungao 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 | EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acgao 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcio 12 EDUCACAO

Subfuncio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO
Fungdo 12 EDUCACAO




Sequencial: 412 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Subfungdo 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUGCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentaria | 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 || EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 | CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacao || 90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 6.270.616,16 (seis milhdes, duzentos e setenta mil seiscentos e dezesseis reais e dezesseis centavos).

9.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacdes orcamentarias proprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido & apreciacio da SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicagdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologac3o da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do

contrato.

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos

10 - DA HOMOLOGAGAO E DA ADJUDICACAO

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

e demais normas constantes deste instrumento.




11.2 As obriga¢Oes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de nota de
empenho e contrato, observando-se as condi¢des estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Por ocasido da celebracdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a convocacgdo para assinatura do
contrato, a Garantia Contratual.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no
cronograma fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caucao em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caucdo em dinheiro, deverd se dirigir a uma agéncia bancaria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a abertura de
uma conta-caug¢do, onde o mesmo sera o titular e cauciondrio, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificacdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuracao, se for o caso.

¢) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art. 56 § 12 da Lei Federal n? 8.666/93 com redacgédo
que lhe foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianca Bancdria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianca bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianca constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela
Administracdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cddigo Civil;



e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fiancga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caucdo,
desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacdo, retencdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obriga¢do assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por
nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdao do contrato, e quando em dinheiro sera atualizada
monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n? 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as
Instituicdes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as institui¢coes
financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Poderd, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigagdes contratuais, sem prejuizo
da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia
devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solucdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento e/ou renovacdo do
contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1 deste edital;

11.9 Sem prejuizo das san¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera considerada recusa injusta
e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulacdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29, Art. 86 da Lei Federal ne.
8.666/93.



11.11 Se a multa aplicada pela inexecucao total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera o contratado
pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administracdao ou ainda, quando for o caso, cobrado judicialmente, com base no § 3¢
do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da
emissdo da ordem de servico, sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicacdo do extrato na imprensa oficial.

12.2 Se a licitante vencedora deixar de executar os servicos dentro do prazo e nas condicdes preestabelecidos sem manifestacdo por escrito e aceita pela
Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislacdo pertinente.

12.3 A fiscalizagdo de todas as fases dos servicos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Educacdo do Estado de Goias.

12.4 Caberd a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que,
a sua manutencdo, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da
Resolucdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.4.1 As observacdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacdo dos trabalhos da licitante contratada, deverdo ser
anotados e assinados pela Fiscalizacdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.4.2 Além das anotacbes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisacoes, altera¢des técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢cOes especiais.

12.4.3 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o
fato relatado.

12.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.5.1.1 PELA CONTRATADA:

12.5.1.2 As condicbes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.5.1.3 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;



12.5.1.4 As consultas a fiscalizagao;

12.5.1.5 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

12.5.1.6 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.5.1.7 As respostas as interpelacdes da fiscalizacao;

12.5.1.8 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

12.5.1.9 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.5.1.10 PELA FISCALIZACAO:

12.5.1.11 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

12.5.1.12 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.5.1.13 Observacgdes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

12.5.1.14 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

12.5.1.15 Restricdes que Ihe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.5.1.16 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.5.1.17 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

12.6 Recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugao, da seguinte forma:



12.6.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias corridos da comunicacdo escrita da contratada;

12.6.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequacgao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n® 8.666/93.

12.6.3 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servicos executados.
13-DA EXECUCAO DOS SERVICOS

13.1 Cabera ao Presidente do Conselho Escolar a emissdo da Ordem de Servicos, bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto
deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacdo dos servicos licitados.

13.2 A Contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
Contratante.

13.3 A Contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de
engenharia que lhe forem fornecidos pela Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificacOes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execuc¢ao
dos servicos, apds a devida formalizacao de Termo Aditivo.

13.4 Podera a Contratante, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrucao de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus
para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinag¢des da fiscalizagao,
nos termos do art. 69, da Lei Federal n? 8.666/93.

13.5 Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servicos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
drgao gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigcos serao realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal
n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6 Qualquer alteragdo, modificacdo, acréscimos ou reducdes que impliquem alteracdo do projeto da obra devera ser justificada e autorizada, sempre por
escrito, pelo Setor de Engenharia da Contratante, e formalizada por meio de Termo Aditivo ao Contrato Original.

13.7 Ao término dos servicos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.



13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orcamento a que a proposta se referir.

13.9. Os servicos, cujos precos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no
orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global obtido na licitacdo, com vistas a
garantir o equilibrio econ6mico financeiro do contrato e a manutencdo do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

13.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma fisico-financeiro,
projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigacdes decorrentes desta licitacdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato,
observando-se as condi¢bes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranc¢a do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislacdo pertinente e
aprovagao pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovacdo de quitacdo das obrigacdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos
trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e para-fiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendacdes
Basicas para a Contratagdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execugao. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interven¢des a titulo de manuteng¢do ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensGes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editidveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsdvel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra
terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo
periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucdao dos mesmos;



13.16.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitacOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos.
Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que
possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1 Dos atos decorrentes da execucdo desta Concorréncia Publica cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n? 8.666/93
e alteragOes posteriores.

14.2 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimac¢&do do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido ao Conselho,
através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3 Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4 O recurso sera dirigido ao Conselho de Estado de Educacao por intermédio da Comissao de Licitacao, a qual podera reconsiderar sua decisao em até 05
(cinco) dias uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacbes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo
prazo, fazé-lo subir devidamente informado.

14.5 Subindo o recurso, a Coordenacdo de Estado da Educacdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso,
proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

14.6 Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser dirigidos a Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo, indicando o nimero da Concorréncia
Publica, do processo administrativo, formulacdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicacdo do interessado ou quem o represente, dados de
identificacdo, endereco completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptidao do signatario para representacdo da
empresa licitante e documento de identificacdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser conhecido.

14.7 Os recursos preclusos ou intempestivos nao serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1 O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresenta¢do do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatdrio
parcial da execucdo da obra e medicdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificacdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas



fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela CONTRATANTE, para solucdo de seus débitos.

15.2 A CONTRATANTE, pagara, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);

15.2.3. Certidao Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio aonde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o niumero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situacao regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
15.2.8. Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito,
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias
para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacao, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronolégica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto
Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorre¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passara a ser contado a partir da data
da sua reapresentacdo.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais
e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundag3o Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice
Geral de Precos de Mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a varia¢do de valor dos
servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar cépia das Anotacdes de
Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir
da data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.



15.9.Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

. M=V(I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

|- indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data da apresentacio do orcamento a que proposta se referir.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medicao rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacao judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentid3ao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusao da obra no prazo estipulado;
16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

16.1.2.7. A paralisacgdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusao, cisdo ou incorporacao, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolucdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinacdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execug¢ao deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

16.1.2.13. A alteracdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execug¢do do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n2 8.666/93 e suas altera¢des, sem prejuizo das
sancdes previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.



16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2 8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugao da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execu¢do do
contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execuc¢ao do contrato, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo
facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situacao;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucao de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucdo do contrato.

17 - DAS OBRIGAGOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocacdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei 8.212 de
24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos
executados no respectivo periodo, documentos que deverao, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo
na execug¢ao do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente
licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n? 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislacdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrées desejados, para reposicdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem
como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis
desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS



18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho,
sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no
contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até
que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacao, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacdo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco nado realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢ées previstas em Lei.

18.4. A multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela CONTRATANTE

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio.

18.6 As multas e outras san¢Oes aplicadas s6 poderado ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Conselho de Estado
de Educacdo devidamente justificado.



18.7 Pela inexecucao total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensao de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sangOes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sanc¢do estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Coordenacdo de Estado de Educacdo, facultada
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des serd assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.
19 — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizacdo, execucdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitacdo serdo submetidas a
tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Camara de Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistirda no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cédigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptac¢do do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cédigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo
ou fungao exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;
Il - analise periddica de riscos para realizacao e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transacdes da pessoa juridica;



V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatdrios e demonstrac¢des financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatérios, na execu¢dao de contratos administrativos ou em qualquer
interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacbes, ou obtencdo de autorizacbes, licencas,
permissoes e certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violacdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢do de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remedia¢ao dos danos gerados;

Xl - acbes comprovadas de promocdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao
poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegacdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizacao das informacdes prestadas.

20.6 A comprovacao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declara¢des, correspondéncias, memorandos, atas de reuniao, relatérios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, gravages audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsdvel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fara
cessar a aplicagdao da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.



20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

20.13 O n3do cumprimento da obriga¢do implicara a inscricao da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdao contratual,
com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo
periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicacdo do Programa de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apds a apresentacdo da proposta, ndo serd admitida retificacdo quanto a cotacdo, ficando a proponente sujeita as condi¢des, prazo de entrega, garantia,
marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

21.2 A apresentagao da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais deste instrumento convocatério, funcionando como
manifestacdo de inteira aceitacdo e submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3 Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos
no art. 65 da Lei Federal n? 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indeniza¢do ou reclamacgdo, nos termos da Lei pertinente, observado o disposto no
item 13.5 deste Edital.

21.4 Em observacdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacées dos trabalhadores pelas licitantes
vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n? 8.666/93 e Lei Estadual n2 17.928/12, e na omissio desta, pelas demais
emendas Federais, e pela Comissao de Especial de Licitacdo do Conselho.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitacao, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n? 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no
horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informacdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 O representante s6 poderd manifestar durante o procedimento licitatério caso apresente no Envelope 01(documentacdo), Procuracdo publica ou
particular passada pela licitante, assinada por quem de direito, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢cdo de recursos administrativos.



21.9 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagao afixado no quadro préprio de avisos da Comissao de
Licitacdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de
Grande Circulagdo, e, Didrio Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissao de Licitacdo a disposicdo dos interessados no hordrio de 8h as 12h e das 14h as 18h,

nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.10 A n3o solicitacdo de informagdes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informacées técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

21.11 O foro para dirimir quaisquer questées oriundas da execucdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo
gualquer outro.

21.12 A n3o solicitacao de informag¢des complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissao de que as informacdes técnicas e
juridicas foram consideradas suficientes.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DE GOIAS, em Goiania, aos 19 dias do més de dezembro de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitacdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacio de empresa
especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educa¢do de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico e Financeiro.



Assunto: CONSTRUCAO

Unidade: COLEGIO ESTADUAL AMALIA HERMANO TEIXEIRA

Endereco: AVENIDA MARCIO SILVA, S/N, QUADRS 80, LOTE 10, JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE, GOIANIA-GO
Municipio: GOIANIA -GO.

Coordenac3o Regional de Educacdo — CRE: GOIANIA

1.3. Justificativa

A presente contratagao justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construcao
existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagdes em placas cimenticias tinham um objetivo
temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito
adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espacos para a Administracdo da unidade, cozinha com Refeitério e
Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de alunos da regiao.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢cdes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais
conforto, melhor aprendizagem e condig¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco administrativo é um padrdo GOINFRA e possui uma area de 125,23m?;

- O bloco de laboratdrio e midiateca é um padrdo GOINFRA e possui uma area de 201,58m?;

- O bloco de 3 salas de aula é um padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m?;

- O bloco de 3 salas de aula com sanitario é um padrdo SEDUC e possui uma area de 254,52m?;

- O bloco de 8 salas de aula com sanitarios (2 pav.) € um padrdo SEDUC e possui uma area de 682,80m?;
- O bloco refeitério com cozinha modelo 3 é um padrdo SEDUC e possui uma area de 336,31m?;

- A quadra coberta em arco, modelo 3, é padrdo SEDUC 2022 e possui uma area de 687,44m?;

- O bloco de passarela modelo 01 é um padrdo SEC. XXI e possui uma drea de 10,08m? cada (5 unidades);
- O bloco de passarela modelo 02 é um padrdo SEC. XXI e possui uma area de 20,16m?;

- O bloco de passarela modelo 03 é um padrdo SEC. XXI e possui uma drea de 30,24m? cada (2 unidades);

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS



2.1. Definicoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacgdo - SEDUC -GO / Coordenacédo Regional de Educacdo - Goiadnia;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educac¢ao de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigcos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundago;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instala¢des elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;



2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 - Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observa¢gdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguran¢a e outras envolvidas na
realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidGes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsdvel pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitacdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do proprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Poderd ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certidBes de acervo técnico (CAT) ou as anotagBes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;



3.7.2. Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;
3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;
3.7.4. Indicacdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as
informacdes contidas na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdao exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é
essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execu¢do de obras/servicos de
caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacoes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro
de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a
caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os
seguintes servicgos:

1.1. Demolir

- Demolir blocos em placas;



- Demolir blocos em alvenaria;

- Demolir muretas e muros indicados

- Demolir piso em concreto desempenado 5cm dos patios e calgada (rasgo);
- Demolir bloco de salas de aula em alvenaria;

- Demolir itens hidrossanitarios;

- Demolir portdes de acesso ao colégio;

- Retirar arvores;

1.2. Implantar

- Implantar bloco adm s/ cozinha padrio goinfra;

- Implantar bloco de laboratérios + biblioteca padrado goinfra;

- Implantar bloco de 3 salas de aula padrdo seduc;

- Implantar bloco de 3 salas de aula com sanitdrios padrdo seduc;
- Implantar bloco de 8 salas de aula (2 pavimentos) com sanitdrios padrdo seduc;
- Implantar bloco de cozinha com refeitério mod-3 padrao seduc;
- Implantar bloco de quadra em arco mod-3 padrao seduc;

- Implantar bloco de passarela mod-1 padrao século xxi 2015;

- Implantar bloco de passarela mod-2 padrao século xxi 2015;

- Implantar bloco de passarela mod-3 padrao século xxi 2015;

- Implantar central de gés (1+1) padrdo SEDUC;

1.3. Outros Servigos

- Executar portdo de acesso padrdao GOINFRA (pt2 - 1,90x2,25m);

- Executar portdo de auxilio padrdo GOINFRA (pt1 - 4,00x2,50m);

- Executar piso em concreto desempenado 5cm nas dreas livres;

- Demolir parte da cal¢ada (para execucdo dos rebaixos) e executar piso em concreto desempenado 5cm;
- Executar calcada de protecdo para as passarelas;

- Executar rampas em concreto desempenado 5cm para acesso aos patios;

- Executar grama esmeralda;

- Executar taludes gramados;

- Executar plantio de arvores;



- Executar canaletas em concreto com grelhas acessiveis;

- Executar tela mosquiteiro nos vaos de acesso a cozinha;

- Executar mola aérea nas portas de acesso a cozinha;

- Executar rasgo na cal¢ada para colocagdo de pisos tateis;

- Executar pisos tateis de alerta e direcionais emborrachados nas areas cobertas;
- Executar pisos tateis direcionais e de alerta em placas pré-moldadas nas areas descobertas da escola e calgada;
- Instalar placa de sinalizacdo dos ambientes;

- Instalar placa de sinalizagao em braile dos ambientes;

- Instalar mapa tatil na entrada do bloco administrativo;

- Instalar acionador audiovisual com botoeira em todos os banheiros acessiveis;
- Executar muro padrdao GOINFRA h=2,50m;

- Executar chapisco, reboco e pintura do muro onde necessario;

- Executar pintura do letreiro;

- Executar pingadeira do muro onde necessario;

- Executar rebaixos nas calcadas em concreto desempenado 5cm;

- Executar acréscimos de piso em granitina nas passarelas até os blocos;

- Executar guarda-corpo com corrimao padrao SEDUC;

- Executar corrimao padrao SEDUC;

- Executar guiché acessivel tam: 1,20x1,00m no bloco adm. (substituir guiché padrao do bloco);
- Executar bancos (4m) padrdo séc. XXI 2015;

- Executar calhas metalicas nos encontros de aguas do telhado;

- Executar reservatodrio enterrado de concreto (ver proj. Hidrossanitario);

- Executar barracdo de obras;

- Executar reservatorio elevado (ver proj. Hidrossanitario);

1.4. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execuc¢do dos
servicos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 6.270.616,16 - ONERADA



ITEM

01

ESPECIFICAGOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de obra, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma

Fisico-Financeiro, relacionados com os servicos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

CANTEIRO DE OBRAS
REFORMA E AMPLIACAO

BLOCO ADMINISTRATIVO S/ COZINHA - PADRAO
GOINFRA

BLOCO LABORATORIOS E MIDIATECA - PADRAO GOINFRA
BLOCO 3 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC

BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITARIOS - PADRAO
SEDUC

BLOCO 8 SALAS DE AULA COM SANITARIOS (2
PAVIMENTOS) - PADRAO SEDUC

BLOCO REFEITORIO C/ COZINHA MOD-3 - PADRAO SEDUC
QUADRA COBERTA ARCO MOD-3 - PADRAO SEDUC
PASSARELA OP-1 - PADRAO SEC. XXI 2015
PASSARELA OP-2 - PADRAO SEC. XXI 2015
PASSARELA OP-3 - PADRAO SEC. XXI 2015
RESERVATORIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA
RESERVATORIO ENTERRADO

TOTAL:

UNIDADE

QUANT.

PRECO UNIT
(RS)

PRECO TOTAL (R$)

659.020,10

1.362.728,79

287.000,18

427.852,10

320.674,74

534.808,18

1.288.847,48

514.904,36
622.193,56
51.772,0
15.981,29
49.286,84
111.064,38
24.482,14

6.270.616,16



PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA DE PA:A%?RDE
SERVICO / DESCRIGAO UNIDADE QUANT. MAIOR A
RELEVANCIA (50%) RE?EXQ;;:'A
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50
CONCRETO M? 260,28 130,14
COBERTURA CERAMICA M2 1.788,37 894,19
PISO DE GRANITINA M2 1.885,67 942,84

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a construcdao do Colégio Estadual Amalia Hermano Teixeira, foram elaboradas as planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA, como referéncia GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicdes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apods a
execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO
Ap0ds estudo dos profissionais envolvidos na elaboracdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

- Primeira etapa: realizar ampliacdes na regido que atualmente ndo ha edificios na Unidade Escolar, implantando o bloco de salas para laboratérios, mas que
durante as proximas etapas da obra funcionara como salas de aula, implantar ainda, o bloco de trés salas com sanitdrios e o bloco de trés salas.

- Segunda etapa: demolir as salas indicadas do bloco 1 e 2, para implantar o bloco administrativo e o bloco de cozinha com refeitdrio, enquanto isso, as salas
implantadas anteriormente deverdo comportar as atividades pedagdgicas.

- Terceira etapa: demolir os demais blocos de placa cimenticia para implantar a quadra de esportes coberta e o bloco de oito salas de aula.

Os demais servicos que nao estdo descritos nas etapas acima poderdo ser realizados em qualquer uma das etapas, pois nao interferem no andamento da
rotina escolar, ficando a cargo do fiscal responsavel pela obra definir em qual momento os servigos deverdo ocorrer e também atendendo o cronograma fisico-financeiro da
obra.

No projeto de arquitetura, prancha etapas da obra, estdo representadas as etapas para melhor compreensao do Plano de Execu¢do, bem como com a
indicacdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protecdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugao podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg¢des de execugao que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execu¢ao sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS



O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranca no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla
defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdao do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais san¢bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgdo;

Il —0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em lei;

8.3. A multa deverad ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicac¢do enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras san¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado
de Educacdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucgado total ou parcial do objeto da licitacdao, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;



8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagédo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execu¢ao dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracao de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou nao realizacao da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢ao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensao do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagao no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
Contratante.



11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacao entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte
forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisdrio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execug¢do contratual, o gestor
do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisoério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condicGes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendag¢des
Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificacbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentac¢do que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de manutencdo ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisdrio da
obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

¢) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das san¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;



11.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execucdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

12.1. Fiscaliza¢do e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA
para a execugdao dos servigos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua
execucdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessdrias a sua regulariza¢do, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdao permanecer no canteiro. O Diario de Obra
é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacgGes obrigatorias no Didrio de Obra as condi¢des do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacao
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
¢) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagao do pagamento se dard por emissdo de Nota
Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para
planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengao, o valor da m3o-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratag¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo,
poderd a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos subcontratados. O licitante
devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de
subcontratacdo sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;

e) Central de Gas:



f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;
h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagcao vigente sobre saude e
seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cdlculo, considerar 4(quatro) casas apods a virgula,
utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acordéio n? 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitacdo, ndo se
enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisao dos servicos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizagao;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execuc¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da
Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitacdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracbes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos
servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execucdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada
a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;



b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragcdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2
8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contrata¢do de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na
Instrucdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Salde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-
18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edifica¢do jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cépias das Fichas de Informacbes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, Iltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo
MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no &mbito
do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e satde no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacao, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢es de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢Ges de apresentar as documentagdes solicitadas nesta Instrugdo



Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria
3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagdo ou aditivo do contrato e sera
inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinag¢6es da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagcdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servi¢o da
edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes
do inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIIl - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme
legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as
atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaborac¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-
10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da
data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdao quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e
Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogao das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.



Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria
de Estado da Educacdo de Goias, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 /
3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura

JEI! ;1’ Documento assinado eletronicamente por SABRINA SILVA VIEIRA VALENTE, GERENTE, em 08/11/2023, as 15:01, conforme art. 2°, § 2° III, "b", da Lei
L 117.039/2010 e art. 3°B. I, do Decreto n® 8.808/2016.
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b, daLei 17.039/2010 e art. 3°B. I, do Decreto n® 8.808/2016.
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. A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sel.go.gov.br/sel/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cédigo verificador 53479337 ¢ o codigo CRC 8B82619C.

ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTAGAO

Concorréncia Publica n? 040/2023


http://www.educacao.go.gov.br/

Ao Conselho Regional de Estado da Educacdo

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(endereco completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacgdo e
proposta para execucdo dos servicos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

. Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentacdo para este edital, ser3,
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que acompanhara a execuc¢ao da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condicdes prevista nesta licitacao;

. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execucdo dos servicos, conforme Declaracdo de Vistoria assinada pelo
mesmo, tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

o Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

o Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢ao do Edital, conforme Anexo IV.

A documentacado e proposta para esta licitacdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de 2023.

Carimbo, nome e assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Concorréncia Publica n2 040/2023
A (Entidade de Licitagdo)



Prezados Senhores,

(nome da empresa) ___, CNPJ/MF n.2 , sediada (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentacao e
proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em hordrio noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, ndo
possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentacgdo proposta para esta licitacdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢Ges do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Concorréncia Publica n2 040/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condi¢des do presente Edital, das disposicdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujei¢do as condicGes fixadas pela CONTRATANTE;

02 - Esta ciente das condi¢des da Licitacdo, que responderd pela veracidade das informacdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que
fornecera quaisquer informagdes e documentagbes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servicos e que as informacgdes fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a execucao dos
servigos dentro do prazo previsto no Edital;



04 - Executard a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela CONTRATANTE as quais alocard todos os equipamentos, pessoal
técnico especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio
ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizacdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliacdo da
qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessdrios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em
condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocacdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servicos a serem
executados por solicitacdo da Contratante sem 6nus de mobilizacdo para esta, ainda que nao previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitacao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento
da Ordem de Servico;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Contratante proceder quaisquer diligéncias junto as instalacdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém
transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Concorréncia Publica N2 040/2023
A COMISSAO DE ESPECIAL DE LICITACAO DO CONSELHO REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada __ (enderego completo) _, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para
execucdo na integra dos servicos motivo do objeto da presente licitacdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servicos discriminados, conforme planilha de orcamento constante em nossa proposta, cujo preco é
deRS__( ).




No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os
tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugao completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢camentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e

demais orientagdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte)_dias consecutivos, a contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de sua

abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variacdes de quantidades serdo de nossa inteira

responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.

Declaracdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os precos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos

Concorréncia Publica n®: 040/2023 | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: |CNPJ ne:
Telefone: | Fax:

Nome do Responsavel Legal: | CPF:

RG: Orgao Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: | Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

Declaro para os devidos fins, que

ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

, portador(a) da Cédula de Identidade n@

CREA/CAU n® CPF n?

, representante legal da empresa

, €

, inscrita no




CNPJ sob n@ , tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos, referente a Concorréncia Publica
n2 040/2023, Processo n? 2023.0000.602.5548, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da
Lei federal n? 8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagcdo da proposta e do
integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execucdo das adequacdes ao projeto, bem como da possivel
imputacdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declarac¢ao.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VII — DECLARACAO DE PARENTESCO

Concorréncia Publica n? 040/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n?@ , DECLARA, para
todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndao possui em seus quadros de empregados e em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacao.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.




ANEXO VIIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n® , portador da RG n? , DECLARA, sob
as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do MTE, aplicidveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicbes de
apresentar as documentagdes solicitadas na Instru¢io Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condi¢bes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR ,pessoa juridica de direito privado,
representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educacdo de , com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A)
REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a), casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da
Carteira de Identidade n.¢ , €, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa .........ccccuvvveeeen. pessoa juridica
de direito privado, sediada em .........ccoeeeuurrnnneeen. ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 N2 ...oocvviviiiiiieeiiiieeeee , heste ato representada, na forma de.........c........... ) POFeiiiiiieeeeee e, ,
nacionalidade.............. , profissdo ......cccccevvveeennn. , estado Civil ...oooevvviieeiiiiinnn, , residente e domiciliado em .......cccouuuue.. , portadora de Identidade n? .................. , € CPF n®

.................. , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avencado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na
Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as altera¢des contidas
na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n? .................. Processo n2 2023.0000.602.5548, Concorréncia Publica n2 040/2023 - COORDENACAO
REGIONAL DE ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execucdo de empreitada por preco global, e, mediante as seguintes Cldusulas e condicdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO



1.1 Constitui objeto do presente ajuste a demoli¢ao da unidade de placa e constru¢ao de alvenaria do Colégio Estadual Amalia Hermano Teixeira, situado no
municipio de Goiania - GO, conforme Projetos, Planilhas Orcamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram o edital, independente de
transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

CANTEIRO DE OBRAS

REFORMA E AMPLIACAO

BLOCO ADMINISTRATIVO S/ COZINHA - PADRAO GOINFRA
BLOCO LABORATORIOS E MIDIATECA - PADRAO GOINFRA
BLOCO 3 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC

BLOCO 3 SALAS DE AULA COM SANITARIOS - PADRAO SEDUC
BLOCO 8 SALAS DE AULA COM SANITARIOS (2 PAVIMENTOS) - PADRAO SEDUC
BLOCO REFEITORIO C/ COZINHA MOD-3 - PADRAO SEDUC
QUADRA COBERTA ARCO MOD-3 - PADRAO SEDUC
PASSARELA OP-1 - PADRAO SEC. XXI 2015

PASSARELA OP-2 - PADRAO SEC. XXI 2015

PASSARELA OP-3 - PADRAO SEC. XXI 2015

RESERVATORIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA
RESERVATORIO ENTERRADO

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho
nesta licitacdo.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1. DA CONTRATANTE:

2.1.1.1. Compete a CONTRATANTE, por meio do Setor competente:

2.1.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execucdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao setor competente;

2.1.1.3. Fiscalizar a qualidade dos servicos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.4. Designar um servidor responsavel pela fiscalizacdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.



2.1.1.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o
recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.7. Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdao da Ordem de Servicos bem como a coordenacdo, supervisdo e fiscalizacdo dos
trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizacao dos servicos licitados.

2.1.1.8. Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢cdo para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagbes, e ainda, em desacordo com as determinag¢des da
fiscalizacdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.1.1.9. A CONTRATANTE nos termos do art. 6, |, da lei Estadual 19.754/17, para fins de assinatura de contrato deverd efetuar a consulta ao CADIN Estadual
devendo a Contratada ndo estar incluida no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servicos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em quantidade suficiente e de
qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando nao atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos
de engenharia que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificacdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execuc¢do dos servicos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatdrio informativo acerca dos servigos
executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigag¢des tributarias e sociais admitidas na execuc¢do do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de acdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de guem em seu nome agir.

2.2.1.6 E vedado transferir ou ceder o objeto deste instrumento, ficando a CONTRATADA obrigada, perante a Contratante, pelo exato cumprimento das
obrigacoes descritas neste Contrato e respectiva licitacdo a que se refere.



2.2.1.7 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
2.2.1.8 Os servigos passivos de subcontrata¢do sdo:

a) Sondagem do Terreno;

)
b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.9 Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificacdo por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatério a
reparticdo ou ao interesse do servico publico;

2.2.1.10 Apresentar na assinatura do Contrato as certiddes de regularidade fiscal e trabalhista.

2.2.1.11 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos
nos contratos de terceirizacdo dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e
Saude no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-
18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;



VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cdépias das Fichas de Informacbes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, Iltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validacdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo
MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no ambito
do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

2.2.1.11.1. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitagcdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des de atender as
Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicéveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas nesta
Instrucdo Normativa nos tempos determinados;

2.2.1.12. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determinacdes da NR-4 da Portaria
3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagdo ou aditivo do contrato e sera
inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinac6es da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da
edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes
do inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;



VIIl - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme
legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as
atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaborac¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-
10 Basico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.2.1.13. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(d) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da
data do inicio das atividades.

2.2.1.14. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

2.2.1.15. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicard na aplicacao
de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdao quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e
Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.2.1.16 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.17 A agdo de fiscalizacdo da CONTRATANTE nao exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.18 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Concorréncia, Contrato e do Convénio Federal a que se referem,
sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.19 A CONTRATADA ficard obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servico ou Fornecimento e,
ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificacao.

2.3 Os servicos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das
especificacbes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela
CONTRATANTE.



2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada
com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢cdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como,
impedir que o empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos imdveis desta.

2.7 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.8 A contratada devera manter preposto, aceito pela Administracdo, no local da obra ou servico, para representa-lo na execuc¢do do contrato, conforme art. 68
da Lei Federal n? 8.666/93.

2.9 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execucdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil
e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTACAO", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33;
Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO PREGCO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberda da CONTRATANTE RS.....oovvvevvvevveenveennnen. (ceeeeerreee e ) que serdo pagos de acordo com o
cronograma fisico-financeiro, a contar da certificacdao de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresenta¢do da Fatura devidamente atestada, contendo o
numero da Concorréncia Publica, do contrato, a descricdo individualizada dos servicos prestados com os respectivos valores unitdrio e total, bem como a apresentacéo de prova
de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas,
inclusive a do municipio onde os servicos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdao de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengao de 11% do valor da mao-de-obra para
a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econémicos oficiais, de acordo com as normas legais
e de mercado, INPC (indice Nacional de preco ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (indice
Geral de Precos de mercado), da Fundac¢do Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variacdo de valor dos
servicos, no periodo.

3.1.3. A Contratante, pagard, a contratada, o valor dos servicos executados, baseado em medi¢cdes mensais, sendo que as faturas deverdao ser apresentadas
com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizacao;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS);



3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servicos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cépia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragao Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situac¢do regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estao contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informacdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participacdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execucdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de
regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medicdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar cépia das
Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servicos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentacdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada
dos documentos mencionados nos subitens 31.3.1 a 3.1.3.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para
pagamento serd reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica de pagamento de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto
Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 A periodicidade minima de reajuste ou revisdao dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir
da data da apresentacdo do orcamento a que proposta se referir.

3.4.2 Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS
obedecendo a seguinte férmula;

. M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data da apresentacio do orcamento a que proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data base correspondente a data base da tabela que deu origem ao orcamento.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS E FINANCEIROS



4.1 Os recursos orcamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em R$

da seguinte forma:

Sequencial: 049

DOTACAO ORCAMENTARIA

Descricao Cédigo | Denominagao

Unidade Orgamentdria | 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungao 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agao 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGCAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacao || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descri¢do Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfuncio 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 || EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descri¢do Cédigo || Denominagao

Unidade Orcamentdria | 2401 || GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfung¢do 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo || 90 APLICAGOES DIRETAS

. A classificacdo destas despesas dar-se-a



Sequencial: 521 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 367 EDUCACAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2013 CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
VALOR TOTAL CONTRATADO : R$ ( ).

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotacGes orcamentdrias prdprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-Programas, ficando a
CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execuc¢ao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servico,
sendo que a paralisacao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢ao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo
seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execu¢do do Contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a
legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZAGAO

6.1 A fiscalizacdo de todas as fases dos servicos sera feita por Engenheiro designado pela CONTRATANTE.

6.2 Caberd a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local da obra, sendo que, a
sua manutencgao, aquisicdo e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da
Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.



6.3 As observagoes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagcdao dos trabalhos da CONTRATADA, deverao ser anotados e
assinados pela Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacbes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotacGes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Didrio de Obra, sempre que
surgirem quaisquer improvisacdes, altera¢des técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢des especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato
relatado.

6.5 Serao obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condi¢des meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagao;

6.5.1.4 As datas de conclusao de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelag¢des da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:



6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens 6.5.1.1 e 6.5.1.2;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacbes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observacdes cabiveis a propdsito dos lancamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solucbes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestricOes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificacdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observacgdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacao.

7. CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execucdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizacdo serd confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada sé poderd executar os servicos se tiver uma autorizacao prévia por escrito da CONTRATANTE.

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA deverd apresentar o Didrio de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de
Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizacdo da CONTRATANTE.

7.5 Apés a verificacdo da qualidade dos servicos objeto deste edital, em conformidade com a especificacdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e
recebendo-o.

7.6 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o mesmo,
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinacdes pré-estabelecidas no Projeto



Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data
emissdo da ordem de servico.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucdo dos mesmos.

8.2 Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagcdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou nao realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma
fisico-financeiro somados mais 105 (cento e cinco) dias, em uma das seguintes modalidades:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caucdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caucdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancdria autorizada pelo Banco Central do Brasil e solicitar a
abertura de uma conta-caugao, onde o mesmo serd o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Contratante. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depésito;

b. — Identificacdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;



c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuracao, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93, com
redacdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianca Bancdria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposicdes, sob pena de ser rejeitada pela
Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fiancga, a atender dentro de 24 horas as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caucdo,
desde que exigidas pela Contratante, sem qualquer reclamacdo, retencdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obriga¢do assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianca somente sera retratavel na hipotese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianga Bancaria ou por
nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apolice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execuc¢ao do contrato, e quando em dinheiro atualizada
monetariamente;

9.7 A fianca bancéria formalizar-se-4 mediante carta de fianca, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle,
ndo participem do capital ou da direcdo da CONTRATADA, sendo indispensavel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.



9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingao do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a Politica e as Instituicdes
Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério nacional as instituicdes financeiras
devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poder3, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obriga¢des contratuais, sem prejuizo
da indenizacdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da notificacdo regularmente expedida, a garantia
devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisao contratual, até definitiva solu¢cdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingao do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sang¢des previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida serd considerada recusa injusta em assinar o Contrato,
implicando na imediata anulacdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia serd levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante comprovacgao de quitacdo para
com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n? 8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serdo devolvidos a
caucao inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisdes de que tratam os incisos | a Xl, do citado artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93, a caugdo e seus refor¢os ndo serdo devolvidos.

10. CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execuc¢dao empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagcdao de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
Orgdo gestor na elaboracdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal
n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.



11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizacdo expressa e fundamentada da
autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servicos executados, constante de medicao rescisoria;

11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizacdo independentemente de interpelacdo judicial ou extrajudicial nas
seguintes hipdteses:

11.1.2.1. Se os servicos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servicos;

11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperacdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as cladusulas contratuais, especificacdes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;
11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

11.1.2.7. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a
fusdo, cisdo ou incorporacdo, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execucdo deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

11.1.2.13. A alteragdo social ou modificacao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execug¢do do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das
sancdes previstas no contrato e na legislacdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

11.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execu¢do do
contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo
facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obriga¢des assumidas até que seja normalizada a situacao;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagdo;



11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de nao liberacdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execucdo de obra, servico ou
fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugao do contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANCOES

12.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranca no trabalho,
sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da
ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no
contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até
gue seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sanc¢ao

12.3 Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo, sem prejuizo das demais sancdes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administracao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em lei.
12.4 A multa deverad ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela CONTRATANTE.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na CONTRATANTE em
relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.



12.6 As multas e outras sanc¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Contratante de
Educacao devidamente justificado.

12.7 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancgdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Contratante, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de san¢des serd assegurado a licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DO RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

13.1 O recebimento dos servicos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

13.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze)
dias corridos da comunicacdo escrita da contratada.

13.1.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, serd contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

131.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotard as medidas cabiveis.

13.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacdo de Obras de Edificacdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a documentacdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentacdo é conhecida
como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram
utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenc¢des a titulo de manutencédo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e n3do editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequac¢do do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei
Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagGes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CONCILIACAO E MEDIAGCAO



14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico
ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliacdo ou media¢cdo no ambito da Camara de Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual
(CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistirda no conjunto de mecanismos e
procedimentos internos e integridade, auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes
com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administracdo publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa
juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o constante aprimoramento e adaptacdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplica¢do, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrées de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo
ou funcao exercidos;

Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

Il - analise periddica de riscos para realizacdo e adaptacdes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transa¢des da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboracdo e confiabilidade de relatdrios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execucdo de contratos administrativos ou em qualquer
interacdo com o setor publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeicdo a fiscalizacbes, ou obtencdo de autorizacbes, licencas,
permissoes e certidoes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicacdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIl - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de
denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violacdo do Programa de Integridade;
X - procedimentos que assegurem a pronta interrupg¢do de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remedia¢ao dos danos gerados;
Xl - agcbes comprovadas de promoc¢do da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao
poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alega¢des, devendo zelar pela completude, clareza e organizag¢ao das informacgdes prestadas.

15.6 A comprovacao deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declara¢des, correspondéncias, memorandos, atas de reuniao, relatérios,
manuais, imagens capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos,
preferencialmente em meio digital.



15.7 A autoridade responsdvel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846,
de 1° de agosto de 2013, ndo serd considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administracdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa
contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria sera limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicacdo do Programa de Integridade, fard
cessar a aplicacdo da multa.

15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implanta¢do ndo implicara indébito da multa aplicada.
15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigacdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

15.13 O ndo cumprimento da obrigacdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual,
com incidéncia cumulativa de cldusula penal, e impossibilidade de contratacdo da empresa com administracdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo
periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovacdo de implantacdo e aplicagcdo do Programa de Integridade.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194, de 14/12/66 e Resolucdo n2 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir
do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICACAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo previsto no artigo 61, paragrafo unico, da Lei Federal
n2 8.666/93.

19. CLAUSULA DECIMA NONA — DA LICITACAO

19.1 Este contrato foi objeto de licitacdo, de acordo com o art. 22 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme edital Concorréncia Publica n2 040/2023 do Processo
n2 2023.0000.602.5548.



20. CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execuc¢do do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goids, excluindo
qgualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-
Ihes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢cdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso Xll, da Lei n2 8.666, de 21 de junho de
1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presenca de (02) duas testemunhas.

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIANIA, em ,a0s ___ dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGCAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:



ANEXO Il - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratacio de empresa
especializada para executar obras de construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os
procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico e Financeiro.

Assunto: CONSTRUCAO

Unidade: COLEGIO ESTADUAL AMALIA HERMANO TEIXEIRA

Endereco: AVENIDA MARCIO SILVA, S/N, QUADRS 80, LOTE 10, JARDIM BALNEARIO MEIA PONTE, GOIANIA-GO
Municipio: GOIANIA -GO.

Coordenac3o Regional de Educacido — CRE: GOIANIA

1.3. Justificativa

A presente contratagao justifica-se devido a necessidade substituir as edificagdes em placas cimenticias da unidade escolar. Tal metodologia de construcao
existente nesta unidade ndo possui conforto térmico, acustico e dimensionamento minimo exigido. A construcdo de edificagcdes em placas cimenticias tinham um objetivo
temporario, entretanto perduraram por muitos anos nos Estado de Goias.

As novas edificagdes vao sanar todos os problemas identificados nas placas cimenticias, pois possuem método construtivo em alvenaria, laje, pé direito
adequado ao ambiente escolar, aberturas (janelas e portas) suficientes e calculadas para o fim educacional, espacos para a Administracdo da unidade, cozinha com Refeitério e
Salas de Aula necessarias para abrigar a quantidade de alunos da regiao.

Com todas as mudancas a serem realizadas, serdo obtidas melhores condi¢cdes de uso tanto para alunos como para os gestores da unidade, gerando mais
conforto, melhor aprendizagem e condic¢des de trabalho.

1.4. A Obra

- O bloco administrativo é um padrdo GOINFRA e possui uma area de 125,23m?;



- O bloco de laboratdrio e midiateca é um padrdo GOINFRA e possui uma area de 201,58m?;

- O bloco de 3 salas de aula é um padrdo SEDUC e possui uma area de 190,26m?;

- O bloco de 3 salas de aula com sanitdrio é um padrdo SEDUC e possui uma area de 254,52m?;

- O bloco de 8 salas de aula com sanitarios (2 pav.) € um padrdo SEDUC e possui uma area de 682,80m?;

- O bloco refeitdrio com cozinha modelo 3 é um padrdo SEDUC e possui uma area de 336,31m?;

- A quadra coberta em arco, modelo 3, é padrdo SEDUC 2022 e possui uma area de 687,44m?;

- O bloco de passarela modelo 01 é um padrdo SEC. XXI e possui uma drea de 10,08m? cada (5 unidades);
- O bloco de passarela modelo 02 é um padrdo SEC. XXI e possui uma area de 20,16m?;

- O bloco de passarela modelo 03 é um padrdo SEC. XXI e possui uma drea de 30,24m? cada (2 unidades);

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONSTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educacgdo - SEDUC -GO / Coordenacdo Regional de Educacdo - Goiania;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educacao de Goids.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas



Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificacbes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edifica¢des;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versao Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensao;

2.2.11. NBR 6151 - Proteg¢do contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalacGes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 - Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, "c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observa¢des de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na
realizacdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante deverda ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do
profissional responsdvel pela empresa e seus servicos.



3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste érgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitacao técnico-operacional: apresentacdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a
execucdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados
provenientes de contrato em nome do prdprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Poderd ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informacdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as
certidbes de acervo técnico (CAT) ou as anotacBes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que.
Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacao de documentacdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitacdo da licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:
3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execucdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servico executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela apresentacdo do Atestado de
Execucdo de Servicos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentacdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as
informacdes contidas na CAT nao sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovacdao de quantitativo minimo do servico, a apresentacdo de diferentes atestados de servicos executados
concomitantemente;

3.10. Comprovacdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é
essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislacdo
aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execucdo dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo da contratacdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de



caracteristicas semelhantes, relacionados a sua area de atuacdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovacdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderao ser comprovadas por meio de:

a) Relacdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro
de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional autbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢cbes compativeis com a
caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servicos de construcdo civil conforme descricdo deste objeto, alinhando os
seguintes servicos:

1.1. Demolir

- Demolir blocos em placas;

- Demolir blocos em alvenaria;

- Demolir muretas e muros indicados

- Demolir piso em concreto desempenado 5cm dos patios e calgada (rasgo);
- Demolir bloco de salas de aula em alvenaria;

- Demolir itens hidrossanitarios;

- Demolir portdes de acesso ao colégio;

- Retirar arvores;

1.2. Implantar

- Implantar bloco adm s/ cozinha padrio goinfra;

- Implantar bloco de laboratérios + biblioteca padrado goinfra;

- Implantar bloco de 3 salas de aula padrdo seduc;

- Implantar bloco de 3 salas de aula com sanitdrios padrdo seduc;

- Implantar bloco de 8 salas de aula (2 pavimentos) com sanitdrios padrdo seduc;
- Implantar bloco de cozinha com refeitério mod-3 padrao seduc;

- Implantar bloco de quadra em arco mod-3 padrao seduc;

- Implantar bloco de passarela mod-1 padrao século xxi 2015;



- Implantar bloco de passarela mod-2 padrao século xxi 2015;
- Implantar bloco de passarela mod-3 padrao século xxi 2015;

- Implantar central de gés (1+1) padrao SEDUC;

1.3. Outros Servicos

- Executar portdo de acesso padrdao GOINFRA (pt2 - 1,90x2,25m);

- Executar portdo de auxilio padrdao GOINFRA (pt1 - 4,00x2,50m);

- Executar piso em concreto desempenado 5cm nas areas livres;

- Demolir parte da calcada (para execucdo dos rebaixos) e executar piso em concreto desempenado 5cm;
- Executar calgada de protec¢do para as passarelas;

- Executar rampas em concreto desempenado 5cm para acesso aos patios;

- Executar grama esmeralda;

- Executar taludes gramados;

- Executar plantio de arvores;

- Executar canaletas em concreto com grelhas acessiveis;

- Executar tela mosquiteiro nos vaos de acesso a cozinha;

- Executar mola aérea nas portas de acesso a cozinha;

- Executar rasgo na cal¢ada para colocagdo de pisos tateis;

- Executar pisos tateis de alerta e direcionais emborrachados nas areas cobertas;
- Executar pisos tateis direcionais e de alerta em placas pré-moldadas nas areas descobertas da escola e cal¢cada;
- Instalar placa de sinalizacdo dos ambientes;

- Instalar placa de sinalizagao em braile dos ambientes;

- Instalar mapa tatil na entrada do bloco administrativo;

- Instalar acionador audiovisual com botoeira em todos os banheiros acessiveis;
- Executar muro padrdao GOINFRA h=2,50m;

- Executar chapisco, reboco e pintura do muro onde necessario;

- Executar pintura do letreiro;

- Executar pingadeira do muro onde necessario;

- Executar rebaixos nas calcadas em concreto desempenado 5cm;

- Executar acréscimos de piso em granitina nas passarelas até os blocos;

- Executar guarda-corpo com corrimao padrao SEDUC;



- Executar corrimao padrao SEDUC;

- Executar guiché acessivel tam: 1,20x1,00m no bloco adm. (substituir guiché padrao do bloco);
- Executar bancos (4m) padrao séc. XXI 2015;

- Executar calhas metalicas nos encontros de aguas do telhado;

- Executar reservatério enterrado de concreto (ver proj. Hidrossanitdrio);

- Executar barracdo de obras;

- Executar reservatério elevado (ver proj. Hidrossanitario);

1.4. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da execucdo dos
servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 6.270.616,16 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACGES DOS MATERIAIS OU SERVICOS
01 Contrata¢do de empresa de engenharia para execugao de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-Financeiro, relacionados com os servicos discriminados:
PRE NIT
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. UNIDADE QUANT. ((;gsl)J PRECO TOTAL (RS)
CANTEIRO DE OBRAS 1 659.020,10
REFORMA E AMPLIACAO 1 1.362.728,79
BLOCO ADMINISTRATIVO S/ COZINHA - PADRAO
GOINERA 1 287.000,18
BLOCO LABORATORIOS E MIDIATECA - PADRAO GOINFRA 1 427.852,10
BLOCO 3 SALAS DE AULA - PADRAO SEDUC 1 320.674,74
BL ALAS DE AULA COM SANITARIOS - PADRA
0OCO3S S ULA COM SAN (0N} 0] 1 534.808,18

SEDUC



BLOCO 8 SALAS DE AULA COM SANITARIOS (2

PAVIMENTOS) - PADRAO SEDUC 1 1.288.847,48
BLOCO REFEITORIO C/ COZINHA MOD-3 - PADRAO SEDUC 1 514.904,36
QUADRA COBERTA ARCO MOD-3 - PADRAO SEDUC 1 622.193,56
PASSARELA OP-1 - PADRAO SEC. XXI 2015 1 51.772,0
PASSARELA OP-2 - PADRAO SEC. XXI 2015 1 15.981,29
PASSARELA OP-3 - PADRAO SEC. XXI 2015 1 49.286,84
RESERVATORIO ELEVADO - 12.500 L - 13 M DE ALTURA 1 111.064,38
RESERVATORIO ENTERRADO 1 24.482,14
TOTAL: 6.270.616,16
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE PA:,;EI%QRDE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. MAIOR R
RELEVANCIA (50%) RE'(‘EXQ;' )c 1A
SUBESTACAO (01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA) KVA 112,50 112,50
CONCRETO M3 260,28 130,14
COBERTURA CERAMICA M2 1.788,37 894,19
PISO DE GRANITINA M2 1.885,67 942,84

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a construcdo do Colégio Estadual Amalia Hermano Teixeira, foram elaboradas as planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA, como referéncia GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢Ges de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacdo. Apds a
execucdo das planilhas, verificou-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.



7. DO PLANO DE EXECUCAO
Apds estudo dos profissionais envolvidos na elaboragao dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

- Primeira etapa: realizar ampliacdes na regido que atualmente ndo ha edificios na Unidade Escolar, implantando o bloco de salas para laboratérios, mas que
durante as proximas etapas da obra funcionara como salas de aula, implantar ainda, o bloco de trés salas com sanitdrios e o bloco de trés salas.

- Segunda etapa: demolir as salas indicadas do bloco 1 e 2, para implantar o bloco administrativo e o bloco de cozinha com refeitdrio, enquanto isso, as salas
implantadas anteriormente deverdao comportar as atividades pedagdgicas.

- Terceira etapa: demolir os demais blocos de placa cimenticia para implantar a quadra de esportes coberta e o bloco de oito salas de aula.

Os demais servicos que ndo estdo descritos nas etapas acima poderdo ser realizados em qualquer uma das etapas, pois nao interferem no andamento da
rotina escolar, ficando a cargo do fiscal responsavel pela obra definir em qual momento os servigos deverdo ocorrer e também atendendo o cronograma fisico-financeiro da
obra.

No projeto de arquitetura, prancha etapas da obra, estdo representadas as etapas para melhor compreensdao do Plano de Execuc¢do, bem como com a
indicagdo dos tapumes que auxiliardao no isolamento da obra e protec¢ao dos servidores e alunos.

O Plano de Execugao podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem op¢des de execugao que
melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execuc¢ao s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacées assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a sadde e seguranca no trabalho, sujeitara
a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla
defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administracao, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdao do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢bes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a
aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa do
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caucdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacgao;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da
etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;



Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderao ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras san¢des aplicadas sé poderao ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado
de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucgado total ou parcial do objeto da licitagao, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar pela aplicagdo da pena de
Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo,
sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacgdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Il e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a
defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacao;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servicos. A garantia devera cobrir todos os servicos que
comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucdao dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da
CONTRATADA.



9.3. Atender as solicitagGes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste
caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracao de itens de terceiros que possam
acarretar em perda parcial da garantia ou nao realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigerd pelo prazo necessdrio a execucdao do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de
Servigo, sendo que a paralisagdao formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢ao, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a
correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparag¢do no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para
Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e
aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte
forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisorio

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor
do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢cdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condicGes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatério
circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova
verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo das correcdes necessarias.



e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes
Bdsicas para a Contratacdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da
Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é
conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos
foram utilizados nessa execug¢do. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interveng¢des a titulo de manuteng¢do ou reformas. Os
arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apdbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para
verificar o cumprimento de todas as obrigacGes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisorio da
obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorrecées resultantes da execucdo do contrato, a comissao lavrara relatdrio de verificacdo
circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sang¢des cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificacdo, ao término do qual se deve proceder a nova
vistoria;

11.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas,
previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugao do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacdo e gerenciamento do contrato
serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA
para a execugao dos servigcos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua
execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua regularizacdo, as quais deverao ser atendidas de imediato, salvo motivo
de for¢a maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverao permanecer no canteiro. O Didrio de Obra
é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotacdes deverao ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotacgGes obrigatorias no Diario de Obra as condi¢Bes do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagao
ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servicos realizados e as ocorréncias disciplinares.



b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A comprovacao do pagamento se dard por emissdo de Nota
Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retencao de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencao de 3,5% para
planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 792, §69, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execuc¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove
possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retenc¢ao, o valor da mao-de-obra nao sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratag¢do parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as
caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacao,
poderd a CONTRATADA, na execu¢cdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra
correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execucdo dos servicos subcontratados. O licitante
devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de
subcontratacdo s3do:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislacdo vigente sobre saude e
seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de
reajustamento dos contratos, devera ser a data da apresenta¢do do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orcamentos desatualizados em
virtude dos transcursos de vdrios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de cdlculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula,
utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdédio n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se
enquadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servicos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigacoes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste
instrumento e nos demais documentos que o integram;



12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a
completa regularizacdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigacoes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execucdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da
Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitacdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizacdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos
servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execuc¢do do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia
Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento
perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada
a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do
orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n®
8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7. A contrata¢do de empresas pela Contratante para servicos de REFORMAS, AMPLIACOES E CONSTRUCOES devera observar os requisitos contidos na
Instrugdo Normativa n°007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo, obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais. E obrigacdo do(a) Fiscal da Obra ou do(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada & SEDUC a exigéncia de:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Copias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdao
jurisdicionada a Contratante;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-
18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espaco confinado, quando for o caso) de todos os empregados da
contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;



V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do
MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e
outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificacdo
jurisdicionada a Contratante;

VIl - Cépias das Fichas de Informacdes de Seguranca de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas
dependéncias do Orgdo Contratante.

§ 12 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura contratual, ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a)
Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis), para avaliacdo e validagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo
MTE, as normas e regulamentos expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito
do poder executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT, os documentos deverdo ser fornecidos ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, para regularizacado e fiscalizacdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE — Ministério do Trabalho e Emprego;

c) As cépias dos documentos de seguranca e saude no trabalho deverdao permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8. A empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitagdo, declarara, por escrito e ostensivamente, que tem condi¢des de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem condi¢bes de apresentar as documentacdes solicitadas nesta Instrugdo
Normativa nos tempos determinados;

12.3.9. Ainda considerando o estabelecido no Art. 52 da Instru¢do Normativa 07/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os
seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| — Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme determina¢des da NR-4 da Portaria
3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo SESMT Publico, sendo que neste Gltimo caso a aplicagdo ocorrera por ocasido da renovagdo ou aditivo do contrato e serd
inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinac6es da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservacdo e funcionamento, bem como,
treinamento de uso adequado, guarda e conservacdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de
risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da
edificacdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes
do inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a funcdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;



VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;

VIII - Providenciar a elaboracdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados que desempenham atividades no Orgdo, conforme
legislacdo previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualizacbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as
atividades / servicos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-
10 Bdésico e SEP quando aplicavel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

12.3.10. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(3) Servidor(a) Publico(a) Responséavel pela edificacdo
jurisdicionada a Contratante, cdpias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da
data do inicio das atividades.

12.3.11. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislacdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

12.3.12. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislacdo referente a salde e seguranca no trabalho, implicard na aplicacdo de
adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdao quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e
Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adocdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria
de Estado da Educacdo de Goids, localizada na Av. Anhanguera, , n° 1630 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-010 — Goiania — Goids - FONE: (62) 3201-3067 / 3201-3046 /
3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orcamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiania, aos 10 dias do més de Janeiro de 2020.

Sabrina Silva Vieira Valente
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0
Decreto 11/07/23 D.O. n2 24.078


http://www.educacao.go.gov.br/

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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