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Comrata(;ao de empresa de engenharla para amplla(;ao e reforma do Centro
de Ensino em Periodo Integral Otaviano Santos Caldas, no municipio de
OBJETU Mundo Novo — GO conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital,
independente de transcriggo.

O Me_nm prego, regime de execucio ___empl eitada por preco global

LocAL Coorc[enat;ao Reglonal de educagdo de Sdo M:g,uel do Araguaia
CONTATO _ (62)3364-1104
PROCESSO N 2023, 0000. 603 4703

I TERESSADO Coordenagao Reglonal de Educa«;aoi Col Est Otaviano Santos Caldas

TOMADA DE PRECOS N°003/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Coordenag¢do Regional de Educagio de
Sdo Miguel do Araguaia Estado de Goias, designada pela Portaria n® 001/2023-CRE, de
15/09/2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h, no dia 10 de janeiro de
2024 em uma das dependéncias desta coordenagio, localizada na Rua TUPI S/N° - Esq. ¢/ Rua
19,Qd.01, Lt 01, em Sao Miguel do Araguaia, a fim de receber, abrir e examinar Documentagio
¢ Propostas de empresas que pretendam participar da Tomada de Precos n® 003/2023, em
epigrafe, do tipo Menor preco. regime de execuciio empreitada por preco slobal, conforme
processo n’: 2023.0000.603.4703 esclarecendo que a presente licitagiio sera regida pelas normas
estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei
Complementar n° 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n° 155/2016 de 27 de
outubro de 2016 e Lei Estadual n° 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Nag hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagio, automaticamente,
transferida para o primeiro dia 0til subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo
deffor¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1l- DO OBJETO

L. : Contratagao de empresa de engenharia para ampliagao e reforma do Centro de Ensino em
Periodo Integral Otaviano Santos Caldas, no municipio de Mundo Novo - GO, conforme
Pr:gjetos Planilhas Or¢amentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma FiSico-Fmancelro que

mrr:uram este edital, independente de transcrigio.
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1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma
Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como
o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da
retomada da obra.

2 - DAS CONDICOES GERAIS

2.1 Somente poderio participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo,
legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagéo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as
exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™,
constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos e
decisdes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente
licitagao;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissao;
2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, através do
quadro proprio de avisos da Comissao Permanente de Licitagdo, e por Publicagdgo no Diario

Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagio Regional,
conforme o caso.

2.3 Poderio, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que nao
resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo

publico.

2.4 A Licitagao contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e
inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO1 a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;

¢) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;

d) Planilha or¢amentaria; W




e) Cronograma fisico-financeiro;

f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de
encargos social e do BDI;

g) ARTs;

h) Projetos:

ANEXO II - Carta de Apresentagdo da Documentagio (Modelo)
ANEXO III - Declaragio que Nao Emprega Menor (Modelo)

ANEXO 1V - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXOV - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragao de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragio de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)

ANEXO [X - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentacio técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se
disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco
site.educacao.go.gov.br (Licitacdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de
Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.go.gov. br, pelos telefones (62) 3220-
9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as
18h, conforme a Instru¢io Normativa n° 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usudrio externo
no Sistema Eletrénico de Informagées — SEI, conforme a Instrucio Normativa n® 008/2017-
SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, 0 usuario externo devera acessar 0
sitio: http:/sei. goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientagdes ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado
de Administragdo - SEAD. Para mais informagdes quanto ao cadastro, entrar em contato nos
telefones (62) 3201-6507 / 32C1-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei(@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderao participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas

as exigéncias, inclusive quanto a documentagio requerida neste edital e ainda, que contiver no

seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta ,
Comercial, a faculdade para execugio do servico, constante dos Anexos deste edital. / /
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3.1.1 Somente poderio participar da presente licitacio empresas que comprovarem obter
na data da licitacdo, capital social minimo ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por
cento) do valor total estimado no certame, por meio de balanco integralizado do ultimo
exercicio. atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas
poderio participar do certame apresentando o balanco contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes
deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragéo legal, podera representar mais
de um licitante.

34 NAO_PODER.&O CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA
LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperag¢do Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores,
em disso'ugdo ou em liquidagao.

3.4.1.1 As empresas em Recuperacdo Judicial que tiver a Certidio emitida pela instincia
judicial competente. que ateste que a interessada estd apta econdmica e financeiramente a
participar_de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de
comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperacio. nos termos do art. 58 da
Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial; ou homologacio judicial do Plano_de

Recuperaciio. no caso de recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacio de
maior nimero de empresas. NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar
com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer
uma das fases desta licitagao.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica
Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢io ou
até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou
a penalidade, circunstincia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢io, a pena
prevista no art. 337-M, § 2° do Cddigo Penal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases
desta licitagdo.

3.4.4 O autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragio do projeto basico ou
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de

5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado:;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;
3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da

SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo —
SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consorcio ou grupo de empresa.

&
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital. /Ké/)ﬂ 5




3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei
Federal n® 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragao Publica,
nao demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por let.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente
licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, socio ou representante legal na sessdo de abertura
da presente Tomada de Pregos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentagio do documento
constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagao, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagio e propostas, apresentar
reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome proprio, somente sera aceita se
expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também devera
ser comprovada. Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da
Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo
emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagao da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa,
nao sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderio ser
solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a
Comissdao Permanente de Licitagdo — CPL, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor
Leste Vila Nova — capital , e ou na Coordenagao Regional de educagio de Sio Miguel do
Araguaia, até 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias tteis antes da
data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administra¢do julgar e responder a

impugnagdo em até 3 (trés) dias ateis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da
Lei Fedeial n° 8.666/93.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragio o
licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de
habilita¢io em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de
pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse
edital, hipotese em que tal comunicagdo nio tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagio contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para
realizacdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagio no edital exige divulgacao pela
mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. exceto

quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do
§4° do art. 21 da Lei Federal n® 8.666/93.




4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital,
estardo disponiveis no site.seducacao.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Pregos), nido podendo as
licitantes, em qualquer hipotese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAQ
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N° 0003/2023

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTACAQ

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, sob__pena _de
inabilitacdo, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da
Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n® 1.945. 1°
andar, Sctor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A
Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral,
devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagio
Juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagio
economico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado
estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagio

que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n® 01 -
DOCUMENTACAOQ.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de
Penalidades, em conformidade com o art. 5°, § 4° do Decreto Estadual n® 7.425 de 2011, para
comprovag¢ao da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Geréncia de Contratos e Convénios providenciard na fase da formalizacio do
contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo
dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 6° I, da Lei
Estadual n°® 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta
licitagdo, mencionados no preambulo do edital, & Comissdo de Licitagdo, a documentagio e
proposta 2xigidas neste instrumento, em involucros separados e lacrados, sendo o primeiro com
o subtitulo “DOCUMENTACAQ™ e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo

em suas partes externas além da razao social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes
dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - COMISSAO DE LICITACAO -
TOMADA DE PRECOS N° 003/2023™.

5.3 A Comissdo de Licitagao ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que ndo
forem eniregues diretamente a mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apéds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatorio, nenhulg documento

ou proposta sera recebido pela Comissio. J —
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5.5 Nio serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente
serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagio™ devera ser apresentada em um unico invélucro, devidamente lacrado,
contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e contera, obrigatoriamente, os
documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com copia da cédula de identidade e CPF do procurador,
outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar
necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes
para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos. E necessario o
reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento particular. A falta do
documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante
ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado dos
documentos de eleigdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo orgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
investidura ou nomeagao da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da
Fazenda.

b) Prova de Inscrigio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao

domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado.

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certidio Conjunta
emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil,
relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de
Débitos Relativos as Contribuigdes Previdenciarias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da
Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela ﬁrocuradoria




Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais ¢ a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas adminmistrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da
Unidade da Federag@o onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo
de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

¢) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de
Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem
sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio
do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdomica Federal — CEF.

1) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a
apresentagao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal
n° 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugio do objeto
licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de
ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagio
de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagio

exigida para efeito de comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigao.

5.8.2.1. Para efeito de comprovacio da condicio de Microempresa ou de Empresa de
Pequeno Porte, ou quando houver alteracio contratual que altere os dados da empresa, tais
como: endereco, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes
deverio apresentar Certidao Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde
for a sede da Licitante, dentro dos tiltimos 06 (seis) meses, constando no referido documento
a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de
microemnresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a
regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 0S5 (cinco) dias tteis,
prorrogavel por i1gual periodo, a cntério da administragdo publica, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para
regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais
certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento

posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a
abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagao da documentagio, implicara decadéncia do direito a contratagéo,
sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a assinatura do contrato, ou revogar a licita¢do.
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59 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certidio emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do
licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuigdo de agdes de faléncia e
recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua
sede, com_data nio_anterior_a 60 (sessenta) dias da data da entrega dos envelopes
documentacio e proposta

5.9.1.1 Fmse tratando de empresa em Recuperacio Judicial, devera apresentar a Certidio
emitida pela instincia judicial competente, que ateste que a interessada esti apta econdomica
e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei n°8.666/93
e de comprovacio de acolhimento judicial do Plano de Recuperacio. nos termos do art. 58
da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacao judicial: ou homologacio judicial do Plano de
Recuperaciio, no caso de recuperacio extrajudicial.

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstra¢do contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na
forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do
por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango
devera ser devidamente certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade,
mencionando obrigatoriamente, o numero do livro diario e folha em que o mesmo se acha
transcrito, bem como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragao do registro
na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que
devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;,

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com
base no balang¢o apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em
papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho
de Contabilidade e pelo diretor, socio ou representante da empresa, com poderes para tal
investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo especificadas:

o« ILG=(AC+RLP)/(PC+ELP) > |
« ILC=(AC)/(PC)>1
« ISG= AT/(PC+ELP) >1

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimoénio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscrigio daempresa e do(s) responsivel(is) técnico(s)no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.




5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico niao serem registrados ou inscritos
no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
orgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia
comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que
seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou
CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital,
limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.10.3 Comprovacio da capacitaciio técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados
fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,em nome do
profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da
respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA
e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas
de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo I — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagao de acervo técnico podera ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdao de Licitagdo, é recomendavel que o licitante
destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar € 0 seu
respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (do0) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s)
entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovacao devera (Ao) ser feita (s)
através de:

5.10.5.1 Relagdo (0es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social -
CTPS (das seguintes anota¢des: identifica¢do do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato
de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional
do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autonomo (s), que esteja
registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com
aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (d0) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Socios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que
tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de
engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART
devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢des pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentacio da Documentacio contendo todas as informagdes e declaragdes,
conforme modelo Anexo II deste edital.

5.10.6.1. Declarar que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos)
em horario noturno de trabalho ou em servicos perigosos ou insalubres, nio possuindo
ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢iio de aprendiz,
a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei Federal n® 8.666/93,
conforme consta no Anexo III deste Edital.

5.10.7 Declaraciio de Termos de Sujei¢iio ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

10




5.10.8 Declaracio de Parentesco, conforme modelo Anexe VII, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo
societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro
grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da Educagéo.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo
Anexo VIII, que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n"
3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de
apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugio Normativa n" 007/2017-
GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo I — Projeto Basico.

5.11. Nio serdio aceitos protocolos de entrega ou solicitagao de documento em substituigao aos
documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas copias
oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado a Comissdo,
aferir a veracidade deles.

5.13. Os documentos relativos a Habilita¢io (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n” 2)
serio apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cépia
autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licita¢dio. Somente
serdo atendidos pedidos de autenticacio de documentos pelos servidores da Geréncia

Licitaciio. em até 02 (dois) dias uteis, antes da data marcada para abertura da licitacdo,
de segunda-feira a sexta-feira, das 8h as 12h e das 14h as 18h.

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo
de validade, e inexistindo legisla¢do especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de
inabilita¢do, apresentar data de expedi¢do, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo unico da Lei Federal n® 8.666/93. Caso
exista legislagdo especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o
prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente,
a apresentagdo ou inclusio de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo
envelope de documentagao.

5.16. De toda documentagao apresentada em fotocopia autenticada, suscitando duvidas, podera

ser soliciiado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se
em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de
comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos
Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito
de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apos assinar o Termo de Rentncia, os envelopes
contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se
lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.
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SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAQO

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N’ 000/2023

ENVELOPE N° 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideracio os precos estimados
or¢ados pela SEDUC, conforme Anexo I - Projeto Basico, para contratagio dos servigos, objeto
da presente licitagdo, um unico involucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres
mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada,
contendo os numeros do CNPJ, Inscri¢gdes Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em
lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das
planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes substanciais
escritas a margem ou entrelinbas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas
ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a ultima pagina, datada
e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal
investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execu¢do dos servigos/obra, expressos em moeda
corrente nacional, admitindo-se apos a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado
0s pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha
orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido,
estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja, mio-de-obra, materiais, equipamentos,
despesas indiretas, impostos, taxas previdenciarias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas,
seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e
outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A hcitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de
empenho ¢/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, a posi¢ao que
ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissio, bem como o niimero de sua
carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha or¢amentaria
referencial.

0.1.1.3. A referéncia utilizada para composigio dos custos apresentada pela Secretaria de
Educagdo ¢ fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela
Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢io do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragiio da proposta e planilha orcamentaria, o licitante DEVERA
utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitirio e total de todos 0S Servigos seja

calculado por meio da formula “TRUNCAR?, conforme exemplo. )))
)
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~TRUNCAR (Quant * (P.MAT -+ P.M.Obra) ; 2

C;i(ligo Servigo |Unid. Qm'mt. P. Mat. P. M. Obra T. Servico

100236 'servigo #1 M® 22,31 0,00 1,59 3547
100237 servio #2 M2 65,77 594 0,00 390,67
100238 'servico #3[UM 98,47 571 6,62 1.214,13
Onde;:

Quant. — Quantidade
P. Mat — Preco unitario do material;
P.M. Obra — Preco unitario da mio de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo™ sera escrita sob a forma decimal,
procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n°® 9.069, art. 1°, paragrafo 2°, de 29
de junho de 1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade nao inferior a 120 (cento e vinte)
dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagéo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial
das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagéo.
Havendo divergéncia entre o pre¢o unitario e o prego total, prevalecera o preco unitario e o total
sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera
este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do numero da conta corrente e a agéncia da Instituigdo Financeira em que a
empresa de engenharia € correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, socio ou representante da empresa de engenharia
licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e
declarag¢oes conforme modelo Anexo V deste edital;

6.1.8. Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificaciio:

a) Planiiha Orcamentaria completa, referente aos servicos cotados onde constem o0s
quantitativos e seus respectivos precos unitiarios, os pre¢os parciais e preco total, B%l, eo

preco total dos servicos; T ’g\(ﬂ/
B
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b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servicos propostos, nos termos deste
Edital;

¢) Composi¢io do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Or¢amento, Somatério dos
Servicos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagio.

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e
horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdio e por sua exclusiva
responsabilidade, toda informagdo necessaria a elaboragdio da proposta. Contudo,
devera emitir DECLARACAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital,
assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horirio comercial, junto a Unidade
Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicaciio do edital nos devidos meios de
comunicacio, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias titeis anteriores, a data fixada
para abertura da sessiio publica.

6.2.2 A visita e inspegio prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utiliza¢ao e
exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagao necessaria a elaboragdo da proposta,
tais como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a execu¢ao da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local.
Todos os custos associados a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante,
dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital,
das condigdes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as
obras e/ou servigos, nio podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo
da correta formulag@o da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s)
especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas.

6.4 £ expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato, a subcontrata¢ao
parcial poderi ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite
maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢iio parcial em relacdo ao valor total da
obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentacio de regularidade fiscal e
trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada.




6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagéo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.
6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratacio sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

¢) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢io contra Descargas Atmosféricas);

¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome proprio 0s
Servigos que executar

6.4.2.3. Nio poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia,
conforme discrimina o inciso I do § 1° do art. 30 da Lei Federal n°® 8.666/93.

6.5. Nio sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento,
constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo principal e a
opcional.

6.6. Em nenhuma hipotese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos
servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(ao) desclassificada(s) a(s) proposta(s)
que incorrer (em) neste ato.

6.7. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas
das demais licitantes.

6.8. Nao sera levada em consideragdo a proposta que nao estiver devidamente assinada por

representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal
investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatorio desta
licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta
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e/ou procedimento licitatorio, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso,
a critério da Comisséo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo I — Projeto Basico e das
Planilhas Or¢amentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE
DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os
documentos exigidos para habilitagao e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos
referentes a fase de habilitagdo que, apos conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo
de Licitagiio serdo julgados, dando-se imediata comunicagio do resultado se presente todos os
licitantes, caso contrario, sera o mesmo publicado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario
Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a
Comissio julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatorios para posterior exame dos
documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrara ata como de Lei, publicando o
resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande
Circulagio Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas
permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes,
ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas,
apos transcorrido o prazo sem interposig¢do de recursos, ou tenha havido rentincia expressa do

prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apos o julgamento dos recursos
interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostos das licitantes inabilitadas,
devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso I do artigo 109,
da Lei Federal n°® 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissio.

7.6. Das ieunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serao
lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que Interessarem ao

julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissao e pelas
Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissao de Licitag¢ao, de acordo com o que dispde o art.
45 da Lei Federal n° 8.666/93, observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento sera realizado com base no tipo menor preco, regime de execuc¢io
empreitada por preco global. Q
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8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas
as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da
area referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e
empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas SItuacoes em que as propostas apresentadas pe]’is
microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores
a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Pa.a efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte
forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado:

8.1.5.2. Nio ocorrendo a contratagio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na
hipotese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado
sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipotese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. ¢ 8.1.5., o objeto
licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial
ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens
8.1.4. ¢ 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 3°, § 2° da Lei Federal n® 8.666/93.

Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, consoante §2° do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro
processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas nao atenderem ao chamado, a
Comissdc realizara o sorteio sem a sua presenga.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a
inabilitagdo do proponente ou a desclassifica¢do da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da llCltaan nos

termos do § 3° do art. 43 da Lei Federal n® 8.666/93; / {(\N\)>
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8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s)
especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas.

8.6. Nio sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA
DE ESTADO DE EDUCACAO podera, nos termos do § 2°, do Art. 64 da Lei Federal n® 8.666/93
e altera,des posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de

classificacio para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada,
inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se
conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que
presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial
do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Sequencial: 523 DOTACAO ORCAMENTARIA
Do:scrit;;‘m Codigo I)cm_minau_;;‘m N
Unidade 2401 |GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Orgamentaria
Fungio 12 |EDU CA(;:\{') )
Subfungiic 367 [EDUCAGAO ESPE CIAL ) i
Programa 1008 |E nlJc_A(,Ao QUE QUEREMOS
Agiio 2013 [CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES
ESCOLARES
Grupo de Despesa |04 |INVESTIMENTOS -
Fonte (116 [COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL
Modalidade 90 |APLICACOES DIRETAS
Aplicagio
Fonte 116

COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicagao 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 414 ' _ DOTA(;AO ORCAMENTARIA

Déscri;éo ‘ _ - Codlgo Denommacao

Unidade Orcamentria ) " ' 2401 |GABINETE DA SECRETARIA DE
. _ ) _ _ ~ ESTADO DA EDUCAGAO
Sequencial: 179 DOTACAO ORCAMENTARIA

D;ascrigaq ECc’:digo Denon;n-inagéo_

Unidade 2401 |GABINETE DA SECRETARIA DE

O_rcamentéria | ESTADO DA EDUCACAO 12 EDUCACAO

Funcéo 12 EDUCACAO

Funcio 12 EDUCACAO _.

Programa 1008 [EDUCACAO QUE QUEREMOS / A

* R C




Sequenual 414 ' ~ |DOTACAO ORCAMENTARIA

Agdo 2013 _'CONSTRU(;AO AMPLIACAO,
REFORMA E ADEQUACAO DE
UNIDADES ESCOLARES

Fonte 116 |COTA-PARTE DO  SALARIO-
| EDUCAGAO - COTA ESTADUAL

Modalidade |90  APLICAGOES DIRETAS
Apllcacao

lun\,m -
366 EDUCACAO DE JOVENS E

Subfungio

'ADULTOS
Programa 1008 '|[EDUCACAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 |CONSTRUCAO, AMPLIACAO,

REFORMA E ADEQUAGAO DE
UNIDADES ESCOLARES

Grupo de Despesa 04 |INVESTIMENTOS
Fonte - T 116 |COTA-PARTE DO  SALARIO-
EDUCAGAO - COTA ESTADUAL

Modalidade Aplicacio S ) 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 051 o DOTACAOOR(;AMENTAR!A - - .

Descrlcao _ Codlgo Denommagao i '

Unidade 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Orcamentaria '

Fungido |12 .EDUCACAO a i

subfund> 1361 |ENSINOFUNDAMENTAL -

Programa  |1008 -EDUCACAOQUE QUEREMOS

A¢do 2013 |CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES
ESCOLARES

Grupo de Despesa |04 .]NVESTIAMIZINTE)S_H - -

Fonte  [116 COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL

Mpdalidade (90 |APLICAGOES DIRETAS

Aplicagdo .

VALOR TOTAL ESTIMADO: RS 3.133.329,19 (trés milhdes, cento e trinta e trés mil
trezentos e vinte e nove reais e dezenove centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e
financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo podera proceder a modificagdo da Fonte de
Recursos descrita no item 9. |

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias proprias,
consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a
apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo
necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10- DA HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO




10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, 0 processo
licitatorio sera submetido a apreciagdo da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para
adjudicagio do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagao da licitagdo, convocando-
se apos, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11- DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAO

11.1. Os servicos deverio ser executados conforme descrito no Memorial
Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissio
da ordem de servico sendo que esta devera ser efetuada somente apos a outorga do contrato e
publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes
preestabelecidos sem manifestagio por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as
penalidades deste Edital e legislagdo pertinente.

11.3. A fiscalizacdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente
designado pela Secretaria de Estado de Educagéo.

11.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo,
aquisi¢iio e guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo
4° § 2°; artigo 5° paragrafo unico: artigo 1° § 1° da Resolugdo n® 1.094, de 31 de outubro de 2017,
CONFEA.

11.3.2 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizacdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela
Fiscalizacdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio
Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a
contratada devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes,
alteracdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidude de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagéo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
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11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;
11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;
11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo:

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZACAO:
11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos subitens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma,

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de
QOcorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultinea para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de
fiscalizagao.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras,
apos verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagao
escrita da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissiao
designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes,
apds o decurso do prazo de observagio, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n° 8.666/93.

11.4.3. C recebimento provisorio ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil
pela qualidade dos servigos executados.

12/- DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educaciio a emissiio da Ordem de Servicos, bem
como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer
a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servlqos licitados.
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12.2. A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra,
com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado de Educagao.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de
primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecides pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura
e as modifica¢des propostas e aprovadas pelo Setor durante a execucdo dos servigos.

12.4. Podera a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura,
a0 seu critério, exigir a reconstru¢do de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma,
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as
normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Let
Federal n® 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagio em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou
quantitativas, que ndo configurem falha do orgdo gestor na elaboragdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n® 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo.

12.6. Qualquer alteragio, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do
projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria
de Educagio, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato
Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orcamento a que a
proposta se referir.

12,9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados
considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da
licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do or¢amento-
base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdomico-financeiro
do contrato e a manuteng¢do do percentual de desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes
técnicas, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas
constantes deste instrumento.

12.11. As obrigacdes decorrentes desta licitagao a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a
proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigdes
estabelecidas neste edital e seus anexos, legisla¢do vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho

no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagio de quitagao das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem

como as fiscais e parafiscais. 0
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12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagao e
Fiscalizacdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgao da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagao que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo € conhecida como as built — que significa “como
construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que
foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengoes a titulo de manutengdo ou
reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais (extensoes: .dwg, .docx, .xls,
entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente
responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do
trabalho realizado. bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de S (cinco) anos, a
partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo
dos serviyos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

12,16.2 Todos os servi¢os que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia
da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

i s . :
12/16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos
servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus
pafa a Contratante.

12/16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo,
1 b i i g " .

nao sendo permitida a integragio de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da

garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

13- DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Do atos decorrentes da execucdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e
formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias tteis, a contar da intimagao
do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo, através da
Comissdo de Licitagio competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13/3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no

prazo de 05 (cinco) dias uteis.
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13.4. O recurso sera dirigido a Coordenagdo Regional de Educagdo por intermédio de seu
Conselho, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias uteis, contados do
término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de
que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, a Coordenagio Regional de Educagdo proferira a sua decisio no prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE
LICITACAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissao
Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do processo administrativo,
formulacdio do pedido, com exposigdo dos fatos e seus fundamentos, a indica¢do do interessado
ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data,
assinatura do interessado ou representante, documento que comprove aptiddo do signatario para
representa¢ido da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal vélido daquele que
assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de no ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

|
- DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

|

|
14/1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do
cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e
medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior
deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de
direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagio,
para solugdo de seus débitos.

14/1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do
valor de reteng¢do de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas

ONERADAS, ou, reten¢io de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina
o Art. 7°, §6°, da Lei n° 12.546/2011.

14.2. A Contratante pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

14,2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizago:
14|2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14/2.3. Certidio Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou
servigos venham a ser prestados ou executados.

1412.4. Cépia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;
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14.2.5, Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEI da obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragio Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os
servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8
do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugao do
objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera
ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas
nos prazos legais.

14.4. Os pagamentos serio efetuados até o 30° (trigésimo) dia apos a data de apresentagao da
fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados
nos subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente
inﬁ!truida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua
reapresentacio, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronologica de que trata o inciso IV do
ar} 2°do Decreto Estadual n®9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

|
14.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, 0 prazo
estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagao.

I
14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-
se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Indice
Nacional de Precos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagao
Getilio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variagio de valor dos servigos, no periodo.

14,7. Para o pagamento da 1* fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no
item 14.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotacdes de Responsabilidade Técnica
(ARTs) referentes aos servigos contratados.

14/8. A periodicidade minima de reajuste ou revisido dos valores das parcelas do cronograma
fi slco financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do
or¢gamento a que proposta se referir.

1419. Apos o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo
Indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula;

M=V (I/1o) % f)
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Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do
orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

To - Indice referente a0 més da data do orcamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.
15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15,1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da CONTRATANTE,
mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada
direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;

15!;1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo
independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15{1.3. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelacdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da

licitante vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo
superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formaliza¢do de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
15,1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especifica¢des, projetos e prazos.

15,1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a
impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

15/1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
15/1.9. A paralisa¢do da obra, sem justa causa e prévia comunicagio a CONTRATANTE

15/1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15,1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada

no|Diario de Obra. - A
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15.1.12. A alteracdo Social ou modifica¢do da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Iederal n”
8.666'93. acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das
sang¢des estabelecidas no contrato celebrado.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisdo e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha
concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.14.1. Quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor
inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem
o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorren 2s de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.4. A ndo liberagio, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugao
de:obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
na}urais especificadas no projeto.

1511,!45. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela méaxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

| Si 1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva
dalexecugdo do contrato.

16]- DAS OBRIGACOES

16;.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos,
independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:

16,1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias utets, contados da convocagao.

16/1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito
relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei Federal n® 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

16/1.3. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela
Secretaria de Estado de Educacdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugao

do|contrato. ‘ \
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16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
CREA-GO e outros 6rgios, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a
Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do
CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagao
pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigao imediata
dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que

cometer falta disciplinar ou cuja substituigio tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja
mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

17- DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza O
descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente
estabelecidas.

17,2. O ndio cumprimento total ou parcial das obriga¢des assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a saiide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia:

17/2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo
ne‘lb superior a 2 (dois) anos;

!
17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais
sangdes regulamentares previstas, o contratado estara suueito a aplicagdo de multa de mora,
obedecer.do os seguintes limites maximos:

[ - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de

descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados

da|data de sua convocagdo; ”
)
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I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servi¢o ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
nao cumprido;

III — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere o item 17.3 ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

17.5 Os ralores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educag¢io em relagdo a
Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

17.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdao ser relevadas, motivadamente e pra
conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagio devidamente
jus1tiﬁcado,

17\7 Pela inexecu¢do total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do
ingiso I do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.

|

17,8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos I, IIT e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis. nos termos do art. 79 da Lei
estadual n® 17.928/2012.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Leir Federal n® 8.666/93 ¢ de
competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a
rezT.bililacﬁo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagio.

17\11. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sang¢des sera assegurado a licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

18{- DA CONCILIACAO E MEDIACAO
18; 1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagio, execugdo ou encerramento

do!ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no
amblto da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA)
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na forma da Lei n° 9.307. de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de
24 de julho de 2018.

19'- DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

19.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitaciio,
acaso_nio_puderem ser equacionados de forma amigivel. serfio. no tocante aos direitos
patrimoniais_disponiveis. submetidos & arbitragem. na forma da Lei n® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018. elegendo-
se_desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO. MEDIACAQ E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os
poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente a jurisdicio e tutela_do
Poder Judicidrio _para julgamento desses conflitos. consoante Anexo I da_Minuta
Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve

garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua
efetividade.
|

|
20|12 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo. de acordo
com 0s seguintes parametros:

|
I - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicavels a

todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
! i

II } treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;
|

III - analise periodica de riscos para realizagdo e adaptacdes necessarias ao Programa de
Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatorios e
demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

|
VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos
licitatorios, na execu¢do de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor
publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a

ﬁsralizacées, ou obten¢do de autorizagdes, licengas, permissoes e certiddes;

| i S B . & i i 3 i s
VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa
de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

i
VIII - canais de denuincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios
e tf:rceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;

IX: - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade; Q/fb
N
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X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas
e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - a¢des comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras,
seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

20.2.1 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar
relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

20.3 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e
organizagdo das informagdes prestadas.

20.4 A comprovacio deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas,
declaracdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatorios, manuais, imagens
capturadas da tela do computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de
compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio
digital.

20.5 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins
de avaliacdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para
mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, nao sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.6 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragio publica do Estado
de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por
cento), pur dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.7 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a
10% (dez por cento) do valor do contrato.

20,8 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade
publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
|
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20}9 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa
aplicada.

|

20,10 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das
obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goids.

|
20,11 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa
juqidica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de
clqusula penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do
Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva

comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa de Integridade.
!

21|- DAS DISPOSICOES FINAIS




21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e
especiais deste instrumento convocatorio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e
submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou
aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art. 65 da Lei Federal n°
8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagéo, nos
termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original, observado
o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observa¢io a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais,
recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam
intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n® 8.666/93,
de 21 de junho de 1993, Lei estadual n ® 17.928/12 e na omissdo destas, pelos demais diplomas
legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado
da Educagao.

21,6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta
A\{'enida, Qd. 71, N° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das
14h as 18h em dias uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21,7 E facultada 4 Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogao
de/diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusio posterior
de|documento ou informacgdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de
Licitagdo afixado no quadro proprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO,
localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n® 212, nesta Capital, bem como, publicagido no Diario
Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU,
conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a disposi¢do dos interessados no horario de
8h as 12h e das 14h as 18h nos dias uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A nao solicitagdo de informag¢des complementares, por parte das proponentes interessadas,

implica na tacita admissao de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas
suficientes.

21,10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato € o da
Camarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

[

C | MISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA
EDUCACAO, em Sio Miguel do

Aréguaia aos 19 dias do més de dezembro de 2023.

e .

RAILENE VIEIRA SANTANA DO CARMO
PRESIDENTE DA COMISSAO "
5 A - 1 4 f(.7
Yl e Je e prwiheonra— -
MARIA DE SOUZA MILHOMEM
VICE- PRESIDENTE
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ANEXO I - PROJETO BASICO

LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012



1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer
os REQUISITOS MINIMOS e fixar condi¢des a serem observadas para a contratagao
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e
disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdao o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratacdo de empresa especializada em prestar Servigos de
Construcdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: AMPLIACAO E REFORMA

Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL OTAVIANO
SANTOS CALDAS

Endereco: AVENIDA PALMEIRAL, QUADRA 36, N2 231- 423, CEP.
76.350-000, MUNDO NOVO - GO

Municipio: MUNDO NOVO - GO.

! Coordenacdo Regional de Educagdo — CRE:SAO MIGUEL DO
ARAGUAIA

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de
haver uma reforma geral na Unidade Escolar, que contemple todos os setores
que encontram-se carentes de melhorias, facilitando a execugdo das
atividades didrias e proporcionando uma melhor infraestrutura.

A presente reforma inclui servicos como, pintura geral, reforma
elétricc, reforma do administrativo, implementac¢do de acessibilidade, reforma da
entrada, do sanitario, troca das janelas, ampliagdo com a execugdo de 3 salas de
aula com sanitdrio, 2 salas de aula, uma cozinha com refeitério, quadra de esportes
coberta, passarelas, entre outros. g

1.4. A Obra ZJ/\WJJJ - \«\:’TD
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- O bloco de 2 salas é um padrdo SEDUC e possui uma area de
127,26 m?;

- O bloco de 3 salas com sanitario é um padrdo SEDUC e possui uma
area de 254,52 m?;

- O bloco de cozinha com refeitério é um padrdo SEDUC e possui
uma area de 218,30 m?;

- O bloco de quadra coberta MOD. 2 é um padréo SEDUC e possui
uma area de 497,35 m?;

- O bloco de passarela MOD. 01 é um padrdo FNDE e possui uma
drea 10,08 m?;

- O bloco de passarela MOD. 02 é um padrdo FNDE e possui uma
area 20,16 m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS
2.1. Definig0es e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Tecnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a
SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -
GO / Coordenacdo Regional de Educagdo - CRE Sio Miguel do Araguaia;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar
do processo licitatdrio e ofertar lances;

| 2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

‘ 2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotacdo de Responsabilidade Téecnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

A\ 2
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado. &= \}J@/
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TCU: Tribunal de Contas da Unido. %
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2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto

Armado — Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto —

Procedimento;

d

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de
rrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em

servicos de obras de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de

Aterros em obras de Edificagdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de

Fundacao;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais
Componentes do Concreto;

e

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e

| -
Recebimento;

, 2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagOes
létricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protecdo contra choques elétricos;
2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas

atmosféricas;

1)

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalacdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 c/c o art. 22, I, “c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas n3o exaure a necessidade de
bservacdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras

nvolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA \'\ @
S
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3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a
Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certidao de registro no
CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica
do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico nao
serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste orgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdao, no
minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior
relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo

cnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional

competente, em nome do profissional responsdvel técnico pela empresa

roponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de
maior relevancia solicitada junto ao Edital.

‘ 3.7. As comprovagdes de vinculos entrel os profissionais e a
ernpresa licitante poderao ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia
social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional
do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestacdo de servigo de profissional auténomo, que
esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes
compativeis com a caracteristica dos servicos a serem licitados, ou;

c) Socios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio
de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e
ntendimento para executar servigos de construgao civil conforme descrigao deste
objeto, alinhando os seguintes servigos: \
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4.1. Demoligdo para implantacdo do refeitério, sala e quadra:
- Demolir alvenaria (rampa, depdsito e alv. do patio).

- Demolir piso de concreto desempenado (rampa, depdsito e alv.
do patio).

- Demolir cobertura (estrutura e telhado).
- Remocdo de arvores.

- Aterro de fossa séptica.

4.2. Refeitério com cozinha 2022, MOD. 2 - padrdao SEDUC:

- Implantacdo de bloco de refeitério com cozinha 2022 - padrdo
SEDUC - MOD. 2.

4.3. Passarela:

- Implantacdo de 04 passarela - padrao FNDE - modelo 01.
- Implantacdo de 04 passarelas - padrdao FNDE - modelo 02.
- Executar lastro de concreto para piso (patio e circulacdo).

- Executar piso granitina ¢/ raspagem e aplicacdo de resina (patio e
circulagdo).

4.4. 3 salas e sanitario - SEDUC - laje - MOD 01:

- Implantagdo de 01 bloco 3 salas e sanitario - SEDUC - laje — MOD.

01 (modificado - chuveiro e paredes internas).

|
|
| . S B R i e
' - Hidrossanitario conforme projeto especifico.

- Executar divisao com drywall.
; - Executar porta metalica padrao AGETOP MOD. Pf-01.
- Executar emassamento da parede de drywall.

- Executar pintura da parede de drywall.

4.5. Quadra coberta:

- Implantagao de quadra coberta padrao SEDUC - modelo 02.

4.6. Entrada e muro:

- Demolicdo de concreto desempenado.

- Demoli¢do de alvenaria (bancos e alvenarias).

‘ - Remocgao de portao.



- Executar portdo padrdao AGETOP MOD. PT4.
- Executar muro h: 2,50.

- Executar chapisco (muro novo).

- Executar reboco (todo muro).

- Executar pintura do muro

- Executar pingadeira (todo muro).

- Executar lastro de concreto para piso.

- Executar piso concreto desempenado.

4.7. Pintura geral:

- Executar remoc3o de pintura antiga do tijolinho.

- Executar retirada de emassamento das vigas, pilares e teto.

- Executar emassamento das vigas, pilares e teto.

- Executar pintura das paredes tijolinho tinta acrilica cor terracota.
- Executar pintura das vigas e pilares.

- Executar pintura das esquadrias.

- Executar pintura do teto.

- Executar pintura de piso concretado interno e externo.

4.8. Aterro e talude:

- Executar aterro com apiloamento + talude.

4.9. Espacgo de convivéncia e grama:

- Executar lastro de concreto para piso.

- Executar de piso concreto desempenado.
- Plantio de arvore (oiti).

- Plantio de grama esmeralda.

- Instalacdo de bancos de concreto - padrao GOINFRA C-4.

4.10. 2 salas - SEDUC 20 - laje:

- Implantacgdo de 01 bloco 2 salas - SEDUC 17 - laje.
=

- Executar alvenaria (bancada).

- Executar revestimento ceramico até o teto.

- Executar bancada de granito.



- Implantar cuba metalica.

- Hidrossanitario conforme proj. especifico.

4.11. Elétrico geral:

- Executar elétrico geral conforme proj. especifico.

4.12. Administrativo:
- Demolicdo de alvenaria.
- Demoli¢do de porta metalica.

- Executar alvenaria com chapisco e reboco para fechamento de
vaos.

- Executar parede em drywall.
- Executar porta padrdao AGETOP MOD. PFO1.

| - Executar janela tipo guilhotina.

- Executar bancada em granito.

| - Executar emassamento das alvenarias novas.
- Executar pintura das alvenarias novas.

- Executar janela padrdao AGETOP MOD. J-17.

4.13. Central de gds GLP:
- Implantacdo de central de gés (1+1) padrao AGETOP.

4.14. Sanitarios:

- Demolicdo de revestimento ceramico.
- Demolicdo de alvenaria.

- Demolicdo de bancada de granito.

- Remocgao de vaso sanitario.

- Remocgao de mictério.

- Demolicdo de piso ceramico.

- Demoligdo de porta metalica.
- Executar lastro de concreto para piso.

- Executar piso granitina ¢/ raspagem e aplicagao de resina. \

- Instalacd@o de vaso sanitario. /, >JJ§’
,/,@ nf

- Instalagdo de mictdrio. _ ,\fw@
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- Executar bancada de granito.

- Instalar cuba ceramica.

- Executar parede de drywall RU.

- Executar porta padrdo AGETOP MOD. Pf-10
- Executar hidrossanitario.

- Executar revestimento ceramico.

- Executar divisoria dos mictdrios com pedra de granito.

4.15. Substituicdo de janelas:
- Demolicdo de janelas J1.

- Executar janela mod. J-17 padrdo AGETOP conforme medidas no
proj. de arquitetura.

4.16. Fechaduras:

- Substituicdo das fechaduras.

4.17. SPDA:

- Executar SPDA conforme proj. Especifico.

4.18. Acessibilidade:

- Demolic3o de calgada em concreto desempenado.

- Remogdo de arvores.
‘ - Executar regularizacdo e apiloamento da calgada.
' - Executar lastro de concreto para piso.

|
| - Executar piso em concreto desempenado com rebaixos das

calgadas.
- Executar meio fio.
- Executar piso tatil.
- Executar guarda corpo.

- Executar identificagdo tatil na entrada dos ambientes com

nrtlmeros e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto em relevo,
incluindo braille.

- Executar mapa tatil.

- Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitarios
cessiveis a 40cm do piso proximo as bacias. e
///\I/’.’ B
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4.19. Fossa séptica com sumidouro:

- Executar fossa séptica com sumidouro.
4.20. Obra:

- Executar tapume de madeirite (h=2,10), com reaproveitamento.

- Implantar barracdo de obras - padrao GOINFRA.

4.21. Providenciar cacambas para retirada de entulho, restos de

materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 3.133.329,19 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS
01 Cc 1tratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS PRECO
RELACIONADOS UNIDADE QUANT. UNIT PRECO TOTAL (RS)
EM PLANILHA. (RS)
SERVICOS
PRELIMINARES . 41.718,19
|| ADMINISTRACAO o5 s
LOCAL 1 143.130,71
DEMOLICAO P/
IMPLANTACAO DO 1
REFEITORIO, SALA 135385
i E QUADRA
!
BLOCO REFEITORIO
COM COZINHA 1 387.266,27
MOD-2
PASSARELA
[ PADRAO FNDE 1 44.783.67
| MODELO 1 Q
| -
| 7 7,
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PASSARELA

PADRAO FNDE 85.598.86
MODELO 2
LASTRO E
GRANITNA PATIO 566,46
BLOCO 03 SALAS
NITARIOS _
COM SA 565.890.97

MOD 01 - PADRAO
SEDUC 2020

QUADRA EM ARCO
MODELO 02 SEDUC

384.846,03

ENTRADA E MURO 91.031,33
PINTURA GERAL 151.735,92
| ATERRO E TALUDE 13.370.32
ESPACO DE
. CONVIVENCIA E 54.562,39
; GRAMADO
‘ BLOCO 02 SALAS
DE AULA COM LAJE
S 2 22
- PADRAO SEDUC 264.428,2
2020
ADMINISTRATIVO 10.428,70
CENTRAL DE GAS
1+1 CILINDRO 11.421,98
45KG (AGETOP)
SANITARIOS 44.828.61
SUBSTITUICAO DE 21 963
JANELAS 32.263,15
SUBSTITUICAO DE 5
| FECHADURAS 202,62
ACESSIBILIDADE 200.868,24
|
| FOSSA SEPTICA 17.592.69
SUMIDOURO 337557 =~
577
SN\
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ECIMEATE 1 6.399,62
INCENDIO
HIDROSSANITARIO 1 88.757.62
ELETRICO GERAL 1 187.740,82
SUBESTACAO
150,00 KVA - A
INSTALACOES . 63.595,11
ELETRICAS
SPDA 1 182.922.08
DIVERSOS 1 38.864,82
TOTAL: 3.133.329,19
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE PARCELA DE
MAIOR MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE || QUANT. R R
RELEVANCIA || RELEVANCIA
(50%) (100%)
PISO GRANITINA M2 728,28 364,14
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a reforma e ampliagdo do Centro de Ensino em Periodo
Integral Otaviano Santos Caldas, foram elaboradas as planilhas orgamentarias
eptlmadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia GOINFRA e
SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela
Arquiteto Luiz Alberto Lucchese Ltda. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se

que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.
|

7. DO PLANO DE EXECUCAO

Apds estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos
ojetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

e Ftapa 1: Executar a construgdo do bloco de 3 salas com sanitarios,
do bloco de 2 salas dos laboratdrios, a cozinha com refeitério com a central de gas,
| ; .
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a quadra de esportes coberta, o espago de convivéncia, assim como todas as
passarelas de acesso aos novos blocos.

e Etapa 2: O bloco B devera ser desocupado, passando as
atividades do mesmo para as novas salas executadas nas ampliagoes da etapa 1.
Apds, executar todos os servigos contemplados na reforma para o bloco B nesta
etapa, como, reforma elétrica, substituicdo das janelas, pintura geral, troca das
fechaduras, SPDA, acessibilidade.

o Etapa 3: O bloco C deverd ser desocupado, passando as
atividades do mesmo para as novas salas executadas nas ampliagdes da etapa 1.
Apés, executar todos os servigos contemplados na reforma para o bloco C nesta
etapa, como, reforma elétrica, substituicdo das janelas, pintura geral, troca das
fechaduras, SPDA, acessibilidade.

e Etapa 4: O bloco A deverd ser desocupado, passando as
atividades do mesmo para as novas salas executadas nas amplia¢des da etapa 1.
Apds, executar todos os servigos contemplados na reforma para o bloco A nesta
etapa, reforma elétrica, demoligdo e reposigdo do piso do patio, modificages nas
salas do administrativo e reforma nos sanitarios, no qual, enquanto estes ultimos
elpcontrarem—se interditados para as intervencdes, os alunos deverdo utilizar os
novos sanitarios executados na etapa 1. Nesta fase podera também se executar a
passarela coberta da nova entrada, e as modificagdes do muro, contudo, o portdo
de entrada existente deverd ser mantido, até a nova entrada estar totalmente
finalizada.

' e Os demais servicos que ndo estdo descritos nas etapas acima
poderdo ser realizados em qualquer uma das etapas, pois nédo interferem no
andamento da rotina escolar, ficando a cargo do fiscal responsavel pela obra
definir em qual momento os servicos deverdo ocorrer e também atendendo o
cronograma fisico-financeiro da obra.

No projeto de arquitetura, prancha 3/3, esta representada a etapa
principal de ampliacdo, para melhor compreensdo do Plano de Execugdo, bem
como com a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e
prote¢do dos servidores e alunos.

| O Plano de Execucdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso
o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opcdes de execucdo
e melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
gtecugéo s6 podera ser alterado com autorizacdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
|
' O n3o cumprimento total ou parcial das obrigages assumidas, na
forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no

trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da
Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados ©0s
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constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo
se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;

c) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a
Administragao Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig3o ou até que seja promovida a reabilitagao
na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a
sangao.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo,
sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar
o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocacao;

Il = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigco ndo realizado ou sobre
a|parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornemmento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

|

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a
Admlnlstragao rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes
previstas em lei;

8.3. Amulta devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da
Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante
em relacdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditdrio;




8.5. As multas e outras san¢des aplicadas so poderdo ser relevadas,
motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de
Estado de Educacdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a
depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n®
8.666/93;

8.7.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no
CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada
por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais
cominagdes legais;

8.8. As sancdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n?
8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis;

_ 8.9. A sancdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n®
8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educacdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos
de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sangles sera
assegurado a licitante vencedora o contraditorio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

i 9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos
o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos
que comprovarem defeitos ou problemas causados pela méd execugdo dos

1€eSMos;

|

| 9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢gdao do objeto devem
ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

i 9.3. Atender as solicitagcbes para conserto e corrigir defeitos ou

falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias
consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a
politicc de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
a;ssisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada; L@}’/ﬁ ) U>

¢ 5 ;

~Y

| YA
| . K U'\J




10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessdrio a execugao do
objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da
retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em fungao
de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a
CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

| 11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por
n‘ueio de notificacdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para
a entrega e aceitagdo da obra.

| 11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao
di]SpOStD no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido
da seguinte forma:

‘ 11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da
notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para fins de
recebimento provisdrio.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes
contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas partes e

I . ] ;
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento
inregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

| d) Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as
i'reguiaridades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugao
d}as corregdes necessarias.

| e) O “Termo de Recebimento Provisorio” devera conter o




Recomendagées Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes
Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construcdo da obra em
questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizacdo e Acompanhamento de
Obras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o
que foi construido. Essa documentacgdo € conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes,
com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execug¢io. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de
subsidiar futuras intervengdes a titulo de manuteng¢do ou reformas. Os arquivos
deverdao ser entregues editaveis/originais (extensdes:.dwg, .docx, .xls, entre
outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados
pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento
Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a
obra para verificar o cumprimento de todas as obriga¢es contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisério da obra.

| b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do

contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado 2
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrard relatdrio de
verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relataréd o
que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

|

|

) a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das
spguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sancdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanaras irregularidades constatadas,
no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas,
mclumdo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os custos necessarios
a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO /"/ J/)

12.1. Fiscalizacdo e Recomendacdes Operacionais




12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secao I,
Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do
contrato ser3o realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de
portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder
de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do presente instrumento,
cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as
ocorréncias relacionadas a sua execucdo, comunicando a CONTRATADA, atraves
do seu representante, as providéncias necessarias a sua regulariza¢do, as quais
deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do
responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nao, relevantes
para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas
diariamente.

' a) S3o anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do
t%mpo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentacdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

. b) as anotagBes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela
fiscalizacao.

c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestagao de
Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual,
se atectada pela fiscalizagdo. A comprovacado do pagamento se dara por emissao
de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do
valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art.

;2, §62, da Lei 12.546/2011.

i 12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra
(gbnerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a
erpresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retencdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da
f:llltura emitida pela CONTRATADA.

|

| 12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcialdo objeto
licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo,
pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
com o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execugao do Contrato,
sem piejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(tyinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra,
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respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela
execucdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos ofs)
contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) deverad(ao) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratagao sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metadlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a

empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas e legislagdo vigente
sobre satide e seguranga no trabalho.

]

:_ 12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2
17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n? 8.666/93, o critério a ser
utlluzado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a data da
apresentagao do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices
do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras
Publicas do TCU e exposto no Acérdéo ne 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitac3o, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos
elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com
pireciséo dos servicos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto,
dFve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

l_

12.2. Obrigac¢des do Contratante

~ 12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto
o}u de seu representante legal;

| 12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em
anformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho
definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

| 12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues
pela CONTRATADA, caso n3o estiverem de acordo com o combinado; 47
// )




12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que
houver obrigacdo contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizacéo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante
emissao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servicos.

12.3. ObrigagGes da Contratada

12.3.1. A fiscalizacdo exercida pela Contratante n3o exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteracdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da
obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatdrio informativo acerca
dos servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo,
necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd
apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informacdes 3
Previdéncia Social (GFIP) vinculada & CEl, exceto quando houver dispensa pela
P;revidéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

| 12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execug¢do, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo
que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra sera encaminhada a
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugao
ernpreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizacdo de termo
aEitivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e
d| vidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou quantitativas,
que ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboracio do projeto ou
dgsconhemmento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serio

realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites flxados

o §22 do referido artigo.
|
|




12.3.6 A contratacdo de empresas pela contratante para servigos
de refermas, ampliacdes e construgdes devera observar os requisitos contidos

nalN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de
todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou
servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia
de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execug¢do do objeto do contrato, no ambito da
Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas
de segurancga e Saude no Trabalho, cabera a empresa contratada, as seguintes
obrigacdes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes
a Seguranca e Medicina do Trabalho, prevista na legislacdo e normas expedidas
pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro
social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goids
e/ou pelo érgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no dmbito
do poder Executivo Estadual;

-i 12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo
licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condi¢cdes de atender

E estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério
do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

‘ 12.3.7.3 - Aempresa contratada disponibilizara ao contratante em

ate 20 (vinte) dias apods a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF,

v||a Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

' | — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional

(PCMSO) atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados
de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
fungOes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do drgdo no cumprimento ao
objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

ill — Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR),
tualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9),
ef/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

1]

| IV — Copia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo
de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da contratada,
atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs),
c.iapacita;é'o e treinamento em Seguranca e Saude no trabalho (NR 1), para
trabalhos em instalagao elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com
maquinas e equipamentos (NR12), capacitacdes dos trabalhadores da industria da
construcdo (NR 18), trabalhos em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura




(NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor 0s
empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, saude e
seguranca, quando aplicavel ao objeto do contrato;

. V — Copia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos
treinamentos, O.S (ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro)
da realizagdo de treinamento de integracdo/admissional, inclusive da aplicacdo da
Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de
trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Copia atualizada das fichas de registro de fornecimento de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do Individual
contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades
de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgéo, no cumprimento do objeto
do contrato;

VIl — Copias de fichas de informag¢do de Seguranca de Produtos
Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa
contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Coépias de documentos comprobatérios ( Diplomas,
ertificados, Registro em Conselho de Classe Profissional, etc) da qualificagdo
habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a funcdo de
responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execucdo de
trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas
N:orrnas Regulamentadoras n2 01, n210, n? 12, n? 18, n? 33, n? 35, que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo,
no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas
legais vigentes, quando aplicdveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente
(subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal
da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada 2
contratante, que os encaminhard imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico

(SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de

Gcnama Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis), para avaliagdo em 5 (cinco)

dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras

expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo

estor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo
elstadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo
ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificacdo
jurisdicionada a contratante para regularizacdo e fiscalizacdo em atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego,
as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do
Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Salde no

Tra balho no @mbito do poder Executivo estadual: g«/; . %
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c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Saude no
Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigado da fiscalizagao.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para
execucdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo
apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os

Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de
Protecdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo
com 0s riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servicos a serem executados no cumprimento do
objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de
protecdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra quedas (SPCQ),
somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugao
pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados
de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais,
a empresa contratada, deverd apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante
ou quando n3o houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela
unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apos o
inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da
data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do
final d> contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que
comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

: | — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga
elem Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n®
04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT
P’_tjblico;

‘ Il = Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes
(TIPA) de acordo com a norma regulamentadora n? 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Ill — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo
com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o
treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de
tais equipamentos;
|

I IV = Emitir e registrar a comunicacdo de acidente de trabalho (CAT)

| s . A
nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias
| . - . : .
e/ou a servigo do 6rgdo contratante, como também os| acidentes de trajeto,
ocorridos durante os deslncamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados
que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico
do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a salide ou integridade
fl'fica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto

dp contrato; . : \,
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VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e
encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do
orgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos tecnicos de
insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execucdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas
Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n® 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIll = Providenciar a elaboracdo e manter atualizados o Perfil
Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que
desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagcdo previdenciaria
vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que
necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso,
dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como
também da capacitagado e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos,
principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n? 10, n2 12, n®
lrs n2 33, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

I 12.3.7.7 — A empresa contratada devera atender prontamente 3as
sphutagoes e/ou recomendacdes do SESMT Publico do érgdo, onde houver (Aguas
L‘ndas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipord, itumbiara,

i Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico
responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada
qualquer situacdo/condicdo de trabalho que possa oferecer risco a integridade
fisica e/ou a seguranca e salde do empregado da contratada, aos servidores e/ou
empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a
empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares
referentes a Seguranca e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidacdo das Leis do Trabalho

CLT, e Legislacdo Previdenciaria, referentes & Seguranga e Saude do Trabalhador,
apresentando documentagao necessaria para comprovag¢ao, quando solicitadas
ef/ou exigidas, durante a execucdo, e/ou na conclusdo da execucdo do objeto do
contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade
d"P cumprimento e/ou da apresentacdo de qualquer dos documentos mencionados

aEteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao
estabelecido.

. 12.3.7.9 — O SESMT Publico do dérgdo (onde houver), e/ou o fiscal
da obra, ou servidor publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude;

e
seguranca no trabalho; v\%
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12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas
contratuais ou legislagdo referente a Salde e Seguranca no Trabalho, implicara na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia,
respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao
SESMT Publico e a adogao das penalidades contratuais, especialmente nos casos
de ocoiréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar
ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto

Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou ofa) Servidor(a) Publico(a)
Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas
antratuals e da legislagdo vigente sobre satide e segurancga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas
contratuals ou da legislagdo referente a salde e seguranga no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia
ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exlgenmas de Seguranga e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
espeualmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente
aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato,
seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e construcdes, incluindo
todos Os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos,
e/ou disposicdo final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano

unicipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento
de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010,
eﬁou conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais
normas e regulamentacdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a
doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta
doagdo para o fiscal responsédvel pela obra.

W

ANEXO 1l - CARTA DE ABRESENTACAO DA DOCUMENTACAQ




Tomada de Pregos n® 000/2023

A (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

~_ (nome da empresa) , CNPJ/MF n° , sediada __ (enderego completo) , tendo
examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagio e proposta para execugdo dos
servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

'« Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s)
em nossa documentagdo para este edital, sera, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico
que acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais
condi¢des prevista nesta licitagdo;

e Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos

| servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das
dificuldades porventura existentes;

e Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente
processo licitatorio, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorréncias posteriores;

o Que esta de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as
constantes do Termo de Sujei¢do do Edital, conforme Anexo I'V.

A documentacdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte,
observadas as condig¢des do Edital.

Lo‘icalidade, aos diasde de

CaFimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejara na INABILITACAQO da
empresa

ANEXO II1 - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR




Tomada de Pregos n° 000/2023

A (Entidade de Licitagao)

Prezados Senhores,

__(nome da empresa) , CNPJ/MF n° , sediada__ (endereco completo) , tendo
examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos
servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que nio mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de
trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condig¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentag@o proposta para esta licitagdo constituira em um compromisso de nossa parte,
observadas as condi¢oes do Edital.

Localidade, aos dias de de

i i~ e

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura
|

Obs.: A falta_deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARACAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de
Pregos n® 000/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem
como de sujeicdo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da Educagio: //;\/
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02 - Esta ciente das condigdes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagoes
constantes da documentagio e proposta que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissao de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes
fornecidas sio satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no
Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especifica¢des fornecidas pela
Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico
especializado e materiais necessarios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios
e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatorio consubstanciado, com dados essenciais

dos levantamentos e ensaios tecnologicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados
em suas diversas fases:

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e
relacionados no(s) projeto(s), € que os mesmos encontram-se em condigdes adequadas de
utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de
equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da
Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em
prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagao;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com
o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10|- Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagao proceder quaisquer diligéncias junto as

instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagoes
comerciais.

I1]- Que cumprimos todas as normas relativas a saiide e seguranga no trabalho;

Localidade, aos dias de de ...

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Q_Iys.: A falta de alguma das informacoes deste anexo ensejard na INABILITACAO da
empresa.




ANEXO V - CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos N° 000/2023

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

(nome da empresa) , CNPJ/MF n° | sediada __ (endere¢o completo) , tendo
examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos
servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego ¢ de RS ( 7

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mio de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do
edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta ¢ de 120 (cento e vinte)
dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mdo-de-obra de 1" qualidade, e ainda que as
variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos
sera de 5 (cinco) anos.

Declaragio do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma
fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serao fixos e irreajustaveis pelo periodo de
lZi(doze) meses.

LoL:alidade, aos dias de de




Tomada de Pregos n°:000/ 2023Data Abertura: Hora:
Local: ~ |processon® |

-Ngnlewdé_iéﬁiﬁresa:_ ;-liz-lzﬁo So_ cial':

E}{derego daEmpres_gl:“_ _ _ o ~_[CNPJ n® |
Telefone:  Fax
I-\"Ewnaé_aowfiééﬁﬁﬁsavél__Lega_l_:___ KPR
RG  OrgaoExp:  End Residencial:
Téjef'one _ _' iFa{c:_ |Cel:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Oh; s.: A falta de alguma das informacées deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAQ

da empresa.

ANEXO VI- DECLARACAD DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que

portador(a) da Cédula de Identidade n° ,e CREA/CAUn® CPE
n° _, representante legal da empresa
inscrita no CNPJ sob n°®

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serao
executados os servicos, referente a Tomada de Pregos n° 000/2023, Processo
1n° 2023.0000.603.4708, e nio identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com
a vistoria do local da obra.

Daclaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de
inlmgnaqﬁo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n° 8.666/1993.

A auséncia de impugnagio faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como
elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato,
ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes
ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em ._}*ista 0

tear desta declaragéo. ) 5 v\_?
/ \(\L.)
N, ,




(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alsuma das informacdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAQ
da empresa.

ANEXO VII - DECLARACAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n°000/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJMF sob o n° . através de representante legal,
(nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°

, portador da RG n° , DECLARA, para todos os fins de direito e
sob as penas da lei, que ndio possui em seus quadros de empregados e em seu corpo acionario
conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por
afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educag@o.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

|
Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejari na INABILITACAOQ da

T

empresa. ﬁl/, ! 2 | \%




ANEXO VIII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da_empresa). , pessoa juridica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° , através de representante legal,
B (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n°

, portador da RG n°® , DECLARA, sob as penas da lei, que

atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas
na Instrv¢iio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do
Anexo I — Projeto Basico.

Lo;cal e Data
|

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAQ da
empresza

ANEXC IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° /" que celebram a COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, por meio do CONSELHO DA COORDENACAO
E A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condi¢des a

seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, por
intermédio do CONSELHO DA CORDENACAO , pessoa juridica de direito
privado, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a) Regional de Educagio de com
assento na Lei Complementar n° 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A)

BF p7 \/\“@M @j,r"




REGIONAL DE EDUCACAO DE , Sr (a) , brasileiro(a),

casado(a), professor(a), residente e domiciliada em , portadora da Carteira de
Identidade n.° e, inscrita no CPF sob o n.° , doravante designado
simplesmente CONTRATANTE, e aempresa ..................... pessoa juridica de direito privado,
sediada em ..........coooeiiiiennn ,jinscrita no CNPJ/MF, sob 0 n® ..o , heste ato
representada. nia forma e POy nacionalidade.............., profissao
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,estado civil ......................., residente e domiciliadoem ....................., portadora
de Identidade n® .................. , e CPF n® ... , doravante denominada apenas

CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento
e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n® 17.928/2012, Lei Federal n°® 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de 2006, com
as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n°
Processo n® 2023.0000.603.4708 , Tomada de Pregosn’ 000/2023 - SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCACAO, sob o regime de execugio de empreitada por prego global, e,
mediante as seguintes Clausulas e condig¢des:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a execug¢do da ampliagao e reforma do Centro de Ensino
em Periodo Integral Otaviano Santos Caldas, no municipio de Mundo Novo - GO, conforme
Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital,
independente de transcrigao.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES

A[.’:pMINISTRA(;ﬁO LOCAL

quougﬁ.o P/ IMPLANTACAO DO REFEITORIO, SALA E QUADRA
BLOCO REFEITORIO COM COZINHA MOD-2

P;{SSARELA PADRAO FNDE MOQDELO 1

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2

LA;BTRO E GRANITNA PATIO

BLOCO 03 SALAS COM SANITARIOS MOD 01 - PADRAO SEDUC 2020E : \\f)
QUADRA EM ARCO MODELO 02 SEDUC |

ENTRADA E MURO

|




PINTURA GERAL

ATERRO E TALUDE

ESPACO DE CONVIVENCIA E GRAMADO
BLOCO 02 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020
ADMINISTRATIVO

CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP)
SANITARIOS

SUBSTITUICAO DE JANELAS

SUBSTITUICAO DE FECHADURAS

ACESSIBILIDADE

FC{SSA SEPTICA

SL‘IMIDOU RO

c&MBATE INCENDIO

HIDROSSANITARIO

ELIETRlco GERAL

SUBESTAGAO 150,00 KVA - INSTALACOES ELETRICAS

SPDA

DIVERSOS

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as
atTidades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2 | CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES
!

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO por meio do Setor competente:

)



2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis
irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem
empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser
lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos
dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os
tributos a que esteja obrigado pela legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas
nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de
Servigos bem como a coordenagdo, supervisio e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste
insltrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios
a rlealizacf—io dos servigos licitados.

2.1.1.7 Podera a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugio de
qualquer parte da obra, sem qualquer onus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido
executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e
Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do
artigo 69, da Lei Federal n® 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para
entrega da obra aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal;

2. 1 1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento ¢ nos demais

documentos que o Iintegram; .
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2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso
ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual
pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagio;

2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissao da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e
demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho
do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

|
2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais
de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem
fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela
CONTRATANTE durante a execugo dos servicos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais
admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimonio de
terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razao de agdo ou omissao de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontrataciio do valor total do contrato. Podera haver
a subcontrata¢ao parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato,
desde que haja expressa autorizacio da Autoridade Competente desta Pasta.
Adicionalmente deve ser apresentada a documentacio de regularidade fiscal e trabalhista,

e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada, conforme item 6.4
do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo
gerenciamento centralizado da subcontratagéo.

ce
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2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagio sao:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

¢) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
¢) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execu¢do do contrato, todas as condi¢des de habilitagio e qualificacio
exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma devera
apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatorio de inexisténcia de débito
relativo as contribui¢des sociais, na forma da Lei n°® 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e copia
daproposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito
pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugio do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA ¢é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente
responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo
pertinente e aprova¢do da CONTRATANTE.

2.2.1.11 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da
obra.

2‘?|.’1.12 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e

comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.13 A agio de fiscalizagdo da CONTRATANTE nio exonera a CONTRATADA de suas

res:ponsabi]idades contratuais.
e, ¥ = t
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2.2.1.14 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n° da
Tomada de Pregos, n® do Processo Administrativo, Contrato ¢ do Convénio federal a que se
referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissao da
Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias
das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes,
bem como estrita obediéncia as prescrigoes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE
que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com
dimensdcs, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra,
sem qualquer Oonus para 0 mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica
comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da
ﬁs'ca]izaq:ﬁo, nos termos do art. 69, da Le1 Federal n°® 8.666/93.
1

2.6 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servigos de
engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando
houver "INST. ELET./SUBESTACAQ".um engenheiro eletricista, de acordo com as

atribuig¢des constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85,
Resolugdo n. 218/73 e Resolugio n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de
Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro
de Quitacdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instru¢io Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde
soin'e os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de
terceirizaciio dos servicos realizados pela Administracio Puablica Estadual, relacionado ao
cu!mprimento das Normas Regulamentadoras de Seguran¢a e Saude no Trabalho, a
empresa Contratada devera fornecer ao Orgio Contratante: a
D
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I - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da
empresa _ontratada;

I1 - Copias atualizadas dos Atestados de Satude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da
CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagao jurisdicionada a SEDUC;

I1I - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas
Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), eno 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando
aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago
confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagao jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de
seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores
que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Proteg¢do Individual - EPI
fornecides aos empregados que irdo trabalhar da edificagao jurisdicionada a SEDUC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato
da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo
de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e
validacdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias ap6s o recebimento dos documentos.
|

2.7.2 Nio havendo SESMT Piblico no Orgiio contratante, os documentos a que se referem os
ingisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Saude e Prevencdo - GESPRE da
S -GPLAN para avaliagdo e validagéo.

2 7 3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante,
mediante a apresentagdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Piiblico do Orgio contratante
ou‘pelo Orgio Gestor da Politica de Seguranga e Saude do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observéncia ao que dispde o artigo 3° da Instrugdo Normativa n® 007/2017-
GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme as
exigéncias legais:

I - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA
conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

II 1+ Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito
estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conserva(;ao e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatorio por parte dos
erqpregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78
do/MTE;

[11}- Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente
com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edifica¢@o jurisdicionada a SEDUC

(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos: {J_b.\)




[V - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apos o inicio do contrato,
para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das
respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle
existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualiza¢des, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA
e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragio das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto
risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgio
Contratante ou, quando niio houver, ao gestor do contrato, copias dos documentos mencionados
nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apos o inicio da execugdo dos servigos
contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no
przT'zo de 60 (sessenta dias) antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E
REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada recebera da CONTRATANTE
RE.commaiaanimn (o s s i ) que serdo pagos de acordo com o cronograma
fisico-financeiro, a contar da certifica¢do de que os servigos foram executados e aceitos, mediante
a gpresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Pregos, do
contrato, a descri¢do individualizada dos servigos prestados com os respectivos valores unitario
et tal, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a

Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e
Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissao de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do
valor de reteng¢do de 11% do valor da mio-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina
0 Art 7°, §6°, da Lei n® 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-
se lindices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Indice
Nacional de prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (Indice Geral de Precos de mercado), da Fundagao
Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal
que regula a variag@o de valor dos servigos, no periodo.




3.1.3 A Contratante pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes
mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagado;
3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente a0 municipio onde as obras ou servigos
venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o namero do CEI da obra, devidamente
recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declara¢io Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situag@o regular e que os
servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8
do|Edital.

i
3.1.3.9 Caso a participagio no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do
objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera
ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 1° medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos
enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagoes de Responsabilidade
Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serao efetuados até o 30° (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura,
devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada nio esteja integralmente
instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento serd reiniciado a partir de sua
reapresentagdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronolégica de que trata o inciso IV do
art. 2°do Decreto Estadual n®9.5612019.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data

de|apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do
Edital.

i

i

3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo Indice
Nq'cional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte formula; - B
| rJ

g%ﬁ wa ;

v,




M=V (I/Io)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

I - indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do or¢amento
a que a proposta se referir.

Io - indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.
4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos or¢amentarios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado

R$ ( ). A classifica¢do destas despesas dar-se-a da seguinte
forma:
|
!quuenc.al 523  DOTACAO ORCAMENTARIA
'Dﬂgscng:ao '-_-__'_(_Z_c;(_l-lgo Denommacao T _
| oﬁiid; s 52401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
Fingio |12 [EDUCAGCAO - _
Sibfungio 367 |EDUCACAOESPECIAL ]
Programa 11008 |EDUCACAO QUE QUEREMOS 3
A‘};-éo o3 |CONSTRUCAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUACAO
| DE UNIDADES ESCOLARES
Gtupo de Despesa (04 [INVESTIMENTOS o
:F‘Me Iy 6 " |COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA
‘* | [ESTADUAL
jﬁfﬁi&fe 90 APLICACC)ES DIRETAS
|
.sdquenc.al 414 DOTACAO ORCAMENTARIA
D scm;-a_lo__" o Codlgo D‘hnomlﬁécao I
0 Upidade 2401 (GABINETE DA SECRETARIA DE ESH‘ADO DA EDUC ACAO
(;amentana g
Fyngio 12 EDUCACAO o
I %ﬁmcao ~ 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS -
bgrama 1008 |[EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

v %W



St;quehéial: 414

Ago 2013

;Gi'upo de Despesa 04
Fonte '5116
T
Aplicagdo |20
Sqquencnl 179 __
Descmgao | Cédigo |
;Upldade - 2401
Orcamenta:_la Ir
Egncao 2
‘Subfungdo 362
'_Pﬂpgrama - |1008
A&ao 2013
Grupo de Despesa 04 _
;Fc*nte 116
Modalidade  |o,
Aplicacdo 29

SIbfumao ff_ff_____ o1

'ESTADUAL

EDUCACAO

'ENSINO MEDIO
EDUCACAO QUE QUEREMOS |
(CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO

' 'DbTA(;Ao ORCAMENTARIA
i _-Denommacao

' 'EDUCACAO

' OTACAO ORCAMENTARIA

CONSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA E ADEQUACAO

DE UNIDADES ESCOLARES
Z_INVESTIMEI\TOS

COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA

'APLICAC(’)ES DIRETAS

DOTAC AO OR(' AM ENTA RIA

Denomimqao

'GABNETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DE UNIDADES ESCOLARES
_JNVESTIMENTOS - -
'COTA-PARTE DO SALARIO-EDUCACAO - COTA
ESTADUAL

APLICACOES DIRETAS

GABINETE DA SECRETARIA DE ES]I‘ADO DA EDUCACAO

fENSINO F UNDAMENTAL

Programa 1008

EDUCACAO QUE QUEREMOS

CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO
DE UNIDADES ESCOLARES

INVESTI! ME\TOS
(COTA-PARTE. DO  SALARIO-EDUCACAO - COTA
:ESTADUAL

APLICACC)ES DIRETAS




Sequenclal 488
Desc: icfio

Unidade
_0 camentarla

Fqnc;ao -
.Subfum;ao

:Grupo deDespesa 04 IINVESTIMENTOS

;Fonté

Modalidade
-Apllcag:d _

?Sqquenclal 559

(1008 [EDUCAGCAO QUE QUEREMOS

(100 RECEITAS ORDINARIAS

' '21'2' " EbUCAcAo

DOTACAO ORCAMENTARIA
Codlgo Denommacao

;2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

12 EDUCACAO -
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

|CONSTRUGAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGCAO
DE UNIDADES ESCOLARES

2013

90  |APLICACOES DIRETAS

__ I’)O___T’Ag;Ao ORCAMENTARIA
'Codlgo _Dbnommacao

2401 'GABINETE DA SECRETARJA DE ESTADO DA EDUCACAO

367 |EDUCACAO ESPECIAL

|1008 _EDUCACAO QUE QUEREMOS

IC NSTRUCAO AMPLIACAO REFORMA E ADEQUACAO

2013 |DE UNIDADES ESCOLARES

FJ?;_tg _____ _}_go__f" RECEITAS ORDINARIAS B | -
%’ldal‘dade 90  |APLICACOES DIRETAS |
2 e _ ) ) ) I

_ESéquenclal 059

iDi'scngao

Uhidade
0 c;_z_lmentana

= e —

Fy m;ao

dalidade 90 | APLICACOES DIRETAS

[BPICAED

'_nguncao B -

1[04 INVESTIMENTOS

= |DDTACAO_ QRCAMENTARIA
Codlgo Denomman;ao

=2401 GJABINETE DA SECRETARIA DE ES'TADO DA EDUCACAO

12 [EDUCACAO
i361 ENSINO FUNDAMENTAL
1008 .EDUCACAO QUE QUEREMOS

CONSTRUCAQ, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO
-D UNIDADES ESCOLARES

j_013

100 RECEITASORDINARIAS |




Sequencial: 204 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrlg:ao Codloo Denommacao
Upidade 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
0 rcamentaria _ _
Fun@ao :l’? EDUCACAO - - B
Subfung:ao 362 " |ENSINO MEDIO -
Pro_grama - 1008__ EDUCACAO QUE QUEREMOS
|aks 2013 'CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO
e | DE UNIDADES ESCOLARES ) -
Gfupo de Deqpesa 04 INVESTIMFNTOS - -
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS -
Modalidade o) \pi [CACGES DIRETAS
Aplicagio : - _ B

Sdquencial: 179  [DOTACAO ORCAMENTARIA
' Cod;go Denommag:ao

2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
T2 EpUCAcAo o T -
362 [ENSINO MEDIO
1008 EDUC_A(_;AO QUE QUEREMOS

CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO
DE UNIDADES ESCOLARES

; upo de Despesa 04 IﬂlVEST[MENTOS i
116 .__RECEITAS ORDINARIAS

2013

5:90 APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdio a conta de dotagdes orgamentarias proprias,
consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a
apfesentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo
ne¢essidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

4]

. CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

|

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma
Figico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisa¢do
formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como
o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando d

retomada da obra. %




52 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitag@o.

5.3 PRORROGACAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a
necessidade da contratante, a Lei Federal n® 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagio de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela
Secretaria de Educagéo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA
permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao,
aquisi¢do e guarda ¢ de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 4°
§ 4° artigo 5° ; artigo 8 inciso 1°, 2° e 3° da Resolugdo n® 1.094, de 31 de outubro de 2017,
CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
reglizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, devero ser anotados e assinados pela Fiscalizagao
no|Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagGes no proprio Livro, através
delassinatura de seu Engenheiro RT.

6,4 Além das anotacdes obrigatorias sobre os servigos em andamento e os programados, a
CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer
improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou
condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como
formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

i . ,/

6.5 Seriio obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

78




6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos:
6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagao;

6.5.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpeiagdes da fiscalizagao;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou SEervico;
6.1, 1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazo e cronograma,

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propésito dos langamentos da contratada no Diario de
Ocorréncias;

|
|
.i
|

6.3.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA,
correspondéncia simultnea para a autoridade superior;




6.5.2.5 Restrigdes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desemperho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes:

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUCAO

7.1 Para a execugio do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao
setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada so podera executar os servigos se tiver uma autoriza¢ao prévia por escrito da
CONTRATANTE;

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de
A!:%ertura,

7.3.1 A copia do “Diario de Obra™” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado
a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de nio proceder
ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apos o inicio da obra o Diario ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da
CONTRATANTE.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a
especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

|
7.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma
realizada pela contratada, sem qualquer onus para 0 mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as
determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital,




recomendado pela fiscalizagao, nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n°
8.078/90.

77 Os servicos deverdio ser executados conforme descrito no  Memorial
Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da
ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos o recebimento definitivo dos
servicos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execucdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

| C _ . i
8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos,
em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara onus para a
Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo
sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha
possibilidade de formaliza¢do de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo
nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou
quantitativas, que ndo configurem falha do o6rgdo gestor na elaboragio do projeto ou
de?conhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos
termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido

artjgo.
. s : =
IO‘CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

IO|. 1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10,1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, |
mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a co

e . 5 R
dlrlelto de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;,

{/JJ}%}

o



10.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo
independentemente de interpelagao judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma
qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo e
independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da
licitante contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo
superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;

10.1.5. Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.
10.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de
conclusd~ da obra no prazo estipulado.

10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.
10.1.9. A paralisag¢do da obra, sem justa causa e prévia comunica¢do a CONTRATANTE
10,1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10/1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada
no‘Diério de Obra.

10/1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que
prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso I do art. 79 da Lei Federal n°®
8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das
sanc@es estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da
garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que nio tenha
concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor
inicial do contrato.

10‘1.14,2. Quando a CONTRATANTE o mediante ordem escrita, suspender a execucdo do
contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piblica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem
0 mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das
obr1 gagdes assumidas até que seja normalizada a situagao.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbag:ao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdp.
‘f ‘»
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10.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais
naturais especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execuc¢do do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragao nos
termos do art. 55, IX, da Lei Federal n° 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o Instrumento
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o descumprimento
total da obrigag¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos
estabelecidos, inclusive referentes a saide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as
penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993,
assegurados os constitucionalissimos do contraditorio e da ampla defesa, ficando estipuladas as
seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar
desconhecimento) e mencionadas no contrato:

|
11.2.1 Adverténcia;

11.2.2 Multa:

11,2.3 Suspensio temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo
ndo superior a 2 (dois) anos;

1112.4 Declaragio de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a
K iss = : L } o

reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢ao

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais
sangdes .egulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora,
obedecendo os seguintes limites maximos:

I + 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de
descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato,
oujainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caug@o, dentro de 10 (dez) dias contados \}’3
daldata de sua convocacio;

N




I1 - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nao realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras
nao cumprido;

11 — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nio
realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras nao cumprida, por dia
subsequente ao trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais san¢des previstas em Lei e no Edital de Licitagdo.

11.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data
do recebimento da comunicacdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagao.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.

11.6 As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente
justificado.

11.7 Pele inexecugio total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do
inciso 1 do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas
neste Edital e das demais cominagdes legais.

11 ‘9 As sangdes previstas nos incisos I, Il e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com a do inciso II do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis.

11,10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 ¢ de
COfnpeténcia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagao, facultada a defesa do interessado
no| respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis da abertura de vista, podendo a
reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

1111 Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12/1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apos,
verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma: )

\)




12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste
contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisorio;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato
recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisorio”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condig¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a autoridade
CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatorio
circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execu¢do das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as
built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizacdo de Obras de Edifica¢des Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
constru¢do da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a documentagao que retrate fielmente
o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como
copstruido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do que
foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera
entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou
reliormas Os arquivos deverao ser entregues editéveisﬁoriginais (extensoes: .dwg, .docx, .xls,
enfre outras) e ndo editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.
I
|

12,2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissio designada
pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o
decurso do prazo de observag@o, ou vistoria que comprove a adequacio do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n® 8.666/93. Na hipotese de
ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apds 0s ajustes
Necessaring.

13|CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIACAO E MEDIACAO

|

13]1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagao, execugdo ou encerramento
do| ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdao
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo,
Médlacao e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de
setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

‘ g
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14.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n°. 20.489/2019, deve ser implantado
pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade,
auditoria, controle e incentivo a dentincia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de codigos de
ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

14,2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as
caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve
garantir o constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua
efetividade.

14.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo
com 0s seguintes parametros:

[ - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicavels a
todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;

II - treinamentos periodicos sobre Programa de Integridade;

III - andlise periodica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessarias ao Programa de
Integridade;

IV - registros contabeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

| : 5 e , .
V |- controles internos que assegurem a pronta elabora¢do e confiabilidade de relatorios e
demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

|

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no dmbito de processos
licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor
publico, ainda que intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujei¢do a

fiscalizacdes, ou obtengio de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;
|

VII - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagao do Programa
de Integridade e fiscaliza¢@o de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios
e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;

IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgao de irregularidade ou infragao detectadas
e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras,
seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

14/4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar
relatorio do perfil e relatorio de conformidade do Programa ao poder publico.

14/5 A pessoa juridica devera expor suas alegag¢des, devendo zelar pela completude, clareza e
org'vranizagﬁo das informagoes prestadas.
|

146 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas,
declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens
capturadas da tela do computador, grava¢des audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de




compra, notas fiscais, registrcs contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio
digital.

14.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins
de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para
mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

14.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado
de Goias, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por
cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

14.9 O montante correspondente & soma dos valores basicos da multa moratoria sera limitado a
10% (dez por cento) do valor do contrato.

14.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade
publica ¢'1 existéncia e aplica¢do do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

14.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da
multa aplicada.

14,12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das
obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.

14113 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa

juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de
clausula penal, e impossibilidade de contratagao da empresa com administragdo publica do
Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva
comprovag¢do de implantacao e aplicagdo do Programa de Integridade.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

15,1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagio,
chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma
amigavel, serdo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na
forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de
24/ de julho de 2018, elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CLMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a

Jurisdigdo e tutela do Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento
en Anexo 1.

|
|
]
|
|
|

16/ CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO REGISTRO




16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n® 5.194,
de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os
materiais utilizados na obra pelo periodo de S (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo
Setor Competente desta Pasta.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAQ

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do
prazo descrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei Federal n® 8.666/93, a contar da data da sua
assinatura.

19|CLAUSULA DECIMA NONA — DA VINCULACAO

191 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Precos n” 003/023,
vinculando-se ao Processo n® 2023.0000.603.4708 e proposta da Contratada.

20 CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato € o da
Colmarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

2012 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas
contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢oes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
Xit da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

i
| E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento,
em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas. @7
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COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA, em 19
dias do més de dezembro de 2023.

CONTRATANTE: CONSELHO DA COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO
DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA

EMPRESA

CNPJ

TB[‘STEMUNHAS:

Nome;

CEE:

[§9]

Nome:

CPF:




ANEXO 1

DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO
ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de
qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que
ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de
conciliagdo ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos
das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM
DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do Estado,
Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO,
podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés)
integrantes (arbitros), cujo sorieio se dara na forma do art. 14 da Le1 Complementar Estadual n°
114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno,
onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolacdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O 1dioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do
ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu
Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei
n° 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018
e na Lei Estadual n® 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo
vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da
Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessarias,
incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas
partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO
E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera
ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetara a existéncia, validade e eficacia da
presente clausula arbitral.

[
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COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACRO DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA,
208 dias do més de de 2023.

CONTRANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ




ANEXO 2 - PROJETO BASICO

LEIN® 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUCAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer
os REQUISITOS MIiNIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo
de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a
Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO), descrevendo e
disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o
relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de
Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: AMPLIACAO E REFORMA

| Unidade: CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL OTAVIANO
SANTOS CALDAS

Endereco: AVENIDA PALMEIRAL, QUADRA 36, N¢ 231- 423, CEP.
76.350-000, MUNDO NOVO - GO

Municipio: MUNDO NOVO - GO.

| "
i Coordenag¢ao Regional de Educagdo — CRE:SAO MIGUEL DO
ARAGUAIA

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de
haver uma reforma geral na Unidade Escolar, que contemple todos os setores
que encontram-se carentes de melhorias, facilitando a execugdo das
atividades diarias e proporcionando uma melhor infraestrutura.

A presente reforma inclui servigos como, pintura geral, reforma
elétrica, reforma do administrativo, implementacao de acessibilidade, reforma da




aula com sanitario, 2 salas de aula, uma cozinha com refeitorio, quadra de esportes
coberta, passarelas, entre outros.

1.4. A Obra

- O bloco de 2 salas € um padrdo SEDUC e possui uma area de
127,26 m?;

- O bloco de 3 salas com sanitario € um padrao SEDUC e possui uma
area de 254,52 m?;

- O bloco de cozinha com refeitério € um padrao SEDUC e possui
uma area de 218,30 m?;

- O bloco de quadra coberta MOD. 2 é um padrao SEDUC e possui
uma area de 497,35 m?%;

- O bloco de passarela MOD. 01 é um padrdao FNDE e possui uma
area 10,08 m?;

- O bloco de passarela MOD. 02 é um padrdo FNDE e possui uma
area 20,16 m?;

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
AMPLIACAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

| 2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinicBes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a

SEDUC-GO;

2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -
GO / Coordenagao Regional de Educacgdo - CRE Sio Miguel do Araguaia;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar
do processo licitatorio e ofertar lances;

E 2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.
2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

g
2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica. \J>

~

2.1.8. CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo. /7 JQ\' j}
| \-’\@J




2.1.10. ART: Anotagado de Responsabilidade Técnica.
2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.
2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado @ Armaduras de Concreto
Armado - Especificagdes;

2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto —
Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de
arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em
SEI’VI(;OS de obras de Engenharia e Arquitetura;

2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucgdo de
A'terro:, em obras de Edificacdes;

2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de
Fundacao;

2.2.7. NBR 7678/1983 - Seguranc¢a em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais
Compc nentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e
Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdao Corrigida: 2008 - Instalacdes
elétricas de baixa tens3o;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas

)

tmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalacdes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitério;
2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 22, I, “¢”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagcj)_es._ ..\_J\




Obs.: Esta lista de normas n3o exaure a necessidade de
observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras
envolvidas na realizagao do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a
Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no
CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica
do profissional responsavel pela empresa e seus servicos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico n3o
serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser
providenciados os respectivos vistos deste o6rgdo regional por ocasido da
assinatura do contrato.

3.5. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitacdo, no
minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto e 01 (um) engenheiro eletricista, com
experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade
profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de
responsabilidades tecnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servicos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior
relevancia.

. 3.6. A Empresa licitante deverad apresentar Certiddo de Acervo
TFcnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional
competente, em nome do profissional responsdvel técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de
maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a
empre a licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relag@do empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia
social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de
tn‘abalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional
db Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servico de profissional auténomo, que
steja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes
pmpativeis com a ca racterl'stica dos servicos a serem licitados, ou;

0O (@

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por melo
de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

7
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4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e
entendimento para executar servigos de construgao civil conforme descri¢do deste
objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. Demoli¢do para implantagdo do refeitdrio, sala e quadra:
- Demolir alvenaria (rampa, depdsito e alv. do patio).

- Demolir piso de concreto desempenado (rampa, depdsito e alv.
do patio).

- Demolir cobertura (estrutura e telhado).
- Remocgdo de arvores.

‘ - Aterro de fossa séptica.

4.2. Refeitério com cozinha 2022, MOD. 2 - padrdao SEDUC:

- Implantac3o de bloco de refeitério com cozinha 2022 - padrdo
SFDUC- MQOD. 2.

i
! 4.3, Passarela:

- Implantagdo de 04 passarela - padrdo FNDE - modelo 01.
- Implantacdo de 04 passarelas - padrdao FNDE - modelo 02.
- Executar lastro de concreto para piso (patio e circulagdo).

- Executar piso granitina c/ raspagem e aplicagcdo de resina (patio e
circulagdo).

4.4. 3 salas e sanitario - SEDUC - laje - MOD 01:

- Implantagdo de 01 bloco 3 salas e sanitario - SEDUC - laje — MOD.
01 (modificado - chuveiro e paredes internas).

- Hidrossanitario conforme projeto especifico.
- Executar divisdo com drywall.

- Executar porta metalica padrao AGETOP MQOD. Pf-01.

- Executar.emassamento da parede de drywall.

| - Executar pintura da parede de drywall. @ﬂ

4.5. Quadra coberta:

- Implantagdo de quadra coberta padrdao SEDUC - modelo 02.



4.6. Entrada e muro:

- Demoli¢do de concreto desempenado.

- Demoligdo de alvenaria (bancos e alvenarias).
- Remocao de portdo.

- Executar portdao padrdao AGETOP MOD. PT4.
- Executar muro h: 2,50.

- Executar chapisco (muro novo).

- Executar reboco (todo muro).

- Executar pintura do muro

- Executar pingadeira (todo muro).

- Executar lastro de concreto para piso.

- Executar piso concreto desempenado.

4.7. Pintura geral:

- Executar remogao de pintura antiga do tijolinho.

- Executar retirada de emassamento das vigas, pilares e teto.

- Executar emassamento das vigas, pilares e teto.

- Executar pintura das paredes tijolinho tinta acrilica cor terracota.
- Executar pintura das vigas e pilares.

- Executar pintura das esquadrias.

- Executar pintura do teto.

- Executar pintura de piso concretado interno e externo.

4.8. Aterro e talude:

- Executar aterro com apiloamento + talude.

4.9. Espaco de convivéncia e grama:

- Executar lastro de concreto para piso.

- Executar de piso concreto desempenado.

- Plantio de arvore (oiti). W
- Plantio de grama esmeralda.

- Instalagdo de bancos de concreto - padrdo GOINFRA C-4.




4.10. 2 salas - SEDUC 20 - laje:

- Implantagdo de 01 bloco 2 salas - SEDUC 17 - laje.
- Executar alvenaria (bancada).

- Executar revestimento ceramico ate o teto.

- Executar bancada de granito.

- Implantar cuba metalica.

- Hidrossanitdrio conforme proj. especifico.

4.11. Elétrico geral:

- Executar elétrico geral conforme proj. especifico.

4.12. Administrativo:
i - Demolic3o de alvenaria.
- Demolicdo de porta metaélica.

. - Executar alvenaria com chapisco e reboco para fechamento de
vaos.

- Executar parede em drywall.

- Executar porta padrao AGETOP MOD. PFO1.
- Executar janela tipo guilhotina.

- Executar bancada em granito.

- Executar emassamento das alvenarias novas.
- Executar pintura das alvenarias novas.

- Executar janela padrdao AGETOP MOD. J-17.

4.13. Central de gas GLP:
- Implantacdo de central de gas (1+1) padrdo AGETOP.

4.14, Sanitarios:

- Demoligdo de revestimento ceramico.

- Demolic3o de alvenaria.
- Demolicdo de bancada de granito.

- Remocgao de vaso sanitario.

- Remocdc de mictdrio.

- Demoligdo de piso ceramico.



calcadas.

- Demoligdo de porta metalica.

- Executar lastro de concreto para piso.

- Executar piso granitina ¢/ raspagem e aplicagdo de resina.

- Instalagdo de vaso sanitario.

- Instalagdo de mictério.

- Executar bancada de granito.

- Instalar cuba ceramica.

- Executar parede de drywall RU.

- Executar porta padrdo AGETOP MOD. Pf-10
- Executar hidrossanitario.

- Executar revestimento ceramico.

- Executar divisoria dos mictérios com pedra de granito.

4.15. Substituicdo de janelas:

- Demoli¢do de janelasJ1.

- Executar janela mod. J-17 padrdo AGETOP conforme medidas no
proj. de arquitetura.

4.16. Fechaduras:

- Substitui¢do das fechaduras.

4.17. SPDA:

- Executar SPDA conforme proj. Especifico.

4.18. Acessibilidade:

- Demoli¢do de calgada em concreto desempenado.
- Remogdo de arvores.

- Executar/regularizacdo e apiloamento da calgada.
- Executar|lastro de concreto para piso.

- Executar piso em concreto desempenado com

- Executar meio fio.
- Executar piso tatil.

- Executar guarda corpo.

rebaixos das




- Executar identificacdo tatil na entrada dos ambientes com
numeros e/ou letras e/ou pictogramas e sinais com texto em relevo,
incluindo braille.

- Executar mapa tatil.

- Executar dispositivos de alarme de emergéncia nos sanitarios
acessiveis a 40cm do piso préximo as bacias.

4.19. Fossa séptica com sumidouro:

- Executar fossa séptica com sumidouro.

4.20. Obra:
- Executar tapume de madeirite (h=2,10), com reaproveitamento.

- Implantar barracdo de obras - padrao GOINFRA.

4.21. Providenciar cagcambas para retirada de entulho, restos de
materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execugdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 3.133.329,19 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU SERVICOS

Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de obra,
01 conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servicos
discriminados:

ITENS PREC
RELACIONAD UNID QUAN O
os | EM ADE T unrr | PRECOTOTAL(RS)

! PLANILHA. (RS)

| SERVICOS

| PRELIMINARE 1 41.718,19
S

|

|

| ADMINISTRA  in

. CAO LOCAL 1 143.130,71
DEMOLICAO 1 | 13.638,15

P/
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IMPLANTACA
0 DO
REFEITORIO,

SALA E
QUADRA

BLOCO
REFEITORIO
COM
COZINHA
MOD-2

PASSARELA
PADRAO
FNDE
MODELO 1

PASSARELA
PADRAO
FNDE
MODELO 2

LASTRO E
GRANITNA
PATIO

BLOCO 03
SALAS COM
SANITARIOS
MOD 01 -
PADRAO

SEDUC 2020

QUADRA EM
ARCO
MODELO 02

SEDUC

ENTRADA E
MURO

PINTURA
GERAL

ATERRO B
TALUDE

ESPACO DE
CONVIVENCI
A E
GRAMADO

387.266,27

44.783.,67

85.598,86

566,46

565.890,97

384.846.03

91.031,33

151.735,92

13.370,32

54.562,39



BLOCO 02
SALAS DE
AULA COM
LAJE
PADRAO
SEDUC 2020

ADMINISTRA
TIVO

CENTRAL DE
GAS 1+1
CILINDRO
45KG
(AGETOP)

SANITARIOS

SUBSTITUICA
O DE JANELAS

SUBSTITUICA
o) DE
FECHADURAS

ACESSIBILIDA
DE

FOSSA
SEPTICA

SUMIDOURO

COMBATE
INCENDIO

HIDROSSANIT
ARIO

ELETRICO
GERAL

SUBESTACAO
150,00 KVA -
INSTALAGOES
ELETRICAS
SPDA

DIVERSOS

102

264.428,22

10.428,70

11.421,98

44.828,61

32.263,15

1.702,69

200.868.,24

17.592,69

88.757,62

187.740,82

63.595,11

182.922.08

38.864,82




TOTAL: 3.133.329,19
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

PARCELA PARCELA
DE DE
UNID QUA MAIOR MAIOR

SERVICO / DESCRICAO < .
¢ ¢ ADE NT. RELEVA  RELEVA

NCIA NCIA

(50%) (100%)
PISO GRANITINA M2 728,28 364,14
SUBESTACAO KVA 150,00 150,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a reforma e ampliagdo do Centro de Ensino em Periodo
Integral Otaviano Santos Caldas, foram elaboradas as planilhas orcamentarias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA, como referéncia GOINFRA e
SINAPI >u aqueles constantes das composicdes de custos unitarios elaboradas pela
Arquiteto Luiz Alberto Lucchese Ltda. Apds a execugdo das planilhas, verificou-se
que a ONERADA € a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

. Apods estudo dos profissionais envolvidos na elaboracio dos
p*ojetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes etapas:

! * Etapa 1: Executar a construgdo do bloco de 3 salas com sanitarios,
do bloco de 2 salas dos laboratdrios, a cozinha com refeitdrio com a central de gas,
a quadra de esportes coberta, o espaco de convivéncia, assim como todas as
passarelas de acesso aos novos blocos.

' * Etapa 2: O bloco B deverd ser desocupado, passando as

atlwdades do mesmo para as novas salas executadas nas ampliagGes da etapa 1.
Apos executar todos os servicos contemplados na reforma para o bloco B nesta
etapa como, reforma elétrica, substituicdo das janelas, pintura geral, troca das
fechad'iras, SPDA, acessibilidade.

| ° Etapa 3: O bloco C deverd ser desocupado, passando as
atividades do mesmo para as novas salas executadas nas ampliacoes da etapa 1.
A{pés, executar todos os servigos contemplados na reforma para o bloco C nesta
etapa, como, reforma elétrica, substituicio das janelas, pintura geral, troca das
echaduras, SPDA, acessibilidade. M

-

° Etapa 4: O bloco A deveréd ser desocupado, passando as
tividades do mesmo para as novas salas executadas nas ampliagbes da etapa 1.

o)




Apos, executar todos os servicos contemplados na reforma para o bloco A nesta
etapa, reforma elétrica, demoli¢do e reposicdo do piso do patio, modificagdes nas
salas do administrativo e reforma nos sanitarios, no qual, enquanto estes ultimos
enconfrarem-se interditados para as intervencdes, os alunos deverio utilizar os
novos sanitarios executados na etapa 1. Nesta fase podera também se executar a
passarela coberta da nova entrada, e as modificacdes do muro, contudo, o portdo

de entrada existente devera ser mantido, até a nova entrada estar totalmente
finalizada.

* Os demais servicos que ndo estdo descritos nas etapas acima
poderdo ser realizados em qualquer uma das etapas, pois ndo interferem no
andamento da rotina escolar, ficando a cargo do fiscal responsavel pela obra
definir em qual momento os servicos deverdo ocorrer e também atendendo o
cronograma fisico-financeiro da obra.

No projeto de arquitetura, prancha 3/3, estd representada a etapa
principal de ampliagdo, para melhor compreensio do Plano de Execugdo, bem
como com a indicagdo dos tapumes que auxiliaro no isolamento da obra e
protecdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo poderd sofrer alteragdo durante a obra, caso
o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opcdes de execugdo
que m=zlhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de
Execucdo s6 podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na
forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no
trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da

Lei Federal n2 8666, de 21 de junho de 1993, assegurados os
constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as

seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da qual ndo
Ta pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;

c) Suspensdo temporéria de participar e contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo

na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicoy a ¢,
; san¢ao. A
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8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela
Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execucdo do objeto da licitacdo,
sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara
sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do
contrato, em caso de descumprimento total da obrigacdo, inclusive no de recusa
do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar
o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocac3o;

Il = 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de
atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servico n3o realizado ou sobre
a/parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do
fornecimento ou servigo nédo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma
fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a
Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sancdes
previstas em lei;

8.3. Amulta deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias
corridcs, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela
Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da

Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante

relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras sancdes aplicadas sé poderdo ser relevadas,
otivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de
Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitacdo, a
d#pender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela
aphcagao da pena de Advertencm, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n®

8.666/93; /)“7’

8.7.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no
CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada
ppr igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das
cominacgdes legais;




8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n®
8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias uteis;

8.9. A san¢do estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n®
8.666/93 € de competéncia exclusiva do Secretirio de Estado de Educacdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da abertura de vista, podendo a reabilitacio ser requerida apds 2 (dois) anos
de sua aplicacdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicacio de sancdes sera
assegurado & licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apos
o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigcos
que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execucao dos
mesmos;

| 9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem
sér cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada
da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou
falhas apresentadas pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias

consecutivos. Neste caso ndo acarretara dnus para a Contratante.

| ; .
9.4.Todos os servicos devem estar em conformidade com a

politica de garantia do mesmo, n3o sendo permitida a integracdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da
assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessirio 3 execucdo do
objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a
Qrdem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela
CONTRATANTE, suspende o prazo de execucdo, bem como o prazo de vigéncia
contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da
retomada da obra.

10.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo
de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste
instrumento, ndo acarretara a suspensio do prazo de entrega do objeto, fican




CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus
para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por
meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para
a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecers ao
disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido
da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da
notificacdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo
contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de
recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes
contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o
“Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o nio cumprimento ou o cumprimento
irregular de qualquer das condicBes contratuais, o gestor do contrato lavrara
relatorio circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as
medidas cabiveis.

: d) Caberd 3a contratada, uma vez notificada, sanar as
irl'regularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execucdo
das corregdes necessarias.

: e) O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o
dpcumento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagées
P‘pbﬁcas”, do Tribunal de Contas da Uni3o, ao final da construcdo da obra em
q;uesté‘o, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizaco e Acompanhamento de
Qbras) deverd receber do CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o
que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa
“como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificacdes,
com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa
execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de
subsidiar futuras intervencdes a titulo de manutenc¢do ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre

outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados | _ /

pflos responsaveis. -
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11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento
Definit'vo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a
obra para verificar o cumprimento de todas as obrigacdes contratuais e técnicas e
efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o
recebimento provisdrio da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do
contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de
Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e encaminhado 3
autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comiss3o lavrara relatério de
verificagdo circunstanciado, dirigido & autoridade contratante, no qual relatard o
que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatdrio, deveréd adotar uma das
seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sancdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas,

no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a
nova vistoria;

' 11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas,
mclumdo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,

d spesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios
a(fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

i 12.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

| 12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec3o |ll,
Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizacio e gerenciamento do
contrato serdo realizados por gestor e comissio de fiscais designados por meio de
portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato n3o terdo nenhum poder
de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela
CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento,
cgbendo—lhes no acompanhamento e na fiscalizacdo do contrato, registrar as

ocorréncias relacionadas a sua execugio, comunicando a
NTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a sua
r?guiarlzagao as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forca \,

maior. ")P/
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12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do
responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O
Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou n3o, relevantes
para o andamento dos servigos, cujas anotacdes deverdo ser realizadas
diariamente.

a) S3o anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condigdes do
tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a
movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos
realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela
fiscalizacao.

c) A copia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestacado de
Contas.

12.1.4. Somente serd efetuado o pagamento da parcela contratual,
se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissao
de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retencdo de 11% do
valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o0 que determina o Art.
7" §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacio da planilha de execucdo da obra
(Onerada/Desonerada) poderd ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a
empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para
efeito da retencao, o valor da médo-de-obra nao serd inferior a 50% do valor da
fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto
licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razao,
la natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado
conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo
cpm o parecer da fiscalizagdo, podera a CONTRATADA, na execucio do Contrato,
sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30%
(trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra,
respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a|  CONTRATANTE, pela
execugao dos servigos subcontratados. O licitante devera ‘anexar aos autos of(s)
contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratadq(s) devera(do) manter
regularidade fiscal e trabalhista. Os servicos passiveis de subcontratagdo s3o:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);
d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas; ﬁfﬂ iz

o
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h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislacdo vigente
sobre salde e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Llei estadual ne
17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da
apresentacdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios
meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para
efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices
do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras
Publicas do TCU e exposto no Acdrdéo ne 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da
licitagdo, ndo se enquadra no regime de preco unitério, visto que os projetos
elabor:dos e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com
precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto,
deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO GLOBAL.

i 12.2. ObrigagGes do Contratante
J 12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto
u de seu representante legal;

| 12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em
anformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho

definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

! 12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues
pkla CONTRATADA, caso n3o estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que
houver obrigagio contratual pendente de liquidagéo por parte da CONTRATADA,
até a completa regularizacdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante
emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega
dos servicos.

12.3. Obrigagées da Contratada

12.3.1. A fiscalizacdo exercida pela Contratante nio exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, nio implica corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas
alteragdes); Y7
B
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12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da
obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca
dos servicos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo,
necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd
apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela
Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera
apresentar:

a) Duas vias da Anotacgdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido
recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo
que uma via sera anexada a Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a
Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

|
i
ii 12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo
empreitada por preco global, ndo hd possibilidade de formalizacdo de termo
agtivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e
devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas,
que ndo configurem falha do 6rgéo gestor na elaboracio do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo
realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados
nF §22 do referido artigo.

; 12.3.6 A contratacdo de empresas pela contratante para servigos
de reformas, ampliacdes e construcdes deverd observar os requisitos contidos
na IN n? 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos
editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de
documentos contratuais, sendo obrigacdo do fiscal da obra ou servidor publico
responsavel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e

q‘uaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execucio do objeto do contrato, no ambito da

Secretaria de Estado da Educac3o — SEDUC, referente ao cumprimento das normas

seguranca e Salde no Trabalho, cabers 3 eémpresa contratada, as seguintes
brigacdes:

1 12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes

éLSeguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas
p| lo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro

sPciaI (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias
|




e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no 4mbito
do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo
licitatorio ou na fase de habilitacdo, de que se apresenta em condicdes de atender
ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério
do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em
até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF,
via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Copia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional
(PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Salide Ocupacional (ASO) atualizados
de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
fﬁmgoes/atlwdades nas dependéncias e/ou servico do érgdo no cumprimento ao
objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7),
expedida pelo MTE;

! Il - Coépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR),

atuallzado de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9),
e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV — Copia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizacdo
de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da contratada,
atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs),
clapautagao e treinamento em Seguranca e Salde no trabalho (NR 1), para
trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com
maqumas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos trabalhadores da industria da

construcdo (NR 18), trabalhos em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura
(NR  35) e outros trabalhos/atividades que possam  expor Os
L-npregados/tra balhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, satlide e
guranca, quando aplicédvel ao objeto do contrato;

V — Copia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos
treinamentos, O.S ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de registro)
da realizacdo de treinamento de integracdo/admissional, inclusive da aplicacdo da

rdens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de
l[abalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Copia atualizada das fichas de registro de fornecimento de
Equnpamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do Individual
contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverao atividades

de trakalho nas dependéncias e/ou a servigo do orgdo, no cumprimento do objeto
do contrato;

VIl - Copias de fichas de informacio de Seguranca de Produtos
Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa’
contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato; W ]
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VIl — Coépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas,
Certificados, Registro em Conselho de Classe Profissional, etc) da qualificagcdo
habilitagdo e/ou capacitagio dos empregados autorizados com a fungdo de
responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execugdo de
trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas
Normas Regulamentadoras n@ 01, n°10, n? 12, n? 18, no 33, n? 35, que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do drgio,
no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas
legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente
(subitens | a VIII) devero ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal
da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagcdo jurisdicionada a
contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Segurancga e Salde no Trabalho do Servidor Publico
(SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto
ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo
INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica
de Seg'iranca e Saude no Trabalho no 4mbito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverio
ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificacio
jLHrisdicionada a contratante para regularizacio e fiscalizagdo em atendimento das
exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego,
as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do
Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Salude no

abalho no &mbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes 3 Segurancga e Saude no
T|ra balho deverdo permanecer na obra 3 disposi¢do da fiscalizac3o.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para
execucdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo
apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os
Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protecdo Individual
Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais
possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servicos a serem executados no cumprimento do
objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de
protecdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra quedas (SPCQ),
siomente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo
p‘fela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados
d'r acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais,
alempresa contratada, devers apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante
ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela -
unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o 7
ir:n'cio da execugdo dos servicos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contarda  J~




data do inicio de vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do
final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que
comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| = Constituir o Servico Especializado em Engenharia de Seguranca
e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2
04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT
Publico;

Il = Constituir sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes
(CIPA) Je acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

il = Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo
com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o
treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de
tais equipamentos;

_ IV — Emitir e registrar a comunicac3o de acidente de trabalho (CAT)
nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias
etou a servico do orgdo contratante, como também os acidentes de trajeto,
ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados
q| e desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servico
do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a saude ou integridade
fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto
do contrato; !

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e
encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do
orgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboracio dos laudos técnicos de
insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas
Fﬁlegulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIl - Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil

ofissiografico previdenciério (PPP) de todos os seus empregados que
desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria
vigente, e

IX — Providenciar as atualiza¢Bes, anualmente ou sempre que
necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso,
dl'os programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como
também da capacitacio e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos,
principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n® 12, ne
18, n2 73, n2 35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

, 12.3.7.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as
solicitagdes e/ou recomendacdes do SESMT Publico do orgdo, onde houver fiscal
! . . , i SR N .
da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada 3
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contratante, quando identificada qualquer situacdo/condicdo de trabalho que
possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranca e satde do empregado
da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a
empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares
referentes a Seguranca e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho
— CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes & Seguranca e Salde do Trabalhador,
apresentando documentacdo necessaria para comprovag¢do, quando solicitadas
e/ou exigidas, durante a execucdo, e/ou na conclusio da execuc¢ao do objeto do
contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade

do cumprimento e/ou da apresentacio de qualquer dos documentos mencionados
anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao
estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal
da obra, ou servidor publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada a
c{antrata nte, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e
seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas
contratuais ou legislacdo referente a Satide e Seguranca no Trabalho, implicard na
aplicagdo de adverténcia, multa e rescisio contratual, em caso de reincidéncia,
respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicacdo ao
SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos
de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar
ap(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificacdo
jl.ilrisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto

asico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN,
aBr;:ontar da data do inicio das atividades.

| 12.3.9. Ofa) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a)
esponsavel pela edificacdo jurisdicionada & Contratante poderd, a qualquer
'Elmpo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas
crntratuais e da legislagdo vigente sobre satde e segurancga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas
contratuais ou da legislacdo referente a satide e seguranca no trabalho, implicara
na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisio contratual, em caso de reincidéncia
ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as
exigéncias de Seguranca e Salde do Trabalho de acordo com a Normas
Regula nentadoras do MTE, com adogdo das penalidades contratuais,
especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Serd de inteira responsabilidade da contratada, referente
an residuos da construcdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrat

¢
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seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e construgdes, incluindo
todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo,
tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos solidos,
e/ou disposi¢ao final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano
municipal de gestao integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento
de residuos sélidos, exigidos na forma da Lej ne 12.305, de 2 de agosto de 2010,
e/ou conforme Resolucio CONAMA ne 307, de 05 de julho de 2002, e demais
norma. e regulamentacdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a
doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta
doagdo para o fiscal responsavel pela obra.
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