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[PROCESSO N° 2022.0000.606.9788
INTERESSADO  [SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PRECOS N2 003/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagio de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 2876/2022-GAB/SEDUC, de 06.06.2022, torna
publico aos interessados, que estard reunida as 9h do dia 25 de abril de 2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educagdo, localizada na na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta

prego global, conforme processo n2: 2022.0000.606.9788, esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei
Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n2 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei Estadual n2
17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Na hipétese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subseqiente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de forga
maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratagio de empresa de engenharia para execuciio da Reforma do Arquivo Setorial (ANTIGO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL), municipio de Goifnia - GO, conforme Projetos,
Planilhas Orgamentaria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.
2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:

2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;

2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou n&o os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas.

2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;

2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro préprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por Publicagdo no Diario Oficial da Unido -
DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo
publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
8) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Sadde do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no enderego site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatdrio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e
(62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugdo Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usuario externo no Sistema Eletrénico de Informagées — SEI, conforme a Instrucio Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usuario externo deverd acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientagdes ali dispostas.



https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais informagdes quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62)
3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu
ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das
fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidonea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja
promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prdpria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena previstano art. 337-M, §22, do Cédigo
Penal. Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsével pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco
por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consdrcio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Ill e 1V, da Lei Federal n? 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Tomada de Pregos ndo excluindo, porém, a exigéncia de apresentacdo do documento
constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentagdo, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutaria, que também devera ser comprovada.
Neste caso, toda documentagdo exigida constante do item 05 - Da Documentagdo, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL, situada Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administragdo julgar e responder a
impugnacdo em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da da Lei Federal n2 8.666/93.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo em
concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipdtese em que tal comunicagdo ndo
tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma forma que
se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei n? 8.666/93.

4.5 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site https://site.educacao.go.gov.br/ (Licitagdes/Tomada de Pregos), ndo podendo
as licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

TOMADA DE PRECOS N2 003/2023
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av.
Republica do Libano, n2 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral,
devidamente atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e qualificagdo econémico-fii eira (item 5.9),
desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apr a doc Go que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada

dentro do envelope n2 01 - DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciara a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 59, § 42 do Decreto Estadual n2 7.425 de 2011, para comprovagio da boa
situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Geréncia de Contratos e Convénios providenciara na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados
de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 1, da Lei Estadual n® 19.754 de 2017.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, hordrio e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas
neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGAO” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razio social da empresa
licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO DE LICITAGAO - TOMADA DE PREGOS N2 003/2023".

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que n3o forem entregues diretamente &8 mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissao.

5.5 N3o serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.



5.6 “A Documentagdo” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e contera, obrigatoriamente, os documentos
abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias,
durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso
de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item n3o inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante n3o credenciado de qualquer interferéncia no processo licitatorio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de
eleigdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
brgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida
Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as ContribuigBes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda —
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

un

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n2 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condigdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como: enderego,
categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos ultimos 06 (seis) meses,
constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3. Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restrigdo quanto a regularidade fiscal e
trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase
recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangGes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CiVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicio de acSes de faléncia e recuperagio judicial, em

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contdbil do Gltimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do por balancetes
ou balangos provisdrios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente certificado por
profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem como cdpia do Termo de abertura e encerramento, com a
numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e devera, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
férmulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC=(AC)/(PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizavel a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido



5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou
outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.3 Comprovagao da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela
empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de
servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico poderd ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certiddes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo
quantitativo

5.10.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagado devera (30) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (8es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou
livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em
que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (do) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutarios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigdes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagdo contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo pc indo ainda, qual
trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lIl deste Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujei¢do ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.10.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario
conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atuem
diretamente na realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARAGAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicéveis as
atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentages solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.11. N3o serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a veracidade
dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes separados, em original , por qualquer processo de cdpia autenticada por

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de
inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo tnico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica
regulamentando prazo de documento que n3o tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo
envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal
ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste
edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as
propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 003/2023

ENVELOPE N2 02 - PROPOSTA

6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Bésico, para contratagdo dos servigos, objeto da presente
licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e/ou
Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentdrias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas, condigdes substanciais
escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as péginas rubricadas, sendo a Ultima pagina, datada e assinada pelo
representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:




6.1.1. A proposta deverd conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pregos
expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessérias,
ou seja, mdo-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa
de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverad indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no
contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitérios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orgamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitério e total de todos os servigos seja calculado por meio
da féormula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servigo Unid. | Quant. || P. Mat. || P. M. Obra || T. Servigo

100236 | servigo #1 | M? 22,31 || 0,00 1,59 35,47

100237 | servigo #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 | servigo #3 || UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitdrio do material;
P.M.Obra — Prego unitdrio da m&o de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho de
1.995.

6.1.4. Devera declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagdo.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, seréo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo. Havendo
divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecerd o prego unitario e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecera este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituigdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentdria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitdrios, os precos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos servigos;
b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composig¢do do BDI, e

d) Quando houver: Relatdrio Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdrio dos Servicos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagGes e declaragées
conforme modelo Anexo V deste edital;

6.1.8. Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos preg¢os unitarios, os pregos parciais e preco total, BDI, e o preco total dos servigos;
b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composig¢do do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prdpria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informagdo necessaria & elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigBes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de ¢ icagdo, e, a data de
encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspecgdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necessaria a elaboragdo da proposta, tais como: as
condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a
inspecdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢des gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou
servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes
minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os
servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria
e a empresa subcontratada.



6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome préprio os servigos que executar

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n? 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipdtese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que sera(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que
incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Serd desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Bésico e das Planilhas Orgamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para
habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, apds conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagdo
serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serda o mesmo publicado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande
Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatdrios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de
Lei, publicando o resultado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder
daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, ap6s transcorrido o prazo sem interposigdo de recursos, ou tenha havido rentncia expressa do prazo recursal
das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei n2
8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissdo.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da
Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento seré realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1. O julgamento sera realizado com base no Tipo menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da drea referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4. Em caso de empate serd assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta
mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-4 da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em
seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese do
subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio
entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado serd adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei n2 8.666/93. Persistindo o empate, a
Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua presenca.
8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.
8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da lei 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes minimas
solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores,
convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condigdes da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que poderd ser marcado para tal fim, desde que presentes
todos os licitantes habilitados, caso contrario serd o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Diario Oficial da Unido, conforme o caso.



9- DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentarios:

Sequencial: 004 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Codigo Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 122 ADMINISTRAGAO GERAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acio 2282 AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIO PUBLICO

Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 15000100 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicacio | 90 APLICACOES DIRETAS

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo podera proceder a modificagdo da Fonte de Recursos descrita no
item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagBes orgamentarias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério sera submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicagio do
seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se ap6s, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servi¢o sendo que
esta deverd ser efetuada somente ap6s a assinatura do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigdes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste
Edital e legislagdo pertinente.

11.3. A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutencdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengéo, aquisicdo e guarda é de
inteira responsabilidade da licitante, a qual deverd obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 59; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio
de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes
técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigBes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZACAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

11.4.2.5. Restrigdes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da
contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. Cabera a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os
dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado de Educagdo.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela
Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificages propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

12.4. Poderd a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei n2 8.666/93.



12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo,
autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse
prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de
desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

12.11. As obrigagdes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condigGes estabelecidas
neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Devera, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigagdes trabalhistas e previdencidrios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as
fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendag&es Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsdvel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretarad onus para a
Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia
ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei n? 8.666/93 e alteracdes posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Comissdo
de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, serd comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias uteis.

13.4. O recurso sera dirigido ao Secretdrio de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do
prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, ao Secretdrio de Estado da Educagdo proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITAGAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do processo administrativo,
formulagdo do pedido, com exposicdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou
representante, documento que comprove aptiddo do signatario para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo ser
conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a
Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo
legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dard por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

14.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigGes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes
documentos anexados:

14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;
14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);
14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Céopia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;



14.2.5. Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contdbil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolégica
de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejeigdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (Indice Nacional de
Precos ao Consumidor, da Fundacao Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, serd aplicado o IGPM (Indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade
com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes
a0s servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento a que
proposta se referir.

14.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagéo a data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

lo - Indice referente ao més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito
de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
15.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

15.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

15.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

15.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclus&o da obra no prazo estipulado;

15.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

15.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

15.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporagao, ndo admitidas no
edital e no contrato;

15.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

15.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
15.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

15.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

15.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n? 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

15.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

15.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

15.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

15.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas
até que seja normalizada a situagdo;

15.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagBes até que seja normalizada a situagéo;

15.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

15.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

15.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGAGOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcri¢do, a contratada obriga-se a:
16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatdrios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 5.8 do Edital de Licitagdo, além da Declaragdo do CADIN
Estadual e da Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.

16.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

16.1.4. A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

16.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros 6rgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n2 5.194, de 24
de dezembro de 1966 e Resolugdo n? 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado de Educagdo.

16.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer
falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.



17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo tempordaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da
lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

1l = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere o item 17.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas nesta Lei.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art.
87 da Lei n2 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspens&o de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educacdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito
da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

CONCILIAGAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente &
julgamento desses conflitos, consoante Anexo | da Minuta Contratual.

20 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

20.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragdo publica do Estado de Goias.

20.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

20.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

1l - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessdrias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.



20.1.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

20.5 A pessoa juridica devera expor suas alegag¢Ges, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagGes prestadas.

20.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrénicos, cartas, declaragdes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

20.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

20.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por
dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

20.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratdria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

20.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.

20.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

20.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

20.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscri¢do da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa
de Integridade.

21 - DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1. Ap6s a apresentagdo da proposta, ndo sera admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para
cumprimento do contrato.

21.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatdrio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e
submissdo as normas ora estabelecidas.

21.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art.65 da lei n2 8.666/93), sem que caiba
aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original, observado o disposto no item 12.5 deste Edital.

21.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratagdes dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Lei Estadual n? 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012 e na omiss3o destas, pelos
demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

21.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias
uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.7 E facultada & Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogdo de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

21.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta
Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicagdo no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagao, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de
Licitagdo a disposigdo dos interessados no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

21.9 A ndo solicitagdo de informagBes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tdcita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

21.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos 05 dias do més de abril de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | — PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condiges a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgdo
civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA

Unidade: ARQUIVO SETORIAL (ANTIGO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL)

Enderego: RUA 201, n° 340 QD 8 LT 6. SETOR LESTE VILA NOVA

Municipio: GOIANIA-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: GOIANIA

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de realizar reformas nas edificagdes a fim de estabelecer um novo uso e propor reparos necessarios para o pleno funcionamento da edificagdo de
forma confortavel e segura para os usudrios. A reforma contempla a execugdo de rampas acessiveis; troca de cobertura com estrutura; substituicdo de pisos e esquadrias; corregdo de infiltragbes.

1.4. A Obra

A reforma é feita em um terreno de 2.361,37 m?



TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigGes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnolégico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundag3o;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalagbes elétricas de baixa tenséo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢bes Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 29, Il, “c”, da Lei n? 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
3.3. A Empresa licitante deverd apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia
comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdnomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados,
ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGCOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

01. REFORMA ALMOXARIFADO 01
- DEMOLIR PORTAO
- DEMOLIR ALVENARIA P/ EXECUTAR PORTAL;
- DEMOLIR GUARDA-CORPO
- EXECUTAR RASPAGEM PARA REGULARIZAGAO DO PISO;
- EXECUTAR PINTURA EPOXI NO PISO;
- EXECUTAR VERGA P/ PORTAL;



- EXECUTAR PORTA (1,60x2,10) PF-05 PADRAO GOINFRA;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO, CORRIMAO
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

02. REFORMA ALMOXARIFADO 02 (salas 01, 02, 03, 04 e 05):

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS);

- DEMOLIR VASO SANITARIO E LAVATORIO;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR PISO CERAMICO COM LASTRO;

- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAR ABERTURAS NA SALA 03;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR RASPAGEM PARA REGULARIZAGAO DO PISO;

- EXECUTAR PINTURA EPOXI NO PISO;

- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA

- EXECUTAR PORTA (1,60x2,10), (1,40x2,10) PF-09 C/ VIDRO PADRAO GOINFRA;
- EXECUTAR PORTAS (0,80x2,10) PF-01 PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (1,20x1,00) PADRAO J-9 GOIFNRA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

03. REFORMA ESCADA
- DEMOLIR BANCADA;

- DEMOLIR TANQUE

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- DEMOLIR LAJE SUPERIOR;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO E PISO CERAMICO;

- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR BLOCO DE CONCRETO CELULAR, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA.
- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE.

04. REFORMA BANHEIROS TERREO E SALA NEUSA

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR ESQUADRIAS (JANELA E PORTA);

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, IMPERABILIZAGAO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO, EMASSAMENTO E PINTURA;
- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40)

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR PISO CERAMICO

- EXECUTAR DIVISORIA DE GRANITO ANDORINHA;

- EXECUTAR VASO SANITARIOS;

- EXECUTAR LAVATORIOS;

- EXECUTAR VASO SANITARIO ACESSIVEL C/ VALVULA DE DESCARGA ACESSIVEL;
- EXECUTAR PIA DE CANTO SEM COLUNA ACESSIVEL;

- EXECUTAR BARRAS DE APOIO 40CM E 80CM;

- EXECUTAR JANELA (0,50x0,50) PADRAO J-4 GOINFRA;

- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR PORTA (0,80x1,80) PADRAO PF-10 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELAS (1,50x0,60) PADRAO J3 GOINFRA;

- EXECUTAR BOTEOEIRA ACIONADOR DE AUDIOVISUAL;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

05. REFORMA RECEPCAO

- DEMOLIR ESCADA C/ CORRIMAO;

- DEMOLIR DIVISORIA ;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO

- EXECUTAR ESCADA C/ CORRIMAO;

- EXECUTAR PISO CERAMICO C/ RODAPE;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA, EMASSADO E PINTADO;
- EXECUTAR TABICA 5CM

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

06. REFORMA SALA DE LIMPEZA E DML

- DEMOLIR PORTA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA;
- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR 2 TANQUES DE LOUCA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.



07. REFORMA ACESSO

- DEMOLIR RAMPA C/ GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR COBERTURAS;

- EXECUTAR RAMPA E ESCADA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;
- EXECUTAR TOLDO DE PVC TRANSPARENTE;

08. REFORMA DAS SALAS DE FREQUENCIA E CERTIDAO

- DEMOLIR PORTA;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO

- EXECUTAR DRYWALL, LA DE VIDRO E EMASSAMENTO;

- EXECUTAR PISO CERAMICO C/ RODAPE;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PFO1 GOINFRA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

09. COPA E ARQUIVO
- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR PARTE DA LAJE (HACHURADO);

- DEMOLIR ALVENARIA P/ AMPLIAGAO DE PORTA;

- DEMOLIR PORTAS DA COPA E ARQUIVO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR PORTA (1,60x2,10) PADRAO PF-07 GOINFRA C/ VIDRO;
- EXECUTAR PORTA (1,30x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO C/ RODAMAO (2,90x0,60);

- EXECUTAR PIA DE INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

10. BANHEIROS E SALA DIGITALIZAGAO

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR CIMENTO P/ NIVELAR O PISO;

- DEMOLIR VASO SANITARIO C/ VALVULA DE DESCARGA;

- DEMOLIR LAVATORIO C/ TORNEIRA;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR BLOCO DE CONCRETO CELULAR, CHAPISCO, EMBOCO
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA C/ RODAMAO;
- EXECUTAR CUBA EMBUTIDA C/ TORNEIRA;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PFO1 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (1,50x0,50) PADRAO J-3 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (0,50x0,50) PADRAO J-4 GOINFRA;

- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40);

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

11. AUDITORIO

- DEMOLIR VASO SANITARIO E SEUS COMPLEMENTOS;

- DEMOLIR LAVATORIO E SEUS COMPLEMENTOS;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR PORTA DE CORRER;

- DEMOLIR PORTAOQ;

- DEMOLIR ESCADA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;

- EXECUTAR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR BACIA SANITARIA C/ SEUS COMPLEMENTOS;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA;

- EXECUTAR LAVATORIO C/ COLUNA E SEUS COMPLEMENTOS;
- EXECUTAR DRYWALL, LA DE VIDRO E EMASSAMENTO;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) E (1,20x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;
- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR CORRIMAO.

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.



12. REFORMA PATIO DESCOBERTO

- DEMOLIR RAMPA DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- DEMOLIR GRELHA;

- EXECUTAR CANALETA PADRAO GOINFRA COM GRELHA ACESSIVEL;
- EXECUTAR LIMPEZA, REGULARIZAGCAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR RAMPA DE CONCRETO USINADO;

- EXECUTAR ARRIMO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO E CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 7CM C/ TELA NERVURADA;
- EXECUTAR PINTURA DO PORTAO;

13. REFORMA HALL E ALMOXARIFADO 03 E CIRCULAGAO

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR BANCADA DE GRANITO C/ PIA EMBUTIDA;

- DEMOLIR COBERTURA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR RASPAGEM DO PISO DE CONCRETO DA CIRCULAGAO P/ NIVELAMENTO;
- EXECUTAR PINTURA EPOXI DO PISO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO P/ FECHAR VAO DE PORTAL;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- EXECUTAR ARVORE DE MEDIO PORTE;

- EXECUTAR PORTA (2,50x2,10) PADRAO PF11 GOINFRA C/ VIDRO;

- EXECUTAR PORTA (2,00x2,10) PADRAO PF11 GOINFRA C/ VIDRO;

- EXECUTAR PORTAO (2,50x2,10) PADRAO PT7 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (1,20x1,00) PADRAO J-9 GOINFRA;

- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO GOINFRA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA E TABICA 5CM. UTILIZAR JUNTA DE DILATAGAO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

14. REFORMA GUARITA

- DEMOLIR PORTA E JANELA;

- DEMOLIR LAVATORIO C/ TORNEIRA;

- DEMOLIR COBERTURA E FORRO DE PVC;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR ALVENARIA P/ AUMENTAR O PE DIREITO EM 60CM;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA, TELHA CERAMICA E FORRO DE PVC;
- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR REBOCO;

- EXECUTAR REBOCO, IMPERMEABILIZAGAO, EMASSAMENTO E PINTURA P/ CORRIGIR INFILTRAGOES;
- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, REGULARIZAGAO DO PISO E PISO CERAMICO;

- EXECUTAR EMBOGO E REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (2,00x1,50) PADRAO J-9 GOINFRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA;

- EXECUTAR PIA COM COLUNA E SEUS COMPLEMENTOS.

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

15. REFORMA CALCADA

- DEMOLIR PISO ARENITO (PEDRA DE PIRENOPOLIS);

- EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ARVORES;

- EXECUTAR REBAIXO DE MEIO FIO PARA ACESSIBILIDADE;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO DE ALERTA E DIRECIONAL;

16. PINTURA GERAL DO NTE

- DEMOLIR REBOCO INTERNO;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO;

- EXECUTAR REBOCO INTERNO E EXTERNO;

- EXECUTAR RASPAGEM, DA PINTURA EXTERNA;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA TEXTURIZADA DAS PAREDES;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO.

17. REFORMA DO TELHADO DO NTE

- DEMOLIR TELHA METALICA;

- DEMOLIR ESTRUTURA DA COBERTURA;

- DEMOLIR PLATIBANDA;

- EXECUTAR ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA;

- EXECUTAR PLATIBANDA C/ PINGADEIRA DE CONCRETO;
- EXECUTAR TELHA METALICA;



- EXECUTAR RUFO;
- EXECUTAR CALHA METALICA;

18. MURO

- DEMOLIR MURO;

- EXECUTAR GRADE PADRAO GF2 GOINFRA;
- EXECUTAR RASPAGEM DO MURO;

- EXECUTAR REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO;

19. ESQUADRIAS
- DEMOLIR JANELAS;

- DEMOLIR GRADE DAS JANELAS;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR VIDRO DAS JANELAS EXISTENTES;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA;

- EXECUTAR JANELAS PADRAO 9 GOINFRA (2,00x1,20);

- EXECUTAR JANELAS PADRAO J9 GOINFRA (1,45x1,00);

- EXECUTAR JANELAS PADRAO J3 GOINFRA(2,00x0,60);

- EXECUTAR GRADE EM TODAS AS JANELAS NO PADRAO GPO1 GOINFRA;
- EXECUTAR VIDRO 4MM BOREAL NAS JANELAS;

- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS MANTIDOS;

20. SUBSTITUIGAO PISO CERAMICO ( ARQUIVO, HALL DE ENTRADA DO AUDITORIO E AUDITORIO)
- DEMOLIR PISO CERAMICO C/ RODAPE
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO CERAMICO E RODAPE

21. REFORMA GERAL
- DEMOLIR CAIXA D'GUA

- EXECUTAR REFORMA GERAL ELETRICA;

- EXECUTAR PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO.

- EXECUTAR PISO TATIL INTERNO;

- EXECUTAR MAPA TATIL;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO EM BRAILE NOS AMBIENTES;
- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO DE CORRIMAO;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO DE PAVIMENTO.

- EXECUTAR CAIXA D'GUA DE POLIETILENO;

- EXECUTAR SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA;

22. REFORMA BWC MASC.

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR VASO SANITARIO E VALVULA DE DESCARGA;

- DEMOLIR PIA E TORNEIRA;

- DEMOLIR CHUVEIRO E REGISTRO;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR JANELAS;

- DEMOLIR ALVENARIA P/ EXECUGAO DE JANELA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E EMBOGO;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO;

- EXECUTAR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR LAVATORIO C/ COLUNA COM TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL;
- EXECUTAR VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA;

- EXECUTAR CHUVEIRO E REGISTRO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO;

- EXECUTAR PORTA (0,75x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA

- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO BOREAL 4MM (0,50x0,50) PADRAO J-5 GOINFRA;
- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40);

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

23. REFORMA SALA/COPA/DEP.

- DEMOLIR PISO CERAMICO E RODAPE;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR JANELAS

- EXECUTAR PISO CERAMICO E RODAPE H=0,07m;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA E RODAMAO H=0,15m;
- EXECUTAR PIA DE INOX C/ TORNEIRA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ TABICA, EMASSAMENTO E PINTURA;

- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO 4MM (0,90x1,15) PADRAO J-9 GOINFRA;



- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-02;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

24. REFORMA QUARTO MASC.
- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR GRADE;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR BANCADA C/ PIA DE AGO INOX E TORNEIRA;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO E RODAPE

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO;

- EXECUTAR VERGA;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ TABICA, EMASSAMENTO E PINTURA;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

25. REFORMA QUARTO FEM.

- DEMOLIR JANELA;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;

- EXECUTAR IMPERMEABILIZAGAO DO BANHEIRO;

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO;
- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA;

- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO 4MM BOREAL (0,50x0,50) PADRAO J-5 GOINFRA;
- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO 4MM (2,50x1,20) PADRAO J-11 GOINFRA;
- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR VASO SANITARIO C/ VALVULA DE DESCARGA;

- EXECUTAR LAVATORIO C/ COLUNA E TORNEIRA;

- EXECUTAR CHUVEIRO C/ REGISTRO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO;

- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40);

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

26. REFORMA AREA DE SERVIGO

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR TANQUE DE CERAMICA

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

27. REFORMA SALA MULTIUSO
- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR ESCADA;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- DEMOLIR JANELAS E PORTAS;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ TABICA, EMASSAMENTO E PINTURA;

- EXECUTAR JANELAS PADRAO J-1 (1,40x1,70) E J-7 (3,30X1,70) GOINFRA;
- EXECUTAR PORTAS (1,80x2,10) PADRAO PF-11 GOINFRA C/ VIDRO;

- EXECUTAR DEGRAU;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

28. REFORMA PATIO DESCOBERTO 01

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- EXECUTAR MURO DE ARRIMO PADRAO GOINFRA;

- DEMOLIR PORTAOQ;

- EXECUTAR TERRAPLENAGEM;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 7CM E TELA NERVURADA NA AREA DE CIRCULAGAO DE AUTOMOVEL;
- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR RAMPA COM PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;



- EXECUTAR GUARDA-CORPO;
- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA P/ TALUDE;
- EXECUTAR PORTAO (3,90x2,10) PADRAO PT-08 GOINFRA;

29. REFORMA PATIO DESCOBERTO 02

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
- DEMOLIR RAMPA;

- EXECUTAR RAMPA;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

30. REFORMA COBERTURAS

- DEMOLIR TELHA CANALETE;

- DEMOLIR ESTRUTURA DE MADEIRA;

- DEMOLIR TELHA CERAMICA;

- EXECUTAR TELHA CANALETE;

- EXECUTAR ESTRUTRUA METALICA BLOCO "SALA MULTIUSO"
- EXECUTAR ESTRUTURA METALICA P/ PASSARELA COBERTA;
- EXECUTAR CALHA;

- EXECUTAR TELHA PLAN;

31. PINTURA GERAL DA CASA DOS MOTORISTAS

- DEMOLIR REBOCO;

- EXECUTAR REBOCO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;

- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO NO MURO;
- EXECUTAR PINTURA DO MURO;

- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

32. REFORMA GERAL
- REFORME GERAL ELETRICA

- PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO

- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO DIRECIONAL E ALERTA;
- EXECUTAR PLACA DE IDENTIFICAGAO DOS AMBIENTES;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO DE CORRIMAO;

- EXECUTAR SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA.

33. ELEVADOR

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR ESCAVAGAO;

- EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E REBAIXO CONFORME RECOMENDAGOES DO FABRICANTE;

- EXECUTAR ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (VER PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO);

- EXECUTAR FECHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ;

- EXECUTAR CHAPISCO E REBOCO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA E INTERNA;

- AQUISIGAO E INSTALAGAO DE ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE - CAPACIDADE DE 280KG (DUAS PARADAS).

34. IMPLANTAR ABRIGO DE GAS

- VER PROJETO ESPECIFICO

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;
- EXECUTAR LAJE DE CONCRETO H=0,10M;

- EXECUTAR PORTAO METALICO GRADEADO (0,60x0,75)

35. BARRACAO DE OBRAS

- EXECUTAR BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA4.36 PROVIDENCIAR CAGAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO, RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA E DESCARTE DE ALGUM MATERIAL NAO MAIS
UTILIZAVEL AO LONGO DA EXECUGAO DOS SERVICOS CONTRATADOS.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 2.471.497,11 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU UNIDADE | QUANT. PRECO PRECO

ITEM SERVICOS UNIT.RS | TOTAL RS

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo
de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES 1 137.603,47
TRANSPORTES 1 18.044,12
SERVICO EM TERRA 1 16.267,63
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 37.625,04
ESTRUTURA 1 135.480,70
INSTALACOES ELETRICAS 1 198.937,97
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 138.067,68
INSTALACOES ESPECIAIS 1 110.979,85
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 35.954,01
IMPERMEABILIZAGAO 1 9.935,26

ESTRUTURAS METALICAS 1 348.965,73




COBERTURAS 1 133.518,70
ESQUADRIAS METALICAS 1 224.239,28
VIDROS 1 25.273,95

REVESTIMENTO DE PAREDE 1 69.095,51
FORROS 1 16.984,72
REVESTIMENTO DE PISO 1 187.206,36

FERRAGENS 1 949,59
ADMINISTRACAO 1 144.987,08
PINTURA 1 202.036,97
DIVERSOS 1 279.343,49
TOTAL: | 2.471.497,11
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

- PARCELA DE MAIOR

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. | oo NCIA %)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.061,10 530,55
PISO LAMINADO M2 642,23 321,12
PISO CERAMICO M2 542,59 271,30

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIAGAO da unidade escolar NTE - NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, foram elaboradas planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composiges de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das
planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUCAO

7.1 Os ambientes denominados como casa dos motoristas, sala 03, almoxarifado 01 e almoxarifado 02 possuem documentos arquivados, sendo que os almoxarifados 01 e 02 possuem armdrios deslizantes
instalados. Portanto a reforma deve ocorrer da seguinte maneira:

a) Os armarios deslizantes localizados nos almoxarifados 01 e 02 permanecerdo instalados no local e, por isso, deverdo ser protegidos por lona a fim de abrigar os armdrios e as documentagdes neles
contidos.

b) Para a reforma dos demais ambientes do arquivo setorial que possuem documentagdes, estes deverdo ser alocados temporariamente nos almoxarifados. Dessa forma, sugere-se que a reforma dos
almoxarifados e dos demais ambientes do arquivo setorial ocorram em periodos distintos, a fim de permitir o alocamento temporario das documentagdes.

c) Para proceder a reforma dos ambientes denominados como casa dos motoristas, toda a documentagdo devera ser alocada temporariamente nas salas dos almoxarifados do arquivo setorial.
7.2 A obra devera ocorrer em quatro etapas, conforme ilustrado na prancha 3/3 do projeto de arquitetura, sendo elas:

a) Etapa 01: reforma dos almoxarifados 01, 02 e 03; hall e guarita, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura;

b) Etapa 02: reforma dos demais ambientes do arquivo setorial, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura;

c) Etapa 03: reforma das edificacdes destinadas a casa dos motoristas, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura;

d) Etapa 04: reforma do pétio descoberto do arquivo setorial, calgada e demais areas externas, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura.

Ressalta-se que a reforma da cobertura do arquivo setorial devera ocorrer em uma Unica etapa e durante o periodo de seca.

0 Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opg¢des de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento
da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n?. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87
da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretario de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execugdo dos mesmos;



9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara énus para a
Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso I, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para
fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotard as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenges a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo recebera a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os
custos necessdrios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recc dagdes Oper:
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12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Sec3o Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n® 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissio de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condiges do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo
dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotag¢des serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cdpia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do
valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m3o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratacio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre
que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a
data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios meses entre a data base de estimativa de custos e da
abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto
que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada
por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigag¢Ges do Contratante

12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;



12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e InformagGes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando
houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cdpia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servicos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranca e Satde no Trabalho, cabera a empresa
contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo
Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide no Trabalho no dmbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condiges de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs),
expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, apliciveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cdpias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos
documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos Atestados de Salide Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao
objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Salide no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),
capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a
riscos considerdveis a sua integridade fisica, satde e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Prote¢do Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Copias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitacio e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a
fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n2 12, n? 18,
ne 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao
objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIIl) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responséavel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Salide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgéo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipord, Itumbiara, Quirinépolis),
para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e
Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranga e Saude no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;

c) As cdpias dos documentos referentes a Seguranca e Satde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso
de todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protecio Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra
quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, deverd apresentar ao SESMT Publico do Orgo contratante ou quando n&o houver ao gestor do contrato ou
servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia
do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMR Pdblico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgao de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

1Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e
registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessdrio solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIII — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo
do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessdrias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicéveis de
acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do drgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condi¢do de trabalho que possa



oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranca e saide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes a Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo
necessaria para comprovagao, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execucdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do
cumprimento e/ou da apresentacio de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Saide e Seguranga no Trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em
caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de
trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificaggo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e seguranga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em
caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gest3o integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n2 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou
conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento
oficializando esta doagdo para o fiscal responsével pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada
na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goidnia — Goids.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.0. n2 7.587

Kacia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim

Superintendente de Infraestrutura

—
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ANEXO Il — CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO

Tomada de Pregos n2 003/2023
A ___ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo) tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele

referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhara a
execugdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta
empresa seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado pelo mesmo tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;
c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que esta de acordo e acata todas as condi¢Bes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura


http://www.educacao.go.gov.br/

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Tomada de Pregos n2 003/2023
A ___ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo) tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de
16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta_deste anexo ensejaré na INABILITAGAO da empresa

ANEXO IV — DECLARACAO DE SUJEIGAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n2 003/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢des técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigGes fixadas pela Secretaria de Estado da Educagéo;

02 - Esta ciente das condigBes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecerd quaisquer informagbes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descrigdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatérias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificagdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessérios, e que tomara todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentard mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas
diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de
Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servigo;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;
10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a saude e seguranga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsdvel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informagées deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 003/2023
A COMISSAO DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

__ (nome da empresa) CNPJ/MFn.2 ,sediada ___(endereco completo)__, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do
objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é de RS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientag¢des constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos serd de 5
(cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos  diasde  de



Tomada de Pregos n2: 003/2023 | Data Abertura: | Hora:
Local: Processo n2:
Nome da Empresa: Razdo Social:
Enderego da Empresa: CNPJ n2:
Telefone: Fax:
Nome do Responsavel Legal: CPF:
RG: Orgao Exp.: End. Residencial:
Telefone: Fax: Cel:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informagges deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro para os devidos fins, que portador(a) da Cédula de Identidade n¢ e CREA/CAU n¢ CPF n®
, repra e legal da empresa inscrita no CNPJ sob n? tem pleno conhecimento do local e

das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n2 003/2023, Processo n2 2022.0000.606.9788, e n3o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da
obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei federal n® 8.666/1993.

A auséncia de impugnagdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me
eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VII — DECLARACAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n? 003/2023

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante legal, (nome),

(qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de

empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou
fungdo de confianga na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na realizagdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa), pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 , através de representante legal, (nome),

(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n2 portador da RG n2 DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n? 3.214/78 do

MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigdes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | —
Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL
Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO E A EMPRESA , para os fins que especifica, sob as condigdes a seguir descritas:

0 ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito pUblico privado, representado neste ato pela Secretéria de Estado da Educacdo com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, PROF2.
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-

04, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, € @ eMpresa .......ccceceeeeeeeees pessoa juridica de direito privado, sediada em ........cccoveeeenes ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 N2 ......ccceveieueeieieieenns , neste ato
representada, na forma de por. nacionalidade profissao , estado Civil .o.oevecreeieniienen, , residente e domiciliado em , portadora de Identidade n2 .................. ,
e CPF N2 .o , doravante denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei

Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n?
. Processo n2 2022.0000.606.9788, Tomada de Precos n2 003/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, sob o regime de execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Clausulas e

condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a execugdo de Reforma do Arquivo Setorial (ANTIGO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL), municipio de Goiinia - GO, conforme Projetos e toda a
Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.



ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS

COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS
REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS
REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRACAO
PINTURA
DIVERSOS
1.2 A contratada deverd ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.
2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGCOES
2.1 DA CONTRATANTE:
2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO por meio do Setor competente:
2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;
2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.
2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.
2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.
2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos
legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda,
fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n? 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o Ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra
aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regulariza¢do;
2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bésico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessérios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado
pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
CONTRATANTE e as modificagBes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério informativo acerca dos servicos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributdrias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de terceiros que venha a sofrer o patriménio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de prepostos da
CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.6 E expressamente vedada a subcontratacdo do valor total do contrato. Podera haver a subcontratacdo parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja
expressa autorizagdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.6.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagéo.

2.2.1.6.2 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.



2.2.1.6.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.7 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar os
documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;

2.2.1.8 Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatdrios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme item 16.1.2 do Edital de Licitagdo, além da Declaragdo do CADIN
Estadual e da Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragdo Publica.

2.2.1.9 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representé-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.10 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.11 Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.12 Ao término dos servigos, a CONTRATADA deverd proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.13 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do contrato.

2.2.1.14 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.15 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n? da Tomada de Pregos, n2 do Processo Administrativo, Contrato e do Convénio federal a que se referem, sob pena
das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdo da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas
nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagdo.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em
desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsével pelos profissionais habilitados na execugdo de servicos de engenharia, os quais deverdo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST.
ELET./SUBESTAGAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugéo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA deverd comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitagdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instrucdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizagdo dos
servigos realizados pela Administragio Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Salde no Trabalho, a empresa CONTRATADA devera fornecer ao Orgio
Contratante:

| - Cépia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
11 - Cépias atualizadas dos Atestados de Satde Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

11l - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicével ao
objeto do contrato;

IV - Cépia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da
edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranca em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Bésico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cépias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao F, que os encaminhara imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no
Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o
recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional - GQVAV da SEAD
para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execucdo pela contratante, mediante a apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo
Orgado Gestor da Politica de Seguranca e Satde do Estado - GQVAV da SEAD.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa CONTRATADA comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

| - Formar sua Comiss&o Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatdrio por parte dos empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

11l - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servigo da edificagdo jurisdicionada a SEDUC (Contratante),
bem como nos ocorridos nos trajetos;



IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizages, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando aplicdvel) maquinas e
equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa CONTRADA, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos incisos
deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo Orgio e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do
final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada recebera da CONTRATANTE R$ ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Pregos, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos
prestados com os respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal,
Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou,
reten¢do de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
preco ao consumidor, da Fundagao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, seré aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de mercado), da Fundagdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade
com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes
documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cdpia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

3.1.3.8 Demais certides que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens
3.1.3.1 a 3.1.3.9, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida a ordem cronolégica
de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n? 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.
3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V(I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 Os recursos orgamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS ____. A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte forma:
Sequencial: 004 DOTAGAO ORCAMENTARIA
Descrigdo Codigo Denominagdo
Unidade Or¢amentaria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 122 ADMINSITRAGAO GERAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2282 AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE PREDIOS PUBLICOS
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 15000100 | RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias préprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA mantera, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGACAO:



5.3.1 O presente instrumento poderd ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n2 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencgdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manuteng&o, aquisigdo e guarda é de
inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 592 ; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra,
e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragbes
técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordancia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclus3o de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 RestrigBes que lhe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé poderd executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cdpia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fard parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de n3o proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apés o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer 6nus para o0 mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia
técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69
da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/EspecificagBes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.



8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard énus para a
Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo
realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA - DAS ALTERAGOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato poderd ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito
de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo resciséria;

10.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial nas seguintes hipdteses:
10.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

10.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;

10.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

10.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado;

10.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;

10.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;

10.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporagdo, ndo admitidas no
edital e no contrato;

10.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

10.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢des penais cabiveis;
10.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

10.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra;

10.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n2 8.666/93 e suas alteragdes, sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagdo de
regéncia.

10.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n? 8.666/93.

10.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

10.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade
publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas
até que seja normalizada a situagdo;

10.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagdo;

10.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipétese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem
como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

10.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a
que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

10.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saiide e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo n&o superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da
lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere o item 11.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em Lei.



11.4 A multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma
da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art.
87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspens&o de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de Educag3o, facultada a defesa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisoério;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrard relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade
CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até
a execugdo das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisdrio” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responséveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo
de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagBes previstas no art. 69, sera contado novo
prazo, apds os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

13.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dmbito da Cadmara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

14.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, acaso ndo puderem ser equacionados de forma amigavel, serdo,
no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem, na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde jd para o
seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando expressamente a jurisdigdo e tutela do
Poder Judiciario para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo 1.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

15.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n?. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistird no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade, auditoria,
controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados
contra a administragdo publica do Estado de Goias.

15.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

15.3 O Programa de Integridade sera avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, codigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
Il - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

1l - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagdes necessdrias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagdes, ou obtengdo de autorizagdes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuincia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funcionarios e terceiros, e de mecanismos destinados a prote¢do de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agdes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, semindrios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

15.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica devera apresentar relatdrio do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

15.5 A pessoa juridica devera expor suas alegag¢Ges, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagées prestadas.

15.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragbes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatdrios, manuais, imagens capturadas da tela do
computador, gravagdes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contabeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

15.7 A autoridade responsavel podera realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

15.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goids, em cada esfera do Poder, aplicara a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por cento), por
dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

15.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.
15.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fard cessar a aplicagdo da multa.
15.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicard indébito da multa aplicada.

15.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no ambito do Estado de Goias.



15.13 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de clausula penal, e
impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo do Programa
de Integridade.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DO REGISTRO

16.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

17.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO

18.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo unico, da Lei Federal n? 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

19 CLAUSULA DECIMA NONA- DA VINCULACAO

19.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 003/2023, vinculando-se ao Processo n2 2022.0000.606.9788 e proposta da Contratada.

20 CLAUSULA DECIMA — DO FORO

20.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

20.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria
Geral dos Contratos e as disposigdes de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XIlI, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na presencga de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiénia, aos dias do més de de 2023.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Secretdria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagio ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados
regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em ndmero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar
Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n? 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenga arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletronico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.



8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais necessdrias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera
ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIAGAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rendincia a arbitragem, nem afetara a
existéncia, validade e eficicia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, do més de de 2023.
CONTRATANTE:
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CONTRATADA:

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Bésico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de construgdo
civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a
CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentdria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA

Unidade: ARQUIVO SETORIAL (ANTIGO NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL)

Enderego: RUA 201, n° 340 QD 8 LT 6. SETOR LESTE VILA NOVA

Municipio: GOIANIA-GO.

Coordenagao Regional de Educagdo — CRE: GOIANIA

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de realizar reformas nas edificagdes a fim de estabelecer um novo uso e propor reparos necessarios para o pleno funcionamento da edificagdo de
forma confortavel e segura para os usudrios. A reforma contempla a execugdo de rampas acessiveis; troca de cobertura com estrutura; substituicdo de pisos e esquadrias; corregdo de infiltragbes.

1.4. A Obra

A reforma é feita em um terreno de 2.361,37 m?

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINIGOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Educagdo - SEDUC -GO;
2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 - Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Vers&o Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;



2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalages de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢bes Prediais de dguas Pluviais;
2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, I, ”c”, da Lei n® 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagbes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Bésico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.
3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos documentos de habilitagdo, no minimo 01 (um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia
comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de
obras/servigos de caracteristicas semelhantes, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.6. A Empresa licitante devera apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa
proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

3.7. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela
Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja devidamente registrado junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados,
ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

01. REFORMA ALMOXARIFADO 01
- DEMOLIR PORTAO
- DEMOLIR ALVENARIA P/ EXECUTAR PORTAL;
- DEMOLIR GUARDA-CORPO
- EXECUTAR RASPAGEM PARA REGULARIZAGAO DO PISO;
- EXECUTAR PINTURA EPOXI NO PISO;
- EXECUTAR VERGA P/ PORTAL;
- EXECUTAR PORTA (1,60x2,10) PF-05 PADRAO GOINFRA;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO, CORRIMAO
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

02. REFORMA ALMOXARIFADO 02 (salas 01, 02, 03, 04 e 05):

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR ESQUADRIAS (PORTAS E JANELAS);

- DEMOLIR VASO SANITARIO E LAVATORIO;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO COM ESTRUTURA;

- DEMOLIR PISO CERAMICO COM LASTRO;

- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAR ABERTURAS NA SALA 03;
- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR RASPAGEM PARA REGULARIZAGAO DO PISO;

- EXECUTAR PINTURA EPOXI NO PISO;

- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA

- EXECUTAR PORTA (1,60x2,10), (1,40x2,10) PF-09 C/ VIDRO PADRAO GOINFRA;
- EXECUTAR PORTAS (0,80x2,10) PF-01 PADRAO GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (1,20x1,00) PADRAO J-9 GOIFNRA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

03. REFORMA ESCADA
- DEMOLIR BANCADA;

- DEMOLIR TANQUE

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- DEMOLIR LAJE SUPERIOR;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO E PISO CERAMICO;

- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR BLOCO DE CONCRETO CELULAR, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA.
- EXECUTAR CORRIMAO FIXADO NA PAREDE.

04. REFORMA BANHEIROS TERREO E SALA NEUSA

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR ESQUADRIAS (JANELA E PORTA);

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, IMPERABILIZAGAO E REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO, EMASSAMENTO E PINTURA;



- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40)

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR PISO CERAMICO

- EXECUTAR DIVISORIA DE GRANITO ANDORINHA;

- EXECUTAR VASO SANITARIOS;

- EXECUTAR LAVATORIOS;

- EXECUTAR VASO SANITARIO ACESSIVEL C/ VALVULA DE DESCARGA ACESSIVEL;
- EXECUTAR PIA DE CANTO SEM COLUNA ACESSIVEL;

- EXECUTAR BARRAS DE APOIO 40CM E 80CM;

- EXECUTAR JANELA (0,50x0,50) PADRAO J-4 GOINFRA;

- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR PORTA (0,80x1,80) PADRAO PF-10 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELAS (1,50x0,60) PADRAO J3 GOINFRA;

- EXECUTAR BOTEOEIRA ACIONADOR DE AUDIOVISUAL;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

05. REFORMA RECEPGAQ

- DEMOLIR ESCADA C/ CORRIMAO;

- DEMOLIR DIVISORIA ;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO

- EXECUTAR ESCADA C/ CORRIMAOQ;

- EXECUTAR PISO CERAMICO C/ RODAPE;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA, EMASSADO E PINTADO;
- EXECUTAR TABICA 5CM

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

06. REFORMA SALA DE LIMPEZA E DML
- DEMOLIR PORTA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, EMASSAMENTO E PINTURA;
- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR 2 TANQUES DE LOUGA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

07. REFORMA ACESSO

- DEMOLIR RAMPA C/ GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR COBERTURAS;

- EXECUTAR RAMPA E ESCADA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;
- EXECUTAR TOLDO DE PVC TRANSPARENTE;

08. REFORMA DAS SALAS DE FREQUENCIA E CERTIDAO

- DEMOLIR PORTA;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO

- EXECUTAR DRYWALL, LA DE VIDRO E EMASSAMENTO;

- EXECUTAR PISO CERAMICO C/ RODAPE;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PFO1 GOINFRA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

09. COPA E ARQUIVO
- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR PARTE DA LAJE (HACHURADO);

- DEMOLIR ALVENARIA P/ AMPLIAGAO DE PORTA;

- DEMOLIR PORTAS DA COPA E ARQUIVO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR PORTA (1,60x2,10) PADRAO PF-07 GOINFRA C/ VIDRO;
- EXECUTAR PORTA (1,30x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO C/ RODAMAO (2,90x0,60);

- EXECUTAR PIA DE INOX COM TORNEIRA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

10. BANHEIROS E SALA DIGITALIZAGAO

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR CIMENTO P/ NIVELAR O PISO;

- DEMOLIR VASO SANITARIO C/ VALVULA DE DESCARGA;



- DEMOLIR LAVATORIO C/ TORNEIRA;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR BLOCO DE CONCRETO CELULAR, CHAPISCO, EMBOCO
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA C/ RODAMAO;
- EXECUTAR CUBA EMBUTIDA C/ TORNEIRA;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PFO1 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (1,50x0,50) PADRAO J-3 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (0,50x0,50) PADRAO J-4 GOINFRA;

- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40);

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

11. AUDITORIO

- DEMOLIR VASO SANITARIO E SEUS COMPLEMENTOS;

- DEMOLIR LAVATORIO E SEUS COMPLEMENTOS;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR PORTA DE CORRER;

- DEMOLIR PORTAOQ;

- DEMOLIR ESCADA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;

- EXECUTAR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR BACIA SANITARIA C/ SEUS COMPLEMENTOS;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA;

- EXECUTAR LAVATORIO C/ COLUNA E SEUS COMPLEMENTOS;
- EXECUTAR DRYWALL, LA DE VIDRO E EMASSAMENTO;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) E (1,20x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;
- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR CORRIMAO.

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA DO TETO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

12. REFORMA PATIO DESCOBERTO

- DEMOLIR RAMPA DE CONCRETO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- DEMOLIR GRELHA;

- EXECUTAR CANALETA PADRAO GOINFRA COM GRELHA ACESSIVEL;
- EXECUTAR LIMPEZA, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO;

- EXECUTAR RAMPA DE CONCRETO USINADO;

- EXECUTAR ARRIMO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO E CORRIMAO FIXADO NO PISO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 7CM C/ TELA NERVURADA;
- EXECUTAR PINTURA DO PORTAQ;

13. REFORMA HALL E ALMOXARIFADO 03 E CIRCULAGAO

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR BANCADA DE GRANITO C/ PIA EMBUTIDA;

- DEMOLIR COBERTURA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- DEMOLIR ESQUADRIAS;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR RASPAGEM DO PISO DE CONCRETO DA CIRCULAGAO P/ NIVELAMENTO;
- EXECUTAR PINTURA EPOXI DO PISO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO P/ FECHAR VAO DE PORTAL;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- EXECUTAR ARVORE DE MEDIO PORTE;

- EXECUTAR PORTA (2,50x2,10) PADRAO PF11 GOINFRA C/ VIDRO;

- EXECUTAR PORTA (2,00x2,10) PADRAO PF11 GOINFRA C/ VIDRO;

- EXECUTAR PORTAO (2,50x2,10) PADRAO PT7 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (1,20x1,00) PADRAO J-9 GOINFRA;

- EXECUTAR BANCO DE CONCRETO GOINFRA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA E TABICA 5CM. UTILIZAR JUNTA DE DILATAGAO;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

14. REFORMA GUARITA
- DEMOLIR PORTA E JANELA;
- DEMOLIR LAVATORIO C/ TORNEIRA;



- DEMOLIR COBERTURA E FORRO DE PVC;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR ALVENARIA P/ AUMENTAR O PE DIREITO EM 60CM;

- EXECUTAR COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA, TELHA CERAMICA E FORRO DE PVC;
- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR REBOCO;

- EXECUTAR REBOCO, IMPERMEABILIZAGAO, EMASSAMENTO E PINTURA P/ CORRIGIR INFILTRACOES;
- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ ESTRUTURA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, REGULARIZAGAO DO PISO E PISO CERAMICO;

- EXECUTAR EMBOGO E REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR JANELA (2,00x1,50) PADRAO J-9 GOINFRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA;

- EXECUTAR PIA COM COLUNA E SEUS COMPLEMENTOS.

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

15. REFORMA CALCADA

- DEMOLIR PISO ARENITO (PEDRA DE PIRENOPOLIS);

- EXECUTAR TIJOLO COMUM AO REDOR DAS ARVORES;

- EXECUTAR REBAIXO DE MEIO FIO PARA ACESSIBILIDADE;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO DE ALERTA E DIRECIONAL;

16. PINTURA GERAL DO NTE

- DEMOLIR REBOCO INTERNO;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO EXTERNO;

- EXECUTAR REBOCO INTERNO E EXTERNO;

- EXECUTAR RASPAGEM, DA PINTURA EXTERNA;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA TEXTURIZADA DAS PAREDES;
- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO.

17. REFORMA DO TELHADO DO NTE
- DEMOLIR TELHA METALICA;

- DEMOLIR ESTRUTURA DA COBERTURA;

- DEMOLIR PLATIBANDA;

- EXECUTAR ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA;

- EXECUTAR PLATIBANDA C/ PINGADEIRA DE CONCRETO;
- EXECUTAR TELHA METALICA;

- EXECUTAR RUFO;

- EXECUTAR CALHA METALICA;

18. MURO

- DEMOLIR MURO;

- EXECUTAR GRADE PADRAO GF2 GOINFRA;
- EXECUTAR RASPAGEM DO MURO;

- EXECUTAR REBOCO E PINTURA;

- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO;

19. ESQUADRIAS

- DEMOLIR JANELAS;

- DEMOLIR GRADE DAS JANELAS;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR VIDRO DAS JANELAS EXISTENTES;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA;
- EXECUTAR JANELAS PADRAO J9 GOINFRA (2,00x1,20);
- EXECUTAR JANELAS PADRAO J9 GOINFRA (1,45x1,00);
- EXECUTAR JANELAS PADRAO J3 GOINFRA(2,00%0,60);
- EXECUTAR GRADE EM TODAS AS JANELAS NO PADRAO GP0O1 GOINFRA;
- EXECUTAR VIDRO 4MM BOREAL NAS JANELAS;

- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS MANTIDOS;

20. SUBSTITUIGAO PISO CERAMICO ( ARQUIVO, HALL DE ENTRADA DO AUDITORIO E AUDITORIO)
- DEMOLIR PISO CERAMICO C/ RODAPE
- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO CERAMICO E RODAPE

21. REFORMA GERAL

- DEMOLIR CAIXA D'GUA

- EXECUTAR REFORMA GERAL ELETRICA;

- EXECUTAR PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO.

- EXECUTAR PISO TATIL INTERNO;

- EXECUTAR MAPA TATIL;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO EM BRAILE NOS AMBIENTES;
- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO DE CORRIMAO;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO DE PAVIMENTO.



- EXECUTAR CAIXA D'GUA DE POLIETILENO;
- EXECUTAR SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA;

22. REFORMA BWC MASC.
- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR VASO SANITARIO E VALVULA DE DESCARGA;

- DEMOLIR PIA E TORNEIRA;

- DEMOLIR CHUVEIRO E REGISTRO;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR JANELAS;

- DEMOLIR ALVENARIA P/ EXECUGAO DE JANELA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E EMBOGO;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO E IMPERMEABILIZAGAO;

- EXECUTAR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR LAVATORIO C/ COLUNA COM TORNEIRA DE ACIONAMENTO MANUAL;
- EXECUTAR VASO SANITARIO C/ CAIXA ACOPLADA;

- EXECUTAR CHUVEIRO E REGISTRO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO;

- EXECUTAR PORTA (0,75x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA

- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO BOREAL 4MM (0,50x0,50) PADRAO J-5 GOINFRA;
- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40);

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

23. REFORMA SALA/COPA/DEP.

- DEMOLIR PISO CERAMICO E RODAPE;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR JANELAS

- EXECUTAR PISO CERAMICO E RODAPE H=0,07m;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO ANDORINHA E RODAMAO H=0,15m;
- EXECUTAR PIA DE INOX C/ TORNEIRA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ TABICA, EMASSAMENTO E PINTURA;
- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO 4MM (0,90x1,15) PADRAO J-9 GOINFRA;
- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-02;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

24. REFORMA QUARTO MASC.

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO;

- DEMOLIR GRADE;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR BANCADA C/ PIA DE AGO INOX E TORNEIRA;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO E RODAPE

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICA;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO;
- EXECUTAR VERGA;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ TABICA, EMASSAMENTO E PINTURA;
- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

25. REFORMA QUARTO FEM.
- DEMOLIR JANELA;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;

- EXECUTAR IMPERMEABILIZAGAO DO BANHEIRO;

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO;

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E EMASSAMENTO;

- EXECUTAR VERGA E CONTRAVERGA;

- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO 4MM BOREAL (0,50x0,50) PADRAO J-5 GOINFRA;
- EXECUTAR JANELA C/ VIDRO 4MM (2,50x1,20) PADRAO J-11 GOINFRA;

- EXECUTAR PORTA (0,80x2,10) PADRAO PF-01 GOINFRA;

- EXECUTAR VASO SANITARIO C/ VALVULA DE DESCARGA;

- EXECUTAR LAVATORIO C/ COLUNA E TORNEIRA;

- EXECUTAR CHUVEIRO C/ REGISTRO;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO ATE O TETO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO;



- EXECUTAR ESPELHO (0,80x0,40);

- EXECUTAR PAPELEIRA;

- EXECUTAR DUCHA HIGIENICA;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

26. REFORMA AREA DE SERVIGO

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR TANQUE DE CERAMICA

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

27. REFORMA SALA MULTIUSO

- DEMOLIR FORRO DE GESSO;

- DEMOLIR ESCADA;

- DEMOLIR GUARDA-CORPO;

- DEMOLIR PISO E RODAPE CERAMICO;

- DEMOLIR JANELAS E PORTAS;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR PISO E RODAPE CERAMICO;

- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO C/ TABICA, EMASSAMENTO E PINTURA;
- EXECUTAR JANELAS PADRAO J-1 (1,40x1,70) E J-7 (3,30X1,70) GOINFRA;
- EXECUTAR PORTAS (1,80x2,10) PADRAO PF-11 GOINFRA C/ VIDRO;

- EXECUTAR DEGRAU;

- EXECUTAR RASPAGEM, EMASSAMENTO E PINTURA INTERNA.

28. REFORMA PATIO DESCOBERTO 01

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- EXECUTAR MURO DE ARRIMO PADRAO GOINFRA;

- DEMOLIR PORTAOQ;

- EXECUTAR TERRAPLENAGEM;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 7CM E TELA NERVURADA NA AREA DE CIRCULAGAO DE AUTOMOVEL;
- EXECUTAR ESCADA;

- EXECUTAR RAMPA COM PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO FIXADO NO PISO;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA P/ TALUDE;

- EXECUTAR PORTAO (3,90x2,10) PADRAO PT-08 GOINFRA;

29. REFORMA PATIO DESCOBERTO 02

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;
- DEMOLIR RAMPA;

- EXECUTAR RAMPA;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5CM;
- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

30. REFORMA COBERTURAS

- DEMOLIR TELHA CANALETE;

- DEMOLIR ESTRUTURA DE MADEIRA;

- DEMOLIR TELHA CERAMICA;

- EXECUTAR TELHA CANALETE;

- EXECUTAR ESTRUTRUA METALICA BLOCO "SALA MULTIUSO"
- EXECUTAR ESTRUTURA METALICA P/ PASSARELA COBERTA;
- EXECUTAR CALHA;

- EXECUTAR TELHA PLAN;

31. PINTURA GERAL DA CASA DOS MOTORISTAS

- DEMOLIR REBOCO;

- EXECUTAR REBOCO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;

- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO NO MURO;
- EXECUTAR PINTURA DO MURO;

- EXECUTAR PINTURA DO PISO DE CONCRETO;

32. REFORMA GERAL

- REFORME GERAL ELETRICA

- PROJETO DE COMBATE AO INCENDIO

- EXECUTAR PISO TATIL PRE-MOLDADO DIRECIONAL E ALERTA;
- EXECUTAR PLACA DE IDENTIFICAGAO DOS AMBIENTES;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO DE CORRIMAO;

- EXECUTAR SOLEIRA DE GRANITO ANDORINHA.



33. ELEVADOR

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR ESCAVAGAO;

- EXECUGAO DE PISO EM CONCRETO DESEMPENADO E REBAIXO CONFORME RECOMENDAGOES DO FABRICANTE;

- EXECUTAR ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO (VER PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO);

- EXECUTAR FECHAMENTO EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ;

- EXECUTAR CHAPISCO E REBOCO;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA E INTERNA;

- AQUISICAO E INSTALAGAO DE ELEVADOR (PLATAFORMA VERTICAL) MODELO HERA OU EQUIVALENTE - CAPACIDADE DE 280KG (DUAS PARADAS).

34. IMPLANTAR ABRIGO DE GAS

- VER PROJETO ESPECIFICO

- EXECUTAR ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA;
- EXECUTAR LAJE DE CONCRETO H=0,10M;

- EXECUTAR PORTAO METALICO GRADEADO (0,60x0,75)

35. BARRACAO DE OBRAS

- EXECUTAR BARRACAO DE OBRAS PADRAO GOINFRA4.36 PROVIDENCIAR CAGAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO, RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA E DESCARTE DE ALGUM MATERIAL NAO MAIS
UTILIZAVEL AO LONGO DA EXECUGAO DOS SERVICOS CONTRATADOS.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 2.471.497,11 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT.RS | TOTALRS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao
de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 137.603,47
TRANSPORTES 1 18.044,12
SERVICO EM TERRA 1 16.267,63
FUNDACOES E SONDAGENS 1 37.625,04
ESTRUTURA 1 135.480,70
INSTALACOES ELETRICAS 1 198.937,97
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 138.067,68
INSTALACOES ESPECIAIS 1 110.979,85
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 35.954,01
IMPERMEABILIZACAO 1 9.935,26
ESTRUTURAS METALICAS 1 348.965,73
COBERTURAS 1 133.518,70
ESQUADRIAS METALICAS 1 224.239,28
VIDROS 1 25.273,95
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 69.095,51
FORROS 1 16.984,72
REVESTIMENTO DE PISO 1 187.206,36
FERRAGENS 1 949,59
ADMINISTRACAO 1 144.987,08
PINTURA 1 202.036,97
DIVERSOS 1 279.343,49
TOTAL: | 2.471.497,11

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
" PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT. RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.061,10 530,55
PISO LAMINADO M2 642,23 321,12
PISO CERAMICO M2 542,59 271,30

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar NTE - NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigBes de custos unitdrios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagdo. Apds a elaboragdo das
planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

7.1 Os ambientes denominados como casa dos motoristas, sala 03, almoxarifado 01 e almoxarifado 02 possuem documentos arquivados, sendo que os almoxarifados 01 e 02 possuem armdrios deslizantes
instalados. Portanto a reforma deve ocorrer da seguinte maneira:

a) Os armarios deslizantes localizados nos almoxarifados 01 e 02 permanecerdo instalados no local e, por isso, deverdo ser protegidos por lona a fim de abrigar os armdrios e as documentagdes neles
contidos.

b) Para a reforma dos demais ambientes do arquivo setorial que possuem documentagdes, estes deverdo ser alocados temporariamente nos almoxarifados. Dessa forma, sugere-se que a reforma dos
almoxarifados e dos demais ambientes do arquivo setorial ocorram em periodos distintos, a fim de permitir o alocamento temporario das documentagdes.

c) Para proceder a reforma dos ambientes denominados como casa dos motoristas, toda a documentagdo devera ser alocada temporariamente nas salas dos almoxarifados do arquivo setorial.
7.2 A obra devera ocorrer em quatro etapas, conforme ilustrado na prancha 3/3 do projeto de arquitetura, sendo elas:

a) Etapa 01: reforma dos almoxarifados 01, 02 e 03; hall e guarita, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura;

b) Etapa 02: reforma dos demais ambientes do arquivo setorial, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura;

c) Etapa 03: reforma das edificacdes destinadas a casa dos motoristas, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura;

d) Etapa 04: reforma do pétio descoberto do arquivo setorial, calgada e demais areas externas, conforme prancha 3/3 do projeto de arquitetura.

Ressalta-se que a reforma da cobertura do arquivo setorial devera ocorrer em uma Unica etapa e durante o periodo de seca.

0 Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgdes de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento
da unidade. O Plano de Execugdo sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal responsavel pela obra.



8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

0O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no
art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em
norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei,
perante a autoridade competente que aplicou a sang3o.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da
obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estard sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na
hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il — 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 7.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os
principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87
da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital
e das demais cominagdes legais;

8.8. As sang¢des previstas nos incisos I, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso || do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangbes serd assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.
9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela
ma execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préoprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os pardmetros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do prazo de
entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificard a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuard vistoria da obra, para
fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado pelas
partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigBes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que
adotard as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a
execugdo das corregdes necessdrias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagéo de
Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com detalhes do
que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenges a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos
deverdo ser entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensées: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagbes
contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrard relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;



11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdencidrias, seguros, enfim todos os
custos necessdrios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZACAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recc dages Oper:

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Sec3o Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissio de fiscais
designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condiges do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo
dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cdpia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do
valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execu¢do da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m3o-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratacio parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razio, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre
que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos
subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n2 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera ser a
data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de vérios meses entre a data base de estimativa de custos e da
abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n2 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario, visto
que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada
por PRECO GLOBAL.

12.2. ObrigagGes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o
integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obriga¢do contratual pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacio;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.2. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.3. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informag&es a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando
houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.4. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;

c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local
onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.6 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatdrios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a
SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.7 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Satde no Trabalho, caberd a empresa
contratada, as seguintes obrigagGes:

12.3.7.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo
Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo 6rgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no dmbito do poder Executivo Estadual;

12.3.7.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs),
expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.7.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cdpias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos
documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servico do érgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel ao
objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Salde no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12),



capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espacos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os empregados/trabalhadores a
riscos considerdveis a sua integridade fisica, satde e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional,
inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cdpias de fichas de informagdo de Segurancga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIII — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a
fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n? 12, n2 18,
n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do drgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao
objeto do contrato

IX — As copias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranga e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipord, Itumbiara, Quirinépolis),
para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e
Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada & contratante para regularizagdo e fiscalizagdo
em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, s Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da
Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As cdpias dos documentos referentes a Seguranca e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.7.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso
de todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EP1) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.7.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva contra
quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, ap6s os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos
aplicaveis;

12.3.7.6 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, deverd apresentar ao SESMT Publico do Orgéo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou
servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia
do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade
identificada pelo SESMR Publico;

1l — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

IIl - Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo e
registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo contratante, como também os
acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V - Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a
saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as
Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo
do drgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos
contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n? 33, n2 35, quando aplicaveis de
acordo com o objeto do contrato;

12.3.7.7 - A empresa contratada deverd atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Andpolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condi¢do de trabalho que possa
oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranca e saude do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgéo ou de terceiros.

12.3.7.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho, expedidas
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes a Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo
necessaria para comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do
cumprimento e/ou da apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, deverd ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.7.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.7.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Salide e Seguranga no Trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em
caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de
trabalho.

12.3.8. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagio jurisdicionada & Contratante, cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Bésico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.9. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das
cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salide e segurancga no trabalho;

12.3.10. O descumprimento, a qualquer tempo, das cldusulas contratuais ou da legislagdo referente a saiide e seguranga no trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em
caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das
penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.11. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e
construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposigdo final ambientalmente
adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n? 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou
conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou n3o dos rejeitos, devendo esta entregar documento
oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, localizada
na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atengdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Jéssica Alves Bueno Sousa
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Engenheira Civil — CREA n2 29288/V

Decreto 25/05/21 D.O. n2 7.587

Kécia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n? A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim


http://www.educacao.go.gov.br/

Superintendente de Infraestrutura

-

»
)el! lill Documento assinado eletronicamente por JESSICA ALVES BUENO SOUSA, Gerente, em 04/04/2023, as 17:21, conforme art. 2°, § 2° IIT, "b", da Lei
assinatura

atu 17.03%/2010 e art. 3°B. L. do Decreto n® 8.808/2016.
‘ eletrénica
—

-
3el! j_ul’ Documento assinado eletronicamente por KACIA HENDERSON BARBOSA, Arquiteto (a), em 04/04/2023, as 17:22, conforme art. 2°, § 2°, IIT, "b", da
assinatura

atu Le1 17.039/2010 e art. 3°B, I, do Decreto n° 8 808/2016.
‘ eletrénica

—

o

i Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM, Superintendente, em 04/04/2023, 3s 18:25, conforme art. 2°, § 2°,
ST ‘Ell

assinatura

IIL, "b", daLe1 17.039/2010 e art. 3°B, L do Decreto n° 8.808,2016.
‘ eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o cadigo verificador 464350717 e o codigo CRC BT4CEECC.

GOIANIA, 05 de abril de 2023.

eletrénica

—
i
:?;E!:.\ @ Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA BATISTA LAGO, Gerente, em 05/04/2023, as 14:48, conforme art. 2°, § 2°, IT1, "b", da Lei 17.039/2010 ¢ art. 3°B, I, do Decreto n°® 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o codigo verificador 46480326 ¢ o codigo CRC
i 55B532FE.

GERENCIA DE LICITACAO
AVENIDA QUINTA AVENIDA 212 Qd.71 Lt.S/L, S/N - Bairro SETOR LESTE VILA NOVA - GOIANIA - GO - CEP 74643-030 - .

Referéncia: Processo n? 202200006069788

SEI 46480326


http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=46480326&crc=55B532FE

