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INTERESSADO |SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PRECOS N2 006/2023

A Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, doravante denominada SEDUC, designada pela Portaria n2 1459/2023-GAB/SEDUC, de 06.06.2022,
torna publico aos interessados, que estara reunida as 09h do dia 26 de julho de 2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educacdo, localizada Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta

por _preco global, conforme processo n2: 2022.0000.605.2684 esclarecendo que a presente licitagdo sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracdes, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n2 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n? 155/2016 de 27 de outubro de 2016 e Lei
Estadual n? 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de
forga maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para reforma e ampliagdo do Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Castelo Branco do municipio de Mara Rosa - GO, conforme Projetos,
Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-Financeiro, que integram este edital, independente de transcri¢do.

1.2 O contrato vigerd pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS
2.1 Somente poder3o participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.
2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;
2.2.2 Examinar a documentagao, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;
2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste instrumento;
2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatério, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas.
2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitagdo;
2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatério, através do quadro prdprio de avisos da Comissdo Permanente de Licitagdo, e por Publicagdo no Diario Oficial da
Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo
publico.

2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servigos/custos estimados;
¢) Memorial descritivo/especificagbes técnicas;
d) Planilha orgamentaria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composigdo de custos unitdrios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;

h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentagdo (Modelo)
ANEXO Ill - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujei¢do do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragdo de Vistoria (Modelo)

ANEXO VIl - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagdo técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endereco site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Piblica).

2.6 Sera obrigatdrio o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usuario externo) pelo site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-
9568 e (62) 3220-9570, horério de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme a Instrugdo Normativa n? 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatério o cadastro de usudrio externo no Sistema Eletrénico de Informagdes — SEI, conforme a Instrugdo Normativa n® 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as orientagdes ali dispostas.



https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletrdnico de Informagdes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais informagdes quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones
(62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPACAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no
seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

balango contabil de abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissdo dos proponentes as condi¢des deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragdo legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagdo Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrera em qualquer uma
das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que
seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, circunstancia que sujeitard o responsavel, caso participe nesta condigdo, a pena prevista no art. 337-M, § 22, do
Codigo Penal. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5%
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdo — SEAD.
3.4.8 Empresa que esteja reunida em consoércio ou grupo de empresa.

3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.

3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n? 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Tomada de Precos no excluindo, porém, a exigéncia de apresentagdo do documento
constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentag&o, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentagdo e propostas, apresentar reclamagdes ou recursos e assinar atas, o representante legal da empresa, comprovadamente
constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome prdprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por determinagdo estatutdria, que também deverd ser
comprovada. Neste caso, toda documentagio exigida constante do item 05 - Da Documentagao, deste edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagdo exigida sera a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES

4.1 As informagdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo
Permanente de Licitagdo — CPL, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica, devendo a Administragdo julgar e responder a impugnagdo
em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da Lei Federal n2 8.666/93.

4.3 Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo
em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipdtese em que tal
comunicagdo ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatério, sera definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso. Qualquer modificagdo no edital exige divulgagdo pela mesma
forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §42 do art. 21 da Lei Federal
ne 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Tomada de Pregos), ndo podendo as
licitantes, em qualquer hipétese, alegarem desconhecimento dos mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N 006/2023
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTAGAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, sob pena de inabilitagdo, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da SUPRILOG da Secretaria de Estado de
Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n2 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goidnia — GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC —
Certificado de Registro Cadastral, devidamente atualizado, fica desobrigada de apr os doci relativos a habilitagéo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista (item 5.8) e
qualificagdo econémico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagéo que
estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n2 01 - DOCUMENTACAO.

5.1.1 A Comissdo de Licitagdo providenciard a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 52, § 42 do Decreto Estadual n2 7.425 de 2011, para comprovagao
da boa situagdo da empresa licitante.

5.1.2 A Gerencia de Contratos e Convénios providenciara na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos ndo
Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 I, da Lei Estadual n2 19.754 de 2017

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no predambulo do edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e proposta
exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o subtitulo “DOCUMENTAGAQ” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da razio
social da empresa licitante, a indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO — COMISSAO DE LICITAGAO - TOMADA DE PRECOS N2 006/2023”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizara por propostas e/ou documentos que n3o forem entregues diretamente 8 mesma no horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apos a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comiss3o.



5.5 Ndo serdo aceitas documentagdes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentagdo” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, deste edital, e conterd, obrigatoriamente, os
documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Cépia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder para responder por ele e tomar as decisdes que julgar
necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes para recorrer e renunciar a interposi¢do de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa
juridica no caso de instrumento particular. A falta do documento previsto neste item ndo inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante ndo credenciado de qualquer interferéncia no processo
licitatdrio.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado dos documentos de
eleigdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autorizagdo, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeagdo da diretoria em exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.
b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a
Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuigbes Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda
— Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da
Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goias, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa — Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF, expedido pela Caixa Econémica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n?
12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

5.8.1. Sera admitida a comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovagdo da condi¢io de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo contratual que altere os dados da empresa, tais como:
enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos
06 (seis) meses, constando no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3.Se a documentagdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e
trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da administragdo publica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas, aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da
fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentagdo, implicard decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a
Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagdo.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove inexistir distribuicio de agdes de faléncia e recuperagio judicial,

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, j& exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagdo financeira da proponente, vedada a sua substitui¢do por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O referido balango devera ser devidamente
certificado por profissional registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o0 mesmo se acha transcrito, bem como cépia do Termo de abertura e
encerramento, com a numeragdo do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa proponente sera comprovada com base no balango apresentado, e deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel
timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de Contabilidade e pelo diretor, sécio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e
formulas abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC=(AC)/ (PC) 21
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizdvel a longo prazo

PC = passivo circulante



ELP = exigivel a longo prazo

PL = patrimdnio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscricio da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA e/ou CAU.

5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste
6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01 (um) engenheiro eletricista, com experiéncia comprovada, ou
outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de
caracteristicas semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto Bésico.

5.10.3 Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, em nome do profissional responsavel
técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regides do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional
indicado, de servigos de caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo, conforme Anexo | — Projeto
Basico.

5.10.4 A comprovagdo de acervo técnico poderd ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo, é recomendavel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servigos cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo
quantitativo

5.10.5 Devera (30) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa licitante; essa comprovagdo devera (3o) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (6es) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificagdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de
trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestagdo (es) de servigo (s) de Profissional (is) auténomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com atribuigdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele
em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) serd (do) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sdcios ou diretores estatutdrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU. Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia
licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condigBes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentagdo da Documentagao contendo todas as informagdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda,
qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei Federal n? 8.666/93, conforme consta no Anexo Il deste
Edital.

5.10.7 Declaragdo de Termos de Sujeigdo ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.10.8 Declaragdo de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario
codnjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau, com servidores da Secretaria de Estado da Educag&o.

5.10.9 DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VI, que tem condi¢des de atender as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicéveis
as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢Bes de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto
Bésico.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substitui¢do aos documentos requeridos no presente edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certides requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cdpias oriundas da internet, desde que constante do envelope documentagdo, facultado a Comissdo, aferir a
veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n2 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apr os em pes separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada

5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagdo especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de
inabilitagdo, apresentar data de expedigdo, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n? 8.666/93. Caso exista legislagdo
especifica regulamentando prazo de documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentagdo ou inclusdo de documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo
envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, podera ser solicitado o original para conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata
tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes
deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitag3o, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo
as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2006/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA



6.1. A licitante devera formalizar sua proposta levando em consideragdo os pregos estimados orgados pela SEDUC, conforme Anexo | — Projeto Basico, para contratagdo dos servigos, objeto da
presente licitagdo, um unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscrigdes
Municipal e/ou Estadual, enderego etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orgamentarias, em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas,
condigBes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pégina,
datada e assinada pelo representante legal da empresa de engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta devera conter o prego para execugdo dos servigos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os
precos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orgamentaria constante do edital, em algarismo ardbico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas
necessdrias, ou seja, mio-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, etc., bem como a competente
remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, 0 nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa
no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitdrios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentéria referencial.
6.1.1.3. A referéncia utilizada para composigédo dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou SINAPI, conforme o caso.
6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composigdo do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragio da proposta e planilha orgamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que o valor unitario e total de todos os servigos seja calculado por
meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2 )

Cadigo Servigo Unid. Quant. P. Mat. P. M. Obra T. Servico
100236 servigo #1 m3 22,31 0,00 1,59 35,47
100237 servigo #2 m? 65,77 5,94 0,00 390,67
100238 servigo #3 um 98,47 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade
P.Mat — Prego unitdrio do material;
P.M.Obra — Prego unitério da m3o de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” serd escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade, nos termos da Lei n2 9.069, art. 12, paragrafo 22, de 29 de junho
de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade ndo inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos conforme modelo Anexo V, a contar da data de sua apresentagao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes, serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo.
Havendo divergéncia entre o prego unitario e o prego total, prevalecera o prego unitdrio e o total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd este Ultimo.

6.1.6. Indicagdo do numero da conta corrente e a agéncia da Instituigdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente comprovado para tal investidura, contendo informagdes e
declaragbes conforme modelo Anexo V deste edital;

6.1.8. Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagdo:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitdrios, os pregos parciais e prego total, BDI, e o preco total dos
servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composicdo do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orgamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena de desclassificagdo.

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda
informacéo necessaria a elaboracdo da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do
conhecimento pleno das condigGes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em horario comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da publicagdo do edital nos devidos meios de comunicacgdo, e, a
data de encerramento de 02 (dois) dias uteis anteriores, a data fixada para abertura da sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante, toda a informagdo necesséria a elaboragdo da proposta, tais
como: as condigdes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execugdo da mesma; formas e condi¢des de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados
a visita e a inspegdo serdo de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declaragdo de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condigbes gerais e particulares do objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras
e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagio da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as
especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratagdo parcial podera ser possivel com anuéncia da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e
0s servigos passiveis para a subcontratagdo parcial em relagdo ao valor total da obra. Adicional 1ite deve ser apr da a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a
adjudicataria e a empresa subcontratada.




6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.

6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome prdprio os servigos que executar

6.4.2.3. N3o poderédo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12 do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5. Ndo sera admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de orgamento, constantes deste edital. Caso ocorra, serdo igualmente desconsideradas a cotagdo principal e a
opcional.

6.6. Em nenhuma hipétese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento, ocasido em que serd(30) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que
incorrer (em) neste ato.

6.7. N3o se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo serd levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia licitante com poderes devidamente comprovado para tal
investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que ndo atender as exigéncias do ato convocatdrio desta licitagdo, salvo quando apresentar omissdes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou
procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo, neste caso, a critério da Comissdo, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Bésico e das Planilhas Orgamentarias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO recebera em envelopes distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos
para habilitagdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagdo que, ap6s conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de
Licitagdo serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os licitantes, caso contrario, serd o mesmo publicado no Diario Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal
de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da fase de habilitagdo, da qual
lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em
poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Serd procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem interposi¢do de recursos, ou tenha havido rentincia expressa do prazo
recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.

7.5. A Comissdo manterd em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109, da Lei
Federal n? 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comissao.

7.6. Das reuniGes para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao
julgamento da Licitagdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93, observando os seguintes fatores:
8.1.1. O julgamento serd realizado com base no tipo menor prego, regime de execugdo empreitada por prego global.

8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da drea referente ao objeto desta licitagdo para realizagdo do julgamento;
8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que serd
adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipdtese
do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado
sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, podera apresentar melhor oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratagdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicara quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., sera observado o que dispde o art. 32, § 22 da Lei Federal n? 8.666/93. Persistindo o
empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizara o sorteio sem a sua presenga.
8.3. 0 ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdo do proponente ou a desclassificagdo da proposta, conforme o caso.
8.4. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 32, do art. 43 da Lei Federal n2 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagdes
minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO poderd, nos termos do § 22, do Art. 64 da Lei Federal n? 8.666/93 e alteragdes
posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.



8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo publica que podera ser marcado para tal fim, desde que
presentes todos os licitantes habilitados, caso contrério sera o mesmo publicado no Diario Oficial do Estado e/ou Didrio Oficial da Unido, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correrd a conta dos seguintes recursos orgamentdrios:

Sequencial: 049 DOTAGCAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicacio | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 412 DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funcio 12 EDUCACAO

Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 177 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Codigo | Denominagdo

Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Fungdo 12 EDUCAGAO

Subfungdo 362 ENSINO MEDIO

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

Sequencial: 521 DOTAGAO ORGAMENTARIA

Descrigdo Cédigo | Denominagdo

Unidade Orcamentaria || 2401 | GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcio 12 EDUCACAO

Subfun¢do 367 EDUCAGAO ESPECIAL

Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Acdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS

Modalidade Aplicagdo |90 APLICACOES DIRETAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 3.213.905,00 (trés milhdes, duzentos e treze mil novecentos e cinco reais).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo orgamentario e financeira, a Secretaria de Estado da Educagdo podera proceder a modificagdo da Fonte de Recursos
descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagbes orgamentdrias proprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar,
no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGCAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatério serd submetido a apreciagio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO, para adjudicagdo
do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologagdo da licitagdo, convocando-se apds, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

11.1. Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo sendo
que estd deverd ser efetuada somente ap6s a outorga do contrato e publicagdo do extrato na imprensa oficial.

11.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigbes preestabelecidos sem manifestagdo por escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades
deste Edital e legislagdo pertinente.

11.3. Afiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengao, aquisicdo e
guardas sdo de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 29; artigo 52 paragrafo Unico; artigo 12 § 12 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

11.3.2 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no
Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

11.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a contratada deverd recorrer ao Didrio de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes,
alteragBes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigbes especiais.

11.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordéncia ou discordancia técnica com o fato relatado.

11.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

11.4.1. PELA CONTRATADA:

11.4.1.1. As condigGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

11.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

11.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

11.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

11.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;



11.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;
11.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

11.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

11.4.2. PELA FISCALIZAGAO:

11.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

11.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

11.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

11.4.2.4. Solugbes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

11.4.2.5. RestrigGes que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

11.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

11.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

11.4.2.8. O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

11.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita
da contratada.

11.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o
decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagéo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93.

11.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

12 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

12.1. Caberd a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a
contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

12.2. A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela Secretaria de Estado de Educacdo.

12.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos pela
Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura e as modificagdes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

12.4. Poderd a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para a mesma,
caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

12.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou redugdes que impliquem alteragdo do projeto da obra deverd ser justificada, sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de
Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.

12.7. Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

12.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecera a data do orgamento a que a proposta se referir.

12.9. Os servigos, cujos pregos ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de BDI especificadas no orgamento-base da licitagdo, subtraindo
desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econémico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual
de desconto oferecido pelo contratado.

12.10. Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificagdes técnicas, planilha orgamentdria, cronograma fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste
instrumento.

12.11. As obrigagbes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas por meio de contrato, observando-se as condi¢des
estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

12.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

12.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigacdes trabalhistas e previdenciarios, referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as
fiscais e parafiscais.

12.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Basicas para a Contratagdo e
Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) recebera do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras interveng&es a titulo de
manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

12.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

12.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantird a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

12.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

12.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela ma execugdo dos mesmos;

12.16.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

12.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard 6nus para a
Contratante.

12.16.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da
garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

13 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS



13.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n2 8.666/93 e alteragdes posteriores.

13.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo ser dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo, através da
Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

13.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

13.4. O recurso sera dirigido a Secretdria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual podera reconsiderar sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do
prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnagdes, de que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

13.5. Subindo o recurso, a Secretdria de Estado da Educaco proferird a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.

13.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo, indicando o nimero da Tomada de Pregos, do processo administrativo,
formulagdo do pedido, com exposigdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou
representante, documento que comprove aptiddo do signatdrio para representagdo da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de ndo
ser conhecido.

13.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

14 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

14.1. O pagamento serd efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo,
a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo
legalmente adotado pela Secretaria de Estado de Educagdo, para solugdo de seus débitos.

14.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da m3o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §69, da Lei n® 12.546/2011.

14.2. A Contratante pagara, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢des mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:
14.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;

14.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

14.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

14.2.4. Cépia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

14.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;

14.2.6. Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.

14.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.

14.2.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

14.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista deverd ser de
ambas

14.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

14.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 14.2.1 a 14.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em qualquer
caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

14.5. Na ocorréncia de rejei¢do da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo estipulado no item 14.4, passara a ser contado a partir da data da sua reapresentagdo.

14.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
Pregos ao Consumidor, da Fundagdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de Mercado), da Fundagdo Getdlio Vargas, ou ainda, de
conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

14.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada devera, além dos documentos enumerados no item 14.2 e seus subitens, apresentar cdpia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

14.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano, contado a partir da data da apresentagdo do orgamento
a que proposta se referir.

14.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgéo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V(l/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - Indice referente a0 més que completa a periodicidade de um ano em relagio a data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

15 - DA RESCISAO DO CONTRATO

15.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

15.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

15.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta
ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

15.1.3. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante
vencedora;

15.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
15.1.5. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

15.1.6. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

15.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

15.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

15.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE

15.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

15.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

15.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

15.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n? 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das san¢ées
estabelecidas no contrato celebrado.

15.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:



15.1.14.1. Quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

15.1.14.2. Quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensido do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada
a situagdo.

15.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

15.1.14.4. A néo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

15.1.14.5. Razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o Contratante e
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

15.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

16 - DAS OBRIGACOES

16.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a contratada obriga-se a:
16.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo.
16.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatdrio de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei Federal n2 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

16.1.3. A contratada deverda manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do
contrato.

16.1.4. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o contrato decorrente da presente licitagdo, conforme determina a Lei n? 5.194,
de 24 de dezembro de 1966 e Resolugdo n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.

16.1.5. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

16.1.6. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padrdes desejados, para reposi¢do imediata dos profissionais, nos casos de faltas, impedimentos, bem como, impedir que empregado que
cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja mantido ou retorne a atividade nos iméveis desta.

17 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigag3o assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

17.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satude e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

17.2.1. Adverténcia;
17.2.2. Multa;
17.2.3. Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

17.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na
forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

17.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangbes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagao, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

1l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

17.3.1 A multa a que se refere o item 17.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em Lei.

17.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

17.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na
forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

17.6 As multas e outras sang¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

17.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo poderd optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93.

17.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

17.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poderé&o ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias uteis. nos termos do art. 79 da Lei estadual n? 17.928/2012.

17.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretaria de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

17.11. Em qualquer hipétese de aplicagdo de sangdes serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

18 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

18.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no
ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

19 - DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

19.1 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

19.2 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:



| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, aplicaveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
I - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

11l - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagbes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatorios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagbes, ou obtengdo de autorizagBes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de dendncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e de mecanismos destinados a protecdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agBes comprovadas de promogao da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

19.2.1 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatdrio de conformidade do Programa ao poder publico.

19.3 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

19.4 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletrdnicos, cartas, declaragbes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatérios, manuais, imagens capturadas da tela
do computador, gravagbes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

19.5 A autoridade responsavel poderd realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo serd
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

19.6 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por
cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

19.7 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

19.8 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
19.9 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicard indébito da multa aplicada.

19.10 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

19.11 O ndo cumprimento da obrigagdo implicara a inscrigdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula
penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo
do Programa de Integridade.

20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apos a apresentagdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes, prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto
para cumprimento do contrato.

20.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condigdes gerais e especiais deste instrumento convocatdrio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e
submissdo as normas ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os limites estabelecidos no Art. 65 da Lei Federal n2 8.666/93),
sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original, observado o disposto no item 12.5 deste
Edital.

20.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contrata¢des dos trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo
SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, Lei estadual n 2 17.928/12 e na omiss&o destas, pelos demais diplomas legais
Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo.

20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em
dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

20.7 E facultada @ Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promogio de diligéncia a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo, vedada a inclusdo posterior de
documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitagdo afixado no quadro préprio de avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta
Avenida, Qd. 71, n? 212, nesta Capital, bem como, publicagdo no Diario Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a
disposi¢do dos interessados no horario de 8h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

20.9 A ndo solicitagdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goidnia, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiénia, aos 06 dias do més de julho de 2023.

Alessandra Batista Lago

Gerente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA E AMPLIAGAO.

Unidade: Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Castelo Branco.

Enderego: Rua Espirito Santo N2101, Bairro Centro.

Municipio: Mara Rosa - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Uruagu.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de implantagdo do bloco patio multiuso, padrdo SEDUC; implantagdo de vestiario com sanitérios, padrdo SEDUC; implantagdo de passarelas
MOD-01 e MOD-02 padrdo SEDUC; implantagdo da central de gas padrdo AGETOP; e reforma para adequagdo da unidade escolar. A reforma proposta traz melhorias na qualidade espacial e no bem-estar dos alunos e
funciondrios da unidade, criando um ambiente seguro e agradavel para a convivéncia e a integridade fisica dos alunos. Ainda, proporciona maior inclusdo dos alunos, por adequar a edificagdo quanto as questdes de



acessibilidade. Esta reforma contempla melhorias como: reforma na calgada e instalagdo de barras de apoio, corrimdo, piso tétil direcional e de alerta, visando atender as normas de acessibilidade; execugdo de pintura
interna e externa da unidade escolar, uma vez que a pintura atual esta desgastada; execugdo de projeto de combate a incéndio e ampliagdo das instalagGes elétricas, garantindo a seguranga na edificagdo; reforma para
inclusdo dos ambientes fundamentais para uma escola de periodo integral. Em virtude da Unidade Escolar ser uma Escola de Tempo Integral, faz-se necessario realizar adequagdes para a criagdo de ambientes como
laboratérios, midiateca, refeitério, AEE, dentre outros espacos fisicos fundamentais para que os alunos tenham uma boa qualidade de ensino.

1.4. A Obra

0 bloco de patio multiuso a ser executado nesta unidade escolar é Padrdo SEDUC e possui uma area de 86,73m?; Vestiario com sanitérios padrdo SEDUC, com &rea de 87,78m?; Passarela MOD-01 e
MOD-02 padrdo Séc. XXI, com &rea total de 80,67m?; Central de gés padrdo AGETOP, com &rea de 1,51m?; e reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Castelo Branco, com drea total de 2997,53m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
AMPLIAGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificages;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Vers&o Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagbes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, Il, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagées de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsével pela empresa e seus
servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servicos
compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do prdprio licitante (empresa) como contratada principal
ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagbes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as
anotacdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Bésico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverd ser feita pela apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que
se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;



3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicével, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor
(es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua drea de atuagdo, limitados as parcelas de maior
relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional autdbnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢bes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem
licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutdrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. SECRETARIA (REFORMA):

- DEMOLIR PORTA PNO1 E EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO;
- DEMOLIR JANELA;

- EXECUTAR GUICHE ACESSIVEL;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.2. SALAS DIRETOR E CAF (REFORMA):

- DEMOLIR JANELA JN-10;

- DEMOLIR BANCADA DE ALVENARIA;

- EXECUTAR DUAS PORTAS PADRAO AGETOP PF-01 (0,80x2,10);

- EXECUTAR ALVENARIA ONDE A JANELA FOI DEMOLIDA;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADAS DAS SALAS ESPECIFICADAS;

- EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.3. SALA AEE (AMPLIACAO):

- DEMOLIR ALVENARIA EXISTENTE;

- DEMOLIR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO H=20CM;

- DEMOLIR TRES PORTAS PN1 DESTACADAS;

- EXECUTAR PORTA PADRAO PFO1 AGETOP 0,90x2,10;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;
- EXECUTAR QUADRO MISTO;

4.4. LABORATORIO MOLHADO (REFORMA):

- DEMOLIR PORTA PNO1;

- DEMOLIR PISO DE GRANTINA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO DE GRANITINA, RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA PORTA PNO1 E JANELA JN15 (PASSA-PRATO);

- EXECUTAR BANCADAS, CUBAS, TORNEIRAS, COMPRESSOR DE AR, CONFORME LAYOUT DO LABORATORIO MOLHADO PADRAO SEC. XXI;
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 30X30

4.5. SALA PROJETO DE VIDA (REFORMA):

- DEMOLIR PORTA PNO1 E PAREDE DE ALVENARIA, CONFORME PROJETO DE DEMOLIGAO;
- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;

- EXECUTAR PORTA PFO1 PADRAO AGETOP;

- EXECUTAR JANELA PADRAO J19 AGETOP (3,00x1,50);

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO

4.6. SALA DOS PROFESSORES (REFORMA):
- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA JANELA JN15 (PASSA-PRATO)
- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.7. LABORATORIO SECO (REFORMA):

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR 2 PORTAS PN1 E 1 PN9;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;

- EXECUTAR BANCADA EM GRANITO ANDORINHA (e=2cm, INSTALADO A 75cm DO PISO)
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 30X30

4.8. GRADE PADRAO AGETOP GF2 (IIMPLANTAR)
4.9. REFORMA ELETRICA:

- DEMOLIR FORRO DE PVC;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA 5CM;

- EXECUTAR PROJETO ELETRICO, VER PROJETO ESPECIFICO;

4.10. TELHADO (REFORMA):



- DEMOLIR TELHA DE FIBROCIMENTO (BLOCO 01, 02 E 03);

- DEMOLIR TELHA PLAN (BLOCO COZINHA);

- EXECUTAR TELHA METALICA;

- EXECUTAR TELHA AMERICANA;

- EXECUTAR RASPAGEM E IMPERMEABILIZAGAO DA LAJE DO BLOCO 01;
- EXECUTAR RUFO;

- EXECUTAR CALHA;

4.11. CALCADA ACESSIVEL:

- DEMOLIR PISO EXISTENTE DEMARCADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULAIZAGCAO E APILOAMENTO MANUAL;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5cm, COMO INDICADO NO PROJETO;

- EXECUTAR PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA;

- EXECUTAR DESNIVEIS NA CALGADA PARA ACESSO COMO INDICADO NO PROJETO
- EXECUTAR MEIO-FIO;

- EXECUTAR REBAIXO DA CALGADA;

4.12. PISO TATIL (INTERNO):
- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, CORTANDO A GRANITINA COMO ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO);

4.13. ACESSIBILIDADE INTERNA

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO NOS AMBIENTES;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO EM BRAILE NOS AMBIENTES;
- EXECUTAR ACIONADOR AUDIOVISUAL COM BOTOEIRA;

4.14. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO:
- EXECUTAR PROJETO ESPECIFICO;

4.15. CENTRAL DE GAS (IMPLANTACAO):
- EXECUTAR CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP;

4.16. PATIO MULTIUSO OPGAO 02 PADRAO SEDUC (IMPLANTAGAO):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR BLOCO PADRAO PATIO MULTIUSO 2021 OPGAO 02 PADRAO SEDUC.;

- OBS: ELIMINAR UMA PAREDE DO BLOCO PADRAO;

4.17. SANITARIOS - MASC. E FEM. (ADAPTAGAO):

- DEMOLIR 4 JANELAS JN5

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;

- EXECUTAR PINTURA DA LAJE;

- EXECUTAR PROJETO HIDRAULICO;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO;

- EXECUTAR DUAS PORTAS DE ACESSO PADRAO AGETOP PF-01 (0,90x2,10) COM ABERTURA PARA FORA (INSTALAR BARRA NA PORTA COMO INDICADO);
- EXECUTAR DEZ PORTAS PADRAO AGETOP PF-10 (0,60x1,80m).

- EXECUTAR DUAS JANELAS TIPO J3 PADRAO AGETOP (3,00%0,60);

- INSTALAR BACIAS SANITARIAS;

- INSTALAR VALVULAS DE DESCARGA;

- INSTALAR CUBA DE EMBUTIR;

- INSTALAR TORNEIRAS;

- INSTALAR LAVATORIO SEM COLUNA;

- INSTALAR BARRAS DE APOIO DE ACORDO COM O PROJETO E DETALHES, RESPEITANDO A NBR 9050;
- INSTALAR DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO, SABONETE E PAPEL TOALHA;

- INSTALAR ESPELHO;

4.18. AUDITORIO (REFORMA):

- DEMOLIR PISO DE ARDOSIA;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.19. BLOCO DEPOSITO (DEMOLIGAO):

- DEMOLIR COBERTURA;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR JANELAS;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DESTACADO;
- DEMOLIR GRADE;



4.20. CIRCULAGAO DE ACESSO AS QUADRAS:
- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA;

- DEMOLIR DUAS PORTAS;

- DEMOLIR TANQUE;

- EXECUTAR 2 BLOCOS PASSARELA PADRAO SEC.XXI MOD 02 (obs: executar a passarela em rampa, como indicado em projeto, e retirar uma parte do piso, conforme projeto, para nio encobrir a caixa
de esgoto existente);

- EXECUTAR ATERRO;

- EXECUTAR ALVENARIA LATERAL DA RAMPA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

- EXECUTAR PORTA PADRAO AGETOP PF-05 (1,70x2,10);
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA;

4.21. PASSARELA PADRAO SEC. XXI MOD 01 (IMPLANTAGAO):
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR ATERRO PARA NIVELAR COM O PISO DO CORREDOR DO EDIFICIO EXISTENTE;

4.22. IMPLANTAR VESTIARIO COM SANITARIO PADRAO SEDUC*.

* substituir a telha plan por telha americana;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR REGULARIZAGAO, MOVIMENTACAO DE TERRA E APILOAMENTO;

4.23. ALVENARIA MURO:

- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO ANTIGO ACESSO;

- EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO E PINTURA, SEGUINDO OS PADROES QUE CONSTAMA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO.

4.24. PASSEIO EXTERNO:
- EXECUTAR LIMPEZA E REGULARIZAGAO DO TERRENO ;
- EXECUTAR CONCRETO USINADO 5cm;

4.25. VEGETAGAO:

- DEMOLIR TRONCO COM RAIZ DA CALGADA EXTERNA;
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- EXECUTAR ARVORES DE MEDIO PORTE;

4.26. QUADRA (REFORMA):

- DEMOLIR PAREDE DE ALVENARIA (MANTER MURETA H=0,80cm);

- DEMOLIR ALAMBRADO;

- EXECUTAR ALAMBRADO COM CANO GALVANIZADO PADRAO AGETOP COM ALTURA DE 6M NA FACE INDICADA NA QUADRA COBERTA;
- EXECUTAR PINTURA DA QUADRA E MURETAS;

4.27. AREA DE SERVIGO (REFORMA):

- DEMOLIR 1 JANELA JN6, DESTACADA;

- DEMOLIR 1 PORTA PNO1;

- DEMOLIR 10 CHUVEIROS, 10 DISPENSER DE SABONETE, 10 TORNEIRAS;
- DEMOLIR TANQUE;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO DO DML;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- EXECUTAR ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO;

- EXECUTAR DUAS PORTAS PADRAO AGETOP PFO1 ;
- EXECUTAR EMASSAMENTO DAS PAREDES DO DML;
- EXECUTAR PINTURA DA PAREDE;

- EXECUTAR TANQUE E TORNEIRA;

- ISOLAR PONTO DE TORNEIRA E CHUVEIRO;

4.28. PINTURA GERAL:

- EXECUTAR RASPAGEM DAS PAREDES EXTERNAS;

- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (SEGUIR PADRAO DE CORES DO MEMORIAL);
- EXECUTAR PINTURA DA LAJE;

- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS;

4.29. PORTAS E JANELAS (DEMOLIR E IMPLANTAR):

- DEMOLIR PORTAS PN1, PN2, PN4 E PN6

- DEMOLIR JANELAS IN2, JN4, JN3, JN5, IN8, N9, IN11, JN12, IN13;
- EXECUTAR PORTAS PN1 NO PADRAO PF-01 AGETOP;

- EXECUTAR PORTA PN4 NO PADRAO PF-09 AGETOP;

- EXECUTAR PORTA PN2 NO PADRAO PF-05 AGETOP;

- EXECUTAR PORTAO PN6 NO PADRAO PT-04 AGETOP;

- EXECUTAR JANELAS JN2 NO MODELO PADRAO J-10 AGETOP ;

- EXECUTAR JANELAS JN3 E JN4 NO MODELO PADRAO J-19 AGETOP
- EXECUTAR JANELAS IN5, JN9, N11, JN12 E JN13 NO MODELO PADRAO J-18 AGETOP;
- EXECUTAR JANELAS JN8 NO MODELO PADRAO AGETOP J-6;



4.30. PASSARELA PADRAO SEC. XXI MOD 02 (IMPLANTAGAO);
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO.

4.31. PERGOLADO (IMPLANTAGAO)
- EXECUTAR PERGOLADO PADRAO SEDUC.
- EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO PADRAO AGETOP

4.32. PASSARELA PADRAO SEC. XXI MOD 01 (IMPLANTAGAO):

- DEMOLIR RAMPA;

- DEMOLIR PORTA PN6;

- IMPLANTAR 1 BLOCO PASSARELA PADRAO SEC.XXI MOD 01 (obs: executar a passarela em rampa, como indicado em projeto);
- EXECUTAR ATERRO;

- EXECUTAR ALVENARIA LATERAL DA RAMPA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAOQ;

- EXECUTAR PORTA PADRAO AGETOP PF-05

4.33. RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA NOS PISOS DE GRANITINA DA ESCOLA

4.34. RAMPA (EXECUGAO)

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA;,

- EXECUTAR ATERRO;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA, RASPAGEM E RESINA;

4.35. EXECUTAR ACESSORIOS
- TELA MOSQUETEIRO NAS JANELAS DA COZINHA;
- MOLA AEREA NA PORTA DA COZINHA;

4.36. REFORMA RESERVATORIO
- EXECUTAR RASPAGEM, REBOCO E PINTURA

4.37. CANTEIRO DE OBRAS
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE

- EXECUTAR BARRACAO MODELO C PADRAO SEDUC.

4.38. PROVIDENCIAR CAGAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO, RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA E DESCARTE DE ALGUM MATERIAL NAO MAIS UTILIZAVEL AO LONGO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS

CONTRATADOS.
5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 3.213.905,00 - ONERADA
ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS OU PRECO PRECO
ITEM SERVICOS UNIDADE | QUANT. UNIT.R$ | TOTALRS
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo

de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES 153.243,30
TRANSPORTES 1 14.080,69
SERVICO EM TERRA 1 17.204,41
FUNDACOES E SONDAGENS 1 47.438,30
ESTRUTURA 1 85.769,60
INSTALAGOES ELETRICAS 1 646.725,63
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1 110.582,23
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 157.913,06
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 33.756,33
IMPERMEABILIZAGAO 1 27.303,95
ESTRUTURAS METALICAS 1 105.621,97
COBERTURAS 1 183.711,32
ESQUADRIAS METALICAS 1 251.254,66
VIDROS 1 41.487,12
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 136.169,50
FORROS 1 72.042,83
REVESTIMENTO DE PISO 1 320.290,34
FERRAGENS 1 6.270,22

ADMINISTRAGAO 1 198.974,97
PINTURA 1 325.027,98
DIVERSOS 1 279.036,59

TOTAL: | 3.213.905,00

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. MAIOR
RELEVANCIA
(100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.493,02 746,51
REVESTIMENTO CERAMICO M2 793,78 396,89
PISO DE GRANITINA M2 739,28 369,64




6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educagdo. Apods a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa", conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO
Para a execugdo da obra proposta ndo é necessario a desapropriagdo do imdvel. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliagdo e reforma da unidade escolar ocorram em quatro etapas:

a) Primeira etapa: implantagdo do patio coberto; implantagdo vestiario; implantagdo das passarelas que interligam o patio com o edificio e o edificio com o vestiario; reforma passeio externo; reforma
do auditdrio; reforma do reservatério; reforma da quadra. Ressalta-se que a reforma da quadra deve ser realizada ao final da primeira etapa, a fim de manté-la interditada no menor tempo possivel. Verificar a prancha
4/4 do projeto de arquitetura;

b) Segunda etapa: reforma do laboratério seco; reforma laboratério molhado; reforma sala de vida; reforma sala CAF/DIRETORIA; reforma sala dos professores; reforma dos demais ambientes do
bloco 01 para pintura, elétrica, troca de esquadrias e revitalizagdo do piso; reforma de cobertura do bloco 01; implantagdo da passarela que dda acesso aos laboratérios. Verificar prancha 4/4 do projeto de arquitetura;

c) Terceira etapa: reforma dos blocos 01 e 02; implantagdo da passarela que da acesso a sala de AEE. Verificar prancha 4/4 do projeto de arquitetura;

d) Quarta etapa: reforma dos banheiros; reforma da drea de servigos; reforma do muro e calgada. Verificar prancha 4/4 do projeto de arquitetura.

8. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

0 ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a satde e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas
em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da
lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangGes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangées previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditdrio;

8.5. As multas e outras san¢des aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagido devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As san¢des previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangbes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela mé execugdo dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia
ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessério a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo
de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer énus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até
a execugdo das corregdes necessarias.



e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigagbes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos
0s custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendag6es Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secao llI, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscaliza¢do e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagado ocorrida no quadro Todas de pessoal, o
resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque
do valor de retengdo de 11% do valor da m&o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,
sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE,
pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos
passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera
ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de
custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas ap6s a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario,
visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de
Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que
o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme
definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;

c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos

casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.



12.3.7 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagcdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no dmbito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Saude no Trabalho, cabera a
empresa contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo
Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo drgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no d&mbito do poder Executivo
Estadual;

12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigbes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs),
expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias ap6s a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, dos
documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do érgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel
ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos
(NR12), capacitagbes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os
empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, satide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cdpia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , 0.5 ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de
integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cédpia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SP1Q) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagédo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do
contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatérios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com
a fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n? 12,
ne 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando
aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cdpias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgio onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirinépolis),
para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e
Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizagdo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo
Orgao Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Saide no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e
uso de todos os Equipamentos de Proteg¢do Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com 0s riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de proteg&o coletiva
contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apés os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e
regulamentos aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando n3o houver ao gestor do contrato ou
servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada 4 SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de
vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n? 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme
necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo
e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicag¢do de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servi¢o do érgdo contratante, como também
os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente
e/ou a satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo
com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a
servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as
atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n? 18, n2 33, n?
35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada deverda atender prontamente &s solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho que possa
oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranga e saide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho,
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes & Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando
documentagdo necesséria para comprovagao, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execucido do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da
obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, deverd ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Salide e Segurangca no Trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia
de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Satde do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE,
com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligGes,
reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposigdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n® 12.305, de 2 de agosto
de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentacdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta
entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.



Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goias.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Kécia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A113791-3
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ANEXO Il — CARTA DE APRESENTACAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Pregos n2 000/2023
A __ (Entidade de Licitagdo)

Prezados Senhores,

__(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele
referidos.
Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:
] Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado(s) em nossa documentagdo para este edital, serd, obrigatoriamente, o Responsavel Técnico que
acompanhara a execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro e demais condigdes prevista nesta licitagdo;
. Que seu responsavel técnico, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme Declaragdo de Vistoria assinada pelo mesmo, tomando ciéncia das dificuldades
porventura existentes;
. Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que estd ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;
. Que esta de acordo e acata todas as condigdes previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujeigdo do Edital, conforme Anexo IV.

A documentagdo e proposta para esta licitagdo constituirdo em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO Il - DECLARAGAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Tomada de Pregos n2 000/2023
A___ (Entidade de Licitagdo)___

Prezados Senhores,

(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada (enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente documentagdo e proposta para execugdo dos servigos nele
referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horério noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condi¢des do Edital.

Localidade, aos diasde de



http://www.educacao.go.gov.br/

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITACAO da empresa

ANEXO IV - DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) esta de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n? 000/2023-SEDUC, DECLARA que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposigdes técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas pela Secretaria de Estado da Educagdo;

02 - Esta ciente das condi¢bes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta que apresentar, e que fornecerd quaisquer informagdes e
documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagao;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descri¢do dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatorias e corretas para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educagdo as quais alocara todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e
materiais necessarios, e que tomard todas as medidas para assegurar um controle adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usudrios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios tecnolégicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em
suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos encontram-se em condi¢des adequadas de utilizagdo;

07 - A qualquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fard a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria
de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que ndo previsto, em prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir da data do recebimento da Ordem de Servico;
09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transagdes
comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a satde e seguranga no trabalho;

Localidade, aos diasde de

Assinatura do Responsével Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Tomada de Pregos N2 000/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

Prezados Senhores,

__(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos
motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é de RS___( ).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mado de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constates do edital;
Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentagdo, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de
5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos  diasde de

Tomada de Pregos n2: 006/2023 | Data Abertura: | Hora:
Local: | Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Enderego da Empresa: ICNPJ n2:
Telefone: [ Fax:
Nome do Responsavel Legal: | CPF:
RG: Orgdo Exp.: | End. Residencial:
Telefone: | Fax: |Ce|:
E-mail:
Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.
Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICAGAO da empresa.
ANEXO VI- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA
Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade n2 e CREA/CAU n¢ CPF n2

, representante legal da empresa , inscrita no CNPJ sob n? tem pleno conhecimento do




local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos n2 006/2023, Processo n2 2022.0000.603.1763, e ndo identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a
vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagao aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §29, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnagao faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo
me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagdo das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Pregos n2 006/2023

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® , através de representante legal, (nome),
(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n2 portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo aciondrio cdnjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado da Educacgdo.

Local e Data

Representante Legal

(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n® , através de representante legal, (nome),

(qualificar) inscrito no CPF/MF sob o n2 , portador da RG n? DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2

3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condi¢des de apresentar as documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme
item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX — MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram a COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCAGCAO DE URUAGU por meio do CONSELHO ESCOLAR E A EMPRESA para os fins que

especifica, sob as condi¢Bes a seguir descritas:

A COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE URUAGU, por intermédio do CONSELHO ESCOLAR , pessoa juridica de direito privado, representado neste ato pelo(a) Coordenador(a)
Regional de Educagdo de com assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCAGAO DE Sr (a) brasileiro(a),
casado(a), professor(a), residente e domiciliada em portadora da Carteira de Identidade n.2 , €, inscrita no CPF sob o n.2 , doravante designado simplesmente CONTRATANTE,
eaempresa ... pessoa juridica de direito privado, sediada em .........ccccevvveveinne ,inscrita no CNPJ/MF, sob 0 N2 ....cocvevvieieenieicieinen, , neste ato representada, na forma de por. -
nacionalidade.. Profissdo ....cceevevereeinnenes , estado Civil .ooveveveieiiiennne. , residente e domiciliado em ........cccceueeue. , portadora de Identidade n2 e CPF n2 doravante denominada apena
CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por forga do presente instrumento e de conformidade com o disposto na Lei Estadual n? 17.928/2012, Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteracdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com as alteragbes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato N2 ............
Processo n2 2022.0000.605.2684, Tomada de Pregos n2 006/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAOQ, sob o regime de execugdo de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes Cléusulas e condigdes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a reforma e ampliacdo do Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Castelo Branco, no municipio de Mara Rosa - GO, conforme Projetos e toda a
Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVIGOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICOS EM TERRA

FUNDAGOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALAGOES ELETRICAS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS;
INSTALAGOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS;
IMPERMEABILIZAGAO;
ESTRUTURA METALICAS




COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
VIDROS

REVESTIMENTO DE PAREDE
FORROS

REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRAGAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada deverd ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete a SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanbhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsavel pela fiscalizagdo/execugdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsével.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontard dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos
prazos legais.

2.1.1.6 Caberd a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda,
fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

2.1.1.7 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoligdo para reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e Especificagdes, e ainda, em desacordo com as determinag¢des da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n? 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da
obra aos beneficiarios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos
que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;
2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Bésico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-se a:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratagdo, em quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser
rejeitado pelo fiscal do contrato, quando ndo atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo, rigorosamente, aos projetos de engenharia que lhe forem fornecidos
pela CONTRATANTE e as modificagdes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE durante a execugdo dos servigos;

2.2.1.3 Responsabilizar-se pelo servigo ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execugdo do presente instrumento;

2.2.1.4 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patriménio de terceiros que venha a sofrer o patrimonio da CONTRATANTE, em razdo de agdo ou omissdo de
prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir.

2.2.1.5 E expressamente vedada a subcontratacio do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagio parcial, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que
haja expressa autorizagdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve ser apresentada a documentagdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a
empresa subcontratada, conforme item 6.4 do edital.

2.2.1.5.1 A contratada se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratagdo.

2.2.1.5.2 A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.5.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

) SPDA (Sistema de Proteg&o contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.6 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da obrigagdo ser cumprida por filial, a mesma deverd apresentar
os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsdo editalicia;



2.2.1.7 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei n2 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS) e cdpia da
proposta.

2.2.1.8 A CONTRATADA deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

2.2.1.9 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e danos contra terceiros.

2.2.1.10 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da CONTRATANTE.

2.2.1.11. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo hd possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de altera¢des qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

2.2.1.11.1 A contrata¢do de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagbes e construgdes deverd observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais
constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

2.2.1.11.2 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Satude no Trabalho, caberd a
empresa contratada, as seguintes obrigagdes:

2.2.1.11.3 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo
Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo érgdo Gestor da Politica de Seguranga e Salde no Trabalho no d&mbito do poder Executivo
Estadual;

2.2.1.11.4 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras
(NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, apliciveis ao objeto do contrato;

2.2.1.11.5 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato digital PDF, via Sistema Eletrénico de Informagdo — SEI, dos
documentos relacionados a seguir:

| — Copia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fun¢des/atividades nas dependéncias e/ou servico do érgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel
ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos
(NR12), capacitagdes dos trabalhadores da inddstria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os
empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, satde e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenca dos respectivos treinamentos , 0.5 ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de
integracdo/admissional, inclusive da aplica¢do da Ordens de Servicos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Copia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do
contrato;

VIl - Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com
a fungdo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n? 01, n210, n? 12,
n2 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do 6rgédo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando
aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cépias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Salide no Trabalho do Servidor Pdblico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Itumbiara, Quirinépolis),
para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e
Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizagdo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo
Orgao Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no &mbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranca e Sadde no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

2.2.1.11.6 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse
e uso de todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

2.2.1.11.7 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protegdo coletiva
contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e
regulamentos aplicaveis;

2.2.1.11.8 — Quando necessério e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, deveré apresentar ao SESMT Publico do Orgéo contratante ou quando n&o houver ao gestor do contrato
ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada @ SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apos o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de
vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n? 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme
necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il - Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo
e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servi¢o do érgdo contratante, como também
os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente
e/ou a satde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo
com as Normas Regulamentadoras n? 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiogréfico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a
servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as
atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n? 12, n? 18, n2 33, n?
35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

2.2.1.11.9 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitacdes e/ou recomendacdes do SESMT Publico do érgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania,
Goianésia, Goidnia, Ipora, ltumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condigdo de trabalho
que possa oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranga e salide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

2.2.1.11.10 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho,
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdenciaria, referentes & Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando
documentagdo necesséria para comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugédo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da
obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, deverd ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

2.2.1.11.11 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a
empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho;

2.2.1.11.12 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Saide e Seguranga no Trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia
de acidente de trabalho.



2.2.1.11.13 E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada & Contratante, cépias dos
documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

2.2.1.11.14 O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranga no trabalho;

2.2.1.11.15 O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a satde e seguranga no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE,
com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

2.3 Os servigos serdo realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo
considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A contratada devera, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Poderd a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer énus para o mesmo caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou
em desacordo com as normas, especificacdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA é responsavel pelos profissionais habilitados na execugdo de servigos de engenharia, os quais deveréo ser executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST.
ELET./SUBESTACAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuigdes constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitagdo
Juridica.

2.7 Em atendimento a Instrugdo Normativa n? 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizagdo dos
servigos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas Regulamentadoras de Seguranca e Satde no Trabalho, a empresa Contratada devera fornecer ao Orgdo
Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Satide Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;
Il - Cépias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

Il - Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09 (NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando
aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Cdpia das Ordens de Servigo Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os empregados da contratada que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

V - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizagdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que
desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Cdpias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo trabalhar da edificagdo jurisdicionada a SEDUC;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhard imediatamente ao seu Servigo de
Seguranga e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de
até 05 (cinco) dias apds o recebimento dos documentos.

2.7.2 N3o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Satde e Prevencio - GESPRE da SEGPLAN
para avaliagdo e validagdo.

2.7.3 Os servigos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagio de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou
pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satide do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a empresa Contratada comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias
legais:

| - Formar sua Comiss&o Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagdes da NR-5 da Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e
conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em éreas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias ou a servico da edificagdo jurisdicionada a SEDUC
(Contratante), bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execugdo das respectivas
atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes, em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;
VI - Providenciar as atualizagbes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elaboragdo das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura (NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel)
maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.

2.8.1 E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao gestor do contrato, cépias dos documentos mencionados nos
incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apés o inicio da execugdo dos servicos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias)
antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servigos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS ( ) que serdo pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da
certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresentagdo da Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Pregos, do contrato, a descrigdo individualizada dos servigos
prestados com os respectivos valores unitério e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal,
Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servigos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas
ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §69, da Lei n2 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de
preco ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundagdo Getdlio Vargas, ou ainda, de
conformidade com o indice especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Contratante pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:
3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.

3.1.3.4 Cdpia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o nimero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de pagamento;



3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo contabilizados.
3.1.3.7 Cépia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certiddes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de
ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medigdo, a CONTRATADA deverd, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens, apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs)
referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia ap6s a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos
subitens 3.1.3.1 a 3.2, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentagdo, obedecida, em
qualquer caso, a ordem cronoldgica de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n® 9.561/2019.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.
3.4.2 Apés o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (1/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - Indice referente ao més da data do orgamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORGAMENTARIOS

4.1 Os recursos orcamentdrios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS ( ). A classificagdo destas despesas dar-se-a da seguinte
forma:
Sequencial: 049 DOTAGAO ORGAMENTARIA
Descrigdo Cédigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Funcio 12 EDUCACAO
Subfungdo 361 ENSINO FUNDAMENTAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 || CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS
Sequencial: 412 DOTAGAO ORGAMENTARIA
Descrigdo Cédigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfungdo 366 EDUCAGAO DE JOVENS E ADULTOS
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 177 DOTACAO ORCAMENTARIA
Descrigdo Cédigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCAGAO
Subfuncio 362 ENSINO MEDIO
Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS
Agdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicacio | 90 APLICACOES DIRETAS
Sequencial: 521 DOTAGCAO ORCAMENTARIA
Descrigdo Codigo | Denominagdo
Unidade Orgamentaria || 2401 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
Fungdo 12 EDUCACAO
Subfuncio 367 EDUCACAO ESPECIAL
Programa 1008 EDUCAGAO QUE QUEREMOS
Acdo 2013 CONSTRUGAO, AMPLIAGAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS
Fonte 100 RECEITAS ORDINARIAS
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICAGOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orcamentdrias prdprias, consignadas nos respectivos Orgamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no
inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra,
determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.



5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei Federal n? 8.666/93 e a legislagdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos serd feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagdo.

6.2 Caberd a contratada o fornecimento e manutencéo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para langamentos no local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisicio e guarda é
de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo 52 ; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diério de
Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proéprio Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragbes
técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou discordadncia técnica com o fato relatado.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Diario de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigbes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagbes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢des que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

6.5.2.6 Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo sera confiado ao setor competente da CONTRATANTE;

7.2 A contratada s6 podera executar os servigos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da CONTRATANTE;

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte integrante da Prestagdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao
pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Ap6s o inicio da obra o Didrio ndo poderd sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da CONTRATANTE.

7.5 Apos a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderd o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer énus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com
impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos
termos do art. 69 da Lei 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA



8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugdo dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descrigdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia
ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA — DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos
excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do 6rgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do
local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

10.1.1. Por mutuo interesse e acordo das partes atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autorizagdo expressa e fundamentada da autoridade competente, tendo a contratada direito de
receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

10.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou extrajudicial se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta
ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;

10.1.3. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indeniza¢do e independente de interpelagdo judicial ou extrajudicial, se for decretada concordata ou faléncia da licitante
contratada;

10.1.4. Proposto pela licitante vencedora, ocorrendo atraso no pagamento de fatura, por prazo superior a 90 (noventa) dias, exigivel a formalizagdo de aviso prévio de 30 (trinta) dias;
10.1.5. Ndo cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos.

10.1.6. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.

10.1.7. A lentiddo do seu cumprimento, levando a Contratante a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo estipulado.

10.1.8. O atraso injustificado no inicio da obra.

10.1.9. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE

10.1.10. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.11. O cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

10.1.12. A alteragdo Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execugdo do contrato.

10.1.13. Os casos de rescisdo unilateral, nos termos do inciso | do art. 79 da Lei Federal n2 8.666/93, acarretardo as consequéncias previstas no art. 80 da mesma lei, sem prejuizo das sang¢des
estabelecidas neste contrato.

10.1.14. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos devidos pela execugdo do contrato até a data da rescisdo e o
ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

10.1.14.1. Quando a CONTRATANTE suprimir os servicos além dos limites legais do valor inicial do contrato.

10.1.14.2. Quando a CONTRATANTE o mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensées que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagdo.

10.1.14.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo
da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo.

10.1.14.4. A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas no projeto.

10.1.14.5. Razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.14.6. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugdo do contrato.

10.2. Em caso de rescisdo administrativa, estardo assegurados os direitos da Administragdo nos termos do art. 55, IX, da Lei Federal n2 8.666/93, prevista no art. 77 da mesma lei.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salide e seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades
constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais
previstas em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

11.2.1 Adverténcia;
11.2.2 Multa;
11.2.3 Suspensao temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo no superior a 2 (dois) anos;

11.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na
forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo

11.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

11.3.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangdes previstas em Lei e no Edital de Licitagdo.
11.4 A multa devera ser recolhida no prazo méximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela Secretaria de Estado de Educagdo.

11.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

11.6 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato da Secretéria de Estado de Educagdo devidamente justificado.



11.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

11.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais.

11.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n? 8.666/93 poder&o ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

11.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

11.11 Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangdes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

12.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execugdo, da seguinte forma:

12.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos ap6s o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da
obra, para fins de recebimento provisério;

12.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

12.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato lavrarad relatério circunstanciado dirigido a autoridade
CONTRATANTE, que adotara as medidas cabiveis.

12.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o
pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

12.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagdes Bésicas para a Contratagéo e Fiscalizagdo
de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberda do CONTRATADO
a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e especificagdes, com
detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas.
Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

12.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do
prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei Federal n2 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69,
sera contado novo prazo, apds os ajustes necessarios.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA CONCILIAGAO E MEDIACAO

13.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo, chamamento publico ou procedimento congénere, serdo
submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no dambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdo e Arbitragem da Administragdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

14.1 O Programa de Integridade, criado pela Lei Estadual n2. 20.489/2019, deve ser implantado pela contratada e consistira no conjunto de mecanismos e procedimentos internos e integridade,
auditoria, controle e incentivo a denuncia de irregularidade e na aplicagdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos
ilicitos praticados contra a administragdo publica do Estado de Goias.

14.2 O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado e atualizado de acordo com as caracteristicas e riscos atuais das atividades de cada pessoa juridica, a qual, por sua vez, deve garantir o
constante aprimoramento e adaptagdo do referido programa, visando garantir a sua efetividade.

14.3 O Programa de Integridade serd avaliado, quanto a sua existéncia e aplicagdo, de acordo com os seguintes parametros:

| - padrdes de conduta, cddigo de ética, politicas e procedimentos de integridade, apliciveis a todos os empregados e administradores, independente de cargo ou fungdo exercidos;
I - treinamentos periddicos sobre Programa de Integridade;

11l - analise periddica de riscos para realizagdo e adaptagbes necessarias ao Programa de Integridade;

IV - registros contdbeis que reflitam de forma completa e precisa as transagdes da pessoa juridica;

V - controles internos que assegurem a pronta elaboragdo e confiabilidade de relatérios e demonstragdes financeiras de pessoa juridica;

VI - procedimentos especificos para prevenir fraudes e ilicitos no ambito de processos licitatdrios, na execugdo de contratos administrativos ou em qualquer interagdo com o setor publico, ainda que
intermediada por terceiros, tal como o pagamento de tributos, sujeigdo a fiscalizagbes, ou obtengdo de autorizagBes, licengas, permissdes e certiddes;

VIl - independéncia, estrutura e autoridade da instancia responsavel pela aplicagdo do Programa de Integridade e fiscalizagdo de seu cumprimento;

VIII - canais de denuncia de irresponsabilidades, abertos e amplamente divulgados a funciondrios e terceiros, e de mecanismos destinados a protegdo de denunciantes de boa-fé;
IX - medidas disciplinares em caso de violagdo do Programa de Integridade;

X - procedimentos que assegurem a pronta interrupgdo de irregularidade ou infragdo detectadas e a tempestiva remediagdo dos danos gerados;

XI - agBes comprovadas de promogdo da cultura ética e de integridade por meio de palestras, seminarios, workshops, debates e eventos da mesma natureza.

14.4 Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a pessoa juridica deverd apresentar relatério do perfil e relatério de conformidade do Programa ao poder publico.

14.5 A pessoa juridica devera expor suas alegagdes, devendo zelar pela completude, clareza e organizagdo das informagdes prestadas.

14.6 A comprovagdo deve abranger documentos oficiais, correios eletronicos, cartas, declaragGes, correspondéncias, memorandos, atas de reunido, relatdrios, manuais, imagens capturadas da tela
do computador, gravagbes audiovisuais e sonoras, fotografias, ordem de compra, notas fiscais, registros contdbeis ou outros documentos, preferencialmente em meio digital.

14.7 A autoridade responsavel poderd realizar entrevistas e solicitar novos documentos para fins de avaliagdo de que trata o caput deste artigo.

§ 4° O Programa de Integridade meramente formal e que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorréncia de atos lesivos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, ndo sera
considerado para fim de cumprimento desta Lei.

14.8 Pelo o descumprimento da exigéncia prevista nesta Lei, a administragdo publica do Estado de Goias, em cada esfera do Poder, aplicard a empresa contratada multa de 0,1% (um décimo por
cento), por dia, incidente sobre o valor atualizado do contrato.

14.9 O montante correspondente a soma dos valores basicos da multa moratéria serd limitado a 10% (dez por cento) do valor do contrato.

14.10 O cumprimento da exigéncia estabelecida nesta Lei, mediante atestado da autoridade publica da existéncia e aplicagdo do Programa de Integridade, fara cessar a aplicagdo da multa.
14.11 O cumprimento extemporaneo da exigéncia da implantagdo ndo implicara indébito da multa aplicada.

14.12 A multa definida no caput ndo exclui a incidéncia e a exigibilidade do cumprimento das obrigagdes fiscais no dmbito do Estado de Goias.

14.13 O n3o cumprimento da obrigagdo implicara a inscricdo da multa em divida ativa da pessoa juridica sancionadora e justa causa para rescisdo contratual, com incidéncia cumulativa de cldusula
penal, e impossibilidade de contratagdo da empresa com administragdo publica do Estado de Goias, de qualquer esfera do Poder, pelo periodo de 02 (dois) anos ou até efetiva comprovagdo de implantagdo e aplicagdo
do Programa de Integridade.

15 CLAUSULA DECIMA QUINTA — DO REGISTRO

15.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de 18/12/1998, do CONFEA.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

16.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor
Competente desta Pasta.



17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo Unico, da Lei Federal n? 8.666/93, a contar da data da sua
assinatura.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA VINCULAGAO

18.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 006/2023, vinculando-se ao Processo n? 2022.0000.605.2684 e proposta da Contratada.

19 CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO

19.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado de Goias, excluindo qualquer outro.

19.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas cldusulas contratuais e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢Ses de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso XlI, da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presenga de (02) duas testemunhas.

COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE URUAGU em ,a0s ___dias do més de de 2023.

CONTRATANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ

TESTEMUNHAS:

1

Nome:
CPF:

2
Nome:
CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIAGAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretagdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja
dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizacio de tentativa de conciliagio ou mediacéo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE
CONCILIAGAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA).

2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) serd composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por
advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissdes compostas sempre em nimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei
Complementar Estadual n 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL
(CCMA), na Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n? 13.800, de 18 de janeiro de 2001,
constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral serd de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas as hipdteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execugdo da sentenga arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes
devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como rendncia & arbitragem,
nem afetara a existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

COORDENAGCAO REGIONAL DE EDUCACAO DE URUAGU , em do més de de 2023.

CONTRANTE:

COORDENADOR(A) REGIONAL DE EDUCACAO

CONTRATADA:



EMPRESA
CNPJ

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEIN°17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a contratagdo de empresa especializada para executar obras de
construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goids (SEDUC-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: REFORMA E AMPLIAGAO.

Unidade: Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Castelo Branco.

Enderego: Rua Espirito Santo N2101, Bairro Centro.

Municipio: Mara Rosa - GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Uruagu.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de implantagdo do bloco patio multiuso, padrdo SEDUC; implantagdo de vestiario com sanitérios, padrdo SEDUC; implantagdo de passarelas
MOD-01 e MOD-02 padrdo SEDUC; implantagdo da central de gas padrdo AGETOP; e reforma para adequagdo da unidade escolar. A reforma proposta traz melhorias na qualidade espacial e no bem-estar dos alunos e
funciondrios da unidade, criando um ambiente seguro e agradavel para a convivéncia e a integridade fisica dos alunos. Ainda, proporciona maior inclusdo dos alunos, por adequar a edificagdo quanto as questdes de
acessibilidade. Esta reforma contempla melhorias como: reforma na calgada e instalagdo de barras de apoio, corrimdo, piso tétil direcional e de alerta, visando atender as normas de acessibilidade; execugdo de pintura
interna e externa da unidade escolar, uma vez que a pintura atual esta desgastada; execugdo de projeto de combate a incéndio e ampliagdo das instalagGes elétricas, garantindo a seguranca na edificagdo; reforma para
inclusdo dos ambientes fundamentais para uma escola de periodo integral. Em virtude da Unidade Escolar ser uma Escola de Tempo Integral, faz-se necessario realizar adequagdes para a criagdo de ambientes como
laboratdrios, midiateca, refeitério, AEE, dentre outros espacos fisicos fundamentais para que os alunos tenham uma boa qualidade de ensino.

1.4. A Obra

0 bloco de patio multiuso a ser executado nesta unidade escolar é Padrdo SEDUC e possui uma area de 86,73m?; Vestiario com sanitérios padrdo SEDUC, com &rea de 87,78m?; Passarela MOD-01 e
MOD-02 padrdo Séc. XXI, com &rea total de 80,67m?; Central de gés padrdo AGETOP, com &rea de 1,51m?; e reforma do Centro de Ensino em Periodo Integral Presidente Castelo Branco, com &rea total de 2997,53m?:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
AMPLIAGAO E REFORMA EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signatdria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificages;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Vers&o Corrigida: 2008 - Instalagdes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protegdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — InstalagBes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instalagbes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 ¢/c o art. 29, Il, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagGes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.



3. DA QUALIFICAGAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus
servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste drgdo
regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante, demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servigos
compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior, mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal
ou subcontratada, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as
anotagdes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentagdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da licitante.
3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.

3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverdo ter as seguintes informagdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servigo;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execugdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima deverd ser feita pela apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagédo de documentagdo complementar (como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que
se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitagdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante
apresentagdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da legislagdo aplicével, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
que participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos
que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor
(es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execugdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua édrea de atuagdo, limitados as parcelas de maior
relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado
pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de presta¢do de servi¢o de profissional autdnomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com atribui¢des compativeis com a caracteristica dos servigos a serem
licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutédrios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, deverad ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descri¢do deste objeto, alinhando os seguintes servigos:

4.1. SECRETARIA (REFORMA):

- DEMOLIR PORTA PNO1 E EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO;
- DEMOLIR JANELA;

- EXECUTAR GUICHE ACESSIVEL;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.2. SALAS DIRETOR E CAF (REFORMA):

- DEMOLIR JANELA JN-10;

- DEMOLIR BANCADA DE ALVENARIA;

- EXECUTAR DUAS PORTAS PADRAO AGETOP PF-01 (0,80x2,10);

- EXECUTAR ALVENARIA ONDE A JANELA FOI DEMOLIDA;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADAS DAS SALAS ESPECIFICADAS;

- EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.3. SALA AEE (AMPLIACAO):

- DEMOLIR ALVENARIA EXISTENTE;

- DEMOLIR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO H=20CM;

- DEMOLIR TRES PORTAS PN1 DESTACADAS;

- EXECUTAR PORTA PADRAO PFO1 AGETOP 0,90x2,10;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;
- EXECUTAR QUADRO MISTO;

4.4, LABORATORIO MOLHADO (REFORMA):

- DEMOLIR PORTA PNO1;

- DEMOLIR PISO DE GRANTINA;

- EXECUTAR LASTRO DE CONCRETO, PISO DE GRANITINA, RASPAGEM E RESINA;

- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA PORTA PNO1 E JANELA JN15 (PASSA-PRATO);

- EXECUTAR BANCADAS, CUBAS, TORNEIRAS, COMPRESSOR DE AR, CONFORME LAYOUT DO LABORATORIO MOLHADO PADRAO SEC. XXI;
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 30X30

4.5. SALA PROJETO DE VIDA (REFORMA):
- DEMOLIR PORTA PNO1 E PAREDE DE ALVENARIA, CONFORME PROJETO DE DEMOLIGAO;
- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;



- EXECUTAR PORTA PFO1 PADRAO AGETOP;
- EXECUTAR JANELA PADRAO J19 AGETOP (3,00x1,50);
- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO

4.6. SALA DOS PROFESSORES (REFORMA):
- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO DA JANELA JN15 (PASSA-PRATO)
- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.7. LABORATORIO SECO (REFORMA):

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR 2 PORTAS PN1 E 1 PN9;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;

- EXECUTAR BANCADA EM GRANITO ANDORINHA (e=2cm, INSTALADO A 75cm DO PISO)
- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO 30X30

4.8. GRADE PADRAO AGETOP GF2 (IIMPLANTAR)

4.9. REFORMA ELETRICA:

- DEMOLIR FORRO DE PVC;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA 5CM;

- EXECUTAR PROJETO ELETRICO, VER PROJETO ESPECIFICO;

4.10. TELHADO (REFORMA):

- DEMOLIR TELHA DE FIBROCIMENTO (BLOCO 01, 02 E 03);

- DEMOLIR TELHA PLAN (BLOCO COZINHA);

- EXECUTAR TELHA METALICA;

- EXECUTAR TELHA AMERICANA;

- EXECUTAR RASPAGEM E IMPERMEABILIZACAO DA LAJE DO BLOCO 01;
- EXECUTAR RUFO;

- EXECUTAR CALHA;

4.11. CALCADA ACESSIVEL:

- DEMOLIR PISO EXISTENTE DEMARCADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULAIZAGAO E APILOAMENTO MANUAL;

- EXECUTAR PISO DE CONCRETO USINADO 5cm, COMO INDICADO NO PROJETO;

- EXECUTAR PISO TATIL DIRECIONAL E DE ALERTA;

- EXECUTAR DESNIVEIS NA CALGADA PARA ACESSO COMO INDICADO NO PROJETO
- EXECUTAR MEIO-FIO;

- EXECUTAR REBAIXO DA CALCADA;

4.12. PISO TATIL (INTERNO):
- EXECUTAR PISO TATIL DE ALERTA E DIRECIONAL DE LADRILHO, CORTANDO A GRANITINA COMO ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO);

4.13. ACESSIBILIDADE INTERNA

- EXECUTAR GUARDA-CORPO;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO NOS AMBIENTES;

- EXECUTAR PLACA DE SINALIZAGAO EM BRAILE NOS AMBIENTES;
- EXECUTAR ACIONADOR AUDIOVISUAL COM BOTOEIRA;

4.14. PROJETO DE COMBATE A INCENDIO:
- EXECUTAR PROJETO ESPECIFICO;

4.15. CENTRAL DE GAS (IMPLANTACAO):
- EXECUTAR CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP;

4.16. PATIO MULTIUSO OPCAO 02 PADRAO SEDUC (IMPLANTAGAO):

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;
- EXECUTAR BLOCO PADRAO PATIO MULTIUSO 2021 OPCAO 02 PADRAO SEDUC;

- OBS: ELIMINAR UMA PAREDE DO BLOCO PADRAO;

4.17. SANITARIOS - MASC. E FEM. (ADAPTAGAO):

- DEMOLIR 4 JANELAS JN5

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA COM LASTRO;

- EXECUTAR ALVENARIA DESTACADA;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO;
- EXECUTAR PINTURA DA LAJE;

- EXECUTAR PROJETO HIDRAULICO;

- EXECUTAR BANCADA DE GRANITO;

- EXECUTAR DUAS PORTAS DE ACESSO PADRAO AGETOP PF-01 (0,90x2,10) COM ABERTURA PARA FORA (INSTALAR BARRA NA PORTA COMO INDICADO);
- EXECUTAR DEZ PORTAS PADRAO AGETOP PF-10 (0,60x1,80m).

- EXECUTAR DUAS JANELAS TIPO J3 PADRAO AGETOP (3,00%0,60);

- INSTALAR BACIAS SANITARIAS;



- INSTALAR VALVULAS DE DESCARGA;

- INSTALAR CUBA DE EMBUTIR;

- INSTALAR TORNEIRAS;

- INSTALAR LAVATORIO SEM COLUNA;

- INSTALAR BARRAS DE APOIO DE ACORDO COM O PROJETO E DETALHES, RESPEITANDO A NBR 9050;
- INSTALAR DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO, SABONETE E PAPEL TOALHA;

- INSTALAR ESPELHO;

4.18. AUDITORIO (REFORMA):

- DEMOLIR PISO DE ARDOSIA;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- EXECUTAR PISO DE GRANITINA;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO E PINTURA DA LAJE;

4.19. BLOCO DEPOSITO (DEMOLIGAO):

- DEMOLIR COBERTURA;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR PORTAS;

- DEMOLIR JANELAS;

- DEMOLIR PISO CERAMICO;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DESTACADO;
- DEMOLIR GRADE;

4.20. CIRCULACAO DE ACESSO AS QUADRAS:
- DEMOLIR ALVENARIA;

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA;

- DEMOLIR DUAS PORTAS;

- DEMOLIR TANQUE;

- EXECUTAR 2 BLOCOS PASSARELA PADRAO SEC.XXI MOD 02 (obs: executar a passarela em rampa, como indicado em projeto, e retirar uma parte do piso, conforme projeto, para ndo encobrir a caixa
de esgoto existente);

- EXECUTAR ATERRO;

- EXECUTAR ALVENARIA LATERAL DA RAMPA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO;

- EXECUTAR PORTA PADRAO AGETOP PF-05 (1,70x2,10);
- EXECUTAR PISO DE GRANITINA;

4.21. PASSARELA PADRAO SEC. XXI MOD 01 (IMPLANTAGAO):
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR ATERRO PARA NIVELAR COM O PISO DO CORREDOR DO EDIFICIO EXISTENTE;

4.22. IMPLANTAR VESTIARIO COM SANITARIO PADRAO SEDUC*.

* substituir a telha plan por telha americana;

- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;

- EXECUTAR REGULARIZAGAO, MOVIMENTAGAO DE TERRA E APILOAMENTO;

4.23. ALVENARIA MURO:

- EXECUTAR ALVENARIA PARA FECHAMENTO DO ANTIGO ACESSO;

- EXECUTAR CHAPISCO, REBOCO E PINTURA, SEGUINDO OS PADROES QUE CONSTAMA NO MEMORIAL DESCRITIVO;
- EXECUTAR PINGADEIRA DE CONCRETO.

4.24. PASSEIO EXTERNO:
- EXECUTAR LIMPEZA E REGULARIZAGAO DO TERRENO ;
- EXECUTAR CONCRETO USINADO 5cm;

4.25. VEGETAGAO:

- DEMOLIR TRONCO COM RAIZ DA CALGADA EXTERNA;
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO;

- EXECUTAR GRAMA ESMERALDA;

- EXECUTAR ARVORES DE MEDIO PORTE;

4.26. QUADRA (REFORMA):

- DEMOLIR PAREDE DE ALVENARIA (MANTER MURETA H=0,80cm);

- DEMOLIR ALAMBRADO;

- EXECUTAR ALAMBRADO COM CANO GALVANIZADO PADRAO AGETOP COM ALTURA DE 6M NA FACE INDICADA NA QUADRA COBERTA;
- EXECUTAR PINTURA DA QUADRA E MURETAS;

4.27. AREA DE SERVICO (REFORMA):

- DEMOLIR 1 JANELA JN6, DESTACADA;

- DEMOLIR 1 PORTA PNO1;

- DEMOLIR 10 CHUVEIROS, 10 DISPENSER DE SABONETE, 10 TORNEIRAS;
- DEMOLIR TANQUE;

- DEMOLIR REVESTIMENTO CERAMICO DO DML;

- DEMOLIR ALVENARIA;

- EXECUTAR ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO;

- EXECUTAR DUAS PORTAS PADRAO AGETOP PFO1 ;



- EXECUTAR EMASSAMENTO DAS PAREDES DO DML;
- EXECUTAR PINTURA DA PAREDE;

- EXECUTAR TANQUE E TORNEIRA;

- ISOLAR PONTO DE TORNEIRA E CHUVEIRO;

4.28. PINTURA GERAL:

- EXECUTAR RASPAGEM DAS PAREDES EXTERNAS;

- EXECUTAR PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS (SEGUIR PADRAO DE CORES DO MEMORIAL);
- EXECUTAR PINTURA DA LAJE;

- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS;

4.29. PORTAS E JANELAS (DEMOLIR E IMPLANTAR):

- DEMOLIR PORTAS PN1, PN2, PN4 E PN6

- DEMOLIR JANELAS JN2, JN4, JN3, JN5, JN8, JN9, JN11, JN12, JN13;
- EXECUTAR PORTAS PN1 NO PADRAO PF-01 AGETOP;

- EXECUTAR PORTA PN4 NO PADRAO PF-09 AGETOP;

- EXECUTAR PORTA PN2 NO PADRAO PF-05 AGETOP;

- EXECUTAR PORTAO PN6 NO PADRAO PT-04 AGETOP;

- EXECUTAR JANELAS JN2 NO MODELO PADRAO J-10 AGETOP ;

- EXECUTAR JANELAS JN3 E JN4 NO MODELO PADRAO J-19 AGETOP
- EXECUTAR JANELAS JNS, JN9, JN11, JN12 E JN13 NO MODELO PADRAO J-18 AGETOP;
- EXECUTAR JANELAS JN8 NO MODELO PADRAO AGETOP J-6;

4.30. PASSARELA PADRAO SEC. XXI MOD 02 (IMPLANTAGAO);
- DEMOLIR PISO DE CONCRETO;
- EXECUTAR LIMPEZA DO TERRENO, REGULARIZAGAO E APILOAMENTO.

4.31. PERGOLADO (IMPLANTACAO)
- EXECUTAR PERGOLADO PADRAO SEDUC.
- EXECUTAR BANCOS DE CONCRETO PADRAO AGETOP

4.32. PASSARELA PADRAO SEC. XXI MOD 01 (IMPLANTAGAO):

- DEMOLIR RAMPA;

- DEMOLIR PORTA PN6;

- IMPLANTAR 1 BLOCO PASSARELA PADRAO SEC.XXI MOD 01 (obs: executar a passarela em rampa, como indicado em projeto);
- EXECUTAR ATERRO;

- EXECUTAR ALVENARIA LATERAL DA RAMPA;

- EXECUTAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAOQ;

- EXECUTAR PORTA PADRAO AGETOP PF-05

4.33. RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA NOS PISOS DE GRANITINA DA ESCOLA

4.34. RAMPA (EXECUGAO)

- DEMOLIR PISO DE GRANITINA;,

- EXECUTAR ATERRO;

- EXECUTAR PISO E RODAPE DE GRANITINA, RASPAGEM E RESINA;

4.35. EXECUTAR ACESSORIOS
- TELA MOSQUETEIRO NAS JANELAS DA COZINHA;
- MOLA AEREA NA PORTA DA COZINHA;

4.36. REFORMA RESERVATORIO
- EXECUTAR RASPAGEM, REBOCO E PINTURA

4.37. CANTEIRO DE OBRAS
- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE

- EXECUTAR BARRACAO MODELO C PADRAO SEDUC.

4.38. PROVIDENCIAR CAGAMBAS PARA RETIRADA DE ENTULHO, RESTOS DE MATERIAIS DA OBRA E DESCARTE DE ALGUM MATERIAL NAO MAIS UTILIZAVEL AO LONGO DA EXECUGAO DOS SERVIGOS
CONTRATADOS.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 3.213.905,00 - ONERADA

ESPECIFICACOES DOS MATERIAL PRE PRE
SPECIFICACOES DOS S OU UNIDADE | QUANT. (0(0) CO

ITEM SERVICOS UNIT.RS$ | TOTALR$

01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugio
de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria,
Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-financeiro,
relacionados com os servigos discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVICOS PRELIMINARES 153.243,30
TRANSPORTES 1 14.080,69
SERVICO EM TERRA 1 17.204,41
FUNDAGOES E SONDAGENS 1 47.438,30
ESTRUTURA 1 85.769,60
INSTALAGOES ELETRICAS 1 646.725,63




INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 110.582,23
INSTALAGOES ESPECIAIS 1 157.913,06
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 33.756,33
IMPERMEABILIZACAO 1 27.303,95
ESTRUTURAS METALICAS 1 105.621,97
COBERTURAS 1 183.711,32
ESQUADRIAS METALICAS 1 251.254,66
VIDROS 1 41.487,12
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 136.169,50
FORROS 1 72.042,83
REVESTIMENTO DE PISO 1 320.290,34
FERRAGENS 1 6.270,22
ADMINISTRAGAO 1 198.974,97
PINTURA 1 325.027,98
DIVERSOS 1 279.036,59
TOTAL: | 3.213.905,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. MA[?R
RELEVANCIA
(100%)
SUBESTACAO KVA 112,50 112,50
PARCELA DE
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. MAIOR
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.493,02 746,51
REVESTIMENTO CERAMICO M2 793,78 396,89
PISO DE GRANITINA M2 739,28 369,64

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORGAMENTARIA

Para a obra de AMPLIACAO E REFORMA da unidade escolar CENTRO DE ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO, foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA. Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da
Educagdo. Apds a elaboragéo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa", conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGAO
Para a execugdo da obra proposta ndo é necessario a desapropriagdo do imével. Por isso, foi proposto que as etapas de ampliagdo e reforma da unidade escolar ocorram em quatro etapas:

a) Primeira etapa: implantagdo do patio coberto; implantagdo vestiario; implantagdo das passarelas que interligam o patio com o edificio e o edificio com o vestiario; reforma passeio externo; reforma
do auditdrio; reforma do reservatério; reforma da quadra. Ressalta-se que a reforma da quadra deve ser realizada ao final da primeira etapa, a fim de manté-la interditada no menor tempo possivel. Verificar a prancha
4/4 do projeto de arquitetura;

b) Segunda etapa: reforma do laboratério seco; reforma laboratério molhado; reforma sala de vida; reforma sala CAF/DIRETORIA; reforma sala dos professores; reforma dos demais ambientes do
bloco 01 para pintura, elétrica, troca de esquadrias e revitalizagdo do piso; reforma de cobertura do bloco 01; implantagdo da passarela que da acesso aos laboratdrios. Verificar prancha 4/4 do projeto de arquitetura;

c) Terceira etapa: reforma dos blocos 01 e 02; implantag3o da passarela que da acesso a sala de AEE. Verificar prancha 4/4 do projeto de arquitetura;

d) Quarta etapa: reforma dos banheiros; reforma da area de servigos; reforma do muro e calgada. Verificar prancha 4/4 do projeto de arquitetura.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e seguranga no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes
no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas
em norma publica (da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da
lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total
da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os
seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na
hipdtese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo
cumprido;

1l — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao
trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais sangbes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei,
respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢Ges aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do Secretério de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do
art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste
Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretério de Estado de Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangGes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos serd de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia deverd cobrir todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados
pela ma execugdo dos mesmos;



9.2. Todos os servigos que compdem a descri¢do do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretard énus para a
Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia
ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo prdprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da
obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de vigéncia contratual, que voltard a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo
de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo estabelecido, sem qualquer énus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.
11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apos o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra,
para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢des contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que sera assinado
pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatdrio circunstanciado dirigido a autoridade
contratante, que adotard as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até
a execugdo das corregdes necessdrias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas: Recomendagées Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de
Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do
CONTRATADO a documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas, memoriais e
especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execucdo. Ou seja, o contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de
manutencdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editdveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as
obrigag8es contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e
encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Bes resultantes da execugdo do contrato, a comissao lavrara relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade
contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas
a) A Contratante, a vista do relatdrio, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:
b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos
0s custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGCOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendag6es Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Segdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n2 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de
fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servigos, objeto do
presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as
providéncias necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Didrio de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Didrio de Obra é destinado a registrar as ocorréncias,
naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverdo ser realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Diario de Obra as condi¢des do tempo, a descri¢do dos equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentagado ocorrida no quadro Todas de pessoal, o
resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotagdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A copia do Didrio de Obra fard parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque
do valor de retengdo de 11% do valor da m&o-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei
12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o
recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da m&o-de-obra ndo serd inferior a 50% do valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado,
sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execugdo do Contrato, sem prejuizo das
responsabilidades contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a CONTRATADA, perante a CONTRATANTE,
pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s) subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos
passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metalica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);

g) Esquadrias Metdlicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdo vigente sobre saude e seguranga no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, devera
ser a data da apresentagdo do orgamento a que a proposta se referir, pois reduz os problemas advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de
custos e da abertura das propostas. Para efeito de calculo, considerar 4(quatro) casas apos a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérdéo n® 1977/2013 TCU, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitario,
visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orgamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de
Empreitada por PRECO GLOBAL.

12.2. Obrigagdes do Contratante



12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que
o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigagdo contratual pendente de liquidagdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE deverd efetuar o pagamento mediante emiss&o da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagdes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme
definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteragdes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo,
documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto
quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA;

12.3.5. Para emiss3o da Ordem de Servigo, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via sera anexada a Prestagdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e
Acompanhamento de Obras da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Diario de Obras;
c) Cépia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servigo, salvo nos
casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas e/ou quantitativas, que ndo configurem falha do drgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7 A contratagdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagdes e construgdes devera observar os requisitos contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo
obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os tipos de documentos contratuais, sendo obrigagdo do fiscal da obra ou servidor publico responsavel pela edificagdo
jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugdo normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no dmbito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao cumprimento das normas de seguranga e Saude no Trabalho, cabera a
empresa contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo
Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo érgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no d&mbito do poder Executivo
Estadual;

12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigbes de atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs),
expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cdpias em formato digital PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEl, dos
documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de saude Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas fungdes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do érgdo no
cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR 7), expedida pelo MTE;

1Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09 (NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicavel
ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranga no trabalho aos empregados da contratada, atualizados, em conformidade com as Normas
Regulamentadoras (NRs), capacitagdo e treinamento em Seguranca e Saude no trabalho (NR 1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com mdquinas e equipamentos
(NR12), capacitagdes dos trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades que possam expor os
empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, salide e seguranga, quando aplicavel ao objeto do contrato;

V — Cdpia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de registro) da realizagdo de treinamento de
integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Copia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protegdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protegdo Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgéo, no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do
contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo habilitagdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com
a fungdo de responsével técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12,
ne 18, n2 33, n2 35, que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com as normas legais vigentes, quando
aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cépias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Satide no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgio onde houver (Aguas Lindas, Anépolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, ltumbiara, Quirindpolis),
para avaliagio em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e
Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverdo ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizagdo e
fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo
Orgao Gestor da Politica de Seguranga e Satide no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Seguranga e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposigdo da fiscalizagdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e
uso de todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo Individual Contra Quedas (SP1Q), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos de protegdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva
contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da execugdo pela contratada, apés os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e
regulamentos aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou
servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada 4 SEDUC no prazo maximo de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de
vigéncia do contrato, ou no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma Regulamentadora n? 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme
necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevencgdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida pelo MTE;

Il — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagdo
e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo contratante, como também
os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitagdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgdo ou a servigo do mesmo, quando identificados riscos de acidente
e/ou a saude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizara pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no desenvolvimento da execugio do objeto do contrato, de acordo
com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiogréfico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a
servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo previdencidria vigente, e



IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as
atividades/servigos contratados, como também da capacitagdo e/ou treinamento dos empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n? 18, n2 33, n?
35, quando aplicaveis de acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada deverda atender prontamente &s solicitagdes e/ou recomendagdes do SESMT Publico do 6rgdo, onde houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia,
Goiania, Ipora, Itumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico responsével pela edificagdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condi¢do de trabalho que possa
oferecer risco a integridade fisica e/ou a seguranga e saide do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do érgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada deverd cumprir todas as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do trabalho,
expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes & Seguranga e Saude do Trabalhador, apresentando
documentagdo necesséria para comprovagao, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execucdo do objeto do contrato, e nos casos em que a empresa contratada seja isenta da
obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados anteriormente, deverd ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do 6rgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa
contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Salude e Segurangca no Trabalho, implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia
de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos
mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n° 007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao
cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre satde e seguranga no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranca no trabalho, implicard na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo
contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por ndo cumprir com as exigéncias de Seguranga e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE,
com adogdo das penalidades contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligGes,
reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposigdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na forma da Lei n® 12.305, de 2 de agosto
de 2010, e/ou conforme Resolugdo CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentacdo especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta
entregar documento oficializando esta doagdo para o fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias,
localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 — Goiania — Goids.

Atencdo:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Kécia Henderson Barbosa
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n? A113791-3

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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