Secretaria de 5 i
Estado da L +
Educacio 5
b

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Edital
EDITAL DE LICITACAO N2 007/2023 - SEDUC

MODALIDADE |TOMADA DE PRECOS N° 007/2023

BZI:E?U]“)II}:RA 03 de agosto de 2023

HORARIO 9H
Contratacio de empresa de engenharia para Implantacio de Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrao FNDE do CEPMG Elisio

OBJETO Joaquim de Vasconcelos, no municipio de Goiatuba-GO, conforme Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-financeiro, que integram este edital, independente de transcrigio.

TIPO Menor preco, regime de execuciio empreitada por preco global.

LOCAL gala. t2? da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO localizada na Quinta Avenida, Qd. 71, N° 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta

apital.

|FONE (62) 3220-9567/3220-9568/3220-9570; E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

[PROCESSO N°  2020.0000.603.1850

|lNTERESSADO SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA

TOMADA DE PRECOS N2 007/2023

A Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, doravante denominada SEDUC,
designada pela Portaria n2 1459/2023-GAB/SEDUC, de 23.03.2023, torna publico aos interessados, que estara reunida as 9h do dia 03 de agosto de
2023, na Sala de Reunido da Secretaria de Estado da Educagdo, localizada na na Quinta Avenida, Qd. 71, N2 212 - Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, a
fim de receber, abrir e examinar Documentagdo e Propostas de empresas que pretendam participar da Tomada de Prego n2 007/2023, em epigrafe, do
tipo Menor preco, regime de execu¢do empreitada por preco global, conforme processo n2: 2020.0000.603.1850, esclarecendo que a presente licitagdo
sera regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracGes, Lei Complementar n° 123, de 14
dezembro de 2006, com as alteracdes contidas na Lei Complementar n? 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar n? 155/2016 de 27 de
outubro de 2016 e Lei Estadual n2 17.928 de 27 de dezembro de 2012.

Na hipdtese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagdo, automaticamente, transferida para o primeiro dia util
subsequente aquele, na mesma hora e local, salvo por motivo de for¢a maior, ou qualquer outro fator ou fato imprevisivel.

1-DO OBIJETO

1.1 Contratacdo de empresa de engenharia para Implanta¢do de Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrao FNDE do CEPMG Elisio
Joaquim de Vasconcelos, no municipio de Goiatuba-GO, conforme Projetos, Planilhas Orgamentdria, Memorial Descritivo, e, Cronograma Fisico-
Financeiro, que integram este edital, independente de transcrigdo.

1.2 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execuc¢do, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

2 - DAS CONDIGOES GERAIS

2.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos, empresas especializadas no ramo, legalmente constituidas, que
satisfagam as condigdes estabelecidas neste edital.

2.2 A presente licitagdo ficara a cargo da Comissao de Licitagdo, a qual competira:
2.2.1 Receber os envelopes documentagdo e propostas;
2.2.2 Examinar a documentagdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital;

2.2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento”, constantes do item 08 deste
instrumento;

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatdrio, relatando os fatos e decisGes que vierem a ser tomadas.
2.2.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra os seus atos na presente licitacdo;
2.2.6 Submeter a apreciagdo superior as decisGes proferidas pela Comissao;

2.2.7 Promover a divulgagdo dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatdrio, através do quadro proprio de avisos da Comissdo
Permanente de Licitagdo, e por Publicagdo no Diario Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional,
conforme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que ndo resultem em prejuizos para o
entendimento da proposta e para o seu julgamento, ou para o servigo publico.



2.4 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e insepardveis deste edital para todos os efeitos
legais:

ANEXO | a) Projeto Basico;
b) Especificagdo dos servicos/custos estimados;
c) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
d) Planilha orgamentdria;
e) Cronograma fisico-financeiro;
f) Planilha com a composig¢do de custos unitarios e o detalhamento de encargos social e do BDI;
g) ARTs;
h) Projetos;

ANEXO Il - Carta de Apresentagdo da Documentag¢do (Modelo)
ANEXO Il - Declaragdo que Ndo Emprega Menor (Modelo)

ANEXO IV - Termos de Sujeigdo do Edital (Modelo)

ANEXO V - Carta de Apresentagdo Proposta (Modelo)

ANEXO VI - Declaragao de Vistoria (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Parentesco (Modelo)

ANEXO VIII - Declaragdo de Seguranga e Saude do Trabalho (Modelo)
ANEXO IX - Minuta Contratual

2.5 O Edital e toda a documentagao técnica: planilhas e detalhamentos, encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, no endere¢o
site.educacao.go.gov.br (Licitagdes/Concorréncia Publica).

2.6 Sera obrigatério o Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos e Processos (usudrio externo) pelo
site: sei.go.gov.br, pelos telefones (62) 3220-9567, (62) 3220-9568 e (62) 3220-9570, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h, conforme
a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.1. Para fins de assinatura do contrato, sera obrigatorio o cadastro de usudrio externo no Sistema Eletronico de Informagoes — SEl,
conforme a Instru¢do Normativa n2 008/2017-SEGPLAN.

2.6.2. Para se cadastrar, o usudrio externo devera acessar o sitio: http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php e seguir todas as
orientagdes ali dispostas.

2.6.3. A gestdo do Sistema Eletronico de InformagGes — SEI é realizado pela Secretaria de Estado de Administragdo - SEAD. Para mais
informagdes quanto ao cadastro, entrar em contato nos telefones (62) 3201-6507 / 3201-6555 / 3201-6565 ou e-mail: sei@sead.go.gov.br

3 - DA PARTICIPAGAO

3.1 Somente poderdo participar da presente Tomada de Pregos as empresas que atenderem a todas as exigéncias, inclusive quanto a
documentagdo requerida neste edital e ainda, que contiver no seu ramo de atividade, inserido no contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial, a faculdade para execugdo do servigo, constante dos Anexos deste edital.

ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame, por meio de balango integralizado do ultimo exercicio,
atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderdo participar do certame apresentando o balang¢o contdbil de
abertura;

3.2 A participagdo na licitagdo importa total e irrestrita submissao dos proponentes as condigdes deste Edital.

3.3 Nenhuma pessoa fisica, ainda que credenciada por procuragao legal, podera representar mais de um licitante.

3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITAGAO:

3.4.1 Empresa em Recuperagao Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores, em dissolugdo ou em liquidagdo.

acolhimento judicial do Plano de Recuperagdo, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacdo judicial; ou homologacio judicial do
Plano de Recuperacio, no caso de recupera¢do extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitagio de maior nimero de empresas, NAO
SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

3.4.2 Empresa que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar e impedida de contratar com a Administragdo Publica, pelo
prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.3 Empresa que for declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica Federal, Estadual ou Municipal enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo, na forma da Lei, perante a prépria autoridade que aplicou a


https://sei.go.gov.br/sei/sei.goias.gov.br
http://sei.goias.gov.br/legislacao/instrucao_normativa_sei_consolidacao_ate_a_in_10.2018.pdf
http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php

penalidade, circunstancia que sujeitara o responsavel, caso participe nesta condi¢do, a pena prevista no art. 337-M, §22, do Cdédigo Penal. Este veto
ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.

3.4.4 o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica;

3.4.5 empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto bdsico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

3.4.6 servidor ou dirigente de 6rgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo;

3.4.7 Empresa que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fornecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de
Suprimentos e Logistica da Secretaria de Administragdao — SEAD.

3.4.8 Empresa que esteja reunida em consércio ou grupo de empresa.
3.4.9 Empresa que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Empresas que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87, incisos Il e IV, da Lei Federal n2 8.666/93;

3.4.11 Empresas que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragdo Publica, ndo demonstrem situagdo regular para
com a Seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica poderd representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra, serdo as respectivas
licitantes inabilitadas.

3.6 E facultado a licitante a presenca do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura da presente Tomada de Pregos nio
excluindo, porém, a exigéncia de apresenta¢do do documento constante dos subitens 5.7.1 e/ou 5.7.2 do item 05 - Da Documentacdo, deste edital.

3.7 Somente tera o direito de usar a palavra, rubricar a documentacdo e propostas, apresentar reclamacgdes ou recursos e assinar atas, o
representante legal da empresa, comprovadamente constituido.

3.8 Quando da participagdo de empresa filial em nome préprio, somente sera aceita se expressamente autorizada pela matriz, salvo por
determinagdo estatutaria, que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagao exigida constante do item 05 - Da Documentagao, deste
edital, devera ser referente a filial (exceto as certiddes que por lei sdo emitidas apenas para a matriz).

3.9 No caso de participagdo da empresa matriz, toda documentagao exigida serd a ela relativa, ndo sendo aceito nenhum documento
referente a filial.

4 - DAS INFORMAGOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES

4.1 As informacgdes e esclarecimentos de duvidas quanto ao Edital e seus anexos, poderdo ser solicitados pelo e-mail:
licitacao@seduc.go.gov.br ou por expediente protocolado, dirigido a Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL, situada Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212,
Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da sessdo publica.

4.2 O edital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 05 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para abertura da

sess3o publica, devendo a Administracdo julgar e responder & impugnac¢do em até 3 (trés) dias Uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 do art.
113 da da Lei Federal n2 8.666/93.

4.3 Decaird do direito de impugnar os termos do edital de licitagdo perante a administragdo o licitante que ndo o fizer até o segundo dia
util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagdo em concorréncia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de precos
ou concurso, ou a realizagdo de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipdtese em que tal comunicagdo ndo tera efeito de recurso.

4.4 Acolhida a impugnagdo contra o ato convocatoério, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame, se for o caso.
Qualquer modificagdo no edital exige divulgacdo pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteracido ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4¢ do art. 21 da Lei n2 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as empresas licitantes, bem como eventuais alteragdes no edital, estardo disponiveis no site
https://site.educacao.go.gov.br/ (Licitagbes/Tomada de Pregos), ndo podendo as licitantes, em qualquer hipdtese, alegarem desconhecimento dos
mesmos.

5 - DA DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 007/2023
ENVELOPE N2 01 - DOCUMENTACAO

5.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes deverdo apresentar, devidamente homologado e atualizado, cadastro no CADFOR - da
SUPRILOG da Secretaria de Estado de Administragdo — SEAD, sita a Av. Republica do Libano, n? 1.945, 12 andar, Setor Oeste — CEP: 74.125-125 — Goiania —
GO — Telefone: (62)3201-6515/6516. A Licitante regularmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente
atualizado, fica desobrigada de apresentar os documentos relativos a habilitagdo juridica (item 5.7 exceto 5.7.1), regularidade fiscal e trabalhista
(item 5.8) e qualificagéio econémico-financeira (item 5.9), desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados e em
vigéncia, sendo assegurado o direito de apresentar a documentagdo que estiver vencida no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n2 01 -
DOCUMENTAGAO.

5.1.1 A Comissédo de Licitagdo providenciard a consulta da Certiddo Negativa/Positiva de Penalidades, em conformidade com o art. 59, §
42 do Decreto Estadual n? 7.425 de 2011, para comprovagao da boa situagao da empresa licitante.

5.1.2 A Geréncia de Contratos e Convénios providenciara na fase da formalizagdo do contrato, consulta a Prova de Regularidade junto
ao CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Orgdos e Entidades Estaduais, nos termos no art. 62 |, da Lei Estadual n2 19.754



de 2017.

5.2 Os licitantes interessados deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitagdo, mencionados no preambulo do
edital, a Comissdo de Licitagdo, a documentagdo e proposta exigidas neste instrumento, em invélucros separados e lacrados, sendo o primeiro com o
subtitulo “DOCUMENTACAOQ” e o segundo com o subtitulo “PROPOSTA”, contendo em suas partes externas além da raz3o social da empresa licitante, a
indicagdo com os seguintes dizeres: “SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO — COMISSAO DE LICITAGAO - TOMADA DE PREGOS N2 007/2023”.

5.3 A Comissdo de Licitagdo ndo se responsabilizard por propostas e/ou documentos que ndo forem entregues diretamente a mesma no
horario e data estabelecidos neste instrumento.

5.4 Apds a hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatdrio, nenhum documento ou proposta sera recebido pela Comissdo.

5.5 Ndo serdo aceitas documentagBes e propostas via fax, protocolo e/ou similares, e somente serdo recebidos os mesmos se forem
entregues em envelopes devidamente lacrados.

5.6 “A Documentag¢do” deverd ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no
subitem 5.2, deste edital, e contera, obrigatoriamente, os documentos abaixo relacionados:

5.7 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA:
5.7.1 Copia da cédula de identidade e CPF do representante legal da empresa licitante.

5.7.2 Procuragdo publica ou particular, com cépia da cédula de identidade e CPF do procurador, outorgando ao seu representante poder
para responder por ele e tomar as decisdes que julgar necessarias, durante o procedimento da habilitagdo e abertura das propostas, inclusive poderes
para recorrer e renunciar a interposicdo de recursos administrativos. E necessario o reconhecimento de firma da pessoa juridica no caso de instrumento
particular. A falta do documento previsto neste item nao inabilita a licitante, ficando, porém, impedido o representante nao credenciado de qualquer
interferéncia no processo licitatério.

5.7.3 Registro comercial, no caso de empresa individual;

5.7.4 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por a¢des, acompanhado dos documentos de elei¢cdo de seus administradores;

5.7.5 Decreto de autoriza¢do, devidamente publicado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais,
e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo érgdo competente, quando a atividade assim o exigir;

5.7.6 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de investidura ou nomeacdo da diretoria em
exercicio.

5.8 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

b) Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado.

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil, relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribui¢cdes
Previdencidrias e as de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.

OBS: As comprovagdes pertinentes aos itens “c” e “d” serdo alcangadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados.

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagdo onde a Licitante tem sua sede.

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Publica do Estado de Goids, por meio de Certiddo de Débito Inscrito em Divida Ativa —
Negativa expedida pela Secretaria de Estado da Economia;

g) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliarios), por meio de Certiddo expedida pela Secretaria de
Finangas do Municipio ou equivalente onde a Licitante tem sua sede.

h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, por meio do Certificado de Regularidade do FGTS —
CRF, expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.

i) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n® 12.440/2011.

j) Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-versa, a
prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.



5.8.1. Serd admitida a comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentagdo de certiddo positiva com efeito de
negativa, nos termos da Lei.

5.8.2. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida para efeito de comprovagao
de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrigdo.

5.8.2.1. Para efeito de comprovac¢do da condigdo de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteragdo
contratual que altere os dados da empresa, tais como: enderego, categoria, quadro societario, objeto comercial e capital, os licitantes deverdo
apresentar Certiddo Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos tltimos 06 (seis) meses, constando
no referido documento a sigla ME ou EPP.

5.8.3. Se a documentacgdo enviada nos termos do subitem anterior for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte e
apresentar alguma restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista, ser-lhe-a assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual
periodo, a critério da administracdo publica, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
para regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
negativa.

5.8.3.1.A Declaragdo do vencedor de que trata o subitem anterior acontecerda no momento posterior ao julgamento das propostas,
aguardando-se os prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da fase recursal.

5.8.3.2. A ndo-regularizagdo da documentacdo, implicarad decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangbes previstas no art.
81 da Lei Federal n? 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

5.9 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA:

5.9.1 Certiddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet se houver, que comprove
inexistir distribuicdo de agdes de faléncia e recuperagao judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarca de sua sede, com data nao

5.9.1.1 Em se tratando de empresa em Recupera¢do Judicial, devera apresentar a Certiddo emitida pela instancia judicial

competente, que ateste que a interessada esta apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei
n°8.666/93 e de comprovacdo de acolhimento judicial do Plano de Recuperagio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperagio

5.9.2 Balango Patrimonial e demonstragdo contabil do ultimo exercicio social, ja exigiveis na forma da lei, que comprove a boa situagao
financeira da proponente, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrado hd mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta. O referido balango deverd ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionando obrigatoriamente, o nimero do livro didrio e folha em que o mesmo se acha transcrito, bem
como copia do Termo de abertura e encerramento, com a numeragdao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para empresa de engenharias
criadas neste exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item;

5.9.2.1 A comprovag¢do da boa situagdo financeira da empresa proponente serd comprovada com base no balango apresentado, e
deverd, preferencialmente, ser formulada e apresentada em papel timbrado da empresa de engenharia, assinada por profissional registrado no
Conselho de Contabilidade e pelo diretor, s6cio ou representante da empresa, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e férmulas
abaixo especificadas:

. ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) 2 1
. ILC = (AC)/ (PC) 2 1
. ISG = AT/(PC+ELP) 21

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT = ativo total

AC = ativo circulante

RLP = realizével a longo prazo
PC = passivo circulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liquido

5.10 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.10.1 Registro ou inscrigdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
- CREA e/ou CAU.



5.10.1.1. No caso da empresa licitante ou o responsével técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de
Goias, deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

5.10.2. A licitante devera comprovar, possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, no minimo 01
(um) engenheiro civil ou arquiteto, com experiéncia comprovada, ou outro devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que
seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por execucdo de obras/servicos de caracteristicas
semelhantes ao solicitado neste edital, limitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.3 Comprovagao da capacitagao técnico-profissional: Apresentar um ou mais atestados fornecidos por pessoa juridica de direito
publico ou privado, em nome do profissional responsavel técnico pela empresa proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT) emitido por qualquer uma das regies do CREA e/ou CAU, comprovando a execugdo, pelo profissional indicado, de servigos de
caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevancia técnica ou valor
significativo, conforme Anexo | — Projeto Basico.

5.10.4 A comprovacdo de acervo técnico poderd ser feita por meio de um ou mais atestados.

5.10.4.1 Para facilitar a andlise da Comissdo de Licitagdo, é recomenddvel que o licitante destaque, nas referidas certidGes, os servigos
cuja experiéncia se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

5.10.5 Devera (3do) ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a empresa
licitante; essa comprovagdo devera (3o) ser feita (s) através de:

5.10.5.1 Relagdo (Ges) empregaticia (s), por Carteira (s) de Trabalho (s) e Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes:
identificacdo do seu portador, e, da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia
Regional do Trabalho, ou;

5.10.5.2 Contrato (s) de prestacdo (es) de servico (s) de Profissional (is) autbnomo (s), que esteja registrado (s) no CREA e/ou CAU, com
atribuicdo (es) compativel(is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o) exigida(s), ou;

5.10.5.3 Sécios ou diretores estatutadrios da empresa licitante, por estatuto ou contrato social, que tenham registro no CREA e/ou CAU.
Integrante (s) do quadro societario da empresa de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social, que sejam profissionais detentores de ART
devidamente registrados no CREA e/ou CAU, nas condi¢bes pertinentes ao subitem 5.10.1;

5.10.6 Carta de Apresentag¢do da Documentagdo contendo todas as informacgdes e declaragdes, conforme modelo Anexo Il deste edital.

5.10.6.1. Declarar que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em
servicos perigosos ou insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condigdo de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, nos termos do art. 27, inciso V, da Lei n2 8.666/93, conforme consta no Anexo lll deste Edital.

5.10.7 Declaragao de Termos de Sujei¢ao ao Edital, conforme modelo Anexo IV deste edital.

5.10.8 Declaragao de Parentesco, conforme modelo Anexo VII, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que ndo possui em
seus quadros de empregados e em seu corpo societario/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou
por afinidade, até o segundo grau, com dirigentes ou servidores detentores de cargo em comissdo ou funcdo de confianga que atuem diretamente na
realizagdo do certame e/ou na formalizagdo contratual.

5.10.9 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO, conforme modelo Anexo VIII, que tem condi¢des de atender as Normas
Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicBes de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instrugdo Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

5.11. Ndo serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigdo aos documentos requeridos no presente
edital e seus Anexos.

5.12. Para os documentos e certiddes requeridos neste edital, poderdo ser emitidas cépias oriundas da internet, desde que constante do
envelope documentacdo, facultado a Comissao, aferir a veracidade dos mesmos.

5.13. Os documentos relativos a Habilitagdo (Envelope n? 1) e as Propostas (Envelope n2 2) serdo apresentados em envelopes
separados, em original , por qualquer processo de cépia autenticada por cartério competente ou por servidor da Geréncia de Licitagdes. Somente



5.14. Todos os documentos exigidos para a habilitagdo que ndo contenham expressamente prazo de validade, e inexistindo legislagao
especifica regulamentando a matéria, deverdo, sob pena de inabilitagdo, apresentar data de expedi¢do, limitada a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data de sua emissdo, observado o art. 110 e seu paragrafo Unico da Lei Federal n2 8.666/93. Caso exista legislagdo especifica regulamentando prazo de
documento que ndo tenha expressado o prazo de validade, esta devera vir anexada ao mesmo.

5.15. Em nenhum caso sera aceita, quer na hora da abertura dos envelopes, quer posteriormente, a apresentacdo ou inclusdo de
documentos de habilitagdo que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagdo.

5.16. De toda documentagdo apresentada em fotocdpia autenticada, suscitando duvidas, poderd ser solicitado o original para
conferéncia, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.17. Também motivara a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdo, falta de comprovagdo do ramo de atividade comercial
vinculado aos objetos/servigos descritos nos Anexos constantes deste edital.

5.18. Encerrada a fase de habilitagdo, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela
pertinentes, apds assinar o Termo de Renuncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos e anunciados seus valores, devolvendo-
se lacrados os envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em ata.

6 - DA PROPOSTA DE PRECOS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

TOMADA DE PRECOS N2 007/2023

ENVELOPE N2 02 — PROPOSTA

6.1. A licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideracdo os pregos estimados orcados pela SEDUC, conforme Anexo | —
Projeto Bdsico, para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados
no subitem 5.2, impressa ou datilografada em papel timbrado, encadernada, contendo os nimeros do CNPJ, Inscri¢des Municipal e/ou Estadual, enderego
etc, redigida em lingua portuguesa, elaborando a cotagdo de acordo com as especificagdes constantes das planilhas orcamentarias, em linguagem clara,
sem rasuras, ressalvas, condi¢gdes substanciais escritas a margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma, devendo suas paginas ser
numeradas sequencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Ultima pdgina, datada e assinada pelo representante legal da empresa de
engenharia licitante com poderes para tal investidura, constituida dos seguintes elementos:

6.1.1. A proposta deverd conter o prego para execu¢do dos servicos/obra, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a
virgula somente 02 (duas) casas decimais, discriminado os pre¢os expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha
orgamentdria constante do edital, em algarismo arabico por extenso global, devendo ser liquido, estando inclusas todas as despesas necessarias, ou seja,
mado-de-obra, materiais, equipamentos, despesas indiretas, impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros,
transportes, etc., bem como a competente remuneragdo da empresa de engenharia, e outras despesas, se houver.

6.1.1.1. A licitante devera indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho e/ou assinatura do contrato, o
nome completo de seu representante legal, a posi¢do que ocupa no contrato social, sua nacionalidade, estado civil e profissdo, bem como o nimero de
sua carteira de identidade e do seu CPF.

6.1.1.2. Os pregos unitarios e global sdo limitados ao apresentado na planilha orgamentaria referencial.

6.1.1.3. A referéncia utilizada para composi¢do dos custos apresentada pela Secretaria de Educagdo é fornecida pela GOINFRA e/ou
SINAPI, conforme o caso.

6.1.1.4. O BDI utilizado pela empresa licitante deve limitar-se ao apresentado pela Administragdo.

6.1.1.5. A empresa licitante deve apresentar a composi¢dao do BDI atualizado.

6.1.2. Para efeitos de elaboragdo da proposta e planilha orgamentdria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma que
o valor unitdrio e total de todos os servicos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR”, conforme exemplo.

Exemplo:

=TRUNCAR (Quant * (P.MAT + P.M.Obra) ; 2) |

Codigo | Servigo Unid. | Quant. | P. Mat. || P. M. Obra || T. Servigo

100236 || servico #1 || M3 22,31 | 0,00 1,59 35,47

100237 || servico #2 || M? 65,77 | 5,94 0,00 390,67

100238 || servigo #3 || UM 98,47 | 5,71 6,62 1.214,13
Onde:

Quant. — Quantidade



P.Mat — Prego unitario do material;
P.M.Obra — Prego unitario da m3o de Obra;

2 — Numero de casas decimais desejadas.

6.1.3. A centésima parte do Real, denominada “Centavo” sera escrita sob a forma decimal, procedida da virgula que segue a unidade,
nos termos da Lei 9.069, art. 19, paragrafo 29, de 29 de junho de 1.995.

6.1.4. Deverd declarar expressamente o prazo de validade n&o inferior a 120 (cento e vinte)_dias corridos conforme modelo Anexo V, a
contar da data de sua apresentagao.

6.1.5. Os erros de soma e/ou multiplicagdo, eventualmente configurados na Proposta Comercial das empresas de engenharias licitantes,
serdo corrigidos pela Comissdo Permanente de Licitacdo. Havendo divergéncia entre o preco unitario e o preco total, prevalecera o prego unitario e o
total sera corrigido, sendo que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso, prevalecerd este ultimo.

6.1.6. Indicagdo do nimero da conta corrente e a agéncia da Instituicdo Financeira em que a empresa de engenharia é correntista, para
efeito de pagamento dos servigos a serem prestados;

6.1.6.1 Apresentar junto com Carta Proposta - Anexo V, sob pena de desclassificagao:

a) Planilha Orgamentaria completa, referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos e seus respectivos precos unitarios,
0s pregos parciais e prego total, BDI, e o prego total dos servigos;

b) O Cronograma Fisico-Financeiro, detalhando os servigos propostos, nos termos deste Edital;
c) Composi¢do do BDI, e

d) Quando houver: Relatério Central, Resumo Geral do Orcamento, Somatdrio dos Servigos e Parcela de Maior Relevancia, sob pena
de desclassificagao.

6.1.7. Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da empresa de engenharia licitante, com poderes devidamente
comprovado para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo V deste edital;

6.2. O licitante podera realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia e horario comercial, de modo a obter, para
sua prépria utilizagdo e por sua exclusiva responsabilidade, toda informacgdo necessaria a elaboragio da proposta. Contudo, deverd emitir DECLARAGAO
DE VISTORIA, conforme modelo Anexo VI deste edital, assinada pelo representante legal da empresa licitante, acerca do conhecimento pleno das
condigOes e peculiaridades da obra, e juntada a proposta de precos.

6.2.1 A vistoria caso ocorra, podera ser agendada em hordrio comercial, junto a Unidade Escolar, sendo a data de inicio a partir da
publica¢do do edital nos devidos meios de comunicagdo, e, a data de encerramento de 02 (dois) dias Uteis anteriores, a data fixada para abertura da
sessdo publica.

6.2.2 A visita e inspegdo prévia do local e cercanias tém por finalidade obter para a utilizagdo e exclusiva responsabilidade do licitante,
toda a informagdo necessdria a elaboragdo da proposta, tais como: as condigGes locais, quantidade e natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos
necessarios a execugdo da mesma; formas e condigdes de suprimentos; meios de acesso ao local. Todos os custos associados a visita e a inspe¢do serdo
de inteira responsabilidade do licitante, dispensado pré-agendamento a quem apresentar Declara¢do de Vistoria.

6.2.3. Os participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condi¢cOes gerais e particulares do
objeto da licitagdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servigos, ndo podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo
da correta formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato.

6.3. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes
deste instrumento, ou ainda, aquelas que omitirem as especificagdes minimas solicitadas.

6.4 E expressamente vedada a subcontratagdo do valor total do contrato, a subcontratacdo parcial podera ser possivel com anuéncia
da titular desta Pasta, devendo apresentar o limite maximo e os servigos passiveis para a subcontrata¢do parcial em relagdo ao valor total da obra.
Adicionalmente deve ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa
subcontratada.

6.4.1. A contratada se responsabiliza pela padronizacdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da
subcontratagdo.

6.4.2. A subcontratagdo parcial ficard limitada a 30% (trinta por cento) do total do contrato.



6.4.2.1 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

6.4.2.2. No caso da subcontratagdo parcial, cabera a contratada faturar em nome prdprio os servigos que executar

6.4.2.3. Ndo poderdo ser subcontratados os servigos referentes as parcelas de maior relevancia, conforme discrimina o inciso | do § 12
do art. 30 da Lei Federal n2 8.666/93.

6.5. Ndo serd admitida cotagdo opcional para os servigos constantes das planilhas de or¢gamento, constantes deste edital. Caso ocorra,
serdo igualmente desconsideradas a cotagao principal e a opcional.

6.6. Em nenhuma hipotese sera admitida cotagdo parcial em referéncia ao quantitativo total dos servigos requeridos neste instrumento,
ocasido em que sera(do) desclassificada(s) a(s) proposta(s) que incorrer (em) neste ato.

6.7. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

6.8. Ndo sera levada em consideragdo a proposta que ndo estiver devidamente assinada por representante da empresa de engenharia
licitante com poderes devidamente comprovado para tal investidura.

6.9. Sera desclassificada a proposta que nado atender as exigéncias do ato convocatério desta licitagdo, salvo quando apresentar
omissBes simples e irrelevantes para entendimento da proposta e/ou procedimento licitatério, bem como para isonomia entre os licitantes, podendo,
neste caso, a critério da Comissao, ser relevada.

6.10. O Valor estimado da presente licitagdo é o constante do Anexo | — Projeto Basico e das Planilhas Orgamentdrias.

7 - DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1. Na data, hora e local designado neste edital, em ato publico, a COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO receberd em envelopes
distintos e fechados ou lacrados contendo, os documentos exigidos para habilitacdo e propostas.

7.2. Serdo inicialmente abertos, em sessdo publica, os envelopes contendo os documentos referentes a fase de habilitagcdo que, apds
conhecidos pelos licitantes e examinados pela Comissdo de Licitagao serdo julgados, dando-se imediata comunicagdo do resultado se presente todos os
licitantes, caso contrario, serd o mesmo publicado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Didrio Oficial do Estado - DOE e Jornal de Grande Circulagdo Regional,
conforme o caso. Caso a Comissdo julgue necessario, podera suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos e julgamento da
fase de habilitagdo, da qual lavrard ata como de Lei, publicando o resultado no Didrio Oficial da Unido - DOU, Diario Oficial do Estado - DOE e Jornal de
Grande Circulagdo Regional, conforme o caso.

7.3. Ocorrendo a hipdtese prevista no item anterior, os envelopes contendo as propostas permanecerdo, devidamente lacrados, sendo
rubricados pela Comissdo e licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagdo.

7.4. Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apds transcorrido o prazo sem
interposicdo de recursos, ou tenha havido renuncia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos
interpostos.

7.5. A Comissdo mantera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados, até o término do
periodo recursal, de que trata o inciso | do artigo 109 da Lei n2 8.666/93, e serdo devolvidos, no estado em que foram entregues a Comiss3o.

7.6. Das reunides para recebimento e abertura dos envelopes de documentagdo e proposta, serdo lavradas atas circunstanciadas, que
mencionardo todas as ocorréncias que interessarem ao julgamento da Licitacdo, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissdo e pelas
Licitantes presentes.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento serd realizado pela Comissdo de Licitagdo, de acordo com o que dispde o art. 45 da Lei Federal n2 8.666/93,
observando os seguintes fatores:

8.1.1. O julgamento serd realizado com base no Tipo menor preco, regime de execugao empreitada por prego global.



8.1.2. Sera declarada vencedora a proposta que apresentar menor prego, desde que atenda a todas as exigéncias estabelecidas neste
instrumento;

8.1.3. Caso seja necessario a Comissdo de Licitagdo podera valer-se de auxilio de técnicos da area referente ao objeto desta licitagdo
para realizagdo do julgamento;

8.1.4. Em caso de empate sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.1.4.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte, sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.

8.1.5. Para efeito do disposto no subitem 8.1.4, ocorrendo o empate, proceder-se-a da seguinte forma:

8.1.5.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela
considerada vencedora do certame, situagdo em que serd adjudicado em seu favor o objeto licitado;

8.1.5.2. Ndo ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas
as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subitem 8.1.4.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

8.1.5.3. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos no subitem 8.1.4.1, sera realizado sorteio entre elas, para que se identifique aquela que primeiro, poderd apresentar melhor
oferta.

8.1.5.4. Na hipdtese da ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., o objeto licitado sera adjudicado em favor da
proposta originalmente vencedora do certame.

8.1.5.5.0 disposto nos subitens 8.1.4. e 8.1.5. somente se aplicard quando a melhor oferta inicial ndo tiver sido apresentada por
microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.2. No caso de empate entre duas ou mais propostas fora dos casos disciplinados nos subitens 8.1.4. e 8.1.5., serd observado o que
dispde o art. 32, § 22 da Lei n? 8.666/93. Persistindo o empate, a Comissdo de Licitagdo realizara sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes
serdo convocados, consoante §22 do art. 45 da citada Lei, vedado qualquer outro processo.

8.2.1. Uma vez convocadas as empresas empatadas e estas ndo atenderem ao chamado, a Comissdo realizard o sorteio sem a sua
presenca.

8.3. O ndo cumprimento de uma ou mais exigéncias constantes deste instrumento, ensejara a inabilitagdio do proponente ou a
desclassificagdo da proposta, conforme o caso.

8.4. A Comissdo de Licitagdo poderd promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo, nos termos do § 39, do art. 43 da lei 8.666/93;

8.5. Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo estiver incompativel com o(s) objeto(s) especificados nos Anexos requerido neste
edital, ou ainda, aqueles que omitirem as especificagGes minimas solicitadas.

8.6. Ndo sera permitido o oferecimento de qualquer desconto sobre o prego ofertado.

8.7. Se a licitante vencedora deixar de firmar o contrato no prazo estabelecido, a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO podera, nos
termos do § 29, do Art. 64 da Lei 8.666/93 e alteragdes posteriores, convocar as licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo para fazé-lo
em igual prazo e nas mesmas condi¢des da primeira classificada, inclusive quanto ao prego.

8.8. O julgamento das propostas ocorrera dentro do prazo de validade das mesmas, dando-se conhecimento do resultado, em sessdo
publica que podera ser marcado para tal fim, desde que presentes todos os licitantes habilitados, caso contrario sera o mesmo publicado no Diario Oficial
do Estado e/ou Diario Oficial da Uni3o, conforme o caso.

9 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitagdo correra a conta dos seguintes recursos orgcamentarios:

Sequencial: 190 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Caédigo Denominagdo

Unidade Orgamentaria | 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Fungdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 368 EDUCACAOQ BASICA

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2283 AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 15500116 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAGAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: 272 DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigao Cddigo Denominagao

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCAGAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfungdo 368 EDUCAGAO QUE QUEREMOS

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Agdo 2283 AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUA(;AO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 25700260 | TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS




* VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.025.785,52 (um milh3o, vinte e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois
centavos).

9.1.1. Durante a vigéncia do Contrato, para fins de adequagdo da execugdo or¢amentario e financeira, a Secretaria de Estado da
Educagdo podera proceder a modificagdo da Fonte de Recursos descrita no item 9.1

9.1.2. No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagBes orgamentdrias préprias, consignadas nos respectivos
Orcamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo
necessidade, emitir Nota de Empenho Complementar.

10 - DA HOMOLOGAGAO E ADJUDICAGAO

10.1. Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos, o processo licitatdrio sera submetido a
apreciacio da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, para adjudicacdo do seu objeto a(s) licitante(s) vencedora(s) e homologacdo da licitacdo,
convocando-se apods, a(s) respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 - DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 Os servigos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificages técnicas, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

11.2 As obrigagGes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serao formalizadas
por meio de nota de empenho e contrato, observando-se as condi¢Bes estabelecidas neste edital e seus anexos, legislacdo vigente e na proposta
vencedora.

11.3 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo da licitante.

11.4 Obrigatoriamente, na data da assinatura do Contrato, a licitante adjudicataria devera apresentar garantia de execuc¢do contratual a
Contratante, que compreenda a cobertura de todo o periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 60 (sessenta) dias, nos termos do
§12 do art. 56 da Lei Federal n? 8.666/93, conforme segue, além de apresentar toda documentacdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista.

11.4.1 A garantia sera correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que compreenda a cobertura de todo o
periodo previsto no cronograma fisico-financeiro somados mais 60 (sessenta) dias, em uma das seguintes modalidades:

a) Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

b) Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancéria autorizada pelo Banco Central do Brasil e
solicitar a abertura de uma conta-caugdo, onde o mesmo serd o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo do Estado de
Goias. Para abertura da conta, sera exigido do licitante:

b.1 — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b.2 — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
b.3 — Valor a ser depositado;

b.4 — Procuracdo, se for o caso.

c) Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme art.
56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93 com redagdo que |he foi dada pela Lei n2 11.079 de 30/12/2004.

d) Seguro-garantia; ou,

e) Fianga Bancaria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob
pena de ser rejeitada pela Administragao:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cdédigo Civil;



e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fianga, a atender dentro de 24 horas as requisi¢des de qualquer pagamento
coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educagao - SEDUC, sem qualquer reclamagdo, retengdo ou ainda embargo ou interposi¢do de
recurso administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;

e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em
juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada;

e.5) A fianga somente serd retratdvel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de
Fianga Bancaria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fian¢a serd pelo menos 60 (sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da
obra.

11.4.2. Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do
prémio.

11.4.3 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execugdo do contrato, e quando em
dinheiro serd atualizada monetariamente;

11.5 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre
a Politica e as Instituic6es Monetdrias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no
territorio nacional as instituigoes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

11.6 Podera, a critério da Administragdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacées
contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
notificacdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

11.7 A garantia ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solu¢do das pendéncias administrativas ou judiciais.

11.8 A garantia serd liberada no prazo formulado (final do contrato) solicitada por escrito, pelo contratado. E no caso de aditamento
e/ou renovagdo do contrato, a garantia devera ser renovada ou reapresentada, conforme o caso, nos mesmos percentuais previstos no subitem 11.4.1
deste edital;

11.9 Sem prejuizo das sangOes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestacdo da garantia exigida nos termos deste instrumento sera
considerada recusa injusta e desisténcia de assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da Nota de Empenho/Contrato emitida, sujeitando-se as
penalidades legais;

11.10 A multa aplicada apds regular processo administrativo serd descontada da garantia do respectivo contratado, com base no § 29,
Art. 86 da Lei Federal n2. 8.666/93.

11.11 Se a multa aplicada pela inexecucdo total ou parcial for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrado judicialmente, com base no § 32 do Art. 86 e § 12 do Art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12 - DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZAGAO

12.1. Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificacdes Técnicas e Cronograma Fisico-
Financeiro a contar da data da emissdo da ordem de servigo sendo que esta devera ser efetuada somente apds a assinatura do contrato e publicagdo do
extrato na imprensa oficial.

12.2. Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condi¢Oes preestabelecidos sem manifestagdo por
escrito e aceita pela Contratante, sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legisla¢do pertinente.

12.3. A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de
Educagdo.

12.3.1. Cabera a contratada o fornecimento e manutengdo de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no
local da obra, sendo que, a sua manutengdo, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 42 § 49; artigo
59; artigo 82 inciso 12, 22 e 32 da Resolugdo n? 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

12.3.2 As observagoes, duvidas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos do licitante
contratado, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotacdes no proprio Livro,
através de assinatura de seu Engenheiro RT.

12.3.3. Além das anotagdes obrigatdrias sobre os servigos em andamento e os programados, a contratada devera recorrer ao Diario de
Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisacdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condigdes especiais.



12.3.3.1. Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou
discordancia técnica com o fato relatado.

12.4. Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra”:

12.4.1. PELA CONTRATADA:

12.4.1.1. As condigBes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

12.4.1.2. As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

12.4.1.3. As consultas a fiscalizagdo;

12.4.1.4. As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
12.4.1.5. Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

12.4.1.6. As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

12.4.1.7. A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo;

12.4.1.8. Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

12.4.2. PELA FISCALIZACAO:

12.4.2.1. Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

12.4.2.2. Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes, prazo e cronograma;

12.4.2.3. Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

12.4.2.4. Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultanea para a autoridade superior;
12.4.2.5. Restri¢Ges que Ihe paregam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

12.4.2.6. Determinagdo de providéncias para o cumprimento das especificagdes;

12.4.2.7. Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagao.

12.4.2.8. O recebimento dos servigos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificagdo da sua perfeita execugdo, da
seguinte forma:

12.4.2.9. Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da contratada.

12.4.2.10. Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequag¢do do objeto aos
termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n2 8.666/93.

12.4.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

13 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS

13.1. Caberd a Secretaria de Estado de Educagdo a emissdo da Ordem de Servigos, bem como a coordenagdo, supervisao e fiscalizagdo
dos trabalhos objeto deste Edital e, ainda, fornecer a contratada, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos servigos licitados.

13.2. A contratada dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placas alusivas a obra, com dimensées, dizeres e simbolos a serem
determinados pela Secretaria de Estado de Educagdo.

13.3. A contratada se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo,
rigorosamente, aos projetos de engenharia que |he forem fornecidos pela Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de
Infraestrutura e as modificagGes propostas e aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

13.4. Podera a Secretaria de Estado de Educagdo, através da Superintendéncia de Infraestrutura, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de
qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para a mesma, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as
normas, especificagbes ou com as determinagées da fiscalizacdo, nos termos do art. 69, da Lei n2 8.666/93.

13.5. Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracBes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

13.6. Qualquer alteragdo, modificagdo, acréscimos ou reducbes que impliquem alteragdo do projeto da obra devera ser justificada,
sempre por escrito, pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educacdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao
Contrato Original.

13.7. Ao término dos servigos, deverd ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

13.8. Para efeito de reajustamento, a periodicidade obedecerd a data do orgamento a que a proposta se referir.



13.9. Os servigos, cujos pre¢os ndo constarem da proposta primitiva, serdo calculados considerando as referéncias de custos e taxa de
BDI especificadas no orcamento-base da licitagdo, subtraindo desse prego de referéncia a diferenga percentual entre o valor do orgamento-base e o valor
global obtido na licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico financeiro do contrato e a manutengdo do percentual de desconto oferecido pelo
contratado.

13.10. Os servicos deverdo ser executados conforme o memorial descritivo/especificacdes técnicas, planilha or¢amentaria, cronograma
fisico-financeiro, projetos e demais normas constantes deste instrumento.

13.11. As obrigagBes decorrentes desta licitagdo a serem firmadas entre a CONTRATANTE e a proponente vencedora serdo formalizadas
por meio de contrato, observando-se as condig¢Ges estabelecidas neste edital e seus anexos, legislagdo vigente e na proposta vencedora.

13.12. Deverd, também, a CONTRATADA, manter Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho no canteiro de obra, de acordo com a
legislacdo pertinente e aprovagdo pela Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC.

13.13. Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagdo de quitagdo das obrigacGes trabalhistas e previdenciarios,
referente aos trabalhadores que executaram a obra, bem como as fiscais e parafiscais.

13.13.1 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras
Publicas: RecomendagGes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentagdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificacées, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execuc¢do. Ou seja, o
contratado devera entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengbes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.14. A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil e
danos contra terceiros.

13.15. A empresa de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

13.16. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

13.16.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir
todos os servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdo dos mesmos;

13.16.2 Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por
Empresa autorizada da CONTRATADA.

13.16.3 Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo ndo superior a 30
(trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

13.16.4 Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integracdo de
itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

14 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

14.1. Dos atos decorrentes da execugdo desta Tomada de Pregos cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei
n2 8.666/93 e alteragdes posteriores.

14.2. O recurso sera interposto por escrito no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da intimagdo do ato ou lavratura da ata, devendo
ser dirigido a Secretaria de Estado de Educacdo, através da Comissdo de Licitagdo competente e protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria.

14.3. Interposto o recurso, sera comunicado as demais licitantes, que poderdo impugna-lo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

14.4. O recurso sera dirigido a Secretaria de Estado de Educagdo por intermédio da Comissdo de Licitagdo, a qual poderd reconsiderar
sua decisdo em até 05 (cinco) dias Uteis, contados do término do prazo concedido as demais licitantes para oferecimento de possiveis impugnacoes, de
que trata o item anterior, ou nesse mesmo prazo, fazé-lo subir devidamente informados.

14.5. Subindo o recurso, ao Secretario de Estado da Educagdo proferira a sua decisdo no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados do
recebimento do recurso, proveniente da COMISSAO DE LICITACAO.



14.6. Os Recursos ao edital e seus anexos, deverdo ser interpostos junto a Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo, indicando o
nimero da Tomada de Pregos, do processo administrativo, formulagdo do pedido, com exposi¢cdo dos fatos e seus fundamentos, a indicagdo do
interessado ou quem o represente, dados de identificagdo, enderego completo, telefone, e-mail, data, assinatura do interessado ou representante,
documento que comprove aptiddo do signatario para representa¢do da empresa licitante e documento de identificagdo pessoal valido daquele que
assinar (CNH, identidade, outros), sob pena de nio ser conhecido.

14.7. Os recursos preclusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

15 - DO PAGAMENTO E DO REAJUSTAMENTO

15.1. O pagamento sera efetuado através de Ordem de Pagamento, mediante a apresentagdo do cronograma fisico-financeiro, constante
deste edital, relatério parcial da execugdo da obra e medigdo, a Superintendéncia de Infraestrutura, desta Pasta, para verificagdo e posterior deferimento
e atesto, contendo as respectivas notas fiscais, devidamente atestadas por quem de direito, uma vez concluido o processo legalmente adotado pela
Secretaria de Estado de Educacdo, para solugdo de seus débitos.

15.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de reten¢do de 11% do valor da
mao-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79,
§69, da Lei 12.546/2011.

15.2. A Secretaria de Estado de Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medi¢Ges mensais, sendo
que as faturas deverdo ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

15.2.1. Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagao;
15.2.2. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

15.2.3. Certiddo Negativa de Débito do ISSQN, referente ao municipio aonde as obras ou servicos venham a ser prestados ou
executados.

15.2.4. Cépia da matricula - CEIl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

15.2.5. Cépia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de
pagamento;

15.2.6. Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e InformacgGes a Previdéncia Social.

15.2.7. Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa esta em situagdo regular e que os servicos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

15.2.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

15.2.9 Caso a participagdo no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execugdo do objeto licitado seja por filial, ou vice-
versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas

15.3. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela
legislagdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

15.4. Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagdo da fatura, devidamente atestada por quem
de direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.2.1 a 15.2.8, deste edital. Caso a fatura apresentada nao esteja integralmente
instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida, em qualquer caso, a ordem cronoldgica
de que trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

15.5. Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorreg¢des, o prazo estipulado no item 15.4, passaré a ser
contado a partir da data da sua reapresentagao.

15.6. No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido podera ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais de
acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de Pregos ao Consumidor, da Fundacgdo Instituto brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Pregos de Mercado), da Fundagio Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

15.7. Para o pagamento da 12 fatura, a contratada deverd, além dos documentos enumerados no item 15.2 e seus subitens, apresentar
copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

15.8. A periodicidade minima de reajuste ou revisdo dos valores das parcelas do cronograma fisico-financeiro da proposta serd de 1 (um)
ano, contado a partir da data da apresentacdo do orgamento a que proposta se referir.

15.9. Apds o prazo previsto no item anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgéo -
OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relacdo a data do orgamento/estimativa de pregos a que a
proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento/estimativa de precos a que a proposta se referir.

16 - DA RESCISAO DO CONTRATO

16.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:



16.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autoriza¢do expressa e
fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigdo rescisoria;

16.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagao judicial ou
extrajudicial nas seguintes hipoteses:

16.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
16.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

16.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

16.1.2.4. Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificages, projetos e prazos;

16.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado;

16.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;
16.1.2.7. A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunica¢cdo a CONTRATANTE;

16.1.2.8. A subcontratac¢do total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusao, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas no edital e no contrato;

16.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

16.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;
16.1.2.11. O desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais;

16.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execuc¢do deste contrato, devidamente consignada no Diério de Obra;

16.1.2.13. A alteragdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execugdo do contrato.

16.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei federal n2 8.666/93 e suas alteragdes,
sem prejuizo das sangdes previstas no contrato e na legislagao de regéncia.

16.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administragdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n2
8.666/93.

16.1.5. O contrato podera também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos
devidos pela execucdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com
culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

16.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

16.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensoes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigages assumidas até que seja
normalizada a situagdo;

16.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagdo;

16.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipdtese de ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de drea, local ou objeto para execugdo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

16.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que estd subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

16.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execucdo do contrato.

17 - DAS OBRIGAGOES

17.1. Além de outras responsabilidades definidas neste Edital e em todos os seus anexos, independentemente de transcrigdo, a
contratada obriga-se a:

17.1.1. Assinar o Contrato em até 05 (cinco) dias Uteis, contados da convocagdo.

17.1.2. Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribui¢Ges sociais, na
forma da Lei 8.212 de 24.07.91; (CND e FGTS).

17.1.3. Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Diario de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdao, necessariamente, instruir os autos.

17.1.4. A contratada devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela Secretaria de Estado de Educagdo, no
local da obra ou servigo, para representa-lo na execugdo do contrato.

17.1.5. Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA-GO e outros érgdos, o contrato
decorrente da presente licitagcdo, conforme determina a Lei n? 5.194, de 24 de dezembro de 1966 e Resolu¢do n2 307 de 28 de fevereiro de 1986, do
CONFEA.

17.1.6. Manter "Equipe de Higiene e Seguranga do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovagdo da Secretaria de Estado
de Educagdo.

17.1.7. Manter disponibilidade de efetivo dentro dos padr&es desejados, para reposi¢cao imediata dos profissionais, nos casos de faltas,
impedimentos, bem como, impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituicdo tenha sido solicitada pela CONTRATANTE, seja



mantido ou retorne a atividade nos imoveis desta.

18 - DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

18.2. O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacGes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e
seguranca no trabalho, sujeitard a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

18.2.1. Adverténcia;
18.2.2. Multa;
18.2.3. Suspensdo tempordria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

18.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢ado

18.3. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sangBes regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no
de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagdo;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo n3o realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

18.3.1 A multa a que se refere o item 18.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei.

18.4. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela Secretaria de Estado de Educagdo.

18.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

18.6 As multas e outras sangdes aplicadas s6 poderao ser relevadas, motivadamente e pro conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado.

18.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93.

18.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.9 As sancdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

18.10 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de
Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser
requerida ap0s 2 (dois) anos de sua aplicagdo.

18.11. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sangGes sera assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

19 - DA CONCILIAGAO E MEDIAGAO

19.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo
serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo, Mediagdao e Arbitragem da Administragdo Estadual
(CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n? 144, de 24 de julho de 2018.



20 - DAS DISPOSICOES FINAIS

20.1. Apds a apresentacdo da proposta, ndo serd admitida retificagdo quanto a cotagdo, ficando a proponente sujeita as condigdes,
prazo de entrega, garantia, marca do material e prego proposto para cumprimento do contrato.

20.2. A apresentagdo da proposta vincula o licitante proponente aos termos e condi¢des gerais e especiais deste instrumento
convocatdrio, funcionando como manifestagdo de inteira aceitagdo e submissao as normas ora estabelecidas.

20.3. Havendo interesse do poder publico, o presente instrumento podera ter reduzida ou aumentada a sua quantidade (respeitados os
limites estabelecidos no Art.65 da lei n2 8.666/93), sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizagdo ou reclamagdo, nos termos da Lei
pertinente, e formalizado por meio de termo aditivo ao contrato original, observado o disposto no item 13.5 deste Edital.

20.4. Em observagdo a Resolugdo CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais, recomendamos que as contratacdes dos
trabalhadores pelas licitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

20.5 As duvidas oriundas deste Edital serdo dirimidas de acordo com a Lei Federal n2 8.666/93, de 21 de junho de 1993, a Lei Estadual
n? 17.928/12, de 27 de dezembro de 2012 e na omissdo destas, pelos demais diplomas legais Federais, Estaduais e Municipais e pela Comissdo de
Licitagdo da Secretaria de Estado da Educagao.

20.6 As duvidas surgidas, serdo sanadas diretamente a sala de licitagdo, situada na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila
Nova, nesta capital, no horario das 8h as 12h e das 14h as 18h em dias Uteis, ou, E-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

20.7 E facultada a Comissdo ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacdo, a promocdo de diligéncia a esclarecer ou a
complementar a instru¢do do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informagdo que deveria constar originalmente da Proposta;

20.8 Para conhecimento dos interessados, expediu-se o presente edital, que terd o Aviso de Licitacdo afixado no quadro proéprio de
avisos da Comissdo de Licitagdo da SEDUC/GO, localizado na Quinta Avenida, Qd. 71, n2 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital, bem como, publicacdo
no Didrio Oficial do Estado — DOE, Jornal de Grande Circulagdo, e, Diario Oficial da Unido — DOU, conforme o caso, estando a Comissdo de Licitagdo a
disposicdo dos interessados no horario de 08h as 12h e das 14h as 18h nos dias Uteis, pelo e-mail: licitacao@seduc.go.gov.br

20.9 A ndo solicitacdo de informagGes complementares, por parte das proponentes interessadas, implica na tacita admissdo de que as
informagdes técnicas e juridicas foram consideradas suficientes.

20.10 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado
de Goias, excluindo qualquer outro.

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias 14 do més de julho de 2023.

Alessandra Batista Lago
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo

ANEXO | - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condicdes a serem observadas para a
contratacdo de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servigos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Implantacio de Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrao FNDE.
Unidade: CEPMG Elisio Joaquim de Vasconcelos.

Endereco: Rua Sio Paulo, Lt. 01, Qd. 204?, Centro, Goiatuba -GO.
Municipio: Goiatuba-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goiatuba.

1.3. Justificativa

A presente contratagdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para realizagdo de atividades esportivas, evitando assim que
estas atividades sejam ministradas na quadra descoberta, assim trazendo protegao de sol e chuva.

A pratica esportiva nas escolas ¢ essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicologica e social, ja que o esporte no
contexto educacional trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagéo e a competitividade respeitosa.



Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espagos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4. A Obra

A Quadra a ser executada nesta unidade escolar é uma Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrdo FNDE e possui uma area de 812,76m?2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUGAO ADOTADA
CONTRUGAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. Definigoes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagao Regional de Educagdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especifica¢des;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participacdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edifica¢Bes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacdo;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Prote¢do contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protec¢do de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — Instala¢des de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instala¢des Prediais de dguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitério;

2.2.16. NR-10 c/c o art. 29, I, “c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificagdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranca e
outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA
3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
3.2. A Empresa licitante deverd ser habilitada perante a Contratante.

3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certidées de regularidades de pessoa
fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.



3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goids,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgdo regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante,
demonstrando a execugdo, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior,
mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do préprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Poder3 ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome
das licitantes, as certiddes de acervo técnico (CAT) ou as anotagbes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais
vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU ndo emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importara na inabilitagdo da
licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licita¢cdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.
3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informacdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicacdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovacdo do quantitativo e metodologia/técnica de execucdo do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela
apresentacao do Atestado de Execugdo de Servigos e Certidao de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentacdo de documentag¢do complementar
(como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagao de quantitativo minimo do servigo, a apresentagao de diferentes atestados de servigos
executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-
profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s)
pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua drea de atuagdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovagdes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu
contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de presta¢do de servico de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com
atribuicdes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA
e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVIGCOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construg@o civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

01 - IMPLANTACAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIARIO - MOD 2 - PADRAO FNDE:

- Demoligéio das muretas da quadra existente;

- Demoligdo do piso de concreto desempenado;

- Retirada dos postes existentes;

- Executar limpeza de terreno;

- Executar compactagdo;

- Executar as instalagdes elétricas necessarias do novo bloco até o quadro geral da unidade escolar;
- Executar a ligagdo das instalagdes hidrossanitarias necessarias até a rede local.

- Executar piso de concreto desempenado de Scm, para acessar a quadra a ser implantada.

02 - CANTEIRO DE OBRA:

- Execugdo de limpeza, regularizagio e apiloamento com compactagio;
- Implantagdo de Barrac@o de obras Padrao GOINFRA;

- Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,20 m;

*ELETRICO

E necessario realizar a interligagio elétrica do bloco quadra coberta e vestiario, padrio FNDE, com a rede de alimentagdo de energia existente
na unidade escolar.

eProvidenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da
execu¢ao dos servigos contratados.



5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: RS 1.025.785,52 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
o1 Contratagao de empresa de engenharia para execugéo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢gamentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PRECO TOTAL
IDADE ANT. |PRE IT (R
PLANILHA. UN QUAN CO UNIT (RS) (R$)
SERVICOS PRELIMINARES 1 80.379,56
TRANSPORTES 1 5.021,74
SERVICO EM TERRA 1 3.875,60
FUNDACOES E SONDAGENS 1 42.678,44
ESTRUTURA 1 111.018,78
INSTALACOES ELETRICAS 1 18.539,81
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 35.994,97
INSTALACOES ESPECIAIS 1 16.908,60
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 27.043,69
IMPERMEABILIZACAO 1 10.317,53
ESTRUTURAS METALICAS 1 267.472,83
COBERTURAS 1 180.083,69
ESQUADRIAS METALICAS 1 16.877,50
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 28.902,90
REVESTIMENTO DE PISO 1 8.005,42
FERRAGENS 1 4.145,01
ADMINISTRACAO 1 55.273,10
PINTURA 1 62.726,52
DIVERSOS 1 50.519,83
TOTAL: 1.025.785,52
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
. PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. .
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.545,32 772,66
PISO LAMINADO M2 745,00 372,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONSTRUCAO DE QUADRA E VESTIARIO MOD. — 2 FNDE da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR
DE GOIAS - UNIDADE ELISIO JOAQUIM DE VASCONCELOS, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria
de Estado da Educagdo. Apods a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP)
para acompanhamento dos servicos. As etapas da construgdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos naquilo que for aplicavel ao
caso e rigorosamente de acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagdes contidas nos seguintes capitulos:

Apés estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra devera ser realizada nas seguintes
etapas:
e Unica etapa:

Sera executado a construcdo da Quadra coberta com vestiarios — MOD. 02 FNDE, assim ndo se fazendo necessario a retirada dos alunos
para execuc¢do do servigo ja que a mesma estard sendo vedada por tapume e tendo acesso lateral para recebimento de mercadoria. Sendo executado
também uma calgada de acesso entre a unidade escolar e a quadra em que sugerimos que seja feito apds o horario das aulas ou aos finais de semana.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execugdao, bem como com
a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protecdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugdo podera sofrer alteragdo durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes
de execugdo que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execug¢do sé podera ser alterado com autorizagdo do fiscal
responsavel pela obra.

8. DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saldde e
seguranca no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados




os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra¢do Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sangdo.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obriga¢do assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execu¢do do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢des regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no
de recusa do adjudicatdrio em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o refor¢o da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagao;

11— 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo nao realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangoes previstas em lei;

8.3. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada
pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar
pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n2 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sancg8es previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sancido estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n? 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educacdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds
2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipotese de aplicagdo de sangbes sera assegurado 3 licitante vencedora o contraditdrio e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apods o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos
0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdao dos mesmos;

9.2. Todos os servicos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nio superior a 30 (trinta)
dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragao de itens
de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo proprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servico, sendo que a paralisacdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execug¢do, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em func¢do de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros
definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.



11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra
recibo, para a entrega e aceitagdao da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e serd
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de
execucgdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Ges contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente,
lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do contrato
lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatdrio circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificacdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendacgbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscaliza¢do de Obras de Edificagées Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgdo da
obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas,
memoriais e especificacGes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o contratado devera entregar o
as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editaveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apos o recebimento provisério, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante sera encarregada de
vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias
corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, deverd adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicagdo das sangdes
cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se
deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagdo e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n? 51 a 54, Secdo Ill, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e
gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissao de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados
designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdo, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a
sua regulariza¢do, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de for¢a maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsdvel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no
canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servigos, cujas anotagdes deverao ser
realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatérias no Didrio de Obra as condigbes do tempo, a descrigdo dos equipamentos incluidos ou retirados no
canteiro, a movimentagdo ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotag@es serdo feitas pelo responsdvel técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Didrio de Obra fara parte integrante da Prestacdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara
por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de reten¢do de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 72, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificacdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bésico item 6. Caso a
empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retengdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do
valor da fatura emitida pela CONTRATADA.

12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa
razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a



CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante deverd anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdao
vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de or¢amentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo ne 1977/2013 TCU, esta Obra,
objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigag6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e
desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e
a entrega dos servigos.

12.3. Obrigagcoes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execugdo contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos
termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alteragbes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Diario de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério
informativo acerca dos servigcos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anota¢do de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras
da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execug¢do empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7 A contratacdo de empresas pela contratante para servicos de reformas, ampliagGes e construgdes devera observar os requisitos
contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os
tipos de documentos contratuais, sendo obrigacdo do fiscal da obra ou servidor publico responsdvel pela edificagao jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia
de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugao normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao
cumprimento das normas de seguranca e Saude no Trabalho, cabera a empresa contratada, as seguintes obrigagdes:

12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguranga e Medicina do Trabalho, prevista na legislacdo e normas
expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo
do Estado de Goias e/ou pelo érgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde no Trabalho no &mbito do poder Executivo Estadual;



12.3.8.2 — Emitir declaragdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de
atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, copias em formato
digital PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satde Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07
(NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Coépias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
funcBes/atividades nas dependéncias e/ou servico do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR
7), expedida pelo MTE;

Ill — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09
(NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicédvel ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da
contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranca e Salude no trabalho (NR
1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servicos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos
trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espagos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades
que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, salde e seguranga, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

V — Cdépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servico ), certificados ou outras formas de
registro) da realizagdo de treinamento de integracdo/admissional, inclusive da aplicacdo da Ordens de Servicos fornecidas a cada empregado que
desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Prote¢do
Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo, no
cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de fichas de informagdo de Seguranca de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela
empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo
habilitacdo e/ou capacitagdo dos empregados autorizados com a fungdo de responsavel técnico e/ou responsével pelo acompanhamento da execucdo de
trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n210, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com
as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cépias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao
fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servigo de Seguranca e Satde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do 6rgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania, Iltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Saude no Trabalho
no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverado ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizagdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do
trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranca e Saude no Trabalho no @mbito do poder Executivo estadual;

c) As copias dos documentos referentes a Segurancga e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizacdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execugdo do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada
deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protec¢do Individual (EPI) e/ou de Sistema de Protegdo
Individual Contra Quedas (SPIQ), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos
de protecdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da
execucdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, deverd apresentar ao SESMT Publico do
Org3o contratante ou quando n3o houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada & SEDUC no prazo maximo
de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo 6rgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou
no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido
a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma
Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida
pelo MTE;

IIl — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como
também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas
dependéncias e/ou a servico do érgio contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacitacdo e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do 6rgio ou
a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a salde ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do
cumprimento ao objeto do contrato;

VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessdrio solicitar
auxilio do 6rgdo contratante;



VIl — Providenciar a elaborag¢do dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIl — Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdenciario (PPP) de todos os seus empregados que
desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servigo do érgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo
previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos
conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servicos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos
empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de
acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitagbes e/ou recomendag¢des do SESMT Publico do érgdo, onde
houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirinépolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico
responsavel pela edificacdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situa¢do/condi¢cdo de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranca e saude do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgado ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e
regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na
Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagcdo Previdenciaria, referentes 4 Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo
necessdria para comprovacgdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execucdo do objeto do contrato, e nos casos
em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresenta¢do de qualquer dos documentos mencionados
anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificagdo jurisdicionada
a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre
salide e seguranca no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das clausulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho,
implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a
falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, copias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instru¢do Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsével pela edificagdo jurisdicionada a Contratante poderd, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre saide e seguranca no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagao referente a salde e seguranga no trabalho,
implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdao contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndo cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgao civil gerados no cumprimento do objeto
do contrato, seja nos processos de limpezas, demoligdes, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessdrios nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinagdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposicdo final ambientalmente adequada
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na
forma da Lei n? 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolu¢do CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo
especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o
fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educac¢do de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 —
Goiania — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estdo disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Jodao Pedro Moreira Pires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A187684-8

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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ANEXO Il - CARTA DE APRESENTAGAO DA DOCUMENTACAO

Tomada de Pregos n2 007/2023
A (Entidade de Licitacdo)

Prezados Senhores,

___(nome daempresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:

a) Que o profissional detentor do(s) atestado(s) de responsabilidade técnica apresentado em nossa documentacdo para este edital, sera,
obrigatoriamente, o Responsavel Técnico/Legal que acompanhard a execucdo da obra dispensando conforme cronograma fisico-financeiro e demais
condigcOes prevista nesta licitagdo a quantidade de visitas técnicas proporcionalmente distribuidas durante a execugdo dos servigos, caso esta empresa
seja a vencedora desta licitagdo;

b) Que seu responsavel, vistoriou as dependéncias do local objeto de execugdo dos servigos, conforme declaragdo de vistoria assinado
pelo mesmo tomando ciéncia das dificuldades porventura existentes;

¢) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no presente processo licitatério, assim como que esta ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

d) Que estd de acordo e acata todas as condi¢des previstas neste Edital, bem como as constantes do Termo de Sujei¢do do Edital,
conforme Anexo IV.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos dias de de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

ANEXO Il - DECLARACAO QUE NAO EMPREGA MENOR

Tomada de Pregos n2 007/2023
A (Entidade de Licitacdo)

Prezados Senhores,

___(nome daempresa)___,CNPJ/MFn.2 ,sediada___ (endereco completo) , tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente
documentagdo e proposta para execugao dos servigos nele referidos.

Desta forma DECLARAMOS na forma da Lei o que segue abaixo:



Que ndo mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito anos) em horario noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou
insalubres, ndo possuindo ainda, qualquer trabalho de menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A documentagdo proposta para esta licitagdo constituird em um compromisso de nossa parte, observadas as condigdes do Edital.

Localidade, aos diasde de

Carimbo, nome e assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura

Obs.: A falta deste anexo ensejara na INABILITAGAO da empresa

ANEXO IV — DECLARAGAO DE SUJEICAO AOS TERMOS DO EDITAL

A (nome da empresa) estd de acordo com o Edital da Tomada de Pregos n? 007/2023-SEDUC, DECLARA

que:

01- Aceita as condigdes do presente Edital, das disposi¢Ges técnicas, da minuta contratual, bem como de sujeigdo as condigdes fixadas
pela Secretaria de Estado da Educagao;

02 - Estd ciente das condi¢Oes da Licitagdo, que respondera pela veracidade das informagdes constantes da documentagdo e proposta
que apresentar, e que fornecera quaisquer informagdes e documentagdes complementares solicitadas pela Comissdo de Licitagdo;

03 - Tem o conhecimento de todos os projetos e da descricdo dos servigos e que as informagdes fornecidas sdo satisfatérias e corretas
para a execugdo dos servigos dentro do prazo previsto no Edital;

04 - Executara a(s) obra(s) de acordo com os projetos e as especificacdes fornecidas pela Secretaria de Estado da Educag¢do as quais
alocarad todos os equipamentos, pessoal técnico especializado e materiais necessarios, e que tomard todas as medidas para assegurar um controle
adequado da qualidade e prevenir e mitigar o impacto sobre o meio ambiente, sobre os usuarios e moradores vizinhos;

05 - Apresentara mensalmente a fiscalizagdo relatério consubstanciado, com dados essenciais dos levantamentos e ensaios
tecnoldgicos, para a avaliagdo da qualidade dos servigos executados em suas diversas fases;

06 - Se compromete a dispor, para emprego imediato, dos equipamentos necessarios e relacionados no(s) projeto(s), e que os mesmos
encontram-se em condi¢Oes adequadas de utilizagdo;

07 - A qualgquer momento e por necessidade da(s) obra(s) fara a alocagdo de qualquer tipo de equipamento compativel com a natureza
dos servigos a serem executados por solicitagdo da Secretaria de Estado da Educagdo sem 6nus de mobilizagdo para esta, ainda que nao previsto, em
prazo compativel com a necessidade que motivou a solicitagdo;

08 - Se compromete a estar instalado e pronto para o inicio das obras no prazo compativel com o cronograma fisico-financeiro a partir
da data do recebimento da Ordem de Servigo;

09- Que executara a(s) obra(s) de acordo com o(s) prazo(s) estabelecido(s) no Edital;

10 - Que Autoriza a Secretaria de Estado da Educagdo proceder quaisquer diligéncias junto as instalagdes da empresa e sua
contabilidade e a terceiros, os quais o licitante mantém transa¢des comerciais.

11 - Que cumprimos todas normas relativas a salde e seguranca no trabalho;

Localidade, aos dias de de

Assinatura do Responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO V — CARTA PROPOSTA

Tomada de Precos N2 007/2023
A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

Prezados Senhores,

___(nome da empresa)___, CNPJ/MF n.2 , sediada ___(enderego completo)___, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugdo na integra dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo prego é
deRS___( ).




No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de obra, transportes, encargos sociais,
ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessdrios para execugdo completa dos
servigos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha or¢amentaria, quantitativos, memorial
descritivo, projetos e demais orientages constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte)_ dias consecutivos, a contar da data de sua
apresentacao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagbes de quantidades serdo de
nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos.

Declaragdo do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servigos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses.

Localidade, aos  diasde de

Tomada de Pregos n2: 007/2023 I Data Abertura: I Hora:
Local: I Processo n2:
Nome da Empresa: | Razdo Social:
Endereco da Empresa: ICNPJ ne:
Telefone: I Fax:

Nome do Responsavel Legal: ICPF:

RG: Orgdo Exp.: I End. Residencial:
Telefone: | Fax: I Cel:
E-mail:

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO VI- DECLARAGAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Declaro para os devidos fins, que , portador(a) da Cédula de Identidade
ne , e CREA/CAU n? CPF n2 , representante legal da empresa
, inscrita no CNPJ sob n2 , tem pleno conhecimento do local e das

cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Precos n2 007/2023, Processo n? 2022.0000.603.1850, e ndo identifiquei
erros/falhas nos projetos, que seriam perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnagdo aos termos do edital, por
previsdo do art. 41, §22, da Lei federal n2 8.666/1993.

A auséncia de impugnacdo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta
formulagdo da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo, como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execug¢do das
adequagdes ao projeto, bem como da possivel imputagao das sangdes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragdo.

(Local e data)

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejara na DESCLASSIFICACAO da empresa.

ANEXO VIl — DECLARAGAO DE PARENTESCO

Tomada de Precos n2 007/2023

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n¢
, através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n?




, portador da RG n? , DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que ndo possui em seus quadros de
empregados e em seu corpo acionario conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo
grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga na Secretaria de Estado da Educagdo, que atuem diretamente na
realizacdo do certame e/ou na posterior formalizagdo contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da empresa)

ANEXO VIl - DECLARAGAO DE SEGURANGA E SAUDE DO TRABALHO

(Nome da empresa) , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n?
, através de representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n?
portador da RG n? , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas Regulamentadoras da Portaria n2 3.214/78 do

MTE, aplicdveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condigbes de apresentar as documentagGes solicitadas na Instru¢do Normativa n2
007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17, conforme item 11.3.5 do Anexo | — Projeto Basico.

Local e Data

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

ANEXO IX - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.2 / que celebram o ESTADO DE GOIAS, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E A EMPRESA
, para os fins que especifica, sob as condig¢bes a seguir descritas:

O ESTADO DE GOIAS, pessoa juridica de direito pUblico privado, representado neste ato pela Secretaria de Estado da Educacdo com
assento na Lei Complementar n2 164, de 07 de julho de 2021, PROF2. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA, brasileira, casada, professora,
residente e domiciliada em Goiania - GO, portadora da Carteira de Identidade n.2 368625/SSP-RO, e, inscrita no CPF sob o n.2 329.607.192-04, doravante
designado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ,inscrita no CNPJ/MF,
SOb O N2 i ., Profissdo .....cccceevvveennenn. ,
estado civil .......ccccuuee........, residente e domiciliado em ....................., portadora de Identidade n? .................., € CPF n2 ......ccceeunnns , doravante
denominada apenas CONTRATADA, tém, entre si justo e avengado, e celebram, por for¢a do presente instrumento e de conformidade com o disposto na
Lei Estadual n2 17.928/2012, Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, e, Lei Complementar n° 123, de 14 dezembro de 2006, com
as alteracdes contidas na Lei Complementar n 147/2014 de 07 de agosto de 2014, o contrato n2 .................. Processo n2 2020.0000.603.1850, Tomada
de Pregos n2 007/2023 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOQ, sob o regime de execucido de empreitada por prego global, e, mediante as seguintes
Clausulas e condigbes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Constitui objeto do presente ajuste a execugdo de Implantagdo de Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrao FNDE do CEPMG Elisio
Joaquim de Vasconcelos, no municipio de Goiatuba-GO, conforme Projetos e toda a Documentagdo apresentada e relacionada, anexo, que integram o
edital, independente de transcrigdo.

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA

SERVICOS PRELIMINARES
TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

FUNDACOES E SONDAGENS
ESTRUTURA

INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
INSTALACOES ESPECIAIS
ALVENARIAS E DIVISORIAS
IMPERMEABILIZACAO
ESTRUTURAS METALICAS




COBERTURAS
ESQUADRIAS METALICAS
REVESTIMENTO DE PAREDE
REVESTIMENTO DE PISO
FERRAGENS
ADMINISTRACAO

PINTURA

DIVERSOS

1.2 A contratada deverd ter consignada em seu ato constitutivo a declaragdo que entre as atividades a serem desenvolvidas encontra-se
o objeto por ela ganho nesta licitagdo.

2 CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

2.1 DA CONTRATANTE:

2.1.1 Compete & SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO por meio do Setor competente:

2.1.1.1 Acompanhar e fiscalizar a execugdo deste contrato, comunicando possiveis irregularidades ao Setor competente;

2.1.1.2 Fiscalizar a qualidade dos servigos a serem executados e dos materiais a serem empregados.

2.1.1.3 Designar um servidor responsdvel pela fiscalizagdo/execucdo do contrato devendo ser lotado no Setor responsavel.

2.1.1.4 Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato.

2.1.1.5 A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontara dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela
legislacdo vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

2.1.1.6 Cabera a CONTRATANTE, através do Setor competente a emissdo da Ordem de Servigos bem como a coordenagdo, supervisdo e
fiscalizagdo dos trabalhos objeto deste instrumento e, ainda, fornecer, a CONTRATADA, os dados e os elementos técnicos necessarios a realizagdo dos
servigos licitados.

2.1.1.7 Poderd a CONTRATANTE, a seu critério, exigir a demoli¢do para reconstrucdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para
a CONTRATANTE caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com o Projeto, Normas e EspecificagGes, e ainda,
em desacordo com as determinagdes da fiscalizagdo, nos termos do artigo 69, da Lei Federal n2 8.666, de 21/06/93.

2.1.1.8 Reter o ultimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as irregularidades constatadas e cumpridas
todas as formalidades legais previstas no contrato para entrega da obra aos beneficidrios.

2.1.1.9 Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

2.1.1.10 Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e
desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

2.1.1.11 Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso nao estiverem de acordo com o combinado;

2.1.1.12 Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagao;

2.1.1.13 A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdao da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato
e a entrega dos servigos.

2.2 DA CONTRATADA:

2.2.1 Além de outras responsabilidades definidas neste Contrato, no Edital, no Projeto Basico e demais Anexos, a CONTRATADA obriga-
sea:

2.2.1.1 Executar regularmente os servigos que se fizerem necessarios para o perfeito desempenho do objeto desta contratacdo, em
quantidade suficiente e de qualidade superior, podendo ser rejeitado pelo fiscal do contrato, quando nao atender satisfatoriamente;

2.2.1.2 A CONTRATADA se obriga a executar as obras empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade, obedecendo,
rigorosamente, aos projetos de engenharia que Ihe forem fornecidos pela CONTRATANTE e as modificagGes propostas e aprovadas pela CONTRATANTE
durante a execugdo dos servigos;



2.2.1.3 Apresentar, mensalmente, ao Gestor e/ou Fiscal do contrato o Didrio de Obra e o Livro de Ordem contendo o relatdrio
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

2.2.1.4 Responsabilizar-se pelo servico ofertado e por todas as obrigagdes tributarias e sociais admitidas na execu¢do do presente
instrumento;

2.2.1.5 Responder pelos danos de qualquer natureza, inclusive o caso de dano a patrimbnio de terceiros que venha a sofrer o
patriménio da CONTRATANTE, em razdo de a¢do ou omissdo de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu home agir.

2.2.1.6 E expressamente vedada a subcontratagio do valor total do contrato. Podera haver a subcontratagdo parcial, até o limite de
30% (trinta por cento) do valor total do contrato, desde que haja expressa autorizacdo da Autoridade Competente desta Pasta. Adicionalmente deve
ser apresentada a documentacdo de regularidade fiscal e trabalhista, e, o contrato firmado entre a adjudicataria e a empresa subcontratada, conforme
item 6.4 do edital.

2.2.1.6.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela padronizagdo, compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da
subcontratagdo.

2.2.1.6.2 A subcontratacdo parcial ficara limitada a 30% (trinta por cento) do valor total do contrato.

2.2.1.6.3 Os servigos passivos de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metdlica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Prote¢do contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

2.2.1.7 Manter durante a execugdo do contrato, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. Ainda nos casos da
obrigacdo ser cumprida por filial, a mesma devera apresentar os documentos que comprovem sua regularidade, consoante previsao editalicia;

2.2.1.8 Apresentar na assinatura do contrato documentos comprobatdrios de regularidade fiscal, trabalhista e junto ao FGTS, conforme
item 5.8 do Edital de Licitagdo, além da Declaragdo do CADIN Estadual e da Certiddo Negativa de Impedimento de Licitar ou Contratar com a
Administragdo Publica.

2.2.1.9 A CONTRATADA devera manter preposto, com competéncia técnica e juridica e aceito pela CONTRATANTE, no local da obra ou
servigo, para representa-lo na execug¢do do contrato.

2.2.1.10 A CONTRATADA é responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil
e danos contra terceiros.

2.2.1.11 Manter "Equipe de Higiene e Seguranca do Trabalho" de acordo com a legislagdo pertinente e aprovacdo da CONTRATANTE.

2.2.1.12 Ao término dos servigos, a CONTRATADA devera proceder a limpeza do canteiro da obra.

2.2.1.13 A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execugdo do
contrato.

2.2.1.14 A agdo de fiscalizagdo da CONTRATANTE ndo exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais.

2.2.1.15 Emitir notas fiscais com a discriminagdo completa do objeto e a indicagdo do n2 da Tomada de Pregos, n2 do Processo
Administrativo, Contrato e do Convénio federal a que se referem, sob pena das mesmas ndo serem atestadas.

2.2.1.15 A CONTRATADA ficara obrigada acompanhar o andamento do processo, a emissdao da Nota de Empenho, da Ordem de Servigo
ou Fornecimento e, ainda, a retirada das respectivas vias das mesmas nos setores competentes desta Pasta, independente de notificagao.



2.3 Os servigos serdao realizados com rigorosa observancia dos projetos e respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as
prescrigdes e exigéncias das especificagdes da CONTRATANTE que serdo considerados como parte integrante do presente contrato.

2.4 A CONTRATADA dever3, inicialmente, afixar no canteiro de servigos placas alusivas a obra, com dimensdes, dizeres e simbolos a
serem determinados pela CONTRATANTE.

2.5 Podera a CONTRATANTE, ao seu critério, exigir a reconstrugdo de qualquer parte da obra, sem qualquer 6nus para 0 mesmo caso
essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada, ou em desacordo com as normas, especificagdes ou com as determinagdes da fiscalizagdo,
nos termos do art. 69, da Lei Federal n2 8.666/93.

2.6 A CONTRATADA ¢é responsavel pelos profissionais habilitados na execu¢do de servicos de engenharia, os quais deverdo ser
executados por engenheiro civil e/ou arquiteto, e quando houver "INST. ELET./SUBESTAGCAQ", um engenheiro eletricista, de acordo com as atribuicdes
constante principalmente no Decreto n. 23.569/33; Decreto Federal n. 90.922/85, Resolugdo n. 218/73 e Resolugdo n. 1010/2005.

2.6.1 No ato da assinatura do Contrato a CONTRATADA devera comprovar por meio de Contrato de Servigo do profissional habilitado e
respectivo CRQ-JUS - Certificado de Registro de Quitacdo Juridica.

2.7 Em atendimento a Instru¢do Normativa n2 007/2017-GAB/SEGPLAN, a qual dispde sobre os procedimentos e requisitos minimos
a serem seguidos nos contratos de terceiriza¢do dos servicos realizados pela Administragdo Publica Estadual, relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Satide no Trabalho, a empresa CONTRATADA devera fornecer ao Orgdo Contratante:

| - Copia atualizada do Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO) da empresa Contratada;

Il - Cdpias atualizadas dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) de todos os empregados da CONTRATADA, que irdo trabalhar nas
dependéncias da edificacdo jurisdicionada a Contratante;

Il - Copia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Normas Regulamentadoras no 01 (NR-1), no 09
(NR-9), e no 18 (NR-18), expedidas pelo MTb, quando aplicavel ao objeto do contrato;

IV - Copia das Ordens de Servico Individual e Especifica (elétrica, trabalho em altura e espago confinado, quando for o caso) de todos os
empregados da contratada que irdo trabalhar nas dependéncias da edificagdo jurisdicionada a Contratante;

V - Cépias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranga em conformidade com as Normas
Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR -10 Basico), maquinas e
equipamentos (NR -12), trabalho em altura (NR 35) e outros;

VI - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protegdo Individual - EPI fornecidos aos empregados que irdo
trabalhar da edifica¢do jurisdicionada a Contratante;

2.7.1 Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, no ato da assinatura do contrato, ao F, que os
encaminhard imediatamente ao seu Servigo de Seguranga e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliagdo e validagdo por meio
de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no prazo de até 05 (cinco) dias apds o recebimento
dos documentos.

2.7.2 N3do havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste artigo devem ser
encaminhados a Geréncia de Qualidade de Vida Ocupacional - GQVAV da SEAD para avaliacdo e validagao.

2.7.3 Os servicos contratados somente serdo liberados, para inicio da execugdo pela contratante, mediante a apresentagdo de parecer
favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranca e Satde do Estado - GQVAV da SEAD.

2.8 Ainda, em observancia ao que dispde o artigo 32 da Instrugdo Normativa n2 007/2017—-GAB/SEGPLAN, a empresa CONTRATADA
comprometer-se-a com os seguintes itens, conforme as exigéncias legais:

| - Formar sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) ou Designado de CIPA conforme determinagGes da NR-5 da Portaria
3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de conservagdo e funcionamento,
bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservagdo e registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos
empregados em areas/ atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

Il - Registrar a Comunicagdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com seus empregados nas dependéncias
ou a servi¢o da edificagdo jurisdicionada a Contratante, bem como nos ocorridos nos trajetos;

IV - Treinar os seus empregados, em caso de identificagdo de riscos, apds o inicio do contrato, para os quais os trabalhadores ainda ndo
foram treinados, antes do inicio da execu¢do das respectivas atividades, quanto aos riscos inerentes a fungdo e quanto as medidas de controle existentes,
em atendimento as Normas Regulamentadoras do MTE;

V - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado;

VI - Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e
PCMSO para as atividades / servigos contratados;

VII - Providenciar a elabora¢do das documentagdes exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais como: trabalho em altura
(NR 35), eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicdvel) maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE.



2.8.1 E de responsabilidade da empresa CONTRADA, apresentar ao SESMT Publico do Orgdo Contratante ou, quando n3o houver, ao
gestor do contrato, copias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execugdo dos
servigos contratados pelo Orgdo e anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do final do
contrato, caso seja inferior a um ano.

3 CLAUSULA TERCEIRA — DO PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1 DO PAGAMENTO:

3.1.1 Pelos servicos executados a contratada receberd da CONTRATANTE RS......ccccovvvvevreireenene (cerrrrreerree e e ) que serdo
pagos de acordo com o cronograma fisico-financeiro, a contar da certificagdo de que os servigos foram executados e aceitos, mediante a apresenta¢do da
Fatura devidamente atestada, contendo o nimero da Tomada de Pregos, do contrato, a descri¢cdao individualizada dos servigos prestados com os
respectivos valores unitario e total, bem como a apresentagdo de prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, e, a Prova
de Regularidade Fiscal, Trabalhista, Federal, Estadual e Municipal devidamente atualizadas, inclusive a do municipio onde os servicos serdo prestados.

3.1.1.1 - O pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valor de reteng¢do de 11% do valor da
mdo-de-obra para a Previdéncia Social nas planilhas ONERADAS, ou, retencdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79,
§62, da Lei 12.546/2011.

3.1.2 No caso de eventual atraso de pagamento, o valor devido poderd ser atualizado utilizando-se indices econdmicos oficiais, de
acordo com as normas legais e de mercado, INPC (indice Nacional de prego ao consumidor, da Fundagdo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
IBGE, e na falta deste, sera aplicado o IGPM (indice Geral de Precos de mercado), da Fundacdo Getulio Vargas, ou ainda, de conformidade com o indice
especifico eleito pelo Governo Federal que regula a variagdo de valor dos servigos, no periodo.

3.1.3 A Secretaria de Estado da Educagdo pagard, a contratada, o valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, sendo
que as faturas deverao ser apresentadas com os seguintes documentos anexados:

3.1.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagdo;

3.1.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS);

3.1.3.3 Certiddo Negativa de Débito do ISS, referente ao municipio onde as obras ou servigos venham a ser prestados ou executados.
3.1.3.4 Copia da matricula - CEl - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;

3.1.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Social com o numero do CEl da obra, devidamente recolhida e respectiva folha de
pagamento;

3.1.3.6 Declaragdo Contabil — Afirmando que a Empresa estd em situagdo regular e que os servigos referentes a fatura apresentada estdo
contabilizados.

3.1.3.7 Cdpia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social.
3.1.3.8 Demais certidGes que atestem a regularidade fiscal da Contratada, na forma do item 5.8 do Edital.

3.1.3.9 Caso a participag¢do no certame seja da matriz, com possibilidade de que a execu¢do do objeto licitado seja por filial, ou vice-
versa, a prova de regularidade fiscal e trabalhista devera ser de ambas.

3.2 Para o pagamento da 12 medi¢do, a CONTRATADA devera, além dos documentos enumerados no item 3.1.3 e seus subitens,
apresentar copia das Anotagdes de Responsabilidade Técnica (ARTs) referentes aos servigos contratados.

3.3 Os pagamentos serdo efetuados até o 302 (trigésimo) dia apds a data de apresentagio da fatura, devidamente atestada por quem de
direito, acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 3.1.3.1 a 3.1.3.9, deste instrumento. Caso a fatura apresentada ndo esteja
integralmente instruida, o prazo de 30 (trinta) dias para pagamento sera reiniciado a partir de sua reapresentacdo, obedecida a ordem cronoldgica de que
trata o inciso IV do art. 22 do Decreto Estadual n2 9.561/2019, consistente em realizagdo de obras.

3.4 DO REAJUSTAMENTO:

3.4.1 Para efeito de reajustamento, a periodicidade sera de 01 (um) ano, contado a partir da data de apresentagdo do orgamento a que
a proposta se referir, conforme definido no item 14.8 do Edital.

3.4.2 Apds o periodo de 01 (um) ano, as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construcdo -
OBRAS CIVIS obedecendo a seguinte férmula;

M=V (I/lo)

Onde:

M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.

V - Valor inicial das parcelas remanescentes.

| - indice referente ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo data do orgamento a que a proposta se referir.

lo - indice referente ao més da data do orcamento a que a proposta se referir.

4. CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS



4.1 Os recursos orcamentérios para a cobertura das despesas decorrentes tém seu valor estimado em RS . A classificagdo destas
despesas dar-se-a da seguinte forma:

Sequencial: DOTAGAO ORCAMENTARIA

Descrigao Codigo Denominagao

Unidade Orgcamentdria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Fun¢do 12 EDUCAGAO

Subfungdo 368 EDUCACAO BASICA

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2283 AMPLIAGCAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 15500116 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO - COTA ESTADUAL
Modalidade Aplicagdo || 90 APLICACOES DIRETAS

Sequencial: DOTACAO ORCAMENTARIA

Descrigdo Cadigo Denominagdo

Unidade Orgamentdria || 2401 GABINETE DO SECRETARIO DE ESTADO DA EDUCACAO

Funcdo 12 EDUCACAO

Subfuncdo 368 EDUCACAO BASICA

Programa 1008 EDUCACAO QUE QUEREMOS

Acdo 2283 AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUAGAO DE UNIDADES ESCOLARES
Grupo de Despesa 04 INVESTIMENTOS

Fonte 25700260 | TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENIOS E
Modalidade Aplicagdo | 90 APLICACOES DIRETAS

4.1.1 No exercicio seguinte, as despesas correrdo a conta de dotagdes orgamentarias prdprias, consignadas nos respectivos Orcamentos-
Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar, no inicio de cada exercicio a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade,
emitir Nota de Empenho Complementar.

5. CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGAGAO

5.1 O contrato vigera pelo prazo necessario a execugdo do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servigo, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdo, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.

5.2 A CONTRATADA manterd, durante toda a execugdo do Contrato, todas as condi¢cGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo.

5.3 PRORROGAGAO:

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade da contratante, a Lei
Federal n2 8.666/93 e a legislacdo pertinente.

6. CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizagdo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Secretaria de Educagao.

6.2 Cabera a contratada o fornecimento e manutencio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponivel para lancamentos no local
da obra, sendo que, a sua manutencgado, aquisicdo e guarda é de inteira responsabilidade da licitante, a qual devera obedecer ao artigo 49 §; artigo 59 ;
artigo 82 inciso 19, 22 e 32 da Resolugdo n2 1.094, de 31 de outubro de 2017, CONFEA.

6.3 As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizagdo dos trabalhos da CONTRATADA,
deverdo ser anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Diario de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no préprio Livro, através de
assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotag¢des obrigatdrias sobre os servicos em andamento e os programados, a CONTRATADA devera recorrer ao Diario de
Obra, sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou condi¢gdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também é imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalidade de sua concordancia ou
discordancia técnica com o fato relatado.



6.5 Serdo obrigatoriamente registrado no “Didrio de Obra”:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigGes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

6.5.1.3 As consultas a fiscalizagdo;

6.5.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;

6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;

6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro;

6.5.2 PELA FISCALIZAGCAO:

6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens 6.5.1.1 e 6.5.1.2 anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagbes, prazo e cronograma;

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias;

6.5.2.4 SolugBes as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior;

6.5.2.5 Restri¢cdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA,;

6.5.2.6 Determinacdo de providéncias para o cumprimento das especificagoes;

6.5.2.7 Outros fatos ou observagGes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagdo.

7 CLAUSULA SETIMA — DA EXECUCAO

7.1 Para a execugdo do contrato, o recebimento do seu objeto e a fiscalizagdo serad confiado ao setor competente da SEDUC;

7.2 A contratada sé podera executar os servicos se tiver uma autorizagdo prévia por escrito da SEDUC

7.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

7.3.1 A cépia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado a contratada em epigrafe, fara parte
integrante da Prestacdo de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este ndo esteja em harmonia com o curso da obra.

7.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo podera sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.

7.5 Apods a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificagdo, o setor responsavel
estabelecera aceitando-o e recebendo-o.

7.6 Poderda o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela contratada, sem qualquer
Oénus para o mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagbes ou com as



determinagdes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagdo, nos termos do art. 69 da Lei
Federal n2 8666/93 e as normas da Lei n2 8.078/90.

7.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas e Cronograma Fisico-
Financeiro a contar da data emissdo da ordem de servigo.

8. CLAUSULA OITAVA - DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

8.1 A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos
0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugdao dos mesmos.

8.2 Todos os servigos que compdem a descri¢cdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

8.3 Atender as solicitagBes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servicos, em prazo ndo superior a 30 (trinta)
dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a Contratante.

8.4 Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens de
terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada.

9 CLAUSULA NONA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

9.1 Por ocasido da celebragdo do contrato, a contratada devera apresentar no prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, apds a
convocagdo para assinatura do contrato, a Garantia Contratual nos termos abaixo:

9.1.1 Garantia de 5% (cinco por cento) em uma das seguintes modalidades:

9.1.2 Caugdo em dinheiro, ou em titulos da divida publica:

9.1.2.1 Quando o licitante optar pela caugdo em dinheiro, devera se dirigir a uma agéncia bancéria autorizada pelo Banco Central do
Brasil e solicitar a abertura de uma conta-cau¢do, onde o mesmo serd o titular e caucionario, tendo como beneficidrio a Secretaria de Educagdo. Para
abertura da conta, sera exigido do licitante:

a. — Edital que comprove a exigéncia do depdsito;
b. — Identificagdo da entidade beneficiaria e da empresa caucionaria;
c. — Valor a ser depositado;

d. — Procuragdo, se for o caso.

9.2 Os Titulos da Divida Publica devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, conforme
art.56 § 12 da Lei Federal n2 8.666/93, com redagdo que lhe foi dada pela Lei n2. 11.079/2004.

9.3 Seguro-garantia; ou,

9.4 Fianga Bancaria.

e.1l) Em se tratando da modalidade fianga bancaria, do respectivo instrumento de carta-fianga constara as seguintes disposi¢des, sob
pena de ser rejeitada pela Administragdo:

e.2) O Banco fiador dever renunciar expressamente ao beneficio de ordem previsto no art. 827 do Cédigo Civil;

e.3) Banco fiador deve se obrigar, até o limite do valor da fiancga, a atender dentro de 24 horas as requisicGes de qualquer pagamento
coberto pela caugdo, desde que exigidas pela Secretaria de Educag¢do, sem qualquer reclamacdo, reten¢do ou ainda embargo ou interposi¢do de recurso
administrativo ou judicial com respeito a SEDUC;



e.4) O Banco fiador deve se obrigar pelo pagamento de despesas judiciais na hipdtese de ser esta Secretaria compelida a ingressar em
juizo para demandar o cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por nossa afiangada;

e.5) A fianga somente serd retratavel na hipdtese de a afiangada depositar ou pagar o valor da caugdo garantida pela presente Carta de
Fianga Bancdria ou por nova carta de fianga, que seja aceita por esta Secretaria;

e.6) O termo final de vigéncia da carta fianga sera pelo menos 60(sessenta) dias apds a lavratura do termo de recebimento definitivo da
obra

9.5 Em se tratando da modalidade Seguro-garantia, a apdlice de seguro devera estar anexada ao comprovante de pagamento do prémio.

9.6 Toda garantia prestada pela licitante vencedora, somente podera ser levantada apds a execuc¢do do contrato, e quando em dinheiro
atualizada monetariamente;

9.7 A fianga bancéria formalizar-se-a mediante carta de fiancga, fornecida por instituicdo financeira que, por si ou pelos acionistas
detentores de seu controle, ndo participem do capital ou da diregao da CONTRATADA, sendo indispensdvel expressa renuncia, pelo fiador, aos beneficios
do artigo 827 do Cddigo Civil.

9.8 Toda garantia prestada pela CONTRATADA:

9.8.1 Somente podera ser levantada apds a extingdo do contrato, e quando em dinheiro atualizada monetariamente;

9.9 A garantia apresentada pela licitante vencedora devera estar de acordo com a disciplina da Lei n2 4.595/1964, que dispde sobre a
Politica e as InstituicGes Monetarias, Bancarias e Crediticias. De acordo com tal diploma, somente podem desenvolver regularmente atividades no
territério nacional as institui¢des financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

9.10 Poder3, a critério da Administracdo, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigacbes
contratuais, sem prejuizo da indenizagdo eventualmente cabivel. Nesta hipdtese, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos apds o recebimento da
notificagdo regularmente expedida, a garantia devera ser reconstituida;

9.11 Ficara retida no caso de rescisdo contratual, até definitiva solugdo das pendéncias administrativas ou judiciais.

9.12 Serd liberada pela Contratante apds a extingdo do contrato, mediante pedido escrito formulado pela Contratada.

9.13 Sem prejuizo das sangdes previstas na lei e neste Edital, a ndo prestagdo da garantia exigida sera considerada recusa injusta em
assinar o Contrato, implicando na imediata anulagdo da N.E. (Nota de Empenho) emitida.

9.14 A garantia sera levantada apds 30 (trinta) dias consecutivos, contados da data do recebimento definitivo da obra, mediante
comprovacdo de quitagdo para com o FGTS e INSS, das obras contratadas.

9.15 Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XIl a XVII do artigo 78, da Lei Federal n? 8.666/93, sem que haja culpa da
contratada, serdo devolvidos a caugdo inicial e seus reforgos.

9.16 No caso das rescisbes de que tratam os incisos | a Xl, do citado artigo 78 da Lei Federal n2 8.666/93, a caugdo e seus refor¢os ndo
serdo devolvidos.

10 CLAUSULA DECIMA — DAS ALTERACOES

10.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugdo empreitada por prego global, ndo ha possibilidade de formalizagdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alterages qualitativas e/ou
quantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elabora¢do do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servicos serdo realizados, nos termos do §32 do art. 65 da Lei Federal n2. 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

11.1. O contrato podera ser rescindido nos seguintes casos:

11.1.1. Por mutuo interesse e acordo entre as partes, atendida a conveniéncia da CONTRATANTE, mediante autoriza¢gdo expressa e
fundamentada da autoridade competente, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos servigos executados, constante de medigao rescisoria;



11.1.2. Unilateralmente pela CONTRATANTE sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelagdo judicial ou
extrajudicial nas seguintes hipoteses:

11.1.2.1. Se os servigos revelarem ma qualidade, ma conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
11.1.2.2. Se for decretada faléncia ou concordata (recuperagdo judicial), da CONTRATADA;

11.1.2.3. Ndo cumprir quaisquer das clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;

11.1.2.4. Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificagbes, projetos e prazos;

11.1.2.5. A lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusdo da obra no prazo
estipulado;

11.1.2.6. O atraso injustificado no inicio da obra;
11.1.2.7. A paralisagdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo 3 CONTRATANTE;

11.1.2.8. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associagdo do contratado com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusdo, cisdo ou incorporac¢do, ndo admitidas no edital e no contrato;

11.1.2.9. A dissolugdo da sociedade ou o falecimento do contratado;

11.1.2.10. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal n2 8.666/93, sem prejuizo das san¢bes penais cabiveis;
11.1.2.11. O desatendimento as determinagGes regulares dos Engenheiros Fiscais;

11.1.2.12. O cometimento reiterado de faltas na execu¢do deste contrato, devidamente consignada no Didrio de Obra;

11.1.2.13. A alteracgdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execucdo do contrato.

11.1.3. Os casos de rescisdo unilateral acarretardo as consequéncias previstas no Artigo 80 da Lei Federal n? 8.666/93 e suas alteracdes,
sem prejuizo das sang¢des previstas no contrato e na legislagdo de regéncia.

11.1.4. Estardo assegurados os direitos da Administracdo nos casos de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal n?
8.666/93.

11.1.5. O contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a CONTRATADA a devolugdo da garantia, se houver; os pagamentos
devidos pela execugdo do contrato; e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, desde que ndo tenha concorrido com
culpa direta ou indireta, nos seguintes casos:

11.1.5.1. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE suprimir os servigos além dos limites legais do valor inicial do contrato;

11.1.5.2. Proposto pela CONTRATADA, quando a CONTRATANTE mediante ordem escrita, suspender a execug¢do do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado a CONTRATADA optar pela suspensdo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja
normalizada a situagao;

11.1.5.3. Proposto pela CONTRATADA, em decorréncia do atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE decorrentes de obras, servicos ou fornecimento, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigacdes até que seja normalizada a situagdo;

11.1.5.4. Proposto pela CONTRATADA, na hipotese de nao liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugdo
de obra, servigo ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

11.1.5.5. Unilateralmente, pela CONTRATANTE, por razdes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;

11.1.5.6. Proposto por qualquer das partes, na ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execugdo do contrato.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administragdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.

12.2 O ndo cumprimento total ou parcial das obrigacdes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a saude e
seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

12.2.1 Adverténcia;
12.2.2 Multa;
12.2.3 Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

12.2.4 Declara¢do de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a san¢do

12.3 Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais san¢des regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicagdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| —10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no
de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagdo;



Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il — 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

12.3.1 A multa a que se refere o item 12.3 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei.

12.4 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela Secretaria de Estado de Educagdo.

12.5 Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Secretaria de Estado de Educagdo em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

12.6 As multas e outras sang¢Oes aplicadas s6 poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato
da Secretaria de Estado de Educagdo devidamente justificado.

12.7 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administragdo podera optar
pela aplicacdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93.

12.8 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.9 As sangdes previstas nos incisos |, Ill e IV do art. 87 da Lei Federal n2 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il
do mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.10 A sancg3o estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n2 8.666/93 ¢ de competéncia exclusiva da Secretéria de Estado de
Educagdo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser
requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicagao.

12.11 Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sang¢des sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

13 CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apds verificacdo da sua perfeita execugdo, da
seguinte forma:

13.1.1 Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de
execucgdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério;

13.1.2 Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigdes contratuais, o gestor do contrato receberd a obra provisoriamente,
lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade CONTRATANTE.

13.1.3 Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condi¢des contratuais, o gestor do
contrato lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade CONTRATANTE, que adotard as medidas cabiveis.

13.1.4 Caberd a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

13.1.5 O “Termo de Recebimento Provisério” deverd conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras
Publicas: Recomendagbes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagdes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da
construgdo da obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) receberd do CONTRATADO a
documentacgdo que retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve
incluir todas as plantas, memoriais e especificagées, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execugdo. Ou seja, o
contratado deverd entregar o as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervengdes a titulo de manutengdo ou reformas. Os arquivos deverdo ser
entregues editaveis/originais (extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensdes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos
responsaveis.

13.2 Definitivamente, em até 90 (noventa) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei n? 8.666/93. Na hipdtese de ocorréncia das situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo,
ap0s os ajustes necessarios.

14 CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA CONCILIACAO E MEDIAGAO

14.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto a formalizagdo, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo,
chamamento publico ou procedimento congénere, serdo submetidas a tentativa de conciliagdo ou mediagdo no ambito da Camara de Conciliagdo,
Mediagdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n2 144,
de 24 de julho de 2018.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO REGISTRO

15.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n2 5.194, de 14/12/66 e resolugdo 425, de
18/12/1998, do CONFEA.

16 CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL



16.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais utilizados na obra pelo periodo de 5
(cinco) anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

17 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1 O presente instrumento devera ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no artigo 61, paragrafo
Unico, da Lei Federal n2 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULAGCAO

18.1 Este contrato guarda conformidade com o Edital de Tomada de Pregos n2 007/2023, vinculando-se ao Processo n2
2020.0000.603.1850 e proposta da Contratada.

19 CLAUSULA DECIMA NONA- DO FORO

19.1 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execu¢do do presente Contrato é o da Comarca de Goiania, Capital do Estado
de Goias, excluindo qualquer outro.

19.2 A execugdo do presente Contrato, bem como os casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de Direito
Publico, aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi¢des de Direito Privado, na forma do artigo 54 e 55, inciso
Xll, da Lei Federal n2 8.666, de 21 de junho de 1993.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Instrumento, em 03 (trés) vias de igual teor, na
presenca de (02) duas testemunhas.

GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, aos dias do més de de 2023.

APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA
Secretaria de Estado da Educagdo

CONTRATADA:

TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO 1
DA CONCILIACAO, MEDIAGAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacdo ou execugdo deste ajuste, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele,
no tocante a direitos patrimoniais disponiveis, e que n3o seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizagdo de tentativa de conciliagdo
ou mediagdo), devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAC/:\O ESTADUAL (CCMA).



2) A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) sera composta por Procuradores do
Estado, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissées compostas
sempre em numero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo sorteio se dara na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n2 114,
de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenca sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4) O idioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.
5) A arbitragem sera exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento juridico ao mérito do litigio.

6) Aplicar-se-4 ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu Regimento Interno) da CAMARA DE
CONCILIAGAO, MEDIAGCAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n 13.140, de 26
de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n2 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n2 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a
sentenca titulo executivo vinculante entre as partes.

7) A sentenca arbitral sera de acesso publico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da Procuradoria Geral do Estado, ressalvadas
as hipoteses de sigilo previstas em lei.

8) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiania para quaisquer medidas judiciais necessarias, incluindo a execuc¢do da sentenca
arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 8 CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E
ARBITRAGEM DA ADMINISTRAGCAO ESTADUAL (CCMA), e ndo implica e nem devera ser interpretada como renuncia a arbitragem, nem afetard a
existéncia, validade e eficacia da presente clausula arbitral.

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO, em Goiania, do més de de 2023.
CONTRATANTE:
APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

CONTRATADA:

ANEXO 2 - PROJETO BASICO
LEI N2 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

1. INTRODUGAO

1.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar condigdes a serem observadas para a
contratacdo de empresa especializada para executar obras de construgdo civil, para atender a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias (SEDUC-GO),
descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

1.2. Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.

Assunto: Implantacio de Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrao FNDE.
Unidade: CEPMG Elisio Joaquim de Vasconcelos.

Endereco: Rua Sio Paulo, Lt. 01, Qd. 204?, Centro, Goiatuba -GO.
Municipio: Goiatuba-GO.

Coordenagdo Regional de Educagdo — CRE: Goiatuba.

1.3. Justificativa

A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de haver um local nas escolas para realizagdo de atividades esportivas, evitando assim que
estas atividades sejam ministradas na quadra descoberta, assim trazendo protegao de sol e chuva.



A pratica esportiva nas escolas ¢ essencial para o crescimento fisico do individuo, sem falar na questdo psicologica e social, ja que o esporte no
contexto educacional trabalha também conceitos como lealdade, a ética, a ndo discriminagéo e a competitividade respeitosa.

Esta Quadra Coberta resolve também, a necessidade de espacos cobertos para reunides e eventos na Unidade Escolar.

1.4. A Obra

A Quadra a ser executada nesta unidade escolar ¢ uma Quadra Coberta em Arco Mod-2, Padrao FNDE e possui uma area de 812,76m2:

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
CONTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

2. DAS DEFINICOES DOS METODOS

2.1. DefinigOes e siglas

2.1.1. ABNT: Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;
2.1.2. CONTRATANTE: Coordenagdo Regional de Educacgdo - CRE;

2.1.3. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e ofertar lances;
2.1.4. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.5. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.6. SEDUC-GO: Secretaria de Estado da Educagdo de Goias.

2.1.7. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.8. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.9. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.10. ART: Anotagdo de Responsabilidade Técnica.

2.1.11. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.1.12. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

TCU: Tribunal de Contas da Unido.

2.2. Normas

Normativos a serem adotados:

2.2.1. NBR 7480/2007 — Ago destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execugdo de Aterros em obras de Edificagbes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundagio;

2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;

2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnoldgico de Materiais Componentes do Concreto;

2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

2.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalagcGes elétricas de baixa tensdo;

2.2.11. NBR 6151 - Protegdo contra choques elétricos;

2.2.12. NBR 5419 - Protecdo de estrutura contra descargas atmosféricas;

2.2.13. NBR 5626/1998 — InstalagGes de Agua Fria;

2.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

2.2.15. NBR 8160/1999 — InstalagBes Prediais de Esgoto Sanitario;

2.2.16. NR-10 c¢/c o art. 29, I, "c”, da Lei n2 19.145 de 29/12/2015;

2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edifica¢des.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais, trabalhistas, de seguranga e
outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA
3.1. A Empresa licitante deverd ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);

3.2. A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Contratante.



3.3. A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA e/ou CAU, bem como certiddes de regularidades de pessoa
fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servigos.

3.4. No caso de a empresa licitante ou o responsdvel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de Goias,
deverdo ser providenciados os respectivos vistos deste 6rgao regional por ocasido da assinatura do contrato.

3.5. Quanto a capacitagdo técnico-operacional: apresentagdo de uma ou mais atestados de capacidade técnica em nome do licitante,
demonstrando a execuc¢do, a qualquer tempo, de servicos compativeis com os do objeto desta licitagdo, de complexidade equivalente ou superior,
mediante certiddes e/ou atestados provenientes de contrato em nome do prdprio licitante (empresa) como contratada principal ou subcontratada,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevancia e valor significativo.

a) Podera ser solicitado, para conferir a autenticidade e a veracidade das informagdes constantes dos documentos emitidos em nome
das licitantes, as certidées de acervo técnico (CAT) ou as anotagBes e registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) em nome dos profissionais
vinculados aos atestados, uma vez que. Atualmente, o CREA e CAU n3o emitem CAT/ART/RRT em nome da empresa.

b) Caso solicitada, a ndo apresentacdo de documentagdo comprobatdria prevista no subitem anterior importard na inabilitacdo da
licitante.

3.6. Para as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitagdo, observar item 5.0 deste Projeto Basico.
3.7. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao ter as seguintes informagdes:

3.7.1. Descrigdo das caracteristicas técnicas da obra ou servico;

3.7.2. Atestar a execugdo parcial ou total do objeto do contrato;

3.7.3. Ser firmado por representante legal do contratante;

3.7.4. Indicagdo da data de emissdo;

3.7.5. Mencione o documento de responsabilidade técnica expedido em razdo da obra ou servigo executado;

3.8. A comprovagdo do quantitativo e metodologia/técnica de execu¢do do(s) item(ns) relacionado(s) acima devera ser feita pela
apresentagdo do Atestado de Execugdo de Servigos e Certiddo de Acervo Técnico (CAT), sendo facultada a apresentagdo de documentagdo complementar
(como projetos executivo e laudos técnicos) caso as informagdes contidas na CAT ndo sejam suficientes para a finalidade a que se destina.

3.9. Serdo admitidas, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo do servigo, a apresentagdo de diferentes atestados de servigos
executados concomitantemente;

3.10. Comprovagdo da capacitacdo técnico-profissional: ndo serdo exigidos quantitativos minimos referentes a capacidade técnico-
profissional, contudo, é essencial que a Contratada, mediante apresentacdo de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU ou CRT da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participardo da
obra, que demonstre a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT ou o Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, relativo a execugdo dos servicos que comp&em as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagdo, a saber:

3.10.1. Para o cargo de Engenheiro Civil/Arquiteto/Engenheiro Eletricista, com experiéncia comprovada, ou devidamente reconhecido(s)
pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de atestado(s) de responsabilidades técnicas — ART junto ao CREA e/ou CAU por
execucdo de obras/servigos de caracteristicas semelhantes, relacionados a sua drea de atuagdo, limitados as parcelas de maior relevancia.

3.11. As comprovag8es de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser comprovadas por meio de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificagdo de seu portador, pagina relativa ao seu
contrato de trabalho ou livro de registro de empregado autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho, ou;

b) Contrato de prestagdo de servigo de profissional auténomo, que esteja registrado devidamente junto ao CREA e/ou CAU, com
atribui¢Oes compativeis com a caracteristica dos servigos a serem licitados, ou;

c) Sécios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social, que tenham o registro junto ao CREA
e/ou CAU.

4. DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

A Empresa a ser contratada, devera ter qualificagdo e entendimento para executar servigos de construgdo civil conforme descricdo deste objeto,
alinhando os seguintes servigos:

01 - IMPLANTACAO DA QUADRA ESCOLAR COBERTA E VESTIARIO - MOD 2 - PADRAO FNDE:

- Demoligdo das muretas da quadra existente;

- Demoligdo do piso de concreto desempenado;

- Retirada dos postes existentes;

- Executar limpeza de terreno;

- Executar compactagao;

- Executar as instala¢Ges elétricas necessarias do novo bloco até o quadro geral da unidade escolar;
- Executar a ligagdo das instalagdes hidrossanitarias necessarias até a rede local.

- Executar piso de concreto desempenado de Scm, para acessar a quadra a ser implantada.

02 - CANTEIRO DE OBRA:

- Execugdo de limpeza, regularizagdo e apiloamento com compactagao;

- Implantagdo de Barraco de obras Padrao GOINFRA;

- Execugdo de tapume de madeirite com altura de 2,20 m;

*ELETRICO

E necessario realizar a interligagio elétrica do bloco quadra coberta e vestiario, padrio FNDE, com a rede de alimentagdo de energia existente
na unidade escolar.



eProvidenciar cagambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de algum material ndo mais utilizavel ao longo da

execucdo dos servigos contratados.

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO: R$ 1.025.785,52 - ONERADA
ITEM ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratagdo de empresa de engenharia para execugdo de obra, conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo e
Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
ITENS RELACIONADOS EM PRECO TOTAL
NIDADE ANT. |PRE NIT (R
PLANILHA. v Qu CO UNIT (RS) (RS)
SERVICOS PRELIMINARES 1 80.379,56
TRANSPORTES 1 5.021,74
SERVICO EM TERRA 1 3.875,60
FUNDACOES E SONDAGENS 1 42.678,44
ESTRUTURA 1 111.018,78
INSTALACOES ELETRICAS 1 18.539,81
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 35.994,97
INSTALACOES ESPECIAIS 1 16.908,60
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 27.043,69
IMPERMEABILIZACAO 1 10.317,53
ESTRUTURAS METALICAS 1 267.472,83
COBERTURAS 1 180.083,69
ESQUADRIAS METALICAS 1 16.877,50
REVESTIMENTO DE PAREDE 1 28.902,90
REVESTIMENTO DE PISO 1 8.005,42
FERRAGENS 1 4.145,01
ADMINISTRACAO 1 55.273,10
PINTURA 1 62.726,52
DIVERSOS 1 50.519,83
TOTAL: 1.025.785,52
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
. PARCELA DE MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. .
RELEVANCIA (50%)
COBERTURA COM TELHA METALICA M2 1.545,32 772,66
PISO LAMINADO M2 745,00 372,50

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONSTRUCAO DE QUADRA E VESTIARIO MOD. — 2 FNDE da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR
DE GOIAS - UNIDADE ELISIO JOAQUIM DE VASCONCELOS, foram elaboradas planilhas orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA..
Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria
de Estado da Educagdo. Apds a elaboragio das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa, conforme art. 3° da Lei Federal 8.666/93.

7. DO PLANO DE EXECUGCAO

A empreiteira fica obrigada a manter no canteiro, durante todo decorrer da obra, um Caderno de Encargos da GOINFRA (antiga AGETOP)
para acompanhamento dos servigos. As etapas da construcdo deverdo estar de acordo com o referido Caderno de Encargos naquilo que for aplicavel ao
caso e rigorosamente de acordo com os projetos técnicos apresentados, atendendo as orientagGes contidas nos seguintes capitulos:

Ap0ds estudo dos profissionais envolvidos na elaboragdo dos projetos, foi estabelecido que a obra deverd ser realizada nas seguintes
etapas:

¢ Unica etapa:

Sera executado a construgao da Quadra coberta com vestidrios — MOD. 02 FNDE, assim nao se fazendo necessario a retirada dos alunos
para execugdo do servico ja que a mesma estara sendo vedada por tapume e tendo acesso lateral para recebimento de mercadoria. Sendo executado
também uma calgada de acesso entre a unidade escolar e a quadra em que sugerimos que seja feito apds o horario das aulas ou aos finais de semana.

No projeto de arquitetura estdo representadas as etapas em desenho, para melhor compreensdo do Plano de Execugdo, bem como com
a indicagdo dos tapumes que auxiliardo no isolamento da obra e protegdo dos servidores e alunos.

O Plano de Execugao podera sofrer alteragao durante a obra, caso o fiscal juntamente com o gestor da unidade, identifiquem opgoes
de execu¢do que melhor atendam a realidade de funcionamento da unidade. O Plano de Execug¢do sé podera ser alterado com autorizagao do fiscal
responsavel pela obra.



8. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS

O ndo cumprimento total ou parcial das obrigagbes assumidas, na forma e prazos estabelecidos, inclusive referentes a salude e
seguranga no trabalho, sujeitara a contratada as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n2. 8.666, de 21 de junho de 1993, assegurados
os constitucionalissimos do contraditério e da ampla defesa, ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica
(da qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

a) Adverténcia;
b) Multa;
c) Suspensdo temporaria de participar e contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administrag¢do Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo na forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sang¢do.

8.1. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administracdo, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas;

8.2. Pelo atraso injustificado na execugdo do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sang¢Ges regulamentares previstas, o
contratado estara sujeito a aplicacdo de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

| — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo, inclusive no
de recusa do adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipotese de negar-se a efetuar o reforgo da caugdo, dentro de 10 (dez) dias contados da data
de sua convocagao;

Il - 0,3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado
ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;

Il = 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico ndo realizado ou sobre a parte da etapa do
cronograma fisico de obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

8.2.1. A multa a que se refere o item 8.2 ndo impede que a Administragdo rescinda unilateralmente o contrato e aplique as demais
sangdes previstas em lei;

8.3. A multa deverd ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada
pela Contratante;

8.4. Os valores das multas de mora poderdo ser descontados da Nota Fiscal, no momento do pagamento ou de créditos existentes na
Contratante em relagdo a Contratada, na forma da lei, respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério;

8.5. As multas e outras sang¢des aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia administrativa, mediante ato do
Secretario de Estado de Educagdo devidamente justificado;

8.6. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado, a Administracdo podera optar
pela aplicagdo da pena de Adverténcia, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei n? 8.666/93;

8.7. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensdo de licitar a licitante deverd ser
descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais;

8.8. As sancgdes previstas nos incisos |, lll e IV do art. 87 da Lei n? 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com a do inciso Il do
mesmo artigo, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis;

8.9. A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei n2 8.666/93 é de competéncia exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagdo,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias Uteis da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida apds
2 (dois) anos de sua aplicagdo;

8.10. Em qualquer hipdtese de aplicagdo de sang¢des serd assegurado a licitante vencedora o contraditério e a ampla defesa.

9. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

9.1. A garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos, com inicio apds o recebimento definitivo dos servigos. A garantia devera cobrir todos
0s servigos que comprovarem defeitos ou problemas causados pela ma execugao dos mesmos;

9.2. Todos os servigos que compdem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da empresa CONTRATADA ou por Empresa
autorizada da CONTRATADA.

9.3. Atender as solicitagdes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentadas pelos servigos, em prazo nao superior a 30 (trinta)
dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara énus para a Contratante.

9.4. Todos os servigos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo permitida a integragdo de itens
de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou ndo realizagdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

10. DO PRAZO DE ENTREGA

10.1. O contrato vigera pelo prazo necessario a execu¢do do objeto, vinculado ao Cronograma Fisico-Financeiro, de forma que se inicia
com a Ordem de Servico, sendo que a paralisagdo formal da obra, determinada pela CONTRATANTE, suspende o prazo de execugdao, bem como o prazo de
vigéncia contratual, que voltara a correr, pelo seu saldo remanescente, quando da retomada da obra.



10.2. A recusa do servigo por parte da CONTRATANTE em fungdo de divergéncia com a proposta apresentada ou com os parametros
definidos neste instrumento, ndo acarretara a suspensdo do prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparagdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para Contratante.

11. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

11.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagdo entregue ao gestor do contrato mediante contra
recibo, para a entrega e aceitacdo da obra.

11.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecera ao disposto no art. 73, inciso |, “a” e “b”, Lei Federal n.2 8.666/93, e sera
procedido da seguinte forma:

11.2.1. Do Recebimento Provisério

a) Em até 15 (quinze) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada neste contrato, ou o término do prazo de
execugdo contratual, o gestor do contrato efetuara vistoria da obra, para fins de recebimento provisério.

b) Uma vez verificado o cumprimento de todas as condigbes contratuais, o gestor do contrato recebera a obra provisoriamente,
lavrando o “Termo de Recebimento Provisério”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) Caso seja constatado o ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condigdes contratuais, o gestor do contrato
lavrara relatério circunstanciado dirigido a autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

d) Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no relatério circunstanciado, submetendo os itens
impugnados a nova verificagdo, ficando sobrestado o pagamento até a execugdo das corregdes necessarias.

e) O “Termo de Recebimento Provisério” devera conter o documento conhecido como as built. Baseando-se no manual “Obras Publicas:
Recomendagbes Bdsicas para a Contratagdo e Fiscalizagdo de Obras de Edificagbes Publicas”, do Tribunal de Contas da Unido, ao final da construgao da
obra em questdo, a SEDUC (por meio da Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras) devera receber do CONTRATADO a documentagdo que
retrate fielmente o que foi construido. Essa documentagdo é conhecida como as built — que significa “como construido” — e deve incluir todas as plantas,
memoriais e especificagdes, com detalhes do que foi executado e quais insumos foram utilizados nessa execu¢do. Ou seja, o contratado devera entregar o
as built da obra, a fim de subsidiar futuras intervenc@es a titulo de manuten¢do ou reformas. Os arquivos deverdo ser entregues editdveis/originais
(extensdes: .dwg, .docx, .xls, entre outras) e ndo editaveis (extensoes: .pdf, .jpg, entre outros) devidamente assinados pelos responsaveis.

11.2.2. Do Recebimento Definitivo

a) Apds o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser estabelecida pela Contratante serd encarregada de
vistoriar a obra para verificar o cumprimento de todas as obrigagdes contratuais e técnicas e efetuar o recebimento definitivo em até 90 (noventa) dias
corridos apds o recebimento provisério da obra.

b) No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissdo receberd a obra definitivamente, lavrando o “Termo
de Recebimento Definitivo”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

c) No caso da vistoria, constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo do contrato, a comissdo lavrara
relatério de verificagdo circunstanciado, dirigido a autoridade contratante, no qual relatard o que houver constatado para corrigir ou refazer a obra, no
todo ou em parte.

11.2.3. Das falhas e irregularidades apontadas

a) A Contratante, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias, independentemente da aplicacdo das sang¢des
cabiveis:

b) Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser determinado na notificagdo, ao término do qual se
deve proceder a nova vistoria;

11.3. Correrao por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, transporte,
despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os custos necessarios a fiel execugdo do objeto desse termo.

12. DA FISCALIZAGAO E OBRIGAGOES DO CONTRATO

12.1. Fiscalizagao e Recomendagdes Operacionais

12.1.1. Considerando o disposto nos artigos n2 51 a 54, Secdo lll, Capitulo VIII, da Lei Estadual n? 17.928/2012, a fiscalizagdo e
gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.

12.1.2. Os fiscais e o gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de controle sobre os empregados
designados pela CONTRATADA para a execugdo dos servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na fiscalizagdo do
contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execugdao, comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias necessarias a
sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo de forga maior.

12.1.3. A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responsavel pela Obra e o Diario de Obra deverdo permanecer no
canteiro. O Diario de Obra é destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anotagdes deverdo ser
realizadas diariamente.

a) Sdo anotagdes obrigatdrias no Didrio de Obra as condi¢Ges do tempo, a descricdo dos equipamentos incluidos ou retirados no
canteiro, a movimentagao ocorrida no quadro Todas de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) as anotacdes serdo feitas pelo responsével técnico e/ou pela fiscalizagdo.
c) A cépia do Diario de Obra fara parte integrante da Prestagdo de Contas.

12.1.4. Somente sera efetuado o pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizagdo. A comprovagdo do pagamento se dara
por emissdo de Nota Fiscal, que serd preenchida com destaque do valor de retengdo de 11% do valor da mao-de-obra para a Previdéncia Social nas
planilhas ONERADAS, ou, retengdo de 3,5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 79, §62, da Lei 12.546/2011.

12.1.5. A identificagdo da planilha de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Bdsico item 6. Caso a
empresa comprove possuir beneficios de leis especificas para o recolhimento. Para efeito da retencgdo, o valor da mao-de-obra ndo sera inferior a 50% do
valor da fatura emitida pela CONTRATADA.



12.1.6. A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa
razdo, pela natureza e as caracteristicas do objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente, devidamente justificado e aprovado pela
CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizagdo, poderd a CONTRATADA, na execug¢do do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades
contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra correspondente a parcelas completas da obra, respondendo, entretanto, a
CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos subcontratados. O licitante devera anexar aos autos o(s) contrato(s) com o(s)
subcontratado(s). O(s) subcontratado(s) devera(do) manter regularidade fiscal e trabalhista. Os servigos passiveis de subcontratagdo sdo:

a) Sondagem do Terreno;

b) Estrutura Metilica;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

d) Marcenaria;

e) Central de Gas:

f) SPDA (Sistema de Protegdo contra Descargas Atmosféricas);
g) Esquadrias Metalicas;

h) Transporte de Entulho.

12.1.7. A Contratante poderd, a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas e legislagdao
vigente sobre saude e seguranca no trabalho.

12.1.8. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n? 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso XI da Lei n2 8.666/93, o critério a ser
utilizado para efeito de reajustamento dos contratos, deverd ser a data da apresentacdo do orcamento a que a proposta se referir, pois reduz os
problemas advindos de orcamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a data base de estimativa de custos e da abertura
das propostas. Para efeito de célculo, considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

12.1.9. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU e exposto no Acérddo ne 1977/2013 TCU, esta Obra,
objeto da licitagdo, ndo se enquadra no regime de prego unitdrio, visto que os projetos elaborados e devidamente documentados favorecem a
quantificagdo com precisdo dos servigos relacionados no orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por PRECO
GLOBAL.

12.2. Obrigag6es do Contratante
12.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante legal;

12.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa o objeto em conformidade com sua proposta e com os parametros de qualidade e
desempenho definidos neste instrumento e nos demais documentos que o integram;

12.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servigos entregues pela CONTRATADA, caso ndo estiverem de acordo com o combinado;

12.2.4. Sobrestar o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual pendente de liquidagdo por parte da
CONTRATADA, até a completa regularizagdo;

12.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por parte da CONTRATADA, conforme contrato e
a entrega dos servigos.

12.3. Obrigacoes da Contratada

12.3.1. A Contratada devera apresentar garantia de execug¢do contratual a Contratante no percentual de 5% (cinco por cento), nos
termos do §12 do art. 56 da Lei Federal n2 8.666/93, conforme definido no Edital de Licitagdo e no Instrumento Contratual.

12.3.2. A fiscalizagdo exercida pela Contratante ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros,
por qualquer irregularidade, e na sua ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (Art. 70 da Lei
8.666/93, com suas alteragbes);

12.3.3. A Contratada devera apresentar, mensalmente, ao fiscal da obra, o Didrio de Obra e o Livro de Ordem, contendo o relatério
informativo acerca dos servigos executados no respectivo periodo, documentos que deverdo, necessariamente, instruir os autos.

12.3.4. Durante a execugdo do contrato, a CONTRATADA deverd apresentar: Cépia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada ao CNPJ da
CONTRATADA;

12.3.5. Para emissdo da Ordem de Servigco, a CONTRATADA deverd apresentar:

a) Duas vias da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu
devido recolhimento perante os respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO) e Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a Prestagdo de Contas e a outra sera encaminhada a Geréncia de Fiscalizagdo e Acompanhamento de Obras
da Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC;

b) Didrio de Obras;
c) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEl);

12.3.6. Por se tratar de contratacdo em regime de execugdo empreitada por preco global, ndo ha possibilidade de formalizacdo de termo
aditivo visando eventuais acréscimos de servico, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes qualitativas e/ou
guantitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os
servigos serdo realizados, nos termos do § 32 do art. 65 da Lei n2 8.666/93, e nos limites fixados no §22 do referido artigo.

12.3.7 A contratacdo de empresas pela contratante para servigos de reformas, ampliagGes e construgdes devera observar os requisitos
contidos na IN n2 007/2017-GAB-SEGPLAN, os quais constardo obrigatoriamente, dos editais dos processos licitatérios e, quando for o caso, de todos os
tipos de documentos contratuais, sendo obrigacdo do fiscal da obra ou servidor publico responsdvel pela edificagdo jurisdicionada a SEDUC, a exigéncia
de todos os e quaisquer documentos exigidos na referida instrugao normativa;

12.3.8 Enquanto na execugdo do objeto do contrato, no ambito da Secretaria de Estado da Educagdo — SEDUC, referente ao
cumprimento das normas de seguranca e Saude no Trabalho, cabera a empresa contratada, as seguintes obrigagdes:



12.3.8.1 Cumprir as exigéncias legais e regulamentares referentes a Seguran¢a e Medicina do Trabalho, prevista na legislagdo e normas
expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego (MTE), pelo Instituto Nacional do Seguro social (INSS), como também as expedidas pelo poder Executivo
do Estado de Goias e/ou pelo érgdo Gestor da Politica de Seguranga e Satde no Trabalho no ambito do poder Executivo Estadual;

12.3.8.2 — Emitir declaracdo formal e ostensiva, no processo licitatério ou na fase de habilitagdo, de que se apresenta em condigdes de
atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras (NRs), expedidas pelo Ministério do trabalho e Emprego, aplicaveis ao objeto do contrato;

12.3.8.3 — A empresa contratada disponibilizara ao contratante em até 20 (vinte) dias apds a assinatura do contrato, cépias em formato
digital PDF, via Sistema Eletronico de Informagdo — SEI, dos documentos relacionados a seguir:

| — Cépia do Programa de controle Médico de satide Ocupacional (PCMSO), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07
(NR 7), expedida pelo MTE;

Il — Cdpias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados da contratada que desempenhardo suas
fungBes/atividades nas dependéncias e/ou servigo do 6rgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 07 (NR
7), expedida pelo MTE;

Il — Cépia do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), atualizado, de acordo com a Norma Regulamentadora n2 01 (NR 1), n2 09
(NR 9), e/ou n218 (NR 18) expedida pelo MTE, quando aplicével ao objeto do contrato;

IV — Cépia dos comprovantes ( Certificados e outros) da realizagdo de cursos/treinamentos de seguranca no trabalho aos empregados da
contratada, atualizados, em conformidade com as Normas Regulamentadoras (NRs), capacitacdo e treinamento em Seguranga e Saude no trabalho (NR
1), para trabalhos em instalagdo elétrica e servigos com eletricidade (NR 10), trabalhos com maquinas e equipamentos (NR12), capacitagdes dos
trabalhadores da industria da construgdo (NR 18), trabalhos em espacgos confinados (NR 33) trabalhos em altura (NR 35) e outros trabalhos/atividades
que possam expor os empregados/trabalhadores a riscos consideraveis a sua integridade fisica, salde e seguranga, quando aplicavel ao objeto do
contrato;

V — Cépia dos comprovantes (lista de presenga dos respectivos treinamentos , O.S ( ordem de servigo ), certificados ou outras formas de
registro) da realizagdo de treinamento de integragdo/admissional, inclusive da aplicagdo da Ordens de Servigos fornecidas a cada empregado que
desenvolverdo atividades de trabalho no cumprimento do objeto do contrato;

VI — Cépia atualizada das fichas de registro de fornecimento de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) e/ou Sistema de Protecdo
Individual contra Quedas (SPIQ) fornecidos aos empregados que desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do drgio, no
cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Copias de fichas de informagdo de Seguranga de Produtos Quimicos (FISPQ), de todos os produtos quimicos utilizados pela
empresa contratada, nos trabalhos no cumprimento do objeto do contrato;

VIl — Cépias de documentos comprobatdrios ( Diplomas, Certificados, Registro em Conselho de ClassePprofissional, etc) da qualificagdo
habilitagdo e/ou capacitacdo dos empregados autorizados com a func¢éo de responsavel técnico e/ou responsavel pelo acompanhamento da execugdo de
trabalhos que envolvem riscos/perigos especificos, conforme estabelecido nas Normas Regulamentadoras n2 01, n?10, n? 12, n2 18, n2 33, n? 35, que
desenvolverdo atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do 6rgdo, no cumprimento do objeto do contrato, quando exigida, de acordo com
as normas legais vigentes, quando aplicaveis ao objeto do contrato

IX — As cépias dos documentos relacionados anteriormente (subitens | a VIII) deverdo ser fornecidos no ato da assinatura contratual, ao
fiscal da obra ou ao servidor Publico responsavel pela edifica¢do jurisdicionada a contratante, que os encaminhara imediatamente ao:

a) Servico de Seguranca e Saude no Trabalho do Servidor Publico (SESMT PUBLICO) do érgdo onde houver (Aguas Lindas, Anapolis,
Aparecida de Goidnia, Goianésia, Goiania, Iltumbiara, Quirindpolis), para avaliagdo em 5 (cinco) dias, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas
Regulamentadoras expedidas pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goias e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de Seguranga e Saude no Trabalho
no ambito do poder Executivo estadual;

b) Ou, onde ndo houver SESMT Publico, os documentos deverao ser fornecidos ao fiscal da obra ou ao servidor publico responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a contratante para regularizacdo e fiscalizagdo em atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do Ministério do
trabalho e Emprego, as Normas Regulamentadoras expedidos pelo INSS, pelo poder Executivo do Estado de Goids e/ou pelo Orgdo Gestor da Politica de
Seguranga e Saude no Trabalho no ambito do poder Executivo estadual;

c) As cdpias dos documentos referentes a Seguranga e Saude no Trabalho deverdo permanecer na obra a disposi¢do da fiscalizagdo.

12.3.8.4 Para o inicio efetivo das atividades de trabalho para execug¢do do objeto do contrato, os empregados da empresa contratada
deverdo apresentar — se devidamente identificados, e de posse e uso de todos os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e/ou de Sistema de Prote¢do
Individual Contra Quedas (SP1Q), necessarios e adequados, de acordo com os riscos aos quais possam ficar expostos;

12.3.8.5 — Os servigcos a serem executados no cumprimento do objeto do contrato que necessitam da disponibilidade de Equipamentos
de protecdo Coletiva (EPC) e/ou sistema de protecdo coletiva contra quedas (SPCQ), somente deverdo ser liberados pela contratante para inicio efetivo da
execucdo pela contratada, apds os mesmos estarem devidamente instalados/implantados de acordo com as normas e regulamentos aplicaveis;

12.3.8.6 — Quando necessario e de acordo com as exigéncias legais, a empresa contratada, devera apresentar ao SESMT Publico do
Orgdo contratante ou quando ndo houver ao gestor do contrato ou servidor publico responsavel pela unidade jurisdicionada 4 SEDUC no prazo maximo
de 60 ( sessenta ) dias apds o inicio da execugdo dos servigos contratados pelo érgdo e anualmente a contar da data do inicio de vigéncia do contrato, ou
no prazo de 60 (sessenta ) dias antes do final do contrato, caso seja inferior a um ano, copias dos documentos que comprovem o cumprimento ao exigido
a seguir:

| — Constituir o Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e em Medicina do Trabalho (SESMT), de acordo com a Norma
Regulamentadora n2 04 (NR) expedida pelo MTE, ou conforme necessidade identificada pelo SESMT Publico;

Il — Constituir sua Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA) de acordo com a norma regulamentadora n2 5 (NR 5) expedida
pelo MTE;

Ill — Fornecer disponibilizar os EPIs e/ou SPIQ especificos de acordo com os riscos aos quais os empregados possam ficar expostos, como
também o treinamento quanto ao uso, guarda e conservagao e registro de fornecimento de tais equipamentos;

IV — Emitir e registrar a comunicagdo de acidente de trabalho (CAT) nos casos de ocorréncia de acidentes com seus empregados nas
dependéncias e/ou a servico do 6rgdo contratante, como também os acidentes de trajeto, ocorridos durante os deslocamentos para o trabalho;

V — Promover a capacita¢do e/ou treinamento dos empregados que desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias do érgio ou
a servico do mesmo, quando identificados riscos de acidente e/ou a salude ou integridade fisica de tais empregados, ndo treinados antes do inicio do
cumprimento ao objeto do contrato;



VI — A empresa contratada se responsabilizard pelo atendimento e encaminhamento de seus empregados, e quando necessario solicitar
auxilio do 6rgdo contratante;

VIl — Providenciar a elaboragdo dos laudos técnicos de insalubridade e/ou periculosidade, referente a seus empregados enquanto no
desenvolvimento da execugdo do objeto do contrato, de acordo com as Normas Regulamentadoras n2 15 (NR 15) n2 16 (NR 16), expedidas pelo MTE;

VIIlI - Providenciar a elaboragdo e manter atualizados o Perfil Profissiografico previdencidrio (PPP) de todos os seus empregados que
desenvolvem atividades de trabalho nas dependéncias e/ou a servico do érgdo no cumprimento ao objeto do contrato, de acordo com a legislagdo
previdenciaria vigente, e

IX — Providenciar as atualizagdes, anualmente ou sempre que necessarias de acordo com as normas e regulamentos especificos
conforme o caso, dos programas PGR e PCMSO, para as atividades/servigos contratados, como também da capacitacdo e/ou treinamento dos
empregados conforme exigidos, principalmente os referentes as Normas Regulamentadoras n2 01, n2 10, n2 12, n2 18, n2 33, n2 35, quando aplicaveis de
acordo com o objeto do contrato;

12.3.8.7 — A empresa contratada devera atender prontamente as solicitagdes e/ou recomendag¢des do SESMT Publico do érgdo, onde
houver (Aguas Lindas, Anapolis, Aparecida de Goiania, Goianésia, Goiania, Ipora, ltumbiara, Quirindpolis), e ou ao fiscal da obra ou a um servidor publico
responsavel pela edificacdo jurisdicionada a contratante, quando identificada qualquer situagdo/condi¢gdo de trabalho que possa oferecer risco a
integridade fisica e/ou a seguranca e saude do empregado da contratada, aos servidores e/ou empregados publicos do 6rgdo ou de terceiros.

12.3.8.8 — Além das exigéncias relacionadas anteriormente, a empresa contratada devera cumprir todas as exigéncias legais e
regulamentares referentes a Seguranca e Medicina do trabalho, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, como também previstas na
Consolidagdo das Leis do Trabalho — CLT, e Legislagdo Previdencidria, referentes 4 Seguranca e Saude do Trabalhador, apresentando documentagdo
necessdria para comprovagdo, quando solicitadas e/ou exigidas, durante a execugdo, e/ou na conclusdo da execugdo do objeto do contrato, e nos casos
em que a empresa contratada seja isenta da obrigatoriedade do cumprimento e/ou da apresentagdo de qualquer dos documentos mencionados
anteriormente, devera ser apresentada justificativa legal do ndo cumprimento ao estabelecido.

12.3.8.9 — O SESMT Publico do érgdo (onde houver), e/ou o fiscal da obra, ou servidor publico responsavel pela edificacdo jurisdicionada
a contratante, podera a qualquer tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das cldusulas contratuais e da legislagdo vigente sobre
salide e seguranca no trabalho;

12.3.8.10 — O descumprimento a qualquer tempo das cldusulas contratuais ou legislagdo referente a Saude e Seguranga no Trabalho,
implicara na aplicacdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia, respondendo o gestor do contrato pela omissdo quanto a
falta de comunicagdo ao SESMT Publico e a adogdo das penalidades contratuais, especialmente nos casos de ocorréncia de acidente de trabalho.

12.3.9. E de responsabilidade da empresa contratada apresentar ao(a) Fiscal da Obra ou ao(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela
edificagdo jurisdicionada a Contratante, cépias dos documentos mencionados neste Projeto Basico, em conformidade com a Instrugdo Normativa n°
007/2017-GAB/SEGPLAN, a contar da data do inicio das atividades.

12.3.10. O(a) Fiscal da Obra ou o(a) Servidor(a) Publico(a) Responsavel pela edificagdo jurisdicionada a Contratante podera, a qualquer
tempo, fiscalizar a empresa contratada, quanto ao cumprimento das clausulas contratuais e da legislagdo vigente sobre salde e seguranca no trabalho;

12.3.11. O descumprimento, a qualquer tempo, das clausulas contratuais ou da legislagdo referente a saude e seguranga no trabalho,
implicara na aplicagdo de adverténcia, multa e rescisdo contratual, em caso de reincidéncia ou resisténcia, respondendo por omissdo quanto a falta por
ndao cumprir com as exigéncias de Seguranca e Saude do Trabalho de acordo com a Normas Regulamentadoras do MTE, com adogdo das penalidades
contratuais, especialmente caso ocorra acidente de trabalho.

12.3.12. Sera de inteira responsabilidade da contratada, referente aos residuos da construgdo civil gerados no cumprimento do objeto
do contrato, seja nos processos de limpezas, demoli¢gGes, reformas e construgdes, incluindo todos os recursos necessarios nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinacdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos, e/ou disposi¢do final ambientalmente adequada
dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos ou com plano de gerenciamento de residuos sélidos, exigidos na
forma da Lei n? 12.305, de 2 de agosto de 2010, e/ou conforme Resolu¢do CONAMA n2 307, de 05 de julho de 2002, e demais normas e regulamentagdo
especificas;). Fica a cargo da Contratada decidir fazer a doagdo ou ndo dos rejeitos, devendo esta entregar documento oficializando esta doagdo para o
fiscal responsavel pela obra.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais duvidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Estado da Educac¢do de Goias, localizada na Av. Quinta, , Quadra 71, n° 212 — Setor Leste Vila Nova — CEP: 74.643-030 —
Goiania — Goias.

Atengao:

Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e memorial descritivo estao disponiveis no site:
www.educacao.go.gov.br

Sabrina Silva Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista - CAU n2 A131590-0

Joao Pedro Moreira Pires
Arquiteto(a) e Urbanista - CAU n2 A187684-8

Gustavo de Morais Veiga Jardim
Superintendente de Infraestrutura
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