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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
VIRGILIO DO VALE, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93
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Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA |CI])ADE |
REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA . CEP:76300-000 ABR/19 ONERADA ABR/20 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1526.13 1.52 152765
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES'
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 2.284,32
LLL OUTROS 1.428,32
L1101 AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 192,80 0,00 5,65 1.089,32
1.1.1.0.2. AGETOP 20136 DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 100,00 0,00 3,39 339,00
112 [FORRO PVP SEM ESTRUTURA 225,60
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
. M2 160,00 026 115
11201 SO RaSi REAPROVEITAMENTO. AF 122017 225,60
L13. [FORRO PVC COM ESTRUTURA 630,40
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
30.1 g g M2 160,00 026 115
11301 B T REAPROVEITAMENTO. AF 122017 225’60
REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
. M2 160,00 051 2,02
11302 SO SIS REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 404,80
1.2. TRANSPORTES 982,22
L2001, —— p— :‘)ws}:c;kﬁ:: ‘1(3’\13I ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 3864 267 080 172,72
12.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 38,64 8,00 12,95 809,50
13. COBERTURAS 9.601,34
13.1. CERAMICA 9.601,34
13.1.0.1. AGETOP 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 192,80 26,70 448 6.011,50
13.1.0.2. AGETOP 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2 385,60 0,00 448 1.727,48
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
13.1.03. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 41.88 11,95 6,61 777,29
AF 072019
13.1.04. AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 18,50 501 7.96 239,94
1.3.1.0.5. AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 8376 0.26 9,83 845,13
14. FORROS 8.750.,40
14.1. PVC SEM ESTRUTURA 3.312,00
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM
! 13.25 745 .
14.10.1. AGETOP 210461 TINTA ALOUIDICA DEA m2 160,00 3.312,00
1.4.2. PVC COM ESTRUTURA
AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m2 160,00 26,54 745
2.1. SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1. OUTROS
2.1.10.1. AGETOP. 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 208,00 0,00 5,65
2.1.2. [FORRO PVP SEM ESTRUTURA 243,11
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
20.1. g g M2 172,42 026 115
21201 B D REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 243’1 !
2.1.3. [FORRO PVC COM ESTRUTURA 679,33
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
. M2 172,42 026 115
21301 SO LY REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 243,11
REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
3.02. g M2 172,42 051 2,02
21302 B a2 REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 436’22
2.2, TRANSPORTES 921,72
) - > V]
22001, e e Enging ]Z\E/[ ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 3626 367 080 162,08
22.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 36,26 8,00 12,95 759,64
&Y COBERTURAS 10.330,42
2L CERAMICA 10.330,42
23.10.1. AGETOP 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 208,00 26,70 448 6.485,44
23.1.0.2. AGETOP 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2 416,00 0,00 448 1.863,68
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
2.3.1.03. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 44,95 11,95 6,61 834,27
AF_07/2019
23.1.0.4. AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 18,50 5,01 7,96 239,94
23.105. AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 89,90 026 9.83 907,09
24. FORROS 9.429,64
2.4.1. PVC SEM ESTRUTURA 3.569,09
FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM
: 745 .
2.4.1.0.1. AGETOP 210461 TINTA ALOUIDICA D.E ) m2 172,42 13,25 3.569,09
2.4.2. PVC COM ESTRUTURA 5.860,55
2.4.20.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m2 172,42 26,54 745 5.860,55
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 574,36
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM .
M3 327 0,00 2535 Ref AGETOP - 20118
31001 SO 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 82,89 Refrencia
3.1.002. SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,56 0,00 471 49,73 |Referéncia: AGETOP - 20106
3.1.003. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 27,26 0,00 6,58 179,37
3.1.00.4. AGETOP 20115 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 80,42 0,00 235 188,98
3.1.005. AGETOP 20139 DEMOLICAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,14 0,00 2,54 2,89
3.1.006. AGETOP 20137 DEMOLIGAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 6,00 0,00 2,54 15,24
3.1.00.7. AGETOP 20140 DEMOLIGAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 6,00 0,00 6,76 40,56
3.1.008. AGETOP. 20163 DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 125 0.00 11,76 14,70
3.2. TRANSPORTES 251,65
32001, —— p— :‘)ws}:c;kﬁ:: ‘1(3’\13I ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 990 267 080 44,25
32002 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,90 8,00 12,95 207,40
3.3. ESQUADRIAS METALICAS 6.774,10
33.00.1. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 4,00 159,94 9,21 676,60
33.00.2. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 3,00 207.35 9,21 649,68
3.3.003. AGETOP 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 8,82 297,19 33,70 2.918,44
3.3.0.04. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 547 428,71 33,70 2.529,38
34. ALVENARIAS E DIVISORIAS 227,35
3.4.00.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CVM3) | m2 6,20 15,62 21,05 227,35
IS8 REVESTIMENTO DE PAREDE 221,33
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
35.00.1. T D MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 12.40 7,88 609 17322
PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM
FEXFECTICAO DE TATISCAS AF 062014
35002 AGETOP. 200101 CHAPISCO COMUM m2 12,40 132 2,56 48,11
3.6. DIVERSOS 256,49
3.6.00.1. AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1,00 218,63 37.86 256,49
3.7. PINTURA 369,53
3.7.00.1. AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 4287 581 2,81 369,53
n
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REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA . CEP:76300-000 ABR/19 ONERADA ABR/20 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1526.13 1.52 152765
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES'

3.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.863,45
3.8.1. GRANITINA 1.863,45
3.8.1.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA $MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 26,82 40,92 13,56 1.461,15
3.8.1.0.2. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 26,82 15,00 0,00 402,30
3.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.754,47
3.9.1. CERAMICO 4.754,47

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.9.1.0.1. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA M2 119,10 2527 14,65 4.754,47

ATLTIIRA INTEIRA DAS PAREDES_AF 062014
4.1, ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.199,64
4.1.00.1. COMPOSICAO COMP 196_SEE_|COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0.50 M M 225,20 17,03 14,94 7.199,64
4.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 31.499,96
42.00.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 136,00 132 2,56 5.300,08
4.2.0.0.2. AGETOP 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 1.366,00 4,99 14,19 26.199,88
5.1, PINTURA 39.559,12
.11 [ESMALTE SINTETICO 10.698,10
5.01.1.0.1. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 904,32 5.40 6,43 10.698,10
5.1.2. LATEX ACRILICA 11.475,00
5.1.20.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 900,00 0,00 4,06 3.654,00
5.1.2.0.2. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 900,00 1.81 6,88 7.821,00
5.1.3. EXTERNA 11.601,07
5.1.3.0.1. AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 1.218,60 381 571 11.601,07
5.14. AS EXISTENTES 5.078,20
5.1.40.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 275,69 0.85 5,07 1.632,08
5.1.4.0.2. AGETOP 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2 275,69 3,28 9,22 3.446,12
5.1.5. OUTROS 706,75
5.150.1. AGETOP 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 7,20 1,65 96,51 706,75
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 443,73
6.1.00.1. AGETOP 20117 DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2 3,05 0,00 471 14,36
6.1.00.2. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 0,16 0,00 122,27 19,56

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM L

0,00 25,35 Refe AGETOP - 20118

6.1.0.0.3. SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 M3 0,60 15,21 |Referéncia:
6.1.0.0.4. AGETOP. 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 59.97 0,00 6,58 394,60
6.2. TRANSPORTES 99,38
62.00.1. —— p— ”rl')mN[)Sl:C/)\R]”l'(l;Z ‘1(3’\13l ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 201 267 080 17,47
62.00.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 391 8,00 12,95 81,91
6.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 148,51
63.0.0.1. AGETOP. 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CVM3) | m2 4,05 15,62 21,05 148,51
6.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 220,84
6.4.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 4,05 1,32 2,56 15,71
6.4.0.0.2. AGETOP 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CL4ARMLC+5% IMPXCI) m2 4,05 6,40 14,19 83,38

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.4.0.0.3. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 3,05 2527 14,65 121,75

ATTIIRA INTEIRA DAS PAREDES _AF _06/2014
6.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.558,97
6.5.1. CONCRETO 1.324,13
6.5.1.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.5 m2 59.97 12,49 9,59 1.324,13
6.5.2. GRANITINA 234,84
6.52.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 338 40,92 13,56 184,14
65202, AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 338 15,00 0,00 50,70
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 109,29
7.1.0.0.1. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 16,61 0,00 6,58 109,29
72! TRANSPORTES 21,09
72001, —— e TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 083 367 0.80 371

DMT 0.5 A 1.0 KM
7.200.2. SINAPI 72807 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0.83 8,00 12,95 17,38
7.3. REVESTIMENTO DE PISO 366,74
7.3.00.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM _1:2,5:3,5 m2 16,61 12,49 9,59 366,74
7.4. COBERTURAS 438,96
7.4.1. CALHAS 438,96
7.4.1.0.1. AGETOP. 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 9,92 1678 2747 438,96
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 229,86
8.1.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 1,88 0,00 12227 229.86
8.2. TRANSPORTES 47,78
$2.00.1. —— p— ”rl')mN[)Sl:C/)\R]”l'(l;Z ‘1(3’\13l ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 188 267 080 8,40
82.00.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,88 8,00 12,95 39,38
8.3. SERVICO EM TERRA 1,17
8.3.0.0.1. AGETOP 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 0.88 133 0,00 1,17
8.4. REVESTIMENTO DE PISO 1.876,53
8.4.1. CONCRETO 388,60
8.4.1.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.5 m2 17,60 12,49 9,59 388,60
8.4.2. PODOTATIL 1.487,93

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO

2 220 85,15 18,03

84201 SOETON 21120 CONTRAPISO (1CL3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m 226,99
§4202. TR — :)I:S'I' 1;(1-:) LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM| 2005 1440 18.49 1.260,94
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 3.020,06
9.1.00.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 24,70 0,00 122,27 3.020,06
9.2. TRANSPORTES 627.86
92.00.1. e e ;l:ﬁ.NoSIS’([)\R;FE ]12:\54 ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 2470 367 0.80 110,40
9.200.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 24,70 8,00 12,95 517,46
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REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES | AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 ONERADA ABR/20 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
1526.13 1.52 152765
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ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL (OBSERVACOES'
93. REVESTIMENTO DE PISO 38.427,32
9.3.1. GRANITINA 38.427,32
9.3.1.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA $MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 494,00 40,92 13,56 26.913,12
9.3.1.0.2. AGETOP 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 37142 10,00 0,00 3.714,20
9.3.1.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 520,00 15,00 0,00 7.800,00
fpo T T Towamacomerma T w e T T 2077069
10.1. ESQUADRIAS METALICAS 21.343,18
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"%2.28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE
10.1.0.0.1. AGETOP 270621 EXISTENTE) SEM PINTURA. @ m2 362,24 5536 3.56 21.343,18
10.2. PINTURA 8.427,51
10.2.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 543,36 4,95 10,56 8.427,51
o T T Twwmsmagioweear W e T T i76s480)
11.1. ADMINISTRACAO 17.684,80
ILLI. MENSALISTAS 17.684,80
11.1.1.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 83,94 0,00 67,82 5.692,60 | Referéncia: AGETOP - 250101
11.1.1.0.2. SINAPI 90776 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 0,00 18,17 11.992,20 [Referéncia: AGETOP - 250103
e T T e T w Tw T T T kel
12.1. DIVERSOS 3.235,61
12.1.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 600,00 0,53 1,52 1.230,00
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
12.1.00.2. AGETOP 21301 MADEIRA DE LEI(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAQO GOINFRA m2 LS 13401 212 1.020,97
.1.0.0.3. AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 980,60 4,04 984,64
T T Teweimoneeks T w e s dr0d]
1. INSTALACOES ESPECIAIS 5.040,09
PECAS E AC 2 CILINDROS 5.040,09
AGETOP 91007 CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA SEM INSTALACOES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un 1,00 1312,82 606,41 1.919,23
AGETOP 91023 UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 3,00 49,30 421 160,53
COMPOSICAO COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 122" UN 1,00 10,48 1595 26,43
COMPOSICAO COMP 383_SEE |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 112" X 1/4" UN 3,00 4,05 421 24,78
AGETOP 91021 LUVA GALVANIZADO DE REDUCAO 3/4" X 12" (GAS) Un 2,00 745 421 23,32
| o TEDITROGH VNG ORMOIMEDN SISO o | w000
AGETOP 91031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 6,00 7,55 421 70,56
COMPOSICAO COMP 212 SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP UN 4,00 6,05 421 41,04
COMPOSICAO COMP 213_SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 112" BSP UN 4,00 9,71 421 55,68
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 15,00 16,78 8,36 377,10
AF 122015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
B P2 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - F()RNF(‘IMFST() E Iri‘l‘;TAl.A(‘(,/'\O ) W 6,00 1034 12,56 137,40
COMPOSICAO COMP 237 SEE |FITA ANTICORROSIVA M 14,00 6,62 526 166,32
AGETOP 91025 VALVULA ESFERICA LATAO 3/4" Un 3,00 34,90 11,36 138,78
COMPOSICAO COMP 542_SEE | VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO UN 1,00 15,84 11,36 27,20
COMPOSICAO COMP 543_SEE | VALVULA UGV 12" (S) LATAO UN 1,00 15,17 11,36 26,53
AGETOP 91029 VALVULA DE RETENCAO LATAO 12" X 7/16" NPT Un 1,00 14,50 11,36 25,86
COMPOSICAO COMP 211_SEE |REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKG/H 1,00 60,62 30,24 90,86
COMPOSICAO COMP 210_SEE |REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO 1,00 206,37 30,24 236,61
AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 140,00 0,00 140,00
COMPOSICAO COMP 235_SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 24,53 091 50,88
COMPOSICAO COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2,00 24,53 091 50,88
AGETOP 91043 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4,00 0,71 526 23,88
AGETOP 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 8,00 0,17 0,75 7,36
AGETOP 70393 BUCHA DE NYLON S-10 Un 8,00 0,08 0,52 4,80
AGETOP 91045 SUPORTE PARA COLETOR Un 2,00 11,70 7.89 39,18
13.1.1.0.26. COMPOSICAO COMP 045_SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE UN 1,00 0,00 1.085,12 1.085,12
13.1.1.0.27. COMPOSICAO COMP 277_SEE_|MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 1,00 29.42 034 29,76
13.2. SERVICOS PRELIMINARES 16,23
132.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 0,13 0,00 122,27 16,23
133. TRANSPORTES 3,37
133001, e e El:ﬁ_w&g([)\k:g ]12:\54 ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 013 367 0.80 0,59
13.3.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,13 8,00 12,95 2,78
13.4. SERVICO EM TERRA 28,71
34001 R 93358 ESUAVAG AU SANUAL DE VALA CUN PROTUNDIDADE SIERUK UU TOURL A 1,30 . Ve 066 0,00 26,02 17,27 |Refetncia: AGETOP - 40101
13.4.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,66 0,00 17,24 11,44 |Referéncia: AGETOP - 40902
13.5. REVESTIMENTO DE PISO 58,64
13.5.0.0.1. AGETOP. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 2,66 12,49 9,59 58,64
14.1. SERVICO EM TERRA 467,20
21001 R 93358 ESUAVAG AU SANUAL DE VALA CUN PROTUNDIUADE SIERUK UU TOURL A 1,30 M ve) 1080 0,00 26,02 281,01 |Refeéncia: AGETOP - 40101
14.1.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,80 0,00 17,24 186,19 |Referéncia: AGETOP - 40902
14.2. INSTALACOES ELETRICAS 23.846,64
142.0.0.1. AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 157,00 0,71 0,26 152,29
14.2.0.0.2. AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 157,00 0.26 0.26 81,64
14.2.0.0.3. AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 10,00 0.86 0.26 11,20
14.2.0.0.4. AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 10,00 0,50 0.26 7,60
14.2.0.0.5. AGETOP 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un 34,00 0,96 1,06 68,68
14.2.0.0.6. AGETOP 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.12" PR 34,00 0,82 1,06 63,92
14.2.0.0.7. AGETOP 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un 20,00 142 1,58 60,00
142.0.08. AGETOP 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 20,00 118 1,58 55,20
142.0.09. AGETOP 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 235,00 3.64 7.89 2.709,55
14.2.0.0.10. AGETOP 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 15,00 8,11 10,52 279.45
142.0.0.11. AGETOP 71254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.12" M 51,00 11,58 18,41 1.529,49
142.0.0.12. AGETOP 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 30,00 14,48 21,04 1.065,60
14.2.0.0.13. AGETOP 71722 LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 30,00 0,88 1,06 58,20
14.2.0.0.14. AGETOP 71121 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 15,00 2,66 342 91,20
142.0.0.15. AGETOP 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 4,00 1,93 1,58 14,04
14.2.0.0.16. AGETOP 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 2,00 3.50 3,68 14,36
142.0.0.17. AGETOP 71724 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un 8,00 344 2,90 50,72
AGETOP 71124 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.112" Un 4,00 8,78 921 71,96
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CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 ONERADA ABR/20 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1526.13 1.52 152765
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES'
AGETOP 71725 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" Un 8,00 532 342 69,92
14.2.0.0.20. AGETOP 71125 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 2" Un 4,00 21,69 12,37 136,24
1420021, — o i;ﬁ(‘]r;;)ggro FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 800 453 175 50.24
14.2.0.0.22. AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 20,00 4,67 894 272,20
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
12.0.0.23. L UN 9,00 12,00 16,21
14.20.023 B acs FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 253’89
14.2.0.0.24. AGETOP 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 13,15 9.73 22,88
142.0.025. D e {Lc(ﬁxlUE&ETI(lig lTRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V " 11,00 231 763 10934
14.2.0.0.26. AGETOP 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 11,00 8,50 7,63 177,43
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
12.0.0.27. . " N UN 4,00 66,82 893
14.20.027. B TEL DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 i 303’00
14.2.0.0.28. AGETOP 71683 LUMINARIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATE 400 W - BASE E-40 un 10,00 327.96 848 3.364,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS L
.2.0.0.29. " N N . 1,01 145 R Refe AGETOP - 70563
1420029 SO 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 750,00 1.845,00 | Referncis
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
N N N Referé : AGETOP - 70564
14.2.00.30. IR LR TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 M GEEED L2 1.8 2.821,50 |Referéncia
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS L
.2.0.0.31. ; N X 2,60 171 . Refe AGETOP - 70565
1420031 SO 91930 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 37000 1.594,70 | Referncis
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
N . e N Referé : AGETOP - 70584
1420032, SR OLED TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 M 2D 481 1.84 166,25 |Referéncia
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
2.0.0.33. . POLURY M 155,00 895 035 .
14.2.00.33 SRR 92982 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 1.441,50
14.2.0.0.34. AGETOP 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 2,00 3727 1346 101,46
14.2.0.0.35. AGETOP 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 162,24 322,56 969,60
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
14.2.0.0.36. SINAPI 74131/5 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1,00 346,33 8529 431,62
NEUTRO. FORNECIMENTO F INSTALACAO
14.2.0.0.37. AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 34,20 26,30 181,50
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
12.0.0.38. S . UN 3,00 9,73 1.85
14.20.038 B oo INSTALACAO. AF 042016 34’74
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
2.0.0.39. . UN 5,00 9.38 135
14.2.0.0.39. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 042016 53,65
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
12.0.0.40. S . UN 8,00 9,73 1.85
14.2.0.0.40. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 042016 92,64
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E L
12.0.0.41. " i 45,44 23,67 Refe AGETOP - 71174
14.2.0.0.41 SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 042016 UN 2,00 138,22 |Referéncia
14.2.0.0.42. AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00 134,61 23,67 316,56
14.2.0.0.43. AGETOP 70764 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM M 2,00 20,22 2,63 45,70
14.2.0.0.44. AGETOP 72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M 2,00 9,39 7,89 34,56
14.2.0.0.45. AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un 6,00 6,08 6,58 75,96
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
2.0.0.46. g UN 1,00 12,88 554
14.20.046. B i INTERNO = 0.3 M. AF_05/2018 18’42
SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212017 UN 6,00 50,94 11,24 373,08
AGETOP 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 25,00 629 2,10 209,75
14.2.0.0.49. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2,00 4,98 10,52 31,00
14.2.0.0.50. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 4,00 18,77 526 96,12
AGETOP 71826 PADRAO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un 1,00 1.567,73 60,74 1.628,47
INSTALACOES ESPECIAIS 1.842,08
AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 140,00 0,00 140,00
AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 3,00 170,00 0,00 510,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
. UN 15,00 23,58 3.86
SRR 799 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 411,60
COMPOSICAO COMP 024 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 4,00 24,53 091 101,76
COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 20,00 24,53 091 508,80
. COMPOSICAO COMP 277_SEE | MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 4,00 29,42 034 119,04
15.1.0.0.7. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 24,53 091 25,44
15.1.0.0.8. COMPOSICAO COMP 236 SEE_|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 24,53 091 25,44
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.934,04
PECAS E AC 4.339,20
VASO SANITARIO E ACESSORIOS 3.460,40
AGETOP 80502 VASO SANITARIO Un 8,00 83,95 49,70 1.069,20
AGETOP 80515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 8,00 120,09 42,82 1.303,28
16.1.1.1.3. AGETOP 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 8,00 345 526 69,68
16.1.1.1.4. AGETOP 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 8,00 839 394 98,64
6LLLs, TR — ;\Ers\ﬁl:g SM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO n 8,00 85,67 304 716,88
16.1.1.1.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 8,00 19,08 6,26 202,72
16.1.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 307,75
16.1.1.2.1. AGETOP 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 1,00 42,52 43,13 85,65
16.1.1.2.2. AGETOP 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 2,59 394 6,53
16.1.1.2.3. AGETOP 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 3,00 3,04 6,58 28,86
16.1.1.2.4. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 6,56 1,66 24,66
16.1.1.2.5. AGETOP 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 112" Un 4,00 32,40 5,26 150,64
16.1.1.2.6. AGETOP 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 3,00 18,64 394 67,74
16.1.1.2.7. AGETOP 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 3,00 37,64 10,25 143,67
16.1.1.3. REGISTROS. 371,05
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 172, COM ACABAMENTO E CANOPLA
16.1.1.3.1. SINAPI 94794 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 3,00 67.81 24,98 278,37 | Referéncia: AGETOP - 80929
RESERVATORIO DF FIRRA/FIRROCIMENTO_FORNECIMENTO E INSTALACAQ_AF 062016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA L
N N Refe AGETOP - 80926
161132, SIET Ry CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014 N 200 3029 16,05 92,68 Refeéncia
16.1.2. AGUA FRIA 1.402,48
16.1.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 523,20
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
16.1.2.1.1. SINAPL 94648 QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 24,00 2,17 3,16 127,92 [Referéncia: AGETOP - 81003
AF 062016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... AN g . M 36,00 10,18 0,80
16.1.2.1.2. SINAPI 89449 INSTALACAG. AF 122014 395,28
16.1.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 116,85
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X L
..... N N X . .68 Refe AGETOP - 81069
161221 SO 89596 1.1/2. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014 UN (A 20 ? 103,20 [Refenci
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
..... - e SOV VL UN 5,00 1,60 113
16.12.22 B! EEEER) 3/4. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014 i 13’65
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16.1.2.3. LUVAS DE PVC 48,30
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
16.1.2.3.1. SINAPI 89528 INSTALACAG. AF 122014 UN 5,00 1,54 1,13 13,35
16.123.2. AGETOP 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 5,00 331 3,68 34,95
16.1.2.4. BUCHAS 23,25
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
to.124.1. B EBp AGUA _FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014. N 200 571 204 23,25
16.1.2.5. JOELHO 126,16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
16.1.2.5.1. SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272014 ) UN 6,00 1,63 1,72 20,10
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
16.12.52. B EEE0 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122014 N 600 651 305 57,36
16.1.2.5.3. AGETOP. 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 5,00 395 579 48,70
16.1.2.6. TE 240,16
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
16.1.2.6.1. SINAPI 89625 I]\[STALACAO.AAF 120014 ) UN 10,00 10,72 4,05 147,70
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
16.12.62. B E FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122014 N 200 5% 405 27,96
16.1.2.6.3. AGETOP. 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 5,00 7.90 5,00 64,50
16.1.2.7. ADESIVOS 324,56
16.1.2.7.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 4,00 36,45 0,00 145,80
16.12.7.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 4,00 44,69 0,00 178,76
16. [ESGOTO SANITARIO 1.503,92
16.1.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 82,44
16.1.3.1.1. AGETOP. 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3,00 21,69 5,79 82,44
16.1.3.2. CURVAS 75,25
16.1.3.2.1. AGETOP 81734 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM Un 7.00 3,39 7,36 75,25
16.1.3.3. JOELHOS 184,44
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
16.1.3.3.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 2,57 2,84 16,23
AF 122014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
161332 SO 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 2y 405 2 15,51
161335, e 9810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, N 200 046 338 2568
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAOQ. i
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
16.1.3.3.4. SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 435 3,67 24,06
AF 122014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1o SIET 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. N g o 8 102,96
16.1.3.4. JUNGCOES 350,96
16.13.4.1. AGETOP 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 5,00 3,75 763 56,90
16.13.4.2. AGETOP 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 3,00 13,69 12,09 77,34
16.13.4.3. AGETOP 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 8,00 15,00 12,09 216,72
16.1.3.5. REDUGOES 11,06
16.13.5.1. AGETOP. 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 2,00 3,69 1.84 11,06
16.1.3.6. TE 30,45
61361, e 0825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 300 847 168 3045
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014 z
16.1.3.7. TUBOS 769,32
16.1.3.7.1. AGETOP 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 12,00 349 631 117,60
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
161372 SO 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014 M 3D 670 1 145,62
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
16.137.3. SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014. M S0 1237 430 506,10
16.1.4. EXTRAS 688,44
16.1.4.0.1. AGETOP 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 2,00 103,25 199,89 606,28
16.1.4.0.2. AGETOP 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 3018 10,90 82,16
VALOR TOTAL 275.515,34
VALOR BDI (21,64%) 59.629,41
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 335.144,75
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 * 219,39
MATERIAL S/ BDI 147.439,30
MAO DE OBRA S/ BDI 128.076,04

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados.
Justifica-se o uso dos pregos destas composigées de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estao inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a
7cm, foi incorporado na drea de piso;

(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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Superintendéncia de

Secretaria de

EStado da Somos todos
Infraestrutura Educacdo
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES |
ENDERECO CRE |
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
AGETOP E SINAPI - ONERADA 19/06/2020 1527,65
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. COBERTURA BLOCO 01 21.618,28 26.297,09 7,85
2. COBERTURA BLOCO 02 22.779.42 27.709,54 8,27
3. SANITARIO MASCULINO E FEMININO 15.292,73 18.602,51 5,55
4. MURO 38.699,60 47.075,30 14,05
5. PINTURA GERAL 39.559,12 48.120,85 14,36
6. COZINHA 247143 3.006,32 0,90
7. PASSARELA 936,08 1.138,67 0,34
8. CALCADAS E CIRCULAGAO PRINCIPAL 2.155,34 2.621,82 0,78
9. BLOCO 01 E 02 42.075,24 51.181,53 1527
10. QUADRA COBERTA 29.770,69 36.213,92 10,81
11. ADMINISTRACAO LOCAL 17.684,80 21.512,30 6,42
12. OBRA 3.235,61 3.935,89 1,17
13. PROJETO DE GAS 5.147,04 6.261,01 1,87
14. PROJETO ELETRICO 2431384 29.576,05 8.82
15. PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 1.842,08 2.240,76 0,67
16. PROJETO HIDROSSANITARIO 7.934,04 9.651,19 2,87
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 275.515,34 335.144,75 100,00
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Superintendéncia de

Secretaria de

Estado da
Infraestrutura = =Uliceses o
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 19/06/2020 1527,65
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | - PRECO COMBDI | by (%)
(RS) (RS)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 8.775,49 10.674,76 3,19
b. |TRANSPORTES 2.955,07 3.594,63 1,07
c. |SERVICO EM TERRA 497,08 604,66 0,18
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 23.846,64 29.007,74 8,66
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.934,04 9.651,19 2,88
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 6.882,17 8.371,67 2,50
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 7.575,50 9.215,06 2,75
0. |COBERTURAS 20.370,72 24.779,53 7,39
q. |ESQUADRIAS METALICAS 28.117,28 34.202,66 10,21
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 36.696,60 44.638,79 13,32
t. |FORROS 18.180,04 22.114,72 6,60
u. |REVESTIMENTO DE PISO 44.151,65 53.707,33 16,03
X. |ADMINISTRACAO 17.684,80 21.512,30 6,42
y. |PINTURA 48.356,16 58.821,82 17,55
7. |DIVERSOS 3.492,10 4.247,89 1,25
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 275.515,34 335.144,75 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de

Secretariade

Estado da
Infraestrutura = SOHiSe U
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 90 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CERES 1527,65
CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: |  R$335.144,75 Dias: 30 60 90
— VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1 PARCELA 2° PARCELA 3* PARCELA
10.674,76 10.674,76
SERVICOS PRELIMINARES 10.674,76 3,19 |
100,00% 3,19%
1.150,28 1.078,39 1.365,96 3.594,63
TRANSPORTES 3.594,63 1,07
32,00% 30,00% 38,00% 1,07%
604,66 604,66
SERVICO EM TERRA 604,66 0,18 ——
100,00% 0,18%
A 29.007,74 29.007,74
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 29.007.74 8,6 ‘
ESTRUTURADO 100,00% 8,66%
N - 9.651,19 9.651,19
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.651,19 2,88 |
100,00% 2,88%
N 8371,67 8.371,67
INSTALACOES ESPECIAIS 8.371,67 2,50
100,00% 2,50%
- 9.215,06 9.215,06
ALVENARIA E DIVISORIAS 9.215,06 2,75
100,00% 2,75%
24.779,53 24.779,53
COBERTURAS 24.779,53 7,39
100,00% 7,39%
- 15.391,20 18.811,46 34.202,66
ESQUADRIAS METALICAS 34.202,66 10,21 | |
45,00% 55,00% 10,21%
17.855,52 26.783,27 44.638,79
REVESTIMENTO DE PAREDE 44.638,79 13,32 | |
40,00% 60,00% 13,32%
3.845,89 13.268,83 114,
FORROS 22.114,72 6,60 | | 2211472
40,00% 60,00% 6,60%
21.482,93 32.224,40 53.707,33
REVESTIMENTO DE PISO 53.707,33 16,03 | |
40,00% 60,00% 16,03%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 21.512,30 6,42 704528 7.022.06 736796 21.512,30
32,75% 33,00% 34,25% 6.42%
58.821,82 .
PINTURA 58.821,82 17,55 58.821,82
100,00% 17.55%
424789 424789
DIVERSOS 4.247,89 1,25
100,00% 1,25%
CUSTO DO ORCAMENTO 335.144,75 100,00 19.474,98 127.998,65 187.671,12 335.144,75
PERCENTUAIS: 5,.81% 38,19% 56,00% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 19.474,98 147.473,63 335.144,75
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 5,.81% 44,00% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medigdo e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Somos todos

Infraestrutura Educacdo GOIAS

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

CIDADE
CERES
CRE
CRE-CERES
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 21,64%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuic¢@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DU

TAXA SELIC\ 25z e _ cm
DF=(1+— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 T
DU = Dias uteis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢ao, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..
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(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulag@o da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC - taxa de administrac&o central
[ A S = taxa de seguros
_(14AC+S+R+G)(L4+DR)1+L) s
(1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

N
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Superintendéncia de

Secretaria de _/‘w

EStado da Somos todos
Infraestrutura Educacio COIAS
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE CERES
OBRA CRE
REFORMA E AMPLIACAO CRE-CERES
ENDERECO DATA
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 19/06/2020
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 10.674,76 3,19
b. TRANSPORTES 3.594,63 1,07
c. SERVICO EM TERRA 604,66 0,18
f. INSTALACOES ELETRICAS 29.007,74 8,66
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.651,19 2,88
INSTALACOES ESPECIAIS 8.371,67 2,50
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 9.215,06 2,75
0. COBERTURAS 24.779,53 7,39
q. ESQUADRIAS METALICAS 34.202,66 10,21
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 44.638,79 13,32
t. FORROS 22.114,72 6,60
u. REVESTIMENTO DE PISO 53.707,33 16,03
X. ADMINISTRACAO 21.512,30 6,42
y. PINTURA 58.821,82 17,55
Z. DIVERSOS 4.247,89 1,25
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 335.144,75 100,00
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura Educacdo =0T odge
GOVYERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLlACAO CERES

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-CERES 1527,65
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
- - PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S Cco SCRICAO U Qu. LS (0
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 1370,05 685,03
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 524,20 262,10

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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Superintendéncia de

Secretaria de w./‘

Estado da
Infraestrutura = SO
Educacao
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPL].ACAO CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPI
19/06/2020 1527,65 ABR/20 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 196 SEE_|1~ > M 29.53 31,97
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,6190 8,75 10,14 542 6,28
AGETOP I 0004 PEDREIRO h 0,5358 13,95 16,16 747 8,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 12,89 14,94

AGETOP 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 0,1000 13,82 14,92 1,38 1,49
AGETOP 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,2500 6,67 695 1,67 1,74
AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3000 6,47 6,75 1,94 2,03
AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,1500 6,63 6,88 0,99 1,03
AGETOP 60505 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (0.C.) m3 0,0050 308,99 317,23 1,54 1,59
TR o ;ﬁﬁﬁﬁ]&ﬁmﬂcmm/wmsmmw DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM s — 12,69 187 016 010
AGETOP I 2034 TIIOLO FURADO 19x19x9 un 13,5000 0,48 0,48 6,48 6,48
AGETOP I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 1,4250 0,39 039 0,56 0,56
AGETOP I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0090 82,85 82,85 0,75 0,75
AGETOP I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 90,36 90,36 0,63 0,63
AGETOP I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 0,54 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL 16,64 17,03
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