Telefone: (62) 98586-7574
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

ANEXO IV – CARTA PROPOSTA

CARTA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Data: 26/03/2021
LICITAÇÃO Nº 002/2020
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS

Prezados Senhores,

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI, CNPJ/MF n.º 37.373.459/0001-40, sediada à Rua 41 N. 309, Bairro Santa Lúzia, Goianésia/Go tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execução na íntegra dos serviços motivo do objeto da presente licitação cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os serviços discriminados, conforme planilha de orçamento constante em nossa proposta, cujo preço global é de **R$159.182,43 (CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)**

No preço proposto estão inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mão de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários para execução completa dos serviços discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os serviços obedecendo fielmente o que estabelece a planilha orçamentária, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientações constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de **120 (CENTO E VINTE)** dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mão-de-obra de 1ª qualidade, e ainda que a variação de quantidades será de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos serviços será de 5 (cinco) anos.

Declaração do prazo de entrega dos serviços de acordo com o memorial descritivo e cronograma físico-financeiro constante deste edital.

O preço dos serviços constantes em nossa proposta são fixos e irreajustáveis.

Aos, 26 de MARÇO de 2021.

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 781 244 001-68
RG 3[illegible]9750 2ª Via
Sócio-Proprietário

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº [illegible] - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Carimbo, nome e assinatura do responsável Legal da Empresa, com poderes para tal investidura.

Carta Convite nº: 002/2021	Data Abertura: 26/03/2021	Hora: 08H30MIN
Local: CEPI PROFESSOR MARIANO SILVA NASCIMENTO, AV. João Batista Sobrinho, nº569, no município de CARMO DO RIO VERDE- GO	Processo nº: 2020.0000.603.8727 / 2020.0000.604.4222 / 2021.0000.601.2961	
Nome da Empresa: Construtora J Lourenço Eireli	Razão Social: Construtora J Lourenço Eireli	
Endereço da Empresa: Rua 41 N. 309, Santa Lúzia – Goianésia - Go	CNPJ nº: 37.373.459/0001-40	
Telefone: (62) 98586-7574	Fax:	
Nome do Responsável Legal: Jovair Lourenço de Jesus	CPF: 781.244.681-68	
RG: 43.11584 Órgão Exp.: DGPC-GO	End.Residencial: Rua 41 N. 307, Santa Lúzia	
Telefone:	Fax:	Cel: (62) 98586-7574
e-mail: const.jlourenco@outlook.com		

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 781.244.681-68
RG 33[illegible]60 2ª Via
SSP/GO
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº 15565/D - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Telefone: (62) 98586-7574
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

UNIDADE ESCOLAR	CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS
ENDEREÇO	Av. João Batista Sobrinho, 569 - Centro76340-000 - Carmo do Rio Verde - GO76105-000 - Firminópolis - GO
CIDADE	Carmo do Rio Verde - GO
CRE	Ceres

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CEPI PROFESSOR MARIANO SILVA NASCIMENTO	SINAPI - 12/2020 - Goiás GOINFRA - 11/2020 - Goiás	25,00%	Desonerado

RESUMO

Item	Descrição	Unidade	Qtd.	Preço s/BDI	Preço c/BDI	PARTICIP. (%)
1	CEPI PROFESSOR MARIANO SILVA NASCIMENTO	Unidade	1	127.345,94	159.182,43	100%
	TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)			127.345,94	159.182,43	100%

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 081.244.681-68
RG 3349760 2ª Via
Sócio-Proprietário

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº 7565/D - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Telefone: (62) 98586-7574

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI

CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS

ENDEREÇO
Av. João Batista Sobrinho, 569 - Centro76340-000 - Carmo do Rio Verde - GO76105-000 - Firminópolis - GO

CIDADE
Carmo do Rio Verde - GO

CRE
Ceres

Obra
CEPI PROFESSOR MARIANO SILVA NASCIMENTO

Bancos
SINAPI - 12/2020 - Goiás
GOINFRA - 11/2020

B.D.I.
25,00%

Encargos
Desonerado

Orçamento Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				3.062,05	2,40 %
1.1	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM	m²	7,00	142,98	1.000,87	0,79 %
1.2	20302	GOINFRA	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X	Un	1,00	1251,15	1.251,14	0,98 %
1.3	270811	GOINFRA	OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA	Un	1,00	474,28	474,27	0,37 %
1.4	270809	GOINFRA	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,00	335,78	335,77	0,26 %
2			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**				8.107,19	6,37 %
2.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	80,00	58,81	4.704,76	3,69 %
2.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	220,00	15,47	3.402,43	2,67 %
3			**PÁTIO COBERTO**				67.990,29	53,39 %
3.1			**REVESTIMENTO DE PISO**				21.368,67	16,78 %
3.1.1	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m²	135,05	22,09	2.983,20	2,34 %
3.1.2	220053	GOINFRA	REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM	m²	135,05	13,98	1.887,67	1,48 %
3.1.3	221101	GOINFRA	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	m²	135,05	104,23	14.075,88	11,05 %
3.1.4	221102	GOINFRA	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	m	16,00	20,10	321,63	0,25 %
3.1.5	221104	GOINFRA	RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS	m²	135,05	15,55	2.100,29	1,65 %
3.2			**COBERTURA**			0,00	15.818,84	12,42 %
3.2.1	92568	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	140,25	93,67	13.136,82	10,32 %
3.2.2	160100	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m²	140,25	19,12	2.682,02	2,11 %
3.3			**CALHAS**				1.919,45	1,51 %
3.3.1	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	44,75	42,89	1.919,45	1,51 %
3.4			**ESTRUTURAL**				21.828,71	17,14 %
3.4.1	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	236,50	8,20	1.938,92	1,52 %
3.4.2	52005	GOINFRA	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	259,60	7,85	2.038,58	1,60 %
3.4.3	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	259,80	7,32	1.900,48	1,49 %
3.4.4	51032	GOINFRA	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL (O.C.)	m³	13,12	300,59	3.943,68	3,10 %
3.4.5	60210	GOINFRA	FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)	m²	198,26	59,54	11.804,24	9,27 %
3.4.6	50901	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	7,29	27,82	202,81	0,16 %
3.5			**PINTURA**				4.480,74	3,52 %
3.5.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	198,26	9,97	1.977,52	1,55 %
3.5.2	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	198,26	7,96	1.577,83	1,24 %
3.5.3	261609	GOINFRA	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS	m²	110,04	8,41	925,39	0,73 %
3.6			**INSTALAÇÕES ELETRICAS**			0,00	2.573,88	2,02 %
3.6.1	70691	GOINFRA	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	Un	1,00	4,34	4,33	0,00 %
3.6.2	70682	GOINFRA	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL,DUPLA 4"	Un	6,00	6,67	40,03	0,03 %
3.6.3	71702	GOINFRA	LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 1"	Un	5,00	2,73	13,63	0,01 %
3.6.4	70251	GOINFRA	ARRUELA LISA D=1/4"	Un	4,00	0,04	0,15	0,00 %
3.6.5	70391	GOINFRA	BUCHA DE NYLON S-6	Un	46,00	0,43	19,87	0,02 %
3.6.6	71861	GOINFRA	PARAFUSO P/BUCHA S-6	Un	46,00	0,27	12,36	0,01 %
3.6.7	71863	GOINFRA	PARAFUSO P/BUCHA S-10	Un	4,00	0,90	3,60	0,00 %
3.6.8	70563	GOINFRA	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	m	111,55	2,48	276,28	0,22 %
3.6.9	71441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	1,00	16,70	16,70	0,01 %
3.6.10	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	1,00	14,78	14,78	0,01 %
3.6.11	71211	GOINFRA	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO	M	39,85	16,58	660,68	0,52 %
3.6.12	71617	GOINFRA	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W -	un	6,00	209,14	1.254,81	0,99 %
3.6.13	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	256,67	256,66	0,20 %
4			**CALÇADAS / ACESSIBILIDADE**				22.516,05	17,68 %
4.1			**PISO TÁTIL**				2.802,75	2,20 %
4.1.1	221120	GOINFRA	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL)	m²	2,56	202,92	519,48	0,41 %
4.1.2	221126	GOINFRA	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU	m²	25,81	80,71	2.083,05	1,64 %
4.1.3	67002	GOINFRA	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS	m	206,50	0,97	200,22	0,16 %
4.2			**CORRIMÃO/GUARDA CORPO**				10.430,88	8,19 %
4.2.1	180315	GOINFRA	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2	m²	50,00	208,62	10.430,88	8,19 %
4.3			**PASSEIO PÚBLICO**				9.282,42	7,29 %
4.3.1	20117	GOINFRA	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	m²	163,93	3,24	530,34	0,42 %

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA-GO 35565/D - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Telefone: (62) 98586-7574
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

4.3.2	220104	GOINFRA	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m²	163,93	28,37	4.650,36	3,65 %
4.3.3	120101	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM	m²	163,93	13,98	2.291,34	1,80 %
4.3.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	138,12	12,50	1.726,38	1,36 %
4.3.5	83693	SINAPI	CAIACAO EM MEIO FIO	m²	24,58	3,42	84,00	0,07 %
5		GOINFRA	RAMPA DA ENTRADA				2.689,35	2,11 %
5.1	20109	GOINFRA	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m²	12,03	9,05	108,90	0,09 %
52	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	1,80	48,37	87,07	0,07 %
5.3	220913	GOINFRA	PISO EM GRANITO IMPERMEABILIZADO E COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) LEVIGADO ANTI DERRAPANTE	m²	12,03	207,26	2.493,38	1,96 %
6		GOINFRA	REDE ÁGUAS PLUVIAIS				7.636,34	6,00 %
6.1	40101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	18,32	21,97	402,57	0,32 %
6.2	81827	GOINFRA	CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA	Un	2,00	287,48	574,96	0,45 %
6.3	70634	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	m²	1,62	51,98	84,21	0,07 %
6.4	82304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	72,00	20,43	1.470,87	1,16 %
6.5	271417	GOINFRA	CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA	m	19,60	33,02	647,27	0,51 %
6.6	180324	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO	m²	5,88	393,17	2.311,82	1,82 %
6.7	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	50,00	42,89	2.144,64	1,68 %
7			PINTURA DO MURO				4.449,70	3,49 %
7.1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	462,25	7,96	3.678,77	2,89 %
7.2	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	96,87	7,96	770,93	0,61 %
8		GOINFRA	PINTURA DE PISOS				6.527,45	5,13 %
8.1	74245/1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	522,23	12,50	6.527,45	5,13 %
9		GOINFRA	PISO DESEMPENADO				3.601,99	2,83 %
9.1	41140	GOINFRA	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	119,76	1,71	204,64	0,16 %
9.2	220104	GOINFRA	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM 1:2,5:3,5	m²	119,76	28,37	3.397,35	2,67 %
10		GOINFRA	DIVERSOS				765,53	0,60 %
10.1	270501		LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	404,79	1,89	765,53	0,60 %
				TOTAL SEM B.D.I				R$ 127.345,94
				TOTAL DO B.D.I				R$ 31.836,49
				TOTAL GERAL				R$ 159.182,43

sexta-feira, 26 de março de 2021

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CPF 781.244.681-68
RG 3349760 2ª Via
Sócio-Proprietário

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº 7565/D - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Telefone: (62) 98586-7574

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI

CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS

ENDEREÇO
Av. João Batista Sobrinho, 569 - Centro76340-000 - Carmo do Rio Verde - GO76105-000 - Firminópolis - GO

CIDADE
Carmo do Rio Verde - GO

CRE
Ceres

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CEPI PROFESSOR MARIANO SILVA NASCIMENTO	SINAPI - 12/2020 - Goiás GOINFRA - 11/2020 - Goiás	25,00%	Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100% 3.062,05	100% 3.062,05	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100% 8.107,19	50% 4.053,60	50% 4.053,60
3	PÁTIO COBERTO	100% 67.990,29	80% 54.392,23	20% 13.598,06
4	CALÇADAS / ACESSIBILIDADE	100% 22.516,05	-	100% 22.516,05
5	RAMPA DA ENTRADA	100% 2.689,35	-	100% 2.689,35
6	REDE ÁGUAS PLUVIAIS	100% 7.636,34	-	100% 7.636,34
7	PINTURA DO MURO	100% 4.449,70	-	100% 4.449,70
8	PINTURA DE PISOS	100% 6.527,45	-	100% 6.527,45
9	PISO DESEMPENADO	100% 3.601,99	-	100% 3.601,99
10	DIVERSOS	100% 765,53	-	100% 765,53
Porcentagem			48,30%	51,70%
Custo			61.507,88	65.838,06
Porcentagem Acumulado			48,30%	51,70%
Custo Acumulado			61.507,88	127.345,94
Custo do BDI			15.376,97	31.836,49
Custo Acumulado c/BDI			76.884,85	159.182,43

sexta-feira, 26 de março de 2021

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 781.244.681-68
RG 3349760 2ª Via
Sócio-Proprietário
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº 7569/D - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Telefone: (62) 98586-7574

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI

CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS
ENDEREÇO
Av. João Batista Sobrinho, 569 - Centro76340-000 - Carmo do Rio Verde - GO76105-000 - Firminópolis - GO
CIDADE
Carmo do Rio Verde - GO
CRE
Ceres

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS			
DESCRIÇÃO	**COEF.**	**TAXA % (a.m)**	**% no preço de venda**
1) COFINS	100,00%	3,00%	3,00%
2) PIS	100,00%	0,65%	0,65%
3) ISSQN	100,00%	1,50%	1,50%
4) CPRB	100,00%	4,50%	4,50%
5) Administração Central	100,00%	3,99%	3,99%
6) Despesas Financeiras	100,00%	0,59%	0,59%
7) Seguros + Garantias	100,00%	0,80%	0,80%
8) Risco	100,00%	0,97%	0,97%
9) Lucro	100,00%	6,16%	6,16%
BDI - FINAL			**25,00%**

Notas:

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

$$DF = \left(1 + \frac{\text{TAXA SELIC}}{100}\right)^{\frac{DU}{252}}$$

Onde:
DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias úteis

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios.
Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3º quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado (" ex ante ") ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a **R$ 20.000.000,00** sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para patamares inferiores ao estipulado acima.

sexta-feira, 26 de março de 2021

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 781.344.681-68
RG 3341760 2ª via
Sócio Proprietário
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº 7565/D - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Telefone: (62) 98586-7574
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS

ENDEREÇO
Av. João Batista Sobrinho, 569 - Centro76340-000 - Carmo do Rio Verde - GO76105-000 - Firminópolis - GO

CIDADE
Carmo do Rio Verde - GO

CRE
Ceres

Obra
CEPI PROFESSOR MARIANO SILVA NASCIMENTO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

Descrição	Und	Quant.	Parc. Maior Relev. (50%)	Peso (%) do Item Obra
PISO EM CONCRETO DESEMPENADO	m²	163,93	81,97	6,40
PISO EM GRANITINA	m²	135,05	67,53	10,67

sexta-feira, 26 de março de 2021

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 781.244.681-68
RG 8349/60 2ª Via
Sócio-Proprietário

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº 7565/D - GO
ENGENHEIRO CIVIL

Telefone: (62) 98586-7574
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

DATA: 26/03/2021
CONVITE N° 002/2021
À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS.

Declaro para os devidos fins, que JOVAIR LOURENÇO DE JESUS, portador(a) da Cédula de Identidade n° 3.349.760 DGPC-GO, CPF n° 781.244.681-68, representante legal da Pessoa Jurídica CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI, inscrita no CNPJ sob n° 37.373.459/0001-40, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serão executados os serviços, referente a Convite n° 002/2021, Processo n° 2020.0000.603.8727 / 2020.0000.604.4222. / 2021.0000.601.2921.

Aos, 26 de Março de 2021.

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 781.244.681-68
RG 3349760 2ª Via
Sócio-Proprietário
Representante Legal

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA N° [illegible]
ENGENHEIRO CIVIL

Rua 41 N. 309, Bairro Santa Lúzia – Goinésia – Goiás
Cep.: 76.380-208

Telefone: (62) 98586-7574
CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CNPJ: 37.373.459/0001-40 Insc. Mun.: 356563 E-mail: const.jlourenco@outlook.com

CONVITE Nº 002/2021
PROCESSO Nº. 2020.0000.603.8727 / 2020.0000.604.4222 / 2021.0000.601.2921
CONSELHO ESCOLAR NOVOS CAMINHOS

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI, estabelecida na Rua 41, nº. 309, Bairro Santa Lúzia, Goianésia – GO, inscrita no CNPJ sob nº. 37.373.459/0001-40, neste ato representado pelo(a) Sr.(a) Jovair Lourenço de Jesus, brasileiro(a), RG nº. 3349760 DGPC-G0, CPF nº. 781.244.681-68, residente e domiciliado à Rua 41, nº. 307 Bairro Santa Lúzia, Goianésia – GO, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, para fins de participação na Convite nº. 002/2021, que tomou conhecimento dos elementos constantes deste Edital, das condições gerais e particulares do objeto da licitação e do local onde serão executadas as obras e/ou serviços, não podendo invocar qualquer desconhecimento, como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do integral cumprimento do contrato e de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, tais como acesso, transporte, preços, condições do local e disponibilidade de material e mão de obra local, e que esclareceu todas as dúvidas sobre o objeto da licitação, dando-se por satisfeita com as informações obtidas e plenamente capacitada para a elaboração da proposta e expressa que as instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado estarão disponíveis para a execução da obra objeto desta licitação

Por ser verdade, assina a presente.

Aos, 26 de Março de 2021.

Jovair Lourenço de Jesus
CPF 781.244.681-68
RG 3349760 2ª Via
Sócio-Proprietário

CONSTRUTORA J LOURENÇO EIRELI
CNPJ Nº 37.373.459/0001-40

Rodrigo Rodrigues Braga
CREA Nº 66543/D-GO
ENGENHEIRO CIVIL