ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

CONVITE N° 002/2022

EDITAL DE LICITACAO N002/2022 CONSELHO ESCOLAR HOMERO ORLANDO
RIBEIRO
 MODALIDADE CONVITE N° 002/2022
| DATA BA (7/04/2021
ABERTURA
HORARIO 09h00min
| OBJETO Contratacdo de empresa especializada em prestar servicos de
! Construcdo Civil, para fornecimento de materiais e servigos para
i
|

Descritivo ¢ Conograma Fisico- Financeiro, que integram este
edital, idenpendente de transcrigio.

TIPO Menor prego global

LOCAL Rua 08 s/n Vila Vitoria [

FONE (64) 96664-1671

| PROCESSO N° 202200006016624

fL_g_l\:TERESSADO Conselho Escolar Homero Orlando Ribeiro

(0 Presidente da Comissiio Especial de Licitagiio do Conselho Esecolar Homero Orlando Ribeiro. doravante denominada apenas Comissio.
designada pela Portaria n® 003/2021, de 0410 2021, torna publico aos interessados. que estara reunida as 09h do dia 07.04.2022. na sala 006 do CEEPI
Homero Orlando Riberro, situado na Rua 08, $/m°, na cidade de ltumbiara - GO, a fim de receber. abrir ¢ examinar Documentagdo e Propostas das Empresas
que pretendam participar do Convite n® 082/2022, processo n™: 2022.0000.601.6624. em epigrafe. do tipo Menor preco global. esclarecendo que a presente
lieitagdo serd regida pelas normas estabelecidas neste Edital, na Lei Federal n® 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Complementar n® 123, de 14 dezembro de
2006, com as alteragdes contidas na Lei Complementar n® 147 de 07 de agosto de 2014 ¢ Lei Complementar n® 133 de 27 de cutubro de 2016.

Na hipotese de ndo haver expediente na data acima, fica a presente licitagio. automaticamente. transterida para o primewo dia Gtil
subsequente aguele.
nu mesma hora ¢ local, salvo por motivo de forga maior, ou qualquer outro fator ou fato :mprevisivel

1. DO OBJETO

1.1 Contratagio de empresa cspecializada em prestar servigos de Construgao Civil, para fornecimento de materiais e servigos para
implantagio de sistema fotoveoitaico com poténcia de 15 KW de inversor conectado a rede da Concessiondria de Energia (1.N1L ), com operagio
assistida ¢ manutengdo do sistema. no CEPI Homero Orlando Ribeiro, no musicipio de ltumbiara-GO, conforme Projetos, Planithas Orcamentaria,
Memaorial Deserttivo. ¢, Cronograma Fisico-Financeiro. que itegram este edital, independente de transcricio.

12 O contrato vigera pelo prazo de 45 { quaremia ¢ emeo ) dias contados a partir da publicagio do Extrato de Contrato no Didrio Oficial do

I:stado

2 DAS CONDICGES GERALIS
2.1 Semente poderae participar do presente Convite Pessoa Juridica. especializadas no ramo. legalmente constituidas. que satisfagam as

conchgies

estabelecidus neste Ldital



2

[E¥)

A presenie licitagdo ficard a cargo da Comissdo de Licitagdo, a qual competira;

2

12

I Receber os envelopes documentagdio e propostas.
5

(£

-2 Examinar a documentugdo, habilitando ou ndo os participantes, de conformidade com as exigéncias do edital ¢ leis pertinentes a0
certame:

12

2.3 Proceder ao julgamento das propostas, observando os fatores do “Critério de Julgamento™. constantes do item 08 deste instrumento:

2.2.4 Lavrar ata circunstanciada a cada fase do procedimento licitatorio, relatando os fatos ¢ decisdes que vierem a ser tomadas.

.5 Informar os recursos que porventura forem apresentados contra 0s seus atos na presente licitagio:

2.2.6 Submeter 4 apreciagdo superior as decisdes proferidas pela Comissdo. que neste caso, 4o presidente do Conselho Escolar Homero
Orlando Ribeiro.

2.2.7 Promover a divulgagio dos seus atos pertinentes ao procedimento licitatorio, por meio do quadro proprio de avisos da Comissdo de

Licitagdo. na Prefeitura. no Farum, por publicagdo no e-mail insticional da Unidade Escolar a todos os participantes, ¢. Didrio Oficial do Estado — DOE.
conlorme o caso.

2.3 Poderdo, a critério da Comissdo, ser desconsiderados erros ou omissdes irrelevantes que niio resultem em prejuizos para o entendimento
da

proposta ¢ para o seu julgamento. ou para o servigo publico.

24 A Licitagdo contém os Anexos abaixo relacionados os quais fazem partes integrantes e inseparaveis deste edital para todos os efeitos
legais:

ANEXQI -

a) Projeto Basico

b) Planilha orgamentiria;

¢} Cronograma Fisico-Financeiro;

d) Memorial descritivo/especificagdes técnicas;
¢) Projetos Executivos,

) ART's

ANEXO T - Carta de Apresentagiio da Documentagio (Modelo)

ANEXO I - Declaragio de Sujeiciio do Edital (Modelo)

ANEXO IV - Carta Apresentagio Proposta (Modelo)

ANEXOV - Declaragao de Vistoria (Modelo)

ANEXO VI - Declaracio de Parentesco (Modelo)

ANEXO VII - Declaragdo de Seguranca e Saide do Trabalho - SESMT (Modelo)
ANEXO VIl - Minuta Contratual

ANEXOIX - Comprovante de Recibo de Entrega de Edital

2
2

O Edital ¢ toda a documentagiio técnica: planilhas e detalhamentos. encontram-se disponiveis no site da SEDUC-GO, ro
endereco

www.seduce.go.gov.br (Licitacdes/CONVITE\Subsecretaria).

2.6 Incumbird ao Licitante providenciar seu acesso para Assinatura Digital de Documentos ¢ Processos (usuario externo) pelo
site: sed zotes. gov.br, pelo telefone (62) 3201-8780, horario de atendimento das 8h as 12h e das 14h as 18h.

3 DA PARTICIPACAO

3.1 Poderdio participar do Convite todos os intcressados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagio e que
preencherem as
condigdes e requisitos estabelecidos neste Edital ¢ na legislago aplicavel.

3.1.1 Somente poderiio participar da presente licitacio pessoas juridicas que comprovarem shter na data da licitaciio. capital social
minimo

ou Patriménio Liquido igual a 10% (dez por cento) do valor total estimado no certame. por meio de balanco integralizado do iltimo exercicio.,

oralizad
atualizado e registrado na Junta Comercial. As sociedades recém constituidas poderiio participar do certame apresentande o balango contibil de
abertura;

1

3.2 A participagao na licitagio importa total e irrestrita submissiio dos proponentes s condigoes deste Edital.

-3 Nenhuma pessoa fisica. ainda que credenciada por procuragio legal, podera representar mais de um licitante.



3.4 NAO PODERAO CONCORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, NESTA LICITACAO:

3.4.1 Pessoa juridica em Recuperagio Judicial ou em processo de faléncia, sob concurso de credores. em dissolugdo ou em liquidagdo.

3.4.1.1 As pessoas juridicas em Recuperacio Judicial que tiver a Certidio emitida pela instincia judicial competente, que ateste que
a

interessada estd apta econdmica e financeiramente a participar de procedimento licitatérios, nos termos da Lei Federal n°8.666/93 e de COMProvaciao
de_acolhimento_judicial do Plano de Recuperaciio, nos termos do art. 58 da Lei n°11.101/05, em caso de recuperacio judicial;_ou homologracio
judicial do Plane de Recuperaciio, no caso de recuperacio extrajudicial, de forma a possibilitar a habilitacio de maior nimero de pessoa juridica,
NAO SERAO IMPEDIDAS DE PARTICIPAR.

342 Pessou juridica que estiver suspensa temporariamente do direito de licitar ¢ impedida de contratar com a Secretaria de Estado de
Educagdo, pelo
prazo de até 02 (dois) anos. Este veto ocorrerd em qualquer uma das fases desta licitagio.
3.4.3 Pessoa juridica que for declarada iniddnea para licitar e contratar com a Administracio Publica Federal. Estadual ou Municipal
enquanto .
perdurarem os motives determinanies da punigio ou até que seja promovida & reabilitacdo, na forma da Lei, perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade. circunstineia que sujeitard o responsavel. caso participe nesta condigdo, 4 pena prevista no art, 97. paragrafo inico. da Lei Federal n® 8.666/93.
Este veto ocorrera em qualquer uma das fases desta licitagdo.
344 oautor do projeto. bdsico ou executivo, pessoa fisica ou Juridica:
315 pessea juridica. isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragio do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do
projeto seja
dinigente. gerenie, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel téenico ou subcontratado:
3.4.6 servidor ou dirigente de orgdo ou entidade contratante ou responsavel pela licitagdo:
3.4.7 Pessoa juridica que esteja suspensa de licitar junto ao CADFOR - Cadastro de Fomecedor da SUPRILOG - Superintendéncia de
Suprimentos ¢ Logistica da Secretaria de Administragio — SEAD.
3.4.8 Pessoa Juridica gue esteja reunida em consoreio ou grupo de pessoa juridica.
3 4.9 Pessoa juridica que ndo atenda as exigéncias deste Edital.
3.4.10 Pessoa juridica que incorrerem nas penalidades previstas no art. 87. incisos I1l ¢ 1V, da Lei Federal n® 8.666/93:

3.4.11 Pessoa juridica que tendo construido obras ou prestado servigos para a Administragio Pablica, ndo demonstrem situagio regular para
com a Seguridade social ¢ ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

3.5 Nenhuma pessoa fisica ou juridica podera representar mais de uma firma na presente licitagdo. Caso ocorra. serilo as respectivas licitantes
inabilitadas,

3.6 F facultado a licitante a presenga do diretor, sécio ou representante legal na sessdo de abertura do presente Convite ndo excluindo,

porém. a
exigeneia de apresentagio do documento constante dos subitens 5.2 do item 05 - Da Documentagio, deste edital.

3.7 Somente terd o direito de usar a palavra, rubricar a documentagio e propostas. apresentar reclamagdes ou recursos € assinar atas. o
representante
legal da pessoa juridica, comprovadamente constituido.

3.8 Quandg da participagio de pessoa juridica filial em nome proprio, somente serd aceita se expressamente autorizada pela matriz. salvo
por
determinacio estatutaria. que também deverd ser comprovada. Neste caso, toda documentagio exigida constante do item 05 - Da Documentagiio, deste edital,
devera ser referente 2 filial (exceto as certiddes que por lei s3o emitidas apenas para 2 matriz).
3.9 No easo de participagio da pessoa juridica matriz, toda documentagio exigida serd a ela relativa. ndo sendo aceito nenhum documento
referente a
filial
3.10 As licitantes interessadas deverdo apresentar no dia, horario e local de abertura desta licitacio, mencionados no preambulo do edital. a
Comissio
de Licitacdo. a documentagdc ¢ proposia exigidas neste instrumento, em invélucros separados ¢ lacrados. sendo o primeiro com o subtitulo

“DOCUMENTACAQ™ ¢ o segundo com o subtitulo “PROPOSTA™. contendo em suas partes externas além da razio social da Pessoa Juridica licitante. a
indicacdo com os seguintes dizeres:

“Conselho Escolar Homero Orlando Ribeiro COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAO CONYITE N°. 001/2022"

3.11 Apés 2 hora e data estabelecidas neste Instrumento Convocatério,_nenhum documento ou proposta_seri recebido pela
Comissio.

4 - DAS INFORMACOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACOES



41 As informagbes ¢ esclarecimentos de dividas quante ao Edital ¢ seus anexos. poderio ser solicitados pelo e-mail

(52059561 wseduc.go.gov br) ou
por expediente protocolado. dirigido a Comissdo Especial de Licitagiio até 02 (dois) dias iteis antes da data fixada para abertura da sessio publica,

4.2 O cedital podera ser impugnado, por qualquer pessoa ou licitante, em até 02 (dois) dias titeis antes da data fixada para abertura da sessio

publica

4.3 Decaira do direito de impugnar, perante a administragiio. 0s termos deste edital de licitagio aquele que. tendo-o aceito sem objecio, vier

a apontar.
depots da abertura dos trabathos licitatorios, falhas ou irregularidades que o viciarem, hipotese em que tal comunicacdo ndo terd efeito de recurso.

4.4 Acolhidaa impugnagiio contra o ato convocatério, serd definida e publicada nova data para realizagdo do certame. se for o caso, Qualquer
modilicacio no edital exige divulgacio pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inguestionavelmente, a alteragiio ndo afetar a formulagdo das propostas, nos termos do §4° do art. 21 da Lei Federal n° 8.666/93.

4.5 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

4.6 Os esclarecimentos prestados as Pessoas Juridicas licitantes. bem como eventuais alteracdes no edital. estario disponiveis junto &
Comissao de Licitagdo do Conselho Escolar Homera Orlando Ribeiro ndo podendo as licitantes, em qualquer hipotese. alegarem desconhecimento dos
mesmaos.

s- DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

“Conselho Escolar Homero Orlando Ribeiro”
COMISSAO ESPECIAL
DE LICITACAO
CONVITE N°. 002/2022
ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAQ

5.1 A "Documentagio” devera ser apresentada em um Unico invélucro, devidamente lacrado, contendo os dizeres mencionados no subitem
3.10, deste
preferencialmente. em papel timbrado, 01 (uma) via de cada documento, contendo o nimero do CNPJ. Inscrigdes Municipal e ou Estadual, enderego.
c-imail. telefone/celular. etc., devendo suas paginas ser numeradas sequencialmente. com todas as paginas rubricadas, sendo a tltima pagina. datada e assinada
pelo representante legal. e contera, obrigatoriamente, sob pena de inabilitacgiio da propenente, os documentos abaixo relacionados.

edital

3.1.1 Para fins de habilitagdo, os Licitantes CONVIDADOS poderde apresentar, devidamente homologado ¢ atualizado. cadastro no
CADFOR ¢ as Pessoas Juridicas INTERESSADAS deveriio obrigatoriamente apresentar 0 CADFOR da SUPRILOG da Secretaria de Estado da
Admiiistragdo do Estado de Goids — SEAD, sita & Av. Repiiblica do Libano. n° 1.945. 1° andar, Setor Qeste - CEP: 74.125-125 - Goidnia — GO — Telefone:
(62)3201-6515/6516. A Licitante regulurmente cadastrada, que apresentar o CRC — Certificado de Registro Cadastral, devidamente atnalizado, Jica
desobrigada de apresentar os documentos relativos @ habilitagdo juridica (item 5.2 exceto 5.2.1), regularidude fiscal e trabalhista (item 5.3) e qualificacio
economico-financeira (item 5.4). desde que os referidos documentos integrantes do Certificado estejam atualizados ¢ em vigéncia, sendo assegurado o
direito de apresentar a documentugio que estiver vencidu no CRC, atualizada e regularizada dentro do envelope n° 01 - DOCUMENTACAOQ.

5.2 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE JURIDICA
521 Copia da cedula de identidade ¢ CPF do representante legal (dirctor, socio ou superintendente) da Pessoa Juridica licitante. caso ndo
haja
procurador legalmente constituido. nos termos do subitem seguinte. {A cédula da identidade podera ser autenticada pela comissio de licitagio. com a
apresentagdo do original),

5.2.2 Mandato Procuratério com Firma Reconhecida em cartorio, acompanhada de copia da cédula de identidade do outorgado, caso o
responsavel
pela proponente seja procurador legalmente constituido e em caso de substabelecimento também devera estar qualificado ¢ identificado ¢ com firma
reconhecida em cartorio. O atendimento a este subitem suprime a exigéncia do item 5.2.1, e vice-versa:
5.2.3 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. em se tratando de sociedades comerciais, e. no caso de
sociedades’
por agdes. acompanhado dos documentos de eleigio de seus administradores;
5.2.4 Decreto de autorizagio. devidamente publicado. em se tratando de Pessoa Juridica ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de
regisiro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando 2 atividade assim o exigir:
5

-5 Inserigdo do ato constitulivo. no caso de sociedades civis. acompanhada de prova de investidura ou nomeacio da diretoria em exercicio.

n
i
N

5 Registro comercial. no caso de empresa individual.



53 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
5.3.1 Prova de Inscrigio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ do Ministério da Fazenda.

5.3.2 Prova de Inscricio no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao domicilio ou sede da Licitante, pertinente
ao seu
ramo de atividade ¢ compativel com o objeto licitado.
5 3.3 Prova de regularidade para com a Fazenda Publica Federal por meio de Certiddo Conjunta emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional
¢ Seerelaria da Receita Federal do Brasil. relativa a Divida Ativa da Unido e aos tributos administrados pela Sceretaria da Receita Federal do Brasil.
3.3.4 Prova de regularidade relativa a Seguridade Social — INSS, por meio de Certiddo Negativa de Débitos Relativos as Contribuicoes
Previdencidrias ¢ ds de Terceiro, expedida pelo Ministério da Fazenda — Secretaria da Receita Federal do Brasil.
GBS: As comprovagdes pertinenies aos itens “5.3.37 e “5.3.4” serio alcancadas por meio de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da
Recetta Federal do Brasil (RFB) ¢ pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da timao (DAU) por elas administrados.

5.3.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certidio Negativa de Débito em Divida Ativa expedida pela
Secretaria de Estado da Economia ou equivalente da Unidade da Federagio onde a Licitante tem sua sede.

5.3.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Piblica do Estado de Geiss. por meio de Certidiio de Débito Inscrito em Divida Ativa —

Negativa
expedida pela Secretaria de Estado da Economia.

5.3.7 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidries), por meio de Certiddo expedida pela Secretana de
Finangas do Municipio ou cquivalente onde a Licitante tem sua sede.

5.3.8 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS. por meio do Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF,
expedido pela Caixa Econdmica Federal — CEF.
5.3.9 Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacio de Certiddo Negativa de Debitos
Irabalhistas (CNDT). nos termos da Let Federal n® 12.440/2011.
5.3.10 Caso a participagiio no certame seja da matriz. com possibilidade de que a execugiio do objeto licitado seja por filial. ou vice-versa,
a prova de
reaularidade fiscal ¢ trabalhista devera ser de ambas.
5.3.11 Sera admitida a comprovagio de regulandade fiscal e trabalhista mediante a apresentagiio de certidio positiva com efeito de negativa,
nos
termos da fet.

5.3.12 As microempresas ¢ empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagiio exigida para efeito de comprovagio de
regularidade
fiscal ¢ trabalhista. mesmo que esta apresente alguma restrigio.
5.3.13 Para efeito de comprovacio da condigio de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte, ou quando houver alteraciio
contratual
gue altere os dados da pessoa juridica, tais como: endereco, categoria, quadro societirio, objeto comercial e capital, os licitantes deverfio apresentar
Certidio Simplificada, emitida pela Junta Comercial do Estado onde for a sede da Licitante, dentro dos altimos 06 (scis) meses, constando no
referido documento a sigla ME ou EPP.

5.3.14 Se a documentaciio enviada nos termos do subitem 3.3.12 for proveniente de microempresa ou de empresa de pequeno porte ¢
apresentar
alguma restrigdo guanto a regularidade [iscal ¢ trabalhista, ser-lhe-2 assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Gteis, prorrogavel por igual periodo, a critério da
administracdio publica. cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame. para regularizagio da
documentagdio. pagamento ou parcelamento do debito. e emissio de eventuars certiddes negativas ou positivas com efeito de negativa.
5.3.14.1 A Declaraciio do vencedor de que frata o subitem anterior acontecera no momento posterior ao julgamento das propostas.
aguardando-se 0s
prazos de regularizagdo fiscal para a abertura da lase recursal.

5.3.14.2 A nio-regularizagio da documentagdo. implicara decadéneia do direito 4 contratagio, sem prejuizo das sangdes previstas no art.
81 da Ler Federal n® 8.666. de 21 de junho de 1993, sendo facultado 4 Administragdio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para
a assinatura do contrato. ou revogar a licitagio.

5.4 RELATIVAMENTE A REGULARIDADE ECONOMICO-FINANCEIRA

5.4.1 Cerliddo emitida pelo CARTORIO DISTRIBUIDOR CIVEL, da sede ou domicilio do licitante ou via internet, que comprove inexistr
distribuigio de agdes de faléncia e recuperagdo judicial, em quaisquer dos cartorios dos feitos de faléncia da Comarea de sua sede. com data ndo inferior a 60
(sessenta) dias da data da entrega dos envelopes documentagiio e proposta.

5.4.1.1 Caso a participagio no certame seja da filial, a Certiddo negativa de faiéncia e recuperacio judicial deverd ser da filial e da matriz

5.4.2 Balango Patrimonial e demonstragio contabil do Gltimo exercicio social. ja exigiveis na forma da lei. que comprove a bea situagio
financeira da



proponente. vedada a sua substitui¢iio por balancetes ou balangos provisorios. O referido balango devera ser devidamente certificado por profissional
registrado no Conselho de Contabilidade, mencionande obrigatoriamente, o nimero do livro diario e folha em que 0 mesmo se acha transcrito. bem como
copia do Termo de abertura e encerramento. com a numeragao do registro na JUNTA COMERCIAL, exceto para Pessoa Juridica de engenharias criadas
nesle exercicio, que devera apresentar balango de abertura para suprir a exigéncia deste item:

5421 A comprovagie da boa situacdo financeira da Pessoa Juridica proponente. serd comprovada com base no balango apresentado. ¢

devera,
preferencialmente. ser formulada ¢ apresentada em papel timbrado da pessoa juridica de engenharia, assinada por profissional registrado no Conselho de
Contabilidade ¢ pelo diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura, aferida mediante indices e formulas abaixo
especificadas

B

ILG = (AC+RLP) / (PC+ELP) > 1
ILC=(AC)/(PC)= 1
ISG = ATAPC+ELP) 2|

-

Onde:

ILG = indice de liquidez geral
ILC = indice de liquidez corrente
ISG = indice de solvéncia geral
AT =ativo total

AC = ativa circulante

RLP =realizavel a longo prazo
PC = passivo cireulante

ELP = exigivel a longo prazo

PL = patriménio liguido

5.4.22 A licitante que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos indices citados no subitem anterior, quando de sua
habilitaggio, devera
comprovar capital social ou patrimdnio liquido correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado dofs) servigo(s). através de balango
patrimonial integralizado, do altimo exercicio exigido na forma da Lei.

5.5 RELATIVAMENTE A QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

5.5.1 Registro ou inserigdo da Pessoa Juridica e do(s) responsavel(is) técnico(s) no Consclho Regronal de Engenharia. Arquitetura ¢
Agronomia CREA e/ou CAUL

5.5.1.1. No caso da Pessoa Juridica licitante ou o responsavel téenico ndo serem registrados ou inscritos no CREA e/ou CAU do Estado de
Goiis,
deverdio ser providenciados os respectivas vistos deste érgio regional por ocasido da assinatura do contrato.
5.5.2. A licitante deverd comprovar, possuir em seu quadro permanente. na data de abertura desta licitagdo. no minimo 01 (um}
engenheiro civil
ou arguiteto, com experiéncia comprovada, ou outre devidamente reconhecido(s) pela entidade profissional competente, que seja(m) detentor (es) de
atestado(x) de responsabilidades téenicas — ART junto ao CREA efou CAU por execugiio de obras/servigos de caracteristicas semelhantes ao solicitado neste
edital, Innitados as parcelas de maior relevancia, conforme Anexo 1 — Projeto Basico.
3.5.3 Comprovaciio da capacitagio téenico-profissional: Apresentar um ou mais atestados forneeidos por pessoa juridica de direito
publico ou
privado. em nome do profissional responsivel técnico pela Pessoa Juridica proponente, devidamente acompanhados da respectiva Certiddo de Acervo
Teenico (CATYemitido por gualquer uma das regides do CREA efou CAU, comprovando a execugo, pelo profissional indicado. de servigos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou superiores as parcelas de maior relevincia técnica ou valor significativo, conforme
Anexe | - Projeto Bésico.

5.5.3 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do Licitante. expedido por pessoa juridica de direito pablico ou privado,
gue comprove a aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitagao. devidamente registrado(s) na entidade profissional competente;

553.1.1. Os atestados deverdo comprovar capacidade de execucdo para as parcelas de maior relevdncia técnica e operacional do
empreendimento. cujo somatorio observe os seguintes itens, cujos quantitativos sdo inferiores a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo
estimado. em conformidade com a jurisprudéncia consolidada no ambito dos Tribunars de Contas do Brasil:

a) Execucdo de. pelo menos, 01 (um) sistema fotovoltaico completo com 01 (um) inversor ou conversor de {requéncia.

5.5.4.1 Para facilitar a analise da Comissdo de Licitagdo. € recomenddvel que o licitante destaque. nas referidas certiddes. os servigos cuja
experiéncia
se pretende comprovar e o seu respectivo quantitativo

3.5.5 Devera (a0} ser apresentado (s), obrigatoriamente, comprovante (s) de vinculo (s) entre o (s) profissional (is) e a Pessoa Juridica



ficitante: essa comprovacio devers (Zo) ser feita (s) através de;
5.53.5 | Relagao (des) empregaticia (s). por Carteira (s) de Trabalho (s} ¢ Previdéncia Social — CTPS (das seguintes anotagdes: identificacio
do seu

portador. ¢. da pagina relativa ao contrato de trabalho) ou livro (s) de Registro (s) de Empregado (s) autenticado (s) pela Delegacia Regional do Trabalho, ou:
5.5.5.2 Contrato (s) de prestacio (es) de servigo (s) de Profissional (is) autdnomo (s). que esteja registrado (s) no CREA efou CAU. com

atribuiglo (es) compativel{is) ao objeto da licitagdo com aquele em que a(s) sua(s) responsabilidade(s) sera (3o0) exigida(s), ou;

5.5.5.3 Sdeios ou diretores estatutérios da Pessoa Juridica licitante, por estatuto ou contrato social. que tenham registro no CREA e/ou CAL.
Integrante (s) do quadro societdrio da pessoa juridica de engenharia licitante, por estatuto ou contrato social. que scjam profissionais detentores de ART

devidamente registrados no CREA e/ou CAU. nas condigdes pertinentes ao subitem 5.5.1:

5.6 DAS DECLARACOES

5.6.1 Carta de Apresentagio da Documenta¢iio contendo todas as informagdes e declaragdes. conforme modelo Anexo 11 deste Edital.
sob pena de Inabilitacio.

5.6.2 Declaragio de Termos de Sujei¢iio ao Edital, conforme modelo Anexo 111 deste edital, sob pena de Inabilitacio.

5.6.3 Declaraclio de Parentesco, conforme modelo Anexo VI, para todos os fins de direilo ¢ sob as penas da lei que nio possui em seus

quadros de
empregados ¢ em seu corpo societirio/acionario conjuges, companheiros ou parentes em linha reta ou colateral. até o terceiro grau, ou por afinidade. até o
segunde grau, com dirigentes ou servidores delentores de cargo em comissdo ou fungio de confianga que atuem diretamente na realizagio do certame efou
na formalizagdo contratual, sob pena de Inabilitaciio.

564 DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT. conforme modelo Anexo VIL. que tem condigdes de

atender
as Normas Regulamentadoras da Portaria n® 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste conirato. e. que tem condigdes de apresentar as
documentagdes solicitadas na Instrugio Normativa n® 007/2017-GAB/SEGPLAN., de 25/08/17. conforme Anexo | — Projeto Basico. sob_pena de
Inabilitacio.

5.7 Niio serdo aceitos protocolos de entrega ou solicitagdo de documento em substituigio aos documentos requeridos no presente edital ¢

seus Anexos.

5.8 Para os documentos ¢ cerliddes requeridos neste edital. poderdio ser emitidas copias oriundas da intemet, desde que constante do envelope
documentagdo. facultado a Comissdo. aferir a veracidade dos mesmos.

5.9 Os documentos relativos & Habilitacio (Envelope n° 1) e as Propostas (Envelope n® 2) seriio apresentades em cnvelopes

separados., em
original, por qualquer processo de cipia autenticada por cartério competente ou por servidor da Comissdo de Licitacio. Somente serio atendidos
pedidos de AUTENTICACAOQ até 2 (duas) dia horas, antes da data marcada para abertura da licitacfio, de seounda-feira a sexta-feira, das 09h as
1ih e das 14h as 17h.

5.10 As certiddes que ndo possuirem prazo de validade. somente serdio aceitas com data de emissdo ndo superior a 30 (trinta) dias contados
da data da
emissda do documento. exceto a Certiddio Negativa de Faléncia e Recuperagiio Judicial (ou equivalente), cuja data de emissdo ndo pedera exceder 60 (sessenta)
dias da data de apresentagdo da proposta.
5.11 Em nenhum caso serd aceita, quer na hora da abertura dos envelopes. quer posteriormente. a apresentagio ou inclusdo de documentos
de
habilitag¢lio que ndo fizerem constar do respectivo envelope de documentagiio,
5.12 De toda documentagiio apresentada em fotocopia autenticada, suscitando dividas. podera ser solicitado o original para conferéncia. no
prazo de 24 (vinte ¢ quatro) horas. registrando-se em Ata tal ocorréncia.

5.13 Também motivard a inabilitagdo para os atos subsequentes da licitagdio, falta de comprovagio do ramo de atividade comercial vinculado
405
objctos/servicos descritos nos Anexos constanies deste edital.

5.14 Encerrada a fase de habilitacio, se todos os licitantes desistirem expressamente do direito de recorrer das decisdes a ela
pertinentes, apos
assinar 0 Termo de Rentncia, os envelopes contendo as propostas dos licitantes serdo abertos ¢ anunciados seus valores, devolvendo-se lacrados os
envelopes dos licitantes inabilitados, procedendo-se registro em Ata.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS

*Conselho Escolar HOMERO Orlando Ribeiro”
COMISSAQ ESPECIAL DE LICITACAQ
CONVITE N". 002/2022
ENVELOPE N". 02 - PROPOSTAS

6.1 O licitante deverd formalizar sua proposta levando em consideragio os pregos estimados orgados pela SEDUC (conforme Projeto de
kxecucdo Orgamentaria — Anexo 1), para contratagdo dos servigos, objeto da presente licitagdo, em um Gnico imvolucro. devidamente lacrado, uma Gnica via.



contendo os dizeres mencionados no item 3.10. impressa ou datilografada em papel timbrado. encadernada. contendo o nimeros do CNPJ. Inscricdes
Municipal ¢ ou Estadual. enderego ete, redigida em lingua portuguesa. elaborando @ cotagdio de acordo com as especificagdes constantes das planilhas
oreamentarias. em linguagem clara. sem rasuras. ressalvas, condigGes substanciais escritas @ margem ou entrelinhas que comprometam a clareza da mesma.
devendo suas paginas serem numeradas scquencialmente, com todas as paginas rubricadas, sendo a Gltima pagina. datada e assinada pelo representante legal.
constituida dos seguintes elementos:

6.2 A proposta devera conter o prego para execugdo dos servicos, expressos em moeda corrente nacional, admitindo-se apds a virgula
somente G2 (duas) casas decimais, discriminando os pregos expressamente, obedecendo as especificagdes minimas conforme planilha orcamentiria
constante do edital, em algarismo ardbico (unitdrio ¢ total por item), por extense global. estando inclusas todas as despesas necessarias. ou seja. mio de obra,
materials. equipamentos, despesas indiretas. impostos, taxas previdencidrias, comerciais e fiscais, encargos trabalhistas, seguros, transportes, ete., bem como
a competente remuneracdo da pessoa juridica de engenharia, e outras despesas, se houver,

6.2,1 O licitante deverd indicar na proposta, para efeito de dados para emissdo de nota de empenho c/ou assinatura do contrato, 0 nome
completo de
seu representante legal. bem como o niimero de sua carteira de identidade e do seu CPF,

6.2.2 Os pregos unitario e global sdo limitados aos apresentados na planilha orcamentéria referencial.
6.2.3 O BDI utilizado pela Pessoa Juridica licitante deve limitar-se aos pardmetros de lei vigente apresentado pela Administracio.

624 A Pessoa Juridica heitante deve apresentar a composi¢io do BDI atualizado.

6.3 Para efeitos de elaboracio da proposta e planilha orcamentiria, o licitante DEVERA utilizar o software MS Excel, de forma
que o valor

unitirio ¢ total de todos os servigos seja calculado por meio da formula “TRUNCAR?”, conforme exemplo.

Ixemplo:
TTRUNCAR (Quant ~ (PMAT =

PAM.Obra):2 )|

1C 't’)(lig<)§ Servige | Unid | Quant. | PMart | PMLObra | T.Seryico !
§ 100236 ; servico #11 NP | 2231 1 0.00 1.39 3547

21 M 16577 4 594 0,00 390,67
1100238 {servico #31 UM | 9847 | 571 1 6,62 1.214.13

5

Onde: Quant, — Quantidade
P.Mat — Preco unitario do material;
PM Obra — Prego unitario da
mio de Obra; 2 — Namero de

casas decimais desejadas.

6.3.1 Devera declarar expressamente o prazo de validade nio mferior a 60 (sessenta) dias corridos. conforme Anexo V. a contar da data
de sua

apresenis

6.3.1.1 . Antes de expirar a validade original da proposta. a Comissdo de Licitagdio poderd solicitar 4 proponente que declare a sua intengio
de
Profrogar o prazo previsto no item anterior. As respostas se farfo por escrito. preferencialmente por meio eletrdnico.

6.3.1 2. Nao serd admitida a modificagio da proposta pelo licitante que aceitar prorrogar a sua validade.
6.3.2 Os erros de soma e/ou multiplicagdo. eventualmente configurados na Proposta Comercial das pessoas juridicas de engenharias
licitantes, serdo
corrigidos pela Comissdo de Licitagdo. Havendo divergéneia entre o prego unitério € o prego total. prevalecerd o prego unitdrio e o total serd corrigido, sendo
que no caso de valores expressos em algarismos e por extenso. prevalecera este tltimo.
6.3.3 Apresentar Planitha(s) Orcamentaria(s) completa. referente aos servigos cotados onde constem os quantitativos ¢ seus respectivos
precos
unitarios. es pregos parciais e preco total, BDIL ¢ o prego total dos servigos, nos termos deste edital, assinada pelo Representante Técnico Legal.
6.3.4 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servigos propostos, nos termos deste edital:
6.3.5 Carta Proposta assinada por diretor, sécio ou representante da Pessoa Juridica de engenharia licitante. com poderes devidamente
comprovado
para tal investidura, contendo informagdes e declaragdes conforme modelo Anexo TV deste edital

6.3.6 O licitante poderd realizar visita prévia e inspecionar o local da obra e cercanias em dia ¢ hordrio comercial, de modo a obter, para sua

propria ‘Sg ’
o

)
~



utihzagdo ¢ por sua exclusiva responsabilidade, toda informagiio necessaria a elaboracio da proposta. Contudo. deverd emitir DECLARACAO DE
VISTORIA, conforme modelo Anexo IV deste edital, assinada pelo representante legal da Pessoa Juridica licitante, acerca do conhecimento pleno das
condi¢aes ¢ peculiaridades da obra, e juntada a proposta de pregos.
6.3.6.1 A vistoria caso ocorra, poders ser agendada em hordrio comercial, junto 2 Unidade Escolar, sendo a data de inicio 2 partir
da
publicacio do cdital nos devidos meios de comunicacio, ¢ até 03 (trés) dias teis anteriores a data fixada para abertura da sessio piblica.
.4 Serd admitida a subcontratagio de parcelas completas da obra, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, até o percentual
de 45% (quarenta ¢ einco por cento) do valor global, conforme art. 72. da Lei Federal n° 8.666/93.

6.5 Sera desclassificada a proposta, cuja especificagdo cstiver incompativel com o(s) objeto(s) especificado(s) nos anexos constantes deste
instrumento. ou ainda, aguelas que omitirem as especificagbes minimas solicitadas, salve quande apresentar omissGes simples e irrelevantes para
entendimento da proposta.

6.6 Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem nio prevista no edital ou baseada nas ofertas das demais licitantes.

7. DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

7.1 Na data, hora ¢ local designado neste edital, em ato pablico. a COMISSAQ ESPECIAL DE LICITAGCAO receberi em envelopes
distintos ¢
lacrados contendo. os documentos exigidos para habilitagio e proposta.
7.2 Caso haja anuéneia unanime das licitantes participantes. visando a organicidade e agilidade dos trabalhos licitatorios, a Comissio
promovera
sorteio de 03 (1rés) licitantes, para compor uma comissio representativa das demais licitantes, auxiliando a Comissio de Licitag3o na verificagio e rubrica da
documentacdo ¢ proposta.
7.3 Serdo imcialmente abertos, em sessdo publica. os envelopes contendo 0s documentos referentes a fase de habilitagdo que, apos
conhecidos pelos
heitantes ¢ examinados pela Comissdo de Licitagio scriio julgados, dando-se imediata comunicagiio do resultado se presente todos os licitantes. Caso a
Comissdo julgue necessaria, poderd suspender os trabalhos licitatérios para posterior exame dos documentos ¢ julgamento da fase de habilitagdo, da qual
lavrara ata como de Lei, publicando o resultado no mural da unidade escolar ¢ encaminhando por e-mail institucional as participantes.
7.4 Ocorrendo a hipétese prevista no item anterior, os cnvelopes contendo as propostas permanecerio, devidamente lacrados num (nico
involucro,
sendo rubricados pela Comissdo ¢ licitantes presentes, ficando em poder daquela até que seja julgada a habilitagio.
7.5 Sera procedida a abertura dos envelopes contendo as propostas das licitantes habilitadas, apos transcorrido o prazo sem interposicio de
TECUrsas.
ou tenha havido rentineia expressa do prazo recursal das licitantes habilitadas e inabilitadas ou apds o julgamento dos recursos interpostos.
7.6 A Comissiio maniera em seu poder os envelopes propostas das licitantes inabilitadas, devidamente rubricados. até o término do periodo
recursal.
de que trata 0 inciso 1 do artigo 109 da Lei Federal n® 8.666/93, ¢ serdo devolvidos, no estado em que foram entregues 3 Comissdo.
7.7 Das reunides para recebimento ¢ abertura dos envelopes de documentagio e proposta. serdo lavradas atas circunstanciadas, que
mencionardo todas
as ocorréncias que mieressarem ao julgamento du Licitacio, devendo as mesmas ser assinadas pelos membros da Comissio e presentes.

8. DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1. O julgamento sera realizado pela Comissdo Especial de Licitagdo, de acordo com o que dispde o Art. 45 da Lei Federal n® §.666/93.
observando

05 seguintes fatores.
&.1.1. O julgamento serd realizado com base no menor prego giobal;
8.1.1.1 - E o valor Pariimetro serd com base no Art. 48, inciso I1, § 1°, letra “b™ da Lei Federal n°. 8666/93, ou seja, “b) valor orcado
pela

admministracio”,
8.1.2 Ficam assegurados as licitantes concorrentes como Microempresas ¢/ou Empresas de Pequeno Porte. quanto ao Julgamento do Convite.
os

privilégios estabelecidos no art. 44, §2°, da Lei Complementar n.° 123/2006.
8.1.2.1 - Nao havera direito de preferéneia quando a melhor oferta inicial, segundo a lista de classificagdo. houver sido apresentada por
microempresa

¢ empresa de pequeno porte que preencha as condigdes estabelecidas na Lei Complementar 123/2006, reduzir seu valor. o certame seauirda normalmente com
o primerro colocado original (média ou grande empresa).



8.1.2.2 Se a primeira colocada ndo for micro ou pequena empresa, a Comissdo devera verificar se existem microempresas ou empresas de
pequeno

paite cujos valores ofertados em suas propostas encontrem-se em um intervalo de até 10% superior & melhor oferta (empate ficto), ocasido na qual estario

fictamente empatadas com o primeiro colocado
8.1.2.3 Se houver ME/EPP neste intervalo de valor, respeitada a ordem de classilicagdo, a Comissdo devera convocar a ME/EPP para. se
desejar,

oferecer lance menor ao do primeiro classificado.
8.1.2.4 Na hipétese da ME/EPP reduzir seu prego a um valor menor que o primeiro colocado (que. saliente-se. ndo é ME nem EPP). tomari
seu lugar

como primeira classificada.
8.1.2.5 Apenas sc a ME/EPP nfio efetuar a redugdo, sera convocada a proxima microcmpresa ou empresa de pequeno porte. respeitada a
ordem

classiticatoria. que encontre-se no percentual de até 10% superior a0 primeire colocado, para exercer o mesmo direito de preferéncia.
8.1.2.6 No caso de nenhuma ME/EPP empatadas fictamente aceitarem reduzir seu valor. o certame seguird normalmente com o primeiro
colocade

original (media ou grande empresa)
8.1.3 Serd considerada vencedora a empresa propenente/licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificagdes deste
instrumento

convocatonio/Convite e seus anexos. ¢ ofertar o menor preco global, para a prestagiio dos servicos descritos no anexo [ - Projeto Basico
8.1.4 Poderd ser exigida da Licitante que apresentar prego reduzido, informages suplementares que comprovadamente evidenciem a
exequibilidade

das propostas sem prejuizo de promogio de diligéncias ou outro ato necessario de sua comprovagdo, nos termos do Art. 43, paragrafo 3° da Lei Federal n®

8.666/93 ¢ suas alteragoes. -
8.1.5 No caso de absoluta igualdade de pregos ofertados por dois ou mais licitantes serd assegurado como eritério de desempate a realizagio
de

sorteio. conforme estabelece o § 2° do artigo 45 da Lei Federal n® 8.666/93. Porém, valores préximos de centavos fario parte do grupo de sorteio.
8.1.6 Uma vez convocadas as Pessoa Juridica empatadas e estas ndo atenderem ao chamado. a Comissiio realizard o sorteio sem a sua
presenca, ou

salvo situacdo extraordindria publicada em Decreto Lei.
8.2. A Comissdo de Licitagdo podera promover diligéncias em qualquer fase da licitagdo. nos termos do § 3° do art. 43 da Lei Federal n°
8.666/93.
8.2.1 - Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagio da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo
licitante,

no prazo indicado pela Comissao Julgadora da Licitagdo. desde que ndo haja majoragio do prego proposto.

8.3 O julgamento das propostas ccorrera dando-se conhecimento do resultado, em sessdo pablica que podera ser marcado para tal fim. desde
que
presentes todos os licitantes habilitados. caso contririo serd o mesmo publicado no Mural da Unidade Escolar e 2 Ata de Julgamento de resultado enviada
(via E-mail institucional) a todos 0s participantes.

8.4 A decisio da Comissao Especial de Licitagio somente sera considerada definitiva, apos Despacho de Ratificacio ou Homologagio
exarade pela Auteridade Maxima da Unidade Escolar, que neste caso é o Presidente do Conselho Escolar.

9. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

9.1 A presente licitugdo correrd a conta dos seguintes recursos 0r¢amentarios:

X  NATUREZADA
SEQUENCIA DOTACAO ORCAMENTARIA  Despesa
104 © 2020.2401.12.361.1008.2022.04.108.90 4.4, 90.52.27
225 zozo 2401.12.362.1008.2022.04. 1053 90 = 4.4.90.52. 27
450 2020.2401.12.366.1008.2022.04.108.90  4.4.90.52.27
558 2020.2401.12.367.1008.2022.04.108.90 4.4.90.52.27
Valor estimado RS 126.000,00 ( cento e vinte seis mil reais). I\Jﬂ
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10. DA HOMOLOGACAO E DA ADJUDICACAO

10.1 Transcorrido o prazo recursal e decididos os recursos eventualmente interpostos. o processo licitatorio sera submetido a apreciagio do
PRESIDENTE DO CONSELHO ESCOLAR, para homologacdo da licitagdo ¢ adjudicagdo a(s) hcitante(s) vencedora(s) do objeto. convocando-se apés. a(s)
respectiva(s) para assinatura do contrato.

11 DA CONCILIACAO E DA MEDIACAO

['1.1. As controvérsias eventualmente surgidas quanto a tormalizagio, execugdo ou encerramento do ajuste decorrentes desta licitagdo serdo
submetidas 4 tentativa de conciliagio ou media¢io no dmbito da Cdmara de Conciliagio, Mediagdo e Arbitragem da Administragde Estadual (CCMA). na
forma da Lei n* 9.307. de 23 de setembro de 1996 ¢ da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.

12 DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

12.1. Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitag@o. acaso ndo puderem ser equacionados de forma
amigavel,
serdo. no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a arbitragem. na forma da Lei n° 9.307, de 23 de setemmbro de 1996 e da Lei Complementar
Estadual n® 144, de 24 de jutho de 2018. elegendo-se desde ja para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAQ. MEDIACAO E ARBITRAGEM
DA ADMINISTRACAQ ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os drbitros e renunciando expressamente a jurisdicio e tutela do
Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante Anexo [ do Contrato.

13 DO CONTRATO E DA EXECUCAO

13.1 Os servicos deverio ser executados conforme o memorial descritivo/especilicages écnicas. planilha or¢amentaria. cronograma fisico-
financeiro, projetos € demais normas constantes deste instrumento.

13.2 O prazo para a assinatura do contrato sera de até 05 (cinco) dias dteis, contados da convocagio da licitante. s¢ o convocado nio assinar
o
contrato ¢m tempo habil. decaira o direito 4 contratagio, somando com a previsdo de possibilidade de prorrogagdo do prazo. de acordo com o que estabelece
o art. 64, caput e §1°. Ler Federal n® 8.666/93.

13.2.1 Quando da assinatura do contrato a Contratada devera apresentar.

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos Mobilidrios). por meio de Certiddo expedida pela
Secretaria de Finangas do
Mun:cipio onde os servigos seriio prestados:
b) Prova de regularidade junto a0 CADIN ESTADUAL — Cadastro Informativo dos Creditos ndo Quitados de Orgdos
¢ Entidades Estaduais, nos
termos do art 6%, ine. I, da Lei Estadual n® 19.754/17.

) Certiddo Negativa de Suspensio efou Impedimento de Licitar ou Contratar com a Administragiio Publica, nos
termos do § 4°, art. 5°, do Decreto Estadual n® 7.425/2011.

13,3 Os trabalhos deverdio ser niciados em até¢ 10 (dez) dias corridos apés a ordem de servico emitido pela Superintendéncia de
Intraestrutura ou pelo Presidente do Conselho Escolar

4

13.3.1 Poderd o CONTRATANTE. a seu critério exigir o refazimento de qualguer parte da obra rcalizada pela contratada, sem qualquer
Onus para o
mesmo. caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas. especificagdes ou com as determinagdes pré-
estabelecidas no termo de referéncia ¢ demais anexos ao edital, além do recomendado pela fiscalizagiio. nos termos do art. 69 da Lei Federal n® 8666/95 ¢ as
normas da f.et n® 8.078/90.
13.3.2 Fica a CONTRATADA obrigada também a apresentar a comprovagio de quitagdo das obrigacdes trabalhistas e previdenciarias,
referente aos
trabalhadores gue executaram a obra. bem como as fiscais e paratiscais.

1333 A CONTRATADA ¢ responsavel pelo seguro de seu pessoal, sendo igualmente responsavel pelo seguro de responsabilidade civil

¢ danos

contra lerceiros



13.4 A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes nos servicos contratados nos
limites
estabelecidos no § 17 do Art. 65 da Lei Federal n®. 8.666/93.
134.1 Os acréscimos ou supressies aludidas ne item anterior somente se dardo mediante justificativa manifesta expressamente pela
Superintendéncia
de Infraestrutura da Secretaria da Educagio.
13.4.2 A contratada se obriga 2 executar as obras empregando exclusivamente maleriais de primeira qualidade, obedecendo. rigorosamente.
aos

projetos de engenharia que The forem fomecidos pela Secretaria de Estado de Educagdio, através da Superintendéncia de Infracstrutura ¢ as modificacdes
propostas ¢ aprovadas pelo Setor durante a execugdo dos servigos.

i4. DO PRAZO DE ENTREGA E DA FISCALIZACAQ
I4.1 Os servigos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Téenicas e Cronograma Fisico-Financeiro a partir

da emissdo do autorizo formal, pela Superintend@ncia de Infraestrutura ou Conselho Escolar da Unidade Escolar Solicitante.

14.2 Se o licitante vencedor deixar de executar os servigos dentro do prazo e nas condigies preestabelecidos sem manifestagiio por escrito
¢ accita

pela Contratante. sujeitar-se-a as penalidades deste Edital e legislagéio pertinente.
14.3 A fiscalizagiio de todas as fases dos servigos sera feita por profissional competente designado pela Secretaria de Estado de Educaco.

14.3.1 Além das anotacdes obrigatarias sobre 0s servigos em andamento e os programados. a contratada devera recorrer ao Didrio de Obra.
sempre

que surgirem quaisquer improvisagoes, alteragdes técnicas ou servicos imprevistos decorrentes de acidentes. ou condicdes especiais.
14.3.2 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro. como formalidade d
técnica

com o fato relatado

¢ sua concordancia ou discorddncia

14.4 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:
14.4.1 PELA CONTRATADA:
14.4.1.1 As condigdes meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;
i4.4.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia:
14.4.1.3 As consultas a fiscalizacdo;
14.4.1.4 As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado:
14.4.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos:
14.4.1.6 As respostas as interpelagdes da fiscalizagdo:

14.4.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servigo



4.4, 1.8 Outros fatos que. ao juizo da contratada. devem ser objeto de registro.

14.4.2 PELA FISCALIZACAQ:

14421 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores:

14.4.2.2 Juizo formado sobre 0 andamento da obra ou servigo. tendo em vista as especificagies, prazo ¢ cronograma:

14.4.2.3 Observagoes cabiveis a proposito dos langamentos da contratada no Diario de Ocorréncias:

14.4.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultdnea para a autoridade superior:
14425 Ruslrica;:s que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da contratada;

14.4.2.6 Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizacio.

14.4.2.7 O recebimento dos servigos sera feito pela CONTRATANTE, ao término das obras. apos verificagio da sua perfeita execucdo. da
seguinte
forma:
14.4.2.8 Provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento ¢ fiscalizagio, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em ate 15 {quinze) dias corridos da comunicagiio escrita da contratada.
14.4.2.9 Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes.
apos o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que comprove a adequagio do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal
n” 8.666/93.

12.4.3 O recebimento provisério ou definitivo ndo exime a Contratada da responsabilidade civil pela qualidade dos servigos executados.

15 DA EXECUCAQ DOS SERVICOS

15.1 Caberd 4 Secretaria de Estado da Educacgio, por meio da Superintendéncia de Infraestrutura. a coordenagio. supervisdo e fiscalizagio
dus

trabalhos objeto deste Edital e, ainda. fornecer 4 contratada. os dados ¢ os elementos técnicos necessarios a realizagiio dos servigos licitados.
15.2 A contratada deverd, inicialmente, afixar no canteiro de servicos placa alusiva a obra, com dimensdes. dizeres ¢ simbolos a serem
determinados
pela Seeretaria de stado da Educagiio.
15.3 Para emissdo do autorizo Formal. a CONTRATADA deverd apresentar:
15.3.1 Duas vias.da Anotagdo de Responsabilidade Técnica de execugiio (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), com seu
devido
recolhimento perante o Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia — Goids (CREA-GO) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-
GOy sendo que uma via serd anexada & Prestago de Contas ¢ a outra sera encaminhada 4 Geréncia de Engenharia ¢ Acompanhamento de Obras da
Superintendéncia de
Infraestrutura:
15.3.2 Diario de Obras;
15.3.3 Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI):
154 Durante a execugéo do contrato. a CONTRATADA devera apresentar:

A

15.4.1 Copia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada & CEL, exceto quando
houver
dispensa pela Previdéncia Social, neste caso serd vinculada ao CNPJ da CONTRATADA:

15.5 Os empregados deverio estar devidamente identificados com crachd e fazendo uso de todos os cquipamentos de seguranga necessarios
para o
exercicio das tarefas.
15.6 Por sc tratar de contratacio em regime de execucio empreitada por preco global, ndio ha possibilidade de formalizagiio de termo aditivo
visando
eventuais acréscimos de servigos. salvo nos casos excepcionais ¢ devidamente justificados, oriundos de alteragdes qualitativas, que ndo configurem falha do
orgéio gestor na elaboragao do projeto ou desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde 0s servicos serdio realizados. nos termos do §3° do art.
63 da Lei Federal n® 8.666/93. € nos limites fixados no §2° do referido artigo.
15.7 Qualquer alleragio. modificagdo, acréscimos ou redugdes gue impliquem alteragio do projeto da obra deverd ser justificada, sempre por
escrito,
pelo Setor de Engenharia da Secretaria de Educagdo, autorizada pelo titular da Pasta e formalizada por meio de termo aditivo ao Contrato Original.
15.8 A Pessoa Juridica de engenharia vencedora do certame garantira a solidez e a seguranca do trabalho realizado. bem como os materiais
utilizados
nia obra pelo periodo de 5 (cinco) anos. a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.
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15.9 Para cfeito de reajustamento. a periodicidade obedecerd 4 data do orgamento a que a proposta se referir.

15.10 Ao término dos servigos, devera ser procedida a limpeza do canteiro da obra.

16 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

16.1 Todos quantos participarem desta licitagdo tém o direito piblico subjetivo a observéncia do pertinente procedimento. nos termos deste
instrumento convocatdrio, da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ legislagdo vigente.

16.2 Dos atos decorrentes da execugdo deste Convite cabem recursos nos casos e formas determinados pelo art. 109 da Lei Federal n® 8.666/93
¢
alleragies posteriores,

16.3 O recurso serd interposto por escrito no prazo de 02 (dois) dias Gteis, a contar da intimago do ato ou lavratura da ata publicada. devendo
5¢€T
dirigido/protocolada a Comissdo de Licitacio da Unidade Escolar,

it.4 Interposto o recurso, a Comissdo de Licitagio comunicara as demais licitantes. que poderdo impugni-lo ou ndo por meio das
contrarrazGes. no

prazo de 02 {dois) dias dteis.
16.5 [ de responsabilidade da Comissio de Licitagfo julgar os recursos ¢ as contrarrazoes.

16.6 O Presidente do Conselho Escolar tem por responsabilidade acatar ou nfio o resultado de julgamento da Comissio, no prazo de 02 (dois)
dias '

ateis. contados do recebimento do julgamento. proveniente da COMISSAQ DE LICITACAQ.

16.7 Os recursos preciusos ou intempestivos ndo serdo conhecidos.

17 DO PAGAMENTO

17.1 O pagamento serd via Transferéncia Bancdria, Cartio de Pagamento do Banco do Brasil ou eutro definido em Portaria de Repasse
emitide pela SEDUC, para efeito dos servigos prestados na forma de medicdo. realizada pelo Fiscal da Superiniendéncia de Infraestrutura. desta Pasta.

17.2 Somente serd efetuado o pagamento da parcela CONTRATUAL, SE ATESTADA PELA FISCALIZACAQ. A comprovagio do pagamento
s¢
dara por emisséio de Nota Fiscal, que sera preenchida com destaque do valer de retengdio de 11% do valor da méio-de-obra para a Previdéncia Social nas planithas
ONERADAS, ou. retenglio de 3.5% para planilhas DESONERADAS, seguindo o que determina o Art. 7°, §6°, da Lei n® 12.546/2011.

17.2.1 A identificagdo da planillia de execugdo da obra (Onerada/Desonerada) podera ser averiguada no Projeto Basico.

17.3 O Pagamento do valor dos servigos executados, baseado em medigdes mensais, por Nota Fiscal ou faturas devero ser apresentadas com os
seguintes documentos anexados:

17.3.1 Termo de Vistoria emitido pela fiscalizagio:
17.3.2 Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS):
7

17.3.3 Certidao de Regularidade de Débitos em relagdo a Tributos Municipais, expedida pela Prefeitura do Municipio no qual a pessoa juridica se
localiza. ¢ do local em que os servicos serdo prestados.

17.3.4 Copia da matricula - CEI - Cadastro Especifico Individual - da obra junto ao INSS;
17.3.5 Copia da GPS - Guia da Previdéncia Secial com o nimero do CEI da obra, devidamente preenchida, sendo que o valor sera retido pelo
Consclhe Escolar. que efetuara a devida quitagdo da mesma;
17.3.6 Copia do GFIP - Guia de recolhimento do FGTS e Informagdes & Previdéncia Social.
17.4 (s pagamentos serio efetuados de acordo com o cronograma fisico-financeiro ou através de medigdo. devidamente atestada, por quem de
dirgito.
acompanhada dos documentos mencionados nos subitens 15.3.1 a 15.3.3. deste Edital.

17.5 Os pagamentos serdo efctuados até 0 30° (trigésimo) dia apos a data, devidamente atestada por quem de direito, acompanhada dos documentos
mencionados nos subitens 17.3.1 a 17.3.6 deste edital.

17.5.1 Na ocorréncia de rejeicdo da Nota Fiscal/Fatura, motivada por erro ou incorregdes, o prazo cstipulado no item 17.5. passara a ser contado a
partir da data da sua reapresentagio.

17.6 A periodicidade minima de reajuste ou revisao dos valores das parcelas do cronograma lisico-financeiro da proposta sera de 1 (um) ano.
contado

a partir da data da apresentagdo do orgamento a que proposta se referir,

17.7 Apos o prazo previsto no ilem anterior as parcelas remanescentes serdo reajustadas pelo indice Nacional do Custo da Construgdo - OBRAS
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CIVIS obedecendo a seguinte
formula; M=V
(1/1o)Onde:
M - Valor reajustado das parcelas remanescentes.
V - Valor inicial das parcelas remanescentes.
| - indice rc‘fcrcnt'c ao més que completa a periodicidade de um ano em relagdo a data do orgamento/estimativa de precos a que a proposta se referir,

lo - Indice referente a0 més da data do orgamento/estimativa de pregos a que a proposta se referir.

18 DA RESCISAO DO CONTRATO

I8.1 O contrato podera ser rescindido nos seguintes ¢asos:
18.1.1 Por muituo interesse ¢ acordo das partes:

18.1.2 Unilateraimente pela Conselho Escolar. sem pagamento de qualquer indenizagdo independentemente de interpelaciio judicial ou extrajudicial
se

s servigos revelarem ma qualidade, md conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
18.1.3 Unilateralmente pelo Conselho Escolar. sem pagamento de qualquer indenizagdo ¢ independente de interpelagiio judicial ou extrajudicial. se
for

decretada concordata ou faiéncia da licitante vencedora;
18.1.4 Nao cumprir quaisquer das clausulas contratuais. especificacdes, projetos ou prazos.
I8.1.5 Cumprir irregularmente as clausulas contratuais, especificages. projetos ¢ prazos.

18.1.6 A lentiddo do seu cumprimento, Ievando a Equipe técnica da Superintendéncia de Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de conclusio
da obra no prazo estipulado.

18.1.7 O atraso injustificado no inicio da obra.

18.1.8 A paralisagio da obra, sem justa causa e prévia comunicagio @ SUPINFRA.

18.1.9 O desatendimento as determinacoes regulares dos Engenheiros Fiscais.

I8.1.10 O cometimento reiterado de faltas na exccugdo deste contrato, devidamente consignada no Diario de Obra.

18.1.11 A decretagio de faléncia da contratada, ou dissolugfio da Sociedade.

18.1.12 A altcraf;z‘m Social ou modificagdio da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique a execucdo do contrato.

18.1.13 Os casos de rescisao previstos nos itens 18.1.2 ¢ 18.1.3 desta Clausula acarretariio as consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da Lei
Federal n” 8.666/93 ¢ suas alteracdes, sem prejuizo das sangdes previstas neste contrato.

18.1.14 O contrato podera também ser rescindido. sendo devido a contratada a devolugio da garantia. se houver: os pagamentos devidos pela
exeeugdo do contrato até a data da rescisdo: o pagamento do custo de desmobilizagdo. e o ressarcimento dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofride,
desde qgue ndo tenha concerrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes ¢asos:

18.1.14.1 Quando o Conselho Escolar, via Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC, suprimir os servigos além do limite de 23% (vinte ¢
cineo
por cento) do valor imicial do contrato.
18.1.14.2 Quando o Consciho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execugdo do contrato. por prazo superior a 120 {cento ¢ vinte) dias,
salvo
em caso de calamidade publica. grave perturbagio da ordem intema ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo. sendo facultado a
contratada oplar pela suspensiio de cumprimento das obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagio.
18.1.14.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de obras, servigos ou fornecimento.
salvo
eim caso de calamidade putblica. grave perturbacio da ordem interna ou guerra. assegurado 2o contratado o dircito de optar pela suspensdoe do cumprimento de suas
obrigagoes até que s¢ja normalizada a situagio.
18.1.14.4 A ndo liberagdo. por parte da CONTRATANTE. de arca, local ou objeto para execugdo de obra, servigo ou formecimento. nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

18.1.14.5 Razdes de interesse pablico, de alta relevancia ¢ amplo conhecimento, justificados ¢ determinados pela maxima autoridade da esfera
admvinistrativa a gue esta subordinado o Contratante ¢ exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato,

18.1.14.6 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da exccugdio do contrato.

I8.1.14.7 O presente contrato podera ainda. ser rescindido. por mutuo acordo, atendida a conveniéncia da Secretaria de Educagfio. mediante
autorizagio expressa do Secretério, tendo a contratada dircito de receber o valor dos servigos executados, constante de mediciio rescisoria.

(5]



19 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente. dentro do prazo estabelecido pela
Administragio. caracteriza o descumprimento total da obrigaglo assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas.
19.2 Pelo atraso injustificado na execugdo do objete da licitaglo. sem prejuizo das demais sangdes regulamentares previstas, o contratado estard
sujeito a aplicagdo de multa de mora. obedecendo os seguintes limites maximos:
i - 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato, em caso de descumprimento total da obrigagdo. inclusive no de recusa
do
adjudicatario em irmar o contrato. ou ainda na hipdtese de negar-se a efetuar o reforco da caugdo. dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocagio;
il —0.3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso. sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo ndo realizado ou sobre a
parte da clapa do cronograma fisico de obras nao cumprido:
11 — 0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servigo néo realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma fisico
de
obras nio cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.
19.2.1 A multa a que se refere este artigo ndo impede que a Administragéo rescinda unilateralmente o contrato ¢ aplique as demais sancdes previstas
nesta et
19.3 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicagio
civiada pelaSecretaria de HHstado de Educagio.
19.4  Os valores das multas de mora poderdo ser descontadas da Nota Fiscal. no momento do pagamento ou de créditos
existentes na Scefetaria deFstado da Educagiio em relagiio a Contratada, na forma da lei. respeitados os principios da ampla defesa e do contraditorio.
19.5  As multas ¢ outras sancBes aplicadas s6 poderdio ser relevadas. motivadamente ¢ por conveniéncia administrativa.
mediante ato do Secretdnio daEducacdo devidamente justificado.
19.6 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato praticado. a Administracdo poderad
optar pela aplicagio da
pena de Adverténcra, nos termos do inciso | do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93.

19.7  As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR. e no caso de suspensdo de licitar a licitante devera ser
desceredenciada por igual
neriodo. sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.
19.8  As sangdes previstas nos incisos I, 111 e [V do art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 poderdo ser aplicadas juntamente com
inctso 11 do mesmo
artigo, facultada a defesa prévia do interessado. no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais teis.
19.9 A sangio eslabelecida no inciso 1V do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 ¢ de competéncia exciusiva do Secretario de
I’stado da Educagio.
facultada a defesa do interessado no respectivo processo. no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista. podendo a reabilitagdo ser requerida apos 2 (dois) anos de
sua aplicacio.

19.10  FEm qualquer hipotese de aplicagdio de sangdes sera assegurado 4 licitante vencedora o contraditorio ¢ a ampla defesa.

20 DAS OBRIGACOES

20.1 Além de outras responsabilidades definidas na Minuta Contratual, a contratada obriga-se:
20.1.1 Apresentar na assinatura do contrato documento comprobatério de inexisténcia de débito relativo as contribuigdes sociais, na forma da Lei
e
&212 de 24.07.91: (UND e FGTS) ¢ copia da proposta.
20.1.2 A contratada deverd manter preposto, com competéncia técnica e juridica ¢ aceito pela Secretaria de Estado da Educagio, no local da obra
au
servigo, para representéd-lo na execuclo do contrato.
20.1.3 Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitctura ¢ Agronomia - CREA-GO ¢ outros drgdos. o contrato decorrente da
presente licitagao. conforme determina a Lei n® 5,194, de 24 de dezembro de 1966 ¢ Resolugdo n° 307 de 28 de fevereiro de 1986, do CONFEA.
20.1.4 Manter "Equipe de Higiene ¢ Seguranca do Trabalho" de acordo com alegislagdo pertinente ¢ aprovagdo da Secretaria de Estado da Educagio.

20.1.5 Manter disponibilidade de cletivo dentro dos padrdes desejados, para reposigdo imediata dos profissionais. nos casos de faltas, impedimentos,
bem como. impedir que empregado que cometer falta disciplinar ou cuja substituigdo tenha sido solicitada peia CONTRATANTE. seja mantido ou retorne a atividade
nos imovels desta.

21 DAS DISPOSICOES FINAIS

21.1 Apos a apresentagio da proposta, nio sera admitida retificagiic quanto a cotagdio, ficando a proponente sujeita as condigdes. prazo de entrega.
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21.2 Havendo interesse do poder pibiico. o presente instrumento poderd ser transferido, revogado total ou parcial. ter reduzida ou aumentada a sua
quantidade (respeitados os limites estabelecidos no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93). sem que caiba aos proponentes qualquer direito a indenizaciio ou reclamagdo.
nos termos da Lei pertinente.

21.3 A licitante vencedora ¢ vedado transferir, total ou parcialmente o objeto deste Edital. ficando obrigada, perante o Conselho Escolar. pelo exato
cumprimento das obrigagdes decorrentes desta licitagio.

21.4 Em obscrvagio a Resolugio CODEFAT-224/99, obedecidas as exigéncias legais: recomendamos que as contratacdes dos trabalhadores pelas
lcitantes vencedoras sejam intermediadas pelo SINE/GO.

21.5 As dividas surgidas. serdo sanadas diretamente 8 COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAQ. situada na rua 08 s/n Vila Vitoria I, no horario
das 8h &8 120 ¢ das 14h as 18h em dias ateis. ou. E-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.6 [ facultada & Comissido ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitagdo, a promogio de diligéncia a esclarecer ou a complementar a
instrugio do processo, vedada a inclusdo posterior de documento ou informaciio que deveria constar originalmente da Proposta:

21.7 Para conhecimento dos interessados. expediu-se o presente edital, que tera o Aviso de Licitagio afixado no quadro proprio dc avisos da

Comissdo
de Licitagao do Conselho Escolar- Homero Orlando Ribeiro~/GO, localizado na 08 s/n Vila vitoria . estando a Comissio de Licitagdo a disposicdo dos interessados
no horario de 08h as 12h ¢ das 14h as 17h nos dias uteis. pelo e-mail: 5200000@seduc.go.gov.br

21.8 A ndo solicitagdo de informagdes complementares. por parte das proponentes interessadas. implica na ticita admissio de que as informagdes
téenicas ¢ juridicas [oram consideradas suficientes.

21.9 O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execugdo do presente Contrato ¢ o da Comarea de Goidnia, Capital do Estado de Goias.
excluindo qualquer outro.

COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAOQ do Conselho Escolar Homero Orlando Ribeiro, em Itumbiara, aos 24 dias do més de mar¢o
2022.

de Fatima Caméargo

Presidente da Comissdo Especial de Licitagio
Membro da Comissdo: Maria Fatima Santana

Membro da Comissdo: INDICACAO DA CRE ITUMBIARA




ANEXO IV - CARTA PROPGSTA

Data: 00.00.2022
Convite n.” 000/2022
A Comissio Especial de Licitagdo

Conselho Escolar xxxxxxaxxxxx
Prezados Senhores,

(nome da Pessoa Juridica) _, CNPJ/MF n.° ,sediada  (endereco completo) . tendo examinado o
Edital. vem apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdio na integra dos servigos motivo do objeto da presente
licitagiio cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa proposta, cujo
preco global ¢ de RS ( ).

No preco proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos. méo de obra. transportes,
encargos sociais, ferramentas, seguro,
todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execuciio completa
dos servicos discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo,
projetos e demais orientagdes constates do Edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 60 (sessenta) dias consecutivos. a contar da data
de sua apresentagio, ou seia, de sua

abertura;
Declaramos que utilizaremos somente materiais ¢ mio-de-obra de 1* qualidade. e ainda que a variagio de
quantidades serd de nossa inteira

responsabilidade e que a garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos.
Declaragdo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-
financeiro constante deste Edital.

O prego dos servigos constantes em nossa proposta sdo fixos e irreajustaveis.

Localidade, aos
dias de de

Carimbo, nome ¢ assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica, com poderes para tal investidura.

Convite n”:000/2022Data Abertura: Hora: ___ h
Local: Processo n:

Nome da Pessoa Juridica:Razio Social:
Endereco da Pessoa Juridica: CNPJ n®:
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ANEXO V-DECLARACAQ DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 00.00.2022
Convite n.° 000/2022
A Comissdo Especial de Licitacio

Conselho Escolar xxXxxxxxxxxx

Deciaro para os devidos fins, que , portador(a) da
Cédula de Identidade n° :
CPF n° . representante legal da Pessoa
Juridica ,  inscrita no CNPJ sob n°

, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servicos,
referente ao Convite n° 000/2022. Processo n° 0000.0000.000.0000.

(Local e data)

Representante Legal

(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A falta de alguma das informagdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAOQ da Pessoa Juridica.




ANEXO VI - DECLARACAO DE PARENTESCO

Data: 00.00.2022
Convite n.° 000/2022
A Comissdo Especial de Licitacdo

Conselho Escolar Xxxxxxxxxxxx

{(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° . através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n®
. portador da RG n° » DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que niio

possui em seus quadros de empregados € em seu corpo aciondrio conjuge, companheiros ou parentes em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, ou por afinidade, até o segundo grau com os servidores, detentores de cargo em comissdo ou
funcdo de confianga na Secretaria de Estado de Educagdo/Conselho Escolar xxxxxxx que atuem diretamente na realizaciio
do certame e/ou na posterior formalizaco contratual.

Local e Data

Representante Legal
(com carimbo da Pessoa Juridica)

Obs.: A faita de alguma das informacdes deste anexo ensejard na INABILITACAO da Pessoa Juridica.




ANEXO VII - DECLARACAO DE SEGURANCA E SAUDE DO TRABALHO - SESMT

Data: 00.00.2022
Convite n.” 000/2022
A Comissio Especial de Licitacdo

Consetho Escolar xxxxxxxxxx
(Nome da Pessoa Juridica) , pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob 0 n® , através de
representante legal, (nome), (qualificar) , inscrito no CPF/MF sob o n®

, portador da RG n° , DECLARA, sob as penas da lei, que atendera as Normas
Regulamentadoras da Portaria n° 3.214/78 do MTE, aplicaveis as atividades objeto deste contrato, e, que tem condicdes
de apresentar as documentacdes solicitadas na Instrucio Normativa n°® 007/2017-GAB/SEGPLAN, de 25/08/17.

conforme Anexo 1 - Projeto Basico.

Carimbo, nome e assinatura do responsavel Legal da Pessoa Juridica. com poderes para tal investidura.

Obs.: A falta de alguma das informacdes deste anexo ensejard na DESCLASSIFICACAO da Pessoa Juridica.




ANEXO VIIi - MINUTA CONTRATUAL

Contrato n.° xxxxx/2022 que celebram o Colégio Estadual eA
EMPRESA . para os fins que especifica, sob as condig¢des a seguir
descritas:

O Colégio Estadual xxxx, por intermédio do COMISSAO ESPECIAL DE LICITACAO do Conselho
Escolar xxxxx, CNPJ N.” xxxxxxx, pessoa

juridica de direito plblico interno, representado neste ato pela(o) Presidente do Conselho (nome)

brasileira(a), (estado civil), residente e domiciliada em ........., inscrita no RG sob o n°® SSP-GO, e no CPF sob o n°®

, doravante denominada CONTRATANTE € 2 EMPresa ........ooeeveeeeveeeereeeeeenn. pessoa juridica de direito
privado, nesse ato representado(a) por (nome), portador da RG n. e CPF N. -
com seus atos constitutivos registrados no(a) JUCEG, sediada €m ....oo.ocveceeiecey M8 oo inscrita no
CNPI/MF S0 0 1 oo Inscri¢do Estadual n° ............ doravante denominada apenas CONTRATADA.,

tem entre si justo e avencado, e celebram, de conformidade com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e sua
alteragBes posteriores, o Contrato n°.000/2022, conforme Edital Convite n.° 000/2022 da Comiss3o de Licitagao da
SEDUC, processo n.® 0000.0000.000.0000, sob o regime de execugdo empreitada por preco global, mediante as cldusulas
e condigdes a seguir delineadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

[.1 Contratagio de empresa especializada em prestar servigos de Construcio Civil, para fornecimento
de materiais e servicos para implantacéo de sistema fotovoltaico com poténcia de 1SKW de inversor conectado a rede
da Concessionaria de Energia (ON-GRID0, com operaciio assistida e manutencio do sistema, no Colégio Estadual

, o municipio de -GO, conforme Projetos e toda a Documentago apresentada e relacionada, anexo, que
integram o edital, independente de transcricdo.

1.2 A contratada devera ter consignada em seu ato constitutivo a declaragfio que entre as atividades a serem
desenvolvidas encontra-se o objeto por ela
homologado nesta licitagio.

2 CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

2.1 DA CONTRATANTE

2.1.1 Compete a Unidade Escolar, por intermédio do Conselho Escolar:

2.1.1.1 Fornecer todas as informagdes ou esclarecimentos e condigdes necessarias & plena execucio do
contrato a ser celebrado;

2.1.1.2. Efetuar o pagamento das faturas em até 30 (trinta) dias apés a data de apresentaciio da fatura &
SEDUC/GO ou Conselho Escolar;

2.1.2.1. No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA n#o tenha concorrido de alguma forma
para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos moratorios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por



cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples: 2.1.2.2. O valor dos encargos serd
calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Numeros de dias
entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; I = indice de compensagio financeira =
0.00016438; e VP = Valor da prestacdo em atraso. 2.1.1.3. Permitir o livre acesso dos empregados da
CONTRATADA as instalages das Unidades Escolares, sempre que se fizer necessario, independentemente
de permissdo prévia, desde que estejam credenciados pela mesma e exclusivamente para execucdo dos
SCrvigos;

2.1.1.4. O Conselho Escolar, denominado CONTRATANTE, nio se responsabilizara por qualquer despesa
que venha a ser efetuada sem que tenha sido previamente autorizada e reserva-se o direito de exercer. quando
the convier, a fiscalizacio sobre a entrega do objeto contratado e, ainda, aplicar multas ou rescindir o contrato,
caso a empresa descumpra quaisquer das clausulas estabelecidas no mesmo.

2.2 DA CONTRATADA
COPIAR TODO ITEM 11.2. DO PROJETO BASICO

3 CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E CONDICOES DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO
3.1 DO PAGAMENTO

3.1.1 O Conselho Escolar (CONTRATANTE) efetuara o pagamento até o 30° (trigésimo) dia do més subsequente &
apresentago da Nota Fiscal/Fatura, devidamente liquidada e atestada pela propria CONTRATANTE:
3.1.2. As medicOes serdo realizadas em 2 (dois) momentos:
3.1.2.1. Medig&o I: apds a finalizaco dos servigos e aprovacio da CONTRATANTE, considerando os servigos executados,
os materiais utilizados e o pleno funcionamento do sistema implantado, conforme planilha orcamentaria de composigdo de
custos unitarios apresentada pela CONTRATADA durante o procedimento licitatério. Esta medicdo serd composta pelos
servicos que englobam os equipamentos, instalacdes, mao de obra e pleno funcionamento do sistema; 1
3.1.3. Medicdo 2: ap6s o pleno funcionamento do sistema, havera a denominada Operacio Assistida e Manutencio do
Sisterna Fotovoltaico por parte da CONTRATADA, por um periodo de 6 (seis) meses apos o funcionamento integral do
sistema e garantido pela empresa; Esta medi¢#o serd composta pelos servigos que englobam efetivamente a Operacéo
Assistida ¢ Manutengio do sistema.
3.1.4. Os pagamentos serdo efetivados em favor da adjudicatéria, apds atendimento do item 12.2 e emissio de Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pela CONTRATANTE. Estes pagamentos serdo realizados pelo CONTRATANTE. no
caso o Conselho Escolar (ver item 23.1 do Projeto Basico);
.1.5. O Conselho Escolar ndo efetuara pagamento por meio de titulos de cobranca bancaria;
.1.6. Qualquer erro ou omisso ocorrido na documentag@o fiscal serd motivo de corregiio por parte da adjudicataria e
haverd, em decorréncia. suspensio do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado:
3.1.7. Quando do pagamento a ser efetuado pelo Conselho Escolar, a adjudicatéria devera comprovar sua regularidade no
tocante & Documentagio Obrigatoria (Receita Federal/INSS, Divida Ativa da Unido, Estado € Municipio, FGTS e Justica
do Trabalho). Tal comprovagio sera objeto de confirmacio “ONLINE”, sendo suspenso o pagamento, caso esteja irregular;
5.1.8. Néo serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidagdo das obrigacdes, em virtude de
penalidades impostas a CONTRATADA ou inadimpléncia total ou parcial referente a contrataczo.

3.4 DO REAJUSTAMENTO

3.4.1 Os pre¢os unitarios dos servigos objeto desta contratagio que gerardo pagamentos em moeda nacional,
depois de completada periodicidade de 01 (um) ano de acordo com a Lei Federal n® 10.192/2001, serio
reajustados segundo o Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), fornecido pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica. A data-base para os indices seré a data de abertura das propostas.

L) L2

4 CLAUSULA QUARTA — DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORCAMENTARIOS

4.1 A presente licitag@o correrd a conta dos seguintes recursos orcamentarios:
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5 CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA, DO PRAZO E DA PRORROGACAQ

5.1. O prazo previsto para execuc@o dos servigos e vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses contados a
partir da publicacdo do Extrato de Contrato no Diario Oficial do Estado. O contrato poder4, no interesse da
Administracdo / Contratante e, mediante a concorddncia do contrato, ser prorrogado por iguais e sucessivos
Secretaria de Estado da Educagdo - Goids Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e
Infraestrutura Av. Quinta avenida, quadra 71 nimero 212 - Setor Leste Vila Nova - Goiania/GO - CEP: 74643-
030 https://site.educacao.go.gov.br/ 6 periodos até o limite previsto no art. 57, inciso I, da Lei Federal n°
8.666/93, observados os requisitos abaixo enumerados de forma simultinea, quais sejam:

5.1.1. Autorizagdo formal pela autoridade competente;

3.1.2 Prestac;:ﬁo regular de servigos;

5.1.3. Interesse da Administragdo Plblica;

5.1.4. O valor do contrato deve permanecer economicamente vantajoso para a Administragio Plblica;

5.1.5. Manifestag&o expressa de interesse na prorrogacio pela CONTRATADA

5.2 PRAZO

5.2.1 O prazo concedido para conclusdo total dos servicos serd conforme estabelecido pela Portaria e
Cronograma Fisico-Financeiro.

5.3 PRORROGACAQ

5.3.1 O presente instrumento podera ser prorrogado, por meio de termo aditivo, de acordo com a necessidade
da contratante, a Lei Federal n°® 8.666/93

e a legislacdo pertinente.

6 CLAUSULA SEXTA - DA FISCALIZACAO

6.1 A fiscalizaglo de todas as fases dos servigos sera feita por Engenheiro designado pela Superintendéncia de
Infraestrutura da SEDUC.

6.2 Caberé 4 contratada o fornecimento e manutengio de um DIARIO DE OBRA permanentemente disponive!
para lancamentos no local da obra,

sendo que, a sua manutengdo, aquisi¢do e guarda é de inteira responsabilidade da CONTRATADA. a qual devera entregar,
diariamente. copia do Didrio de Obra ao Engenheiro Fiscal da Obra.

6.3 As observagdes. dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a realizacio dos
trabalhos da CONTRATADA., deverio ser

anotados e assinados pela Fiscalizagdo no Didrio de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio
Livro, através de assinatura de seu Engenheiro RT.

6.4 Além das anotagOes obrigatérias sobre os servigos em andamento e os programados, a CONTRATADA
deverd recorrer ao Didrio de Obra,



sempre que surgirem quaisquer improvisagdes, alteragdes técnicas ou servigos imprevistos decorrentes de acidentes, ou
condigdes especiais.

6.4.1 Neste caso, também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro. como formalidade de sua
concordancia ou discordancia técnica
com o fato relatado.

6.4.2 A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s do responsével pela Obra e o Diério de Obra deverio
permanccer no canteiro. O Didrio de Obra

¢ destinado a registrar as ocorréncias, naturais ou nio, relevantes para o andamento dos servicos, cujas anota¢des deverdo
ser realizadas diariamente.

6.5 Serdo obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra™:

6.5.1 PELA CONTRATADA:

6.5.1.1 As condigdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos:

6.5.1.2 As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitas a sua ingeréncia;

06.5.1.3 As consultas a fiscalizacio;

6.5.1.4 As datas de conclusio de etapas caracterizadas de acordo com o cronograma aprovado;
6.5.1.5 Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

6.5.1.6 As respostas as interpelacdes da fiscalizagdo;

6.5.1.7 A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para a obra ou servico;
6.5.1.8 Outros fatos que, ao juizo da contratada, devem ser objeto de registro.

6.5.2 PELA FISCALIZACAO:
6.5.2.1 Atestado da veracidade dos registros previstos nos sub-itens anteriores;

6.5.2.2 Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes. prazo e
cronogramas

6.5.2.3 Observagdes cabiveis a propdsito dos langamentos da contratada no Didrio de Ocorréncias;

6.5.2.4 Solugdes as consultas langadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia simultinea para a
autoridade superior;

6.5.2.5 Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da
contratada;

6.5.2.6 Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalizagio.

7 CLAUSULA SETIMA — DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

7.1. O recebimento dos servicos serd feito pela CONTRATANTE, ao término das obras, apés verificacdo da
sua perfeita execucdo, da seguinte forma:

7.2 Provisoriamente. pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizaciio, mediante termo circunstanciado,
assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicag¢do escrita da contratada;

7.3 Definitivamente, em até 60 (sessenta) dias corridos, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagio, ou vistoria que comprove a adequacio do
objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 73 da Lei Federal n° 8.666/93. Na hipétese de ocorréncia das
situagdes previstas no art. 69, sera contado novo prazo, apos 0s ajustes Necessarios.



8 CLAUSULA OITAVA — DA EXECUCAQ

8.1 Para a execugdio do contrato, o recebimente do seu objeto e a fiscalizagdo serd confiado ao setor competente
da SEDUC:;

8.2 A contratada sé poderd executar os servigos se tiver uma autorizacdo prévia por escrito da SEDUC
8.3 No inicio da obra, a CONTRATADA devera apresentar o Diario de Obra com Termo de Abertura.

8.3.1 A copia do “Diario de Obra” que comprove este acompanhamento pelo técnico vinculado & contratada em
epigrafe, fard parte integrante da Prestacdio de Contas sob a pena de ndo proceder ao pagamento de parcelas, caso este nio
esteja em harmonia com o curso da obra.

8.4 Apds o inicio da obra o Didrio ndo poder4 sair da Unidade Escolar sem autorizagdo da SEDUC.
8.5 Apds a verificagdo da qualidade dos servigos objeto deste edital, em conformidade com a especificacio. o

setor responsavel estabelecera
aceitando-o ¢ recebendo-o.

8.6 Podera o CONTRATANTE, a seu critério exigir o refazimento de qualquer parte da reforma realizada pela
contratada, sem qualquer 6nus para o
mesmo, caso essa tenha sido executada com impericia técnica comprovada ou em desacordo com as normas, especificagdes
ou com as determinacQes pré-estabelecidas no Projeto Basico e demais anexos 2o edital, além do recomendado pela
fiscalizac@o. nos termos do art. 69 da Lei 8666/93 ¢ as normas da Lei n® 8.078/90.

8.7 Os servicos deverdo ser executados conforme descrito no Memorial Descritivo/Especificagdes Técnicas ¢
Cronograma.Fisico-Financeiro a contar
da data emissdo da ordem de servico.

9 CLAUSULA NONA - DAS ALTERACOES

9.1 Por se tratar de contratagdo em regime de execugfio empreitada por prego
global, ndo hé possibilidade de formalizacfo de termo aditivo visando
eventuais acréscimos de servigos, salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracdes
qualitativas, que ndio configurem falha do 6rgio gestor na elaboragdo do projeto ou desconhecimento por parte da
CONTRATADA do local onde os servigos serdo realizados, nos termos do §3° do art. 65 da Lei Federal n°. 8.666/93, e nos
limites fixados no §2° do referido artigo.

10 CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO

10.1 O contrate podera ser rescindido nos seguintes casos: 10.1.1 Por
mutuo interesse € acordo das partes;

10.1.2 Por inexecugdo total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdio, com as consequéncias
contratuais e as previstas em lei ou regulamento.

1013 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagio
independentemente de interpelacgo judicial ou extrajudicial
se os servigos revelarem ma qualidade, mé conduta ou perdurar continuada indisponibilidade dos servigos;
10.1.4 Unilateralmente pelo Conselho Escolar, sem pagamento de qualquer indenizagio e
independente de interpela¢do judicial ou extrajudicial, se for
decretada concordata ou faléncia da licitante vencedora;
10.1.5 N&o cumprir quaisquer das cldusulas contratuais, especificacdes, projetos ou prazos.
t0.1.6 Cumprir irregularmente as cldusulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos.
1017 A lentiddo do seu cumprimento, levando a Equipe técnica da Superintendéncia de

Infraestrutura a comprovar a impossibilidade de concluséo
da obra no prazo estipulado.

10.1.8 O atraso injustificado no inicio da obra.



10..9 A paralisacdo da obra, sem justa causa e prévia comunicagdo & Superintendéncia de
Infraestrutura - SUPINFRA.

10.1.100 desatendimento as determinagdes regulares dos Engenheiros Fiscais.

10.1.110 cometimento reiterado de faltas na execugdo deste contrato, devidamente consignada no
Didrio de Obra.

10.1.12 A decretacdo de faléncia da contratada, ou dissolucdo da Sociedade.

10.1.13 A altera¢do Social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada, que prejudique
a execucdo do contrato.

101.140s casos de rescisdo previstos nos itens 10.1.2 e 10.1.3 desta Clausula acarretardo as
consequéncias previstas no Artigo 78 a 80, da LeiFederal n° 8.666/93 e suas alteracdes, sem prejuizo das sancdes
previstas neste contrato.

101150 contrato poderd também ser rescindido, sendo devido a contratada a devolugo da garantia,
se houver; os pagamentos devidos pela
execucdo do contrato até a data da rescisdio; o pagamento do custo de desmobilizacdo, ¢ o ressarcimento dos prejuizos

regularmente comprovados que houver sofrido, desde que n3o tenha concorrido com culpa direta ou indireta, nos seguintes
casos:

10.1.15.1 Quando o Conselho Escolar via Superintendéncia de Infraestrutura suprimir os servicos além do limite
de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

10.1.152 Quando o Consclho Escolar, mediante ordem escrita, suspender a execucdo do contrato, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade publica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, sendo facultado 4 contratada optar pela suspensdo do cumprimento das obrigacdes assumidas até
que s¢ja normalizada a situago.

10.1.15.3 O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE decorrentes de
obras, servigcos ou fornecimento, salvo
em caso de calamidade puablica, grave perturbagio da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar
pela suspensao do cumprimento de suas obrigaces até que seja normalizada a situacéo.
10.1.154 A ndo liberagdo, por parte da CONTRATANTE, de area, local ou objeto para execugiio de obra, servigo
ou fornecimento, nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto.

i0.1.15.5 Razbes de interesse plblico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificados e determinados pela
maxima autoridade da esfera
administrativa a que est subordinado o Contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.

10.1.156 A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugio do
contrato.

101157 O presente contrato podera ainda, ser rescindido. por mituo acordo, atendida a conveniéncia da
Secretaria de Educagfo mediante

autorizacdo expressa do Secretdrio, tendo a contratada direito de receber o valor dos servicos executados, constante de
medicdo rescisoria.

1. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

I'1.1 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
dentro do prazo estabelecido pela Administragio, caracteriza o descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o
as penalidades legalmente estabelecidas.

11.2 Pelo atraso injustificado na execugio do objeto da licitagdo, sem prejuizo das demais sancdes
regulamentares previstas, o contratado estara



sujeito a aplicacio de multa de mora, obedecendo os seguintes limites maximos:

I — 10% (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho ou do contrato. em caso de descumprimento total da
obrigacfo, inclusive no de recusa do .
adjudicatario em firmar o contrato, ou ainda na hipétese de negar-se a efetuar o reforgo da caugio, dentro de 10 (dez) dias
contados da data de sua convocagio;

it —0.3% (trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento
ou servico ndo realizado ou sobre a

parte da etapa do cronograma fisico de obras ndo cumprido;
1 —0.7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou servico nio realizado ou sobre a
parte da etapa do cronograma fisico de
obras ndo cumprida, por dia subsequente ao trigésimo.

11.2.1 A multa a que se refere este artigo nio impede que a Administraciio rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sangdes previstas
nesta Lei.

1.5 A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pelaSecretaria de Estado de Educacio.

1.4 Os valores das multas de mora poderfio ser descontadas da Nota Fiscal, no momento do
pagamento ou de créditos existentes na Secretaria deEstado da Educacio em relacdo a Contratada. na forma da
lel. respeitados os principios da ampla defesa e do contraditério.

115 As multas e outras sangdes aplicadas sé poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do ConselhoEscolar, devidamente justificado.

116 Pela inexecugdo total ou parcial do objeto da licitagdo, a depender da gravidade do ato
praticado, a Administracdo podera optar pela aplicacéio da
pena de Adverténcia, nos termos do inciso I do art. 87 da Lei Federal n°® 8.666/93.

1.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CADFOR, e no caso de suspensio de
licitar a licitante devera ser descredenciada por igual
periodo, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais cominacdes legais.
118 As sancdes previstas nos incisos I, IIl ¢ IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 poderdo ser
aplicadas juntamente com inciso Il do mesmo artigo,
facultada a defesa prévia do interessado. no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dais Uteis.
119 A sangdo estabelecida no inciso IV do artigo 87 da Lei Federal n® 8.666/93 é de competéncia
exclusiva do Secretdrio de Estado de Educagio,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a
reabilitacdo ser requerida apds 2 (dois) anos de sua aplicacéo.

.10 Em qualquer hipdtese de aplicacfio de sancdes serd assegurado 4 licitante vencedora o
contraditorio e a ampla defesa.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E MEDIACAQ

12.1 As controvérsias eventualmente surgidas quanto & formalizagio, execugdo ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitagdo, chamamento
publico ou procedimento congénere, serdo submetidas & tentativa de conciliacdo ou mediagio no ambito da Camara de
Conciliacdo, Mediacdo e Arbitragem da Administracdo Estadual (CCMA), na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de
1996 e da Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018.



3. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA CLAUSULA COMPROMISSORIA

13.1 Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitagio, chamamento ptblico ou
procedimento congénere, acaso ndo
puderem ser equacionados de forma amigavel, serfo, no tocante aos direitos patrimoniais disponiveis, submetidos a
arbitragem, na forma da Lei n® 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei Complementar Estadual n°® 144, de 24 de julho
de 2018, elegendo-se desde j& para o seu julgamento a CAMARA DE CONCILIACAO. MEDIACAO E ARBITRAGEM
DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os arbitros e renunciando

expressamente a jurisdi¢fo e tutela do Poder Judicidrio para julgamento desses conflitos, consoante instrumento em Anexo
i

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DO REGISTRO

14.1 O contrato devera ser registrado no CREA, de acordo com o que determina a Lei n° 5.194, de 14/12/66 ¢
resolugdo 425, de 18/12/1998, do
CONFEA.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE CIVIL

h

5
1

15.1 A CONTRATADA garantira a solidez e a seguranga do trabalho realizado, bem como os materiais
utilizados na obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, a partir do recebimento da obra pelo Setor Competente desta Pasta.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA PUBLICACAO

16.1 O presente instrumento deverd ser publicado, por extrato, na imprensa oficial, dentro do prazo descrito no
artigo 61, pardgrafo Unico, da Lei Federal n® 8.666/93, a contar da data da sua assinatura.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA VINCULACAO

17.1 Este contratoc guarda conformidade com o Edital de Convite n® 000/2022, vinculando-se ao Processo n®
0000.0000.000.0000 e proposta da Contratada.

18 CLAUSULA DECIMA OITAVA — DO FORO

18.1 - O foro para dirimir quaisquer questdes oriundas da execu¢do do presente Contrato ¢ o da Comarca de
Goiania do Estado de Goids, excluindo
qualquer outro.
18.2 A execucdo do presente Contrato, bem como 0s casos omissos, regular-se-a pelas clausulas contratuais e
pelos preceitos de Direito Piblico, ‘
aplicando-lhes, supletivamente, os Principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito Privado, na forma
do artigo 54 ¢ 35, inciso X1, da Lei n® 8.666/1993 e Lei 17.928/2012



E. por estarem justas e contratadas, as paites firmam o presente Instrumento. em 02 (duas) vias de igual teor, na
presenca de {02) duas testemunhas.

Conselho Escolar xxxxxx, em xxxxx (nome do Municipio), aos dias do més de de 2022.

NOME
Presidente do Conselho Escolar
CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome: Nome:
RGn. %
RGn. %
CPF n.®
CPFn. %




ANEXO 1 DA CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL

1y  Qualquer disputa ou controvérsia relativa a interpretacio ou execugdio deste ajuste, ou de
qualquer forma oriunda ou associada a ele, no tocante a
direitos patrimoniais disponiveis, e que ndo seja dirimida amigavelmente entre as partes (precedida da realizaco de tentativa
de conciliagdo ou medlaq:ao) devera ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regéncia
da CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA).

23 A CAMARA DE CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA) seré composta por
Procuradores do Estade, Procuradores da Assembleia Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO,
podendo funcionar em ComissSes compostas sempre em niimero impar maior ou igual a 3 (trés) integrantes (arbitros), cujo

sorteio se dard na forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual n® 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuizo da aplicagdo
das normas de seu Regimento Interno, onde cabivel.

5

3) A sede da arbitragem e da prolagdo da sentenga sera preferencialmente a cidade de Goiania.
4y Oidioma da Arbitragem sera a Lingua Portuguesa.

5) A arbitragem serd exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do
ordenamento juridico ao mérito do litigio.
6)  Aplicar-se-a ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regéncia (incluso o seu
Regimento Interno) da CAMARA DE CONCILIACAOMEDIACAO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), na Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei n® 13.140, de
26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual n® 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei Estadual n° 13.800,
de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentenga titulo executivo vinculante entre as partes.
7) A sentenca arbitral serd de acesso pulblico, a ser disponibilizado no sitio eletrénico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as
hipéteses de sigilo previstas em lei.
8)  As partes elegem o Foro da Comarca de Goidnia para quaisquer medidas judiciais
necessarias. incluindo a execugdo da sentenca arbitral. A
eventual propositura de medidas judiciais pelas partes devera ser imediatamente comunicada 3 CAMARA DE
CONCILIACAO, MEDIACAO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRACAO ESTADUAL (CCMA), e nio implica e nem

deverd ser interpretada como rentincia 4 arbitragem, nem afetard a existéncia, validade e eficicia da presente cléusula
arbitral.

Conselho Escolar xxxxx, em Goiénia, aos dias do més de de 202.
CONTRATANTE:

NOME
Presidente do Conselho Escolar xxxxx

NOME
1° Membro Fiscal do Conselho Escolar

CONTRATADA:
NOME
Pessoa Juridica xxxx




Goiénia, 11 de janeiro de 2022.



PROJETO BASICO
LEI N®17.928, DE 2022

I. ASSUNTO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAC DE
SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 15KW DE INVERSOR CONECTADO A REDE
DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM OPERACAO ASSISTIDA E
MANUTENCAO DO SISTEMA, CEP! HOMERO ORLANDO RIBEIRC. ITUMBIARA-GO.

2. INTRODUCAQO

2.1. Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condigdes a serem observadas para a contratagio de empresa especializada para fornecimento de
materiais € servigos para implantacdo de sistema fotovoltaico conectado 4 rede da Concessionaria
de Energia (ENEL). atendendo a referida unidade escolar estadual, descrevendo e disciplinando
todos os procedimentos e critérios que estabelecerdo o relacionamento técnico entre a
CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE.

2.2. Objeto
Contratacdio de empresa especializada em prestar Servicos de Construcio Civil, conforme
Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo € Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA IMPLANTACAO DE
SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE i15KW DE INVERSOR
CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID), COM
OPERACAO ASSISTIDA E MANUTENCAO DO SISTEMA.
Unidade: CEPI HOMERO ORLANDO RIBEIRO.
Conselho Escolar: CONSELHO ESCOLAR HOMERQ ORLANDO RIBEIRO.
CNPJ do Conselho Escolar: (010.671.428/0001-66
Endereco: RUA 08 /N VILA VITORIA I
Municipic: ITUMBIARA-GO.
Coordenagdo Regional de Educagio — CRE: DE ITUMBIARA.

2.3. Justificativa

WO N R I ST AN L R WA
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A presente contratag@o justifica-se principalmente pelo objetivo de reduzir os gastos com energia
elétrica em Unidades Escolares Estaduais vinculadas a Secretaria de Educacio do Estado de Goias
— SEDUC/GO, por meio da geragio propria de energia elétrica a partir da energia solar. Ainda:

2.3.1.A energia solar € a melhor fonte renovavel de energia elétrica, tornando o empreendimento
mais sustentdvel, reduzindo o seu impacto ao meio ambiente;

2.3.2.0 investimento em uma fonte de energia sustentavel estd em sintonia com as politicas
governamentais;

2.3.3.Fontes renovaveis de energia constituem-se em uma meta global, considerando os efeitos
nocivos que os combustiveis fosseis podem produzir;

2.3.4.Torna-se viavel, do ponto de vista econémico, adotar medidas para reducéo dos valores a
serem gastos com o consumo de energia elétrica;

2.3.5.Micro e Minigeragdo distribuida de energia elétrica sdo inovagdes que podem alinhar
economia financeira, consciéncia socioambiental e autossutentabilidade:

2.3.6.0 seu custo de aquisigdo geralmente ¢ rapidamente amortizado pela economia que se tem
nas faturas de energia;

2.3.7.Estabelece o fornecimento de inversores de frequéncia com garantia técnica estendida da
fabricante, protecio de cabos elétricos por meio de eletrodutos montagens eletromecanicas
com extensa vida 0til e, principalmente, painéis fotovoltaicos com garantias técnica e de
desempenho minimo da fabricante de 10 (dez) anos, visando maior confiabilidade e
minimizar os custos de manutengdo deste sistema.

A OBRA / SERVICO

3.1.

3.2.

3.3.

A Obra / Servico consiste no FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVICOS PARA
IMPLANTACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO COM POTENCIA DE 15KW DE
INVERSOR CONECTADO A REDE DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA (ON-GRID).
COM OPERACAO ASSISTIDA E MANUTENCAO DO SISTEMA;

Este Projeto Basico apresenta a descri¢do dos servicos requeridos para a Contratagio de Empresa
de Engenharia para prestacdo de servigos com o objetivo de fornecimento integral de materiais,
softwares, equipamentos, mdo de obra, servicos de instalagdo e engenharia, procedimentos de
conexdo a rede perante a concessionaria, comissionamento, garantia, operagdio assistida e
manuten¢do do sistema fotovoltaico de poténcia CA de 15 kW, a ser implantada no CEPI
HOMERO ORLANDO RIBEIRO.

E necessario que a CONTRATADA elabore Projeto Executivo, de acordo com a realidade da
edificagdo e de acordo com as especificacdes neste Projeto Basico. para andlise e aprovacio na
Concessionéria de Energia da regido;

T Lt
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3.4. Como referéncia e para nortear o escopo deste procedimento licitatério, a Superintendéncia de
Infraestrutura da Secretaria de Educacio do Estado de Goias elaborou um Projeto Referéncia /
Modelo / Estudo do que se almeja, tendo como base o COLEGIO ESTADUAL HERTA LAYSER
ODWYER, municipio de Anapolis-GO;

L7¥)
in

. Portanto, como informado no item 3.4 deste Projeto Bésico, ha um Projeto Modelo para basear o
procedimento licitatdrio, presente no ANEXO V deste documento. Além disso. Planilha
Orcamentaria Referencial no ANEXO VI;

3.6. A Empresa Contratada devera elaborar Operagdo Assistida e Manutengio do Sistema Fotovoltaico
implantado (ver ANEXO VII) pelo periodo de no minimo 6 (seis) meses, apds o funcionamento
integral do sistema e garantido pela empresa;

3.7. A CONTRATADA devera apresentar os certificados de garantia, manuais, projetos e as builf em
formato digital para a CONTRATANTE.

TIPO DE OBRA TIPO DE REGIME DE EXECUCAO ADOTADA
IMPLANTACAOQ / CONSTRUCAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

4. DA DEFINICAO DOS METODOS

4.1. Definic¢des e siglas

4.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas:

4.1.2. CONTRATADA: ¢ a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUC-GO;

4.1.3. CONTRATANTE: ¢ a Secretaria de Estado da Educagdo de Goias, denominada por
SEDUC-GO;

4.1.4. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatério e
ofertar lances;

4.1.5. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

4.1.6. NR: Norma Regulamentadora.

4.1.7. SEDUC-GO: Secretaria de Educagio do Estado de Goiés.

4.1.8. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

4.1.9. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

4.1.10. CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

4.1.11. ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica.

4.1.12. RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

4.1.13. TCE: Tribunal de Contas do Estado.

4.1.14. TCU: Tribunal de Contas da Uniio.
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4.2.

CEn
S umerint ciada | SELUG
Superiats cade o

4.1.15. Comissionamento: € um processo que tem como objetivo assegurar que sistemas e
componentes de uma edificagdo estejam de acordo com os requisitos e necessidades
operacionais do cliente, no que diz respeito ao projeto, instalagdo, testes e operagio.

4.1.16. On-Grid: Conexdo a Rede.

4.1.17. CA: Corrente Alternada.

4.1.18. CC: Corrente Continua.

Normas

Normativos a serem adotados:

4.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado & Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes:

4.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

4.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);

4.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;

4.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnologico da Execug¢do de Aterros em obras de Edificages;

4.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacio;

4.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranga em Obras;

4.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto;

4.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;

4.2.10. NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - Instalacdes elétricas de baixa tensdo;

4.2.11. NBR 6151 - Protecdo contrachoques elétricos;

4.2.12. NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;

4.2.13. NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;

4.2.14. NBR 10844/1989 — Instalagdes Prediais de aguas Pluviais;

4.2.15. NBR 8160/1999 — Instala¢des Prediais de Esgoto Sanitario;

4.2.16. ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

4.2.17. ABNT NBR IEC 62116:2012;

4.2.18. ABNT NBR 16149:2013;

4.2.19. ABNT NBR 16150:2013;

4.2.20. ABNT NBR 16274 — Sistemas fotovoltaicos conectados a rede;

4.2.21. Especificag@o Técnica no. 122 — “Conex&o de Micro e Minigeracdo Distribuida ao Sistema
Elétrico da Enel Distribuigdo Ceara / Enel Distribuicao Goias / Enel Distribuicio Rio”
Versdo no. 02. Data: 03/09/2018 ou mais recente;

4.2.22. As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em destaque:

4.2.23. NR | — Disposi¢Ges Gerais;

4.2.24. NR 6 — Equipamento de protecdo individual — EPI,

4.2.25. NR 10 - Seguranca em instala¢des e servi¢os em eletricidade;

4.2.26. NR 12 — Seguranga no trabalho em maquinas e equipamentos;

4.2.27. NR 35 — Trabalho em altura;

Secretaria de Estado da Educagio - Goids
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura
Av. Quinta avenida. quadra 71 nimero 212 - Setor Leste Vila Nova - Goiania/GO - CEP: 74643-030
https://site.educacao.go.gov.br/




SERDUC |

4.2.28. As disposi¢des federais e locais:

4.2.29. As regulamentagdes das empresas concessiondrias;

4.2.30. As prescricdes e recomendacdes dos fabricantes;

4.2.31. Asnormas internacionais consagradas da IEEE e IEC, em especial s recomendacdes IEEE
929:2000;

4.2.32. Instrugdes técnicas do INMETRO;

4.2.33. As praticas SEAP (disponiveis em: www.comprasnet.gov.br / Publicacdes / Manuais /
Obras Publicas — Edificacdes — Praticas).

Obs. 1: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranca e outras envolvidas na realizagdo do escopo deste Projeto Basico.

Obs. 2: Todos os equipamentos, materiais ¢ servigos fornecidos ou indicados para aquisicio pela
CONTRATADA deverdo obedecer ao estabelecido em normas técnicas vigentes. Deverdio ser
apresentados formuldrios, referentes aos itens das normas, no formato de lista de verificaco.

Obs. 3: Todos os materiais e/ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA deverio ter o nivel de
qualidade mais elevado das respectivas linhas, satisfazendo especificacdes da ABNT. do INMETRO e
porventura de outras entidades. Destaca-se que todos os equipamentos a serem instalados deverio
apresentar o maior valor do selo PROCEL ou a ETIQUETA de eficiéncia energética, quando aplicavel.

Obs. 4: Caso os equipamentos especificados nos projetos tenham saido de linha, ou encontrem-se obsoletos
no momento da implantagdo do Projeto, a CONTRATADA devera substitui-los por modelo atual
correspondente, indicando marcas e modelos, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e
atendimento as condiges estabelecidas nos projetos, especificagdes e contrato, com a prévia autorizacio
da SEDUC e sem 6nus para este.

Obs. 5: Ndo serd permitido o emprego de materiais e/ou equipamentos usados e/ou danificados. E vedada,
ainda, a utilizagdo de materiais e/ou equipamentos improvisados, em substituigio aos tecnicamente
indicados para o fim a que se destinam, assim como ndo serd tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro
processo, de modo a utilizd-las em substituic@o as pegas recomendadas e de dimensdes adequadas.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL
3.1. O prazo previsto para execucfio dos servicos e vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses
contados a partir da Ordem de Servigco. O contrato podera, no interesse da Administracdo /
Contratante e, mediante a concordédncia do contrato, ser prorrogado por iguais e sucessivos
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periodos até o limite previsto no art. 57, inciso II, da Lei Federal n°® 8.666/93, observados os

requisitos abaixo enumerados de forma simultinea, quais sejam:

5.1.1. Autorizac¢do formal pela autoridade competente;

5.1.2. Prestacdo regular de servicos;

5.1.3. Interesse da Administragdo Piblica;

5.1.4. O valor do contrato deve permanecer economicamente vantajoso para a Administragio
Publica;

5.1.5. Manifesta¢@o expressa de interesse na prorrogacgio pela CONTRATADA.

6. DA SELECAO DO FORNECEDOR
6.1. Para fins de qualificagdo técnica operacional, em conformidade com as determinacSes da Lei
Federal 8.666/93 e recomendagdes dos Tribunais de Contas do Brasil, as licitantes devem
apresentar, pelo menos, a seguinte documentacio relativa & qualificac@o técnica operacional:
6.1.1. Prova do registro ou inscri¢do do licitante, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, da regido a que estiver vinculado, que comprove o desempenho de
atividade relacionada com o objeto desta licitagéo;
6.1.2. 1 (um) ou mais atestados de capacidade técnica, em nome do Licitante, expedido por pessoa
Juridica de direito piblico ou privado. que comprove a aptiddo para desempenho deatividade
pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta
licitagdo, devidamente registrado(s) na entidade profissional competente;
6.1.2.1.  Os atestados deverdo comprovar capacidade de execugdo para as parcelas de maior
relevancia técnica e operacional do empreendimento, cujo somatdrio observe os
seguintes itens, cujos quantitativos s@o inferiores a 50% (cinquenta por cento) do
quantitativo estimado, em conformidade com a jurisprudéncia consolidada no dmbito
dos Tribunais de Contas do Brasil:

a) Execucdo de, pelo menos, 01 (um) sistema fotovoltaico completo com 01 (um)
inversor ou conversor de frequéncia.

6.1.3. Comprovacio do licitante possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega
da proposta, profissional(ais) de nive! superior, com formagio em Engenharia Elétrica ou
equivalente, reconhecido(s) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes ao objeto desta licitagio;

6.1.3.1.  O(s) atestado(s) ou declaragdo(des) de capacidade técnica do(s) profissional(ais)
devera(ao) estar devidamente(s) registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, da regido onde os servigos foram executados;
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6.1.3.2. O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica do(s) profissional(ais)

devera(do) estar acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico
— CAT, expedida(s) pelo Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA. da
regido onde os servigos foram executados, comprovando ter(em) o(s) profissional(ais)

executado, para pessoa juridica de direito publico ou privado, que n#o o préprio licitante
(CNPI diferente):

a) Execugio de, pelo menos, 01 (um) sistema fotovoltaico completo com 01 (um)
imversor ou conversor de frequéncia.

6.1.4. A comprovagdo de vinculo do profissional com o Licitante podera ser feita mediante a

apresentac@o de um dos seguintes documentos:

6.1.4.1.  Carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS) do profissional, em que conste o

licitante como contratante;

6.1.4.2.  Contrato social do Licitante, em que conste o profissional como sécio;
6.1.4.3.  Contrato de prestacdo de servigos, regido pela legislagio comum;
6.1.44.  Declaracio de contratagio futura do profissional acompanhada de anuéncia deste.

6.2. Ainda, em relacdo a qualificagio econdmico-financeira das licitantes, as mesmas devem
apresentar, pelo menos, as seguintes exigéncias para fins de comprovacio de boa situacio:

6.3.

6.2.1.

Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) iguais ou
superiores a 1, critérios usualmente adotados para a avaliacdo da boa situacdo financeira das
licitantes visando maior garantia do devido cumprimento das obrigagdes decorrentes da
licitagdo, nos termos do §5° do art. 31 da Lei Federal n® 8.666/93 e recomendacdes e estudos
técnicos no ambito dos Tribunais de Contas do Brasil.

Condi¢@es Gerais de Servicos € Fornecimento:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

Todos os manuais ¢ especificagdes técnicas dos equipamentos propostos deverfio ser
apresentadas pela licitante em conjunto com a proposta comercial para avaliacio de suas
caracteristicas técnicas pela SEDUC/GO;

A CONTRATADA deve cumprir todas as normas técnicas vigentes, assim como as
especificacdes técnicas e procedimentos constantes nas recomendagdes, notas e manuais
técnicos elaborados pelas fabricantes dos equipamentos a serem instalados, ficando a cargo
da CONTRATADA a leitura detalhada e a responsabilidade de seguimento das suas
recomendagdes;

O proponente contratado se obriga a satisfazer todas as exigéncias da CONTRATANTE
relativas aos materiais e servigos contratados.
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SUBCONTRATACAO
7.1. Sera admitida a subcontratagdo de parcelas completas da obra, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, até o percentual de 45% (quarenta e cinco por cento) do valor global, conforme
art. 72, da Lei n® 8.666/93.

8. DA VISTORIA TECNICA
8.1. As empresas interessadas poderdo realizar vistoria técnica até 03 (trés) dias Gteis anteriores & data
de abertura das propostas a fim de tomarem conhecimento do(s) local(is) dos servigos a serem
contratados para realizar levantamento de custos de mio de obra e materiais necessarios
execucgdo dos servigos contratados:
8.2. A vistoria deverd ser agendada antecipadamente com a Unidade Escolar. através dos contatos
abaixo:
NOME DA
UNIDADE ENDERECO CONTATO E-MAIL
ESCOLAR
CEPI HOMERO RUA 08 S/N VILA RENATO SILVA
ORLANDO VITORIA I RODRIGUES
RIBEIRO DIRETOR
(64) 8122-0463
CAF
LINDAMAR DE 52059561 @SEDUC.GO.GO.BR
FATIMA
CAMARGO
(64) 9664-1671

TN CEETTE

8.3 A vistoria néo ¢ obrigatoria, mas ndo eximird a Licitante de cumprir com todas as obrigacdes exigidas

neste Projeto Basico e instrumento convocatério. Caso a licitante ndo execute a vistoria.as mesmas
deverdo apresentar Declaragdo de Conhecimento das Condigdes, nos termos do Anexosll e 111, subscrita
pelo representante legal da empresa, a qual devera ser apresentada na documentacio de Habilitagdo, nos
termos do inciso I do Art. 30 da Lei 8.666/93, informando que possui pleno conhecimento das
condi¢des e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos,que assume total responsabilidade por esse
fato e que néo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou
financeiras com a SEDUC/GO.
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9. DO PRAZO DE INICIO DOS SERVICOS

9.1.

9.2.

9.4.

Apds o recebimento da ORDEM DE SERVICO, que sera remetido em formato digital:

9.1.1. Elaboragio de Projeto Executivo e documentos pertinentes para “Parecer de Acesso” na
Concessionaria de Energia da regifio: prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos:

9.1.2. Analise da Concessionaria de Energia da regifio: prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos,
conforme NTC71 — “Requisitos para Conexdo de Microgeradores e Minigeradores ao
Sistema de Distribui¢io da CELG D”. Caso seja outra Concessionaria de Energia, seguir
normativa propria;

9.1.3. Inicio da montagem eletromecanica dos suportes dos painéis fotovoltaicos: prazo maximo
de 30 (trinta) dias corridos;

9.1.4. Sistema fotovoltaico deve iniciar a geragdo de energia elétrica: prazo maximo de 90
(noventa) dias corridos;

9.1.5. Apos constatado o pleno funcionamento do sistema, a Empresa Contratada devera elaborar
Operagdo Assistida e Manutengio do Sistema pelo periodo de 6 (seis) meses corridos.
garantindo o pleno funcionamento de todo equipamento;

9.1.6. Estes prazos méaximos deverfio ser rigorosamente cumpridos. exceto se comprovado
problemas técnicos eventuais.

A montagem da estrutura eletromecénica e painéis fotovoltaicos nos telhados deverio serefetuados

por técnicos da CONTRATADA que possuam capacidade técnica necessaria a execucdodesses

servios, assim como observar atentamente todas as Normas Regulamentadoras relativas 2

seguranga ¢ medicina do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;

A programagdo da prestagdio de servicos serd planejada e documentada previamente

CONTRATADA para o Conselho Escolar, o qual sera responsavel pela gestdo do contrato. O

acompanhamento e fiscalizagdo da execuc@o dos servigos contratados, especialmente designados

na forma dos artigos 67 e 73 da Lei n° 8.666/93 ¢ artigos 51 a 54 da Lei Estadual n® 17.928/12,

sera de responsabilidade da Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Educacdo do

Estado de Goias;

O contrato tera vigéncia de 12 (doze) meses a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado

por periodos iguais e sucessivos, limitado a 60 (sessenta) meses, nos termos do inciso II, artigo 57

da Lei n® 8.666/93, por meio de autorizacdo formal da administracio da CONTRATANTE;

. Constatada a ocorréncia de divergéncia na especificacio técnica dos servigos ofertados ou

qualquer outro defeito apresentado mesmo apds a execugio dos servicos, ficaa CONTRATADA
obrigada a providenciar a substituigdo das pecas avariadas em até 10 (dez) dias tteis, contados a
partir da notificagdo da ocorréncia por parte da CONTRATANTE, exceto quando se tratar de pecas
ndo encontradas no mercado brasileiro & pronta entrega, cujo prazo serd acordado entre a
Fiscalizacdo e a CONTRATADA, sujeitando-se a CONTRATADA as penalidades previstas na
legislacdo vigente, neste edital e no instrumento contratual;
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9.6. A CONTRATADA devera fornecer TODOS os materiais ¢ ferramentas necessarias 4 execucio
dos servicos em conformidade com as Notas Técnicas, Manuais Técnicos e Especificacdes
Técnicas das fabricantes dos equipamentos;

9.7. Eventuais despesas de custeio com deslocamento de técnicos da CONTRATADA ao local de
instalagdo, bem como todas as despesas de transporte, didrias, seguro ou quaisquer outros custos
envolvidos ficam a cargo exclusivo da CONTRATADA.

10. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
10.1. Sio obriga¢des do Conselho Escolar (CONTRATANTE):

10.1.1. Fornecer todas as informagGes ou esclarecimentos e condicdes necessarias & plena
execugdo do contrato a ser celebrado;

10.1.2. Efetuar o pagamento das faturas em até 30 (trinta) dias ap6s a data de apresentacio da
fatura a SEDUC/GO ou Conselho Escolar;

10.1.2.1.  No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pela CONTRATANTE encargos
moratérios a taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente
em regime de juros simples;

10.1.2.2. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N x VP, onde: EM =
Encargos moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento € a do efetivo pagamento; I = Indice de compensacdo financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestacio em atraso.

10.1.3. Permitir o livre acesso dos empregados da CONTRATADA s instalagdes das Unidades
Escolares, sempre que se fizer necessario, independentemente de permissio prévia. desde
que estejam credenciados pela mesma e exclusivamente para execugfio dos servicos:

10.1.4. O Conselho Escolar, denominado CONTRATANTE, ndo se responsabilizara por qualquer
despesa que venha a ser efetuada sem que tenha sido previamente autorizada e reserva-se o
direito de exercer, quando lhe convier, a fiscalizagdo sobre a entrega do objeto contratado
e, ainda, aplicar multas ou rescindir o contrato, caso a empresa descumpra quaisquer das
clausulas estabelecidas no mesmo.

11. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA

11.1. S@o obrigagdes da CONTRATADA:
11.1.1. Fornecer pecas novas em conformidade com as especificagdes técnicas, possuirem boa
qualidade técnica e estética, assim como atender todas as normas técnicas brasileiras
pertinentes;
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11.1.2. Todos os painéis fotovoltaicos deverdo possuir, pelo menos, 10 (dez) anos de garantia
técnica da fabricante, com validade no Brasil, a qual deve cobrir tanto os painéis
fotovoltaicos quanto a mao de obra de substituicdo ou reparo dos mesmos;

11.1.3. Todos os inversores ou conversores de frequéncia deverdo possuir, pelo menos, 15
(quinze) anos de garantia técnica da fabricante, com validade no Brasil, a qual deve cobrir
tanto os inversores ou conversores de frequéncia quanto a mao de obra de substituigio ou
reparo dos mesmos;

11.1.4. Todos os demais materiais e equipamentos instalados devem possuir, pelo menos, 01 (um)
ano de garantia técnica da contratada, a qual deve cobrir tanto os materiais quanto a mio de
obra de substituicdo ou reparo dos mesmos;

11.1.5. Responsabilizar-se perante a Administragdo pelos eventuais danos ou desvios causados
aos bens que lhe forem confiados ou aos seus prepostos, devendo efetuar o ressarcimento
correspondente, imediatamente apds o recebimento da notificagido da Administracio, sob
pena de glosa de qualquer importancia que tenha direito a receber;

11.1.6. A CONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administragio para representa-la
na execucdo do contrato;

11.1.7. Assumir a responsabilidade por toda e qualquer despesa com pagamento de seu pessoal,
inclusive com traslados, alimentacio, acomodacdo, etc., e também por todos os danos e
perdas causados a terceiros, diretamente resultantes de agio ou omissio de seus empregados
Ou prepostos;

11.1.8. Apresentar, por escrito, os dados relativos ao Responsavel Técnico pelos servigos, que
deverdo incluir nome, qualificacéo, telefone e e-mail, além da relaciio dos funcionarios
responsaveis pela execug@o dos servigos;

11.1.9. Manter, durante toda a execucfo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por
ele assumidas, todas as condigBes de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitacio.

11.2. A CONTRATADA devera obedecer as seguintes diretrizes para execugio dos servicos:

11.2.1. As condigdes de acesso aos locais de realizagdo dos servigos deverdo ser verificadas pela
CONTRATADA, devendo alertar a FISCALIZACAO das eventuais dificuldades e/ou
impedimentos;

11.2.1.1.  Os servigos a serem executados dentro das dependéncias das Unidades Escolares
deverdo ocorrer preferencialmente em dias dteis, no horario das 8h as 18h, podendo
ocorrer em periodo noturno e em finais de semana, em fungio das necessidades da
SEDUC/GO, mediante prévia aprovagio da FISCALIZACAO:;

11.2.1.2. Qualquer dano causado as edificagdes vinculadas a SEDUC/GO, durante os
servigos, sera de responsabilidade da CONTRATADA. a qual devera executar, as
proprias custas, todos os projetos, obras e servigos necessarios para a total recuperagio
do dano;
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11.2.1.3. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias necessarias para a
manutengédo do asseio e higiene dos locais que sofrerdio intervencdes, devendo:

a) Manter o local dos servigos permanentemente limpo, livre de quaisquer sujidades
causadas pela execugdo dos servigos, procedendo tanto & limpeza grossa quanto a
fina logo apos o término de quaisquer trabalhos;

b) Proteger paredes, pisos, portas, mdveis e objetos das 4reas proximas aos servicos,
utilizando lonas ou outros materiais adequados, se necessario;

¢) Recolocar, nos respectivos lugares, méveis, pecas. componentes e equipamentos,

quando removidos para a execucdo dos servicos; e
Realizar as obras de recomposicio das 4reas afetadas pelos servicos, tais como: alvenarias,
impermeabiliza¢Ges, painéis, pisos, as quais deverdo ser reconstituidas na sua forma original.

11.2.1.4.  Todos os tapumes e protecdes necessarias ao isolamento e seguranca dos locais dos
servigos serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

11.2.2. Das Diretrizes de Seguranga, Meio Ambiente e Satide — SMS:

11.2.2.1.  Os servigos objeto desta contratagdo deverdo ser precedidos das Diretrizes de
Seguranca, Meio Ambiente e Saide — SMS abaixo detalhadas;

11.2.2.2.  Estas exigéncias definem os deveres e as responsabilidades da CONTRATADA e
estabelecem as orientagdes e procedimentos concernentes as atividades de Seguranca
Industrial, Satde Ocupacional e Protecdo ao Meio Ambiente, que devem ser cumpridas
com o objetivo de proteger pessoas, equipamentos ¢ instalacdes das Unidades Escolares
e da CONTRATADA, e promover a preservagdo do Meio Ambiente e a aptiddo ao
trabalho dos seus empregados, em decorréncia da execucdo dos servicos ora
contratados;

11.2.2.3. Além das exigéncias contidas neste Projeto Basico, a CONTRATADA deve
atender aos requisitos dos Aspectos de Seguranca Industrial, Sande Ocupacional e
Protecdo ao Meio Ambiente constantes da Constituicdo Federal, Leis, Decretos,
Portarias, Normas Regulamentadoras, Instru¢des Normativas e Resolugdes no ambito
local e federal.

11.2.3. Da Seguranca e Higiene do Trabalho:

11.2.3.1.  Os trabalhadores autorizados a intervir em instalagdes elétricas devem possuir
treinamento especifico sobre os riscos decorrentes do emprego da energia elétrica e as
principais medidas de prevengdo de acidentes em instalacdes elétricas, de acordo com
0 estabelecido no Anexo IT da NR 10. Além disso, deverdo utilizar EPI adequado a
execug¢do de tarefas em areas com instalagdes elétricas de média tensao.

11.2.3.2. A CONTRATADA devera fornecer aos seus funcionarios e subcontratados todos
0s equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protegdo coletiva
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(EPC), exigidos por regramento oficial, federal ou local; cumprir, no que couber, as
determinagdes das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,
em especial: NR 1 — Disposi¢des Gerais; NR 6 — Equipamentos de Protecdo Individual
—EPI; NR 10— Seguranga em Instala¢Ges e Servigos em Eletricidade; NR 35 — Trabalho
em Altura. Seguem abaixo alguns exemplos de equipamentos, entre outros:

a) Capacetes e 6culos especiais de seguranca;

b) Protetores faciais;

c) Protetores auriculares;

d) Luvas e mangas de prote¢do;

e) Botas de borrachae

f) Cintos de seguranca.

11.2.3.3. A seleglio e especificacio técnica dos EPI’s devem ser definidas pela
CONTRATADA em funcio da avaliagdo dos riscos inerentes aos servicos contratados,
devendo ser eficaz e eficiente para garantir a preservagio da satde dos trabalhadores,
considerando-se os riscos do ambiente de trabalho aos quais aqueles estariio expostos;

11.2.34. A CONTRATADA deve sinalizar, quando aplicédvel ¢ em conformidade com a
legislacdo, os locais e 4reas de risco onde serfio executados os servigos contratados.
indicando a obrigatoriedade de uso e o tipo adequado de EPI’s a ser utilizado;

11.2.3.5. A CONTRATADA deverad acompanhar direta ¢ continuamente sua equipe de
trabalho e fazer cumprir a determinag3o de uso obrigatério dos EPI's e EPC’s, podendo
sofrer penalidades contratuais em caso de nfio observéncia;

11.2.3.6. Constatada a falta ou o uso inadequado de EPI’s, cabe 8 CONTRATADA corrigir
a irregularidade imediatamente até que seja suprida a falta ou adotada a pratica de uso
adequado;

11.2.3.7. A CONTRATADA mantera organizada, limpa e em bom estado de higiene as
instalacdes das casas de maquinas, das vias de circulagdio, das passagens e das
escadarias, coletando ¢ removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e
detritos em geral;

11.2.3.8. Todos os servicos deverdo ser realizados de acordo com as normas técnicas ¢ de
seguranca vigentes;

11.2.3.9. Cabera a CONTRATADA comunicar &8 CONTRATANTE e, nos casos de
acidentes fatais, a autoridade competente, da maneira mais detalhada possivel, por
escrito, qualquer tipo de acidente ou incidente que ocorrer durante a execu¢do dos
servigos e obras, inclusive principios de incéndio.

11.2.4. Do Manejo de Equipamentos, Materiais e Residuos:
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11.2.4.1.  Todos os residuos e os materiais inserviveis provenientes dos servigos executados
ora especificados, serdo descartados pela CONTRATADA, conforme a legislacio
ambiental local e federal;

11.2.4.2. Nenhuma substincia sélida, liquida ou gasosa deve ser descartada sem prévia
analise de suas consequéncias e impactos ao Meio Ambiente. A CONTRATANTE deve
ser informada com antecedéncia quando da necessidade de descarte de tais substincias,
bem como quanto aos procedimentos a serem utilizados pela CONTRATADA para
atender aos requisitos legais e para prevenir ocorréncias anormais, acidentes e impactos
indesejados ao meio ambiente;

a) Correra por conta da CONTRATADA o transporte e disposicio final de materiais,
residuos, efluentes ou emissdes.

11.2.4.3. A CONTRATADA sera responsavel pelo descumprimento das normas de higiene
e seguranga do trabalho por parte de seus empregados nas atividades realizadas nas
dependéncias das Unidades Escolares vinculadas 8 SEDUC/GO;

11.2.44. A presenca da CONTRATANTE durante a execucio dos servicos e obras.
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuicdes, ndo
implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
responderd Gnica e integralmente pela execugio dos servicos, inclusive pelos servicos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacio vigente.

11.2.4.5.  Os casos especiais serdo resolvidos pela CONTRATANTE.

11.2.5. Da Protecdo do Trabalho em Altura:

11.2.5.1.  Deverdo ser tomadas pela CONTRATADA, além das medidas gerais de seguranga
do trabalho, as medidas para prote¢do dos seus empregados em trabalhos realizados em
altura, nos termos da NR 35 — Trabalho em altura. Conforme a NR 35, considera-se
trabalho em altura toda a atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nivel
inferior, onde haja risco de queda:

11.2.5.2. Todas as atividades com risco para os trabalhadores devem ser precedidas de
analise e o trabalhador deve ser informado sobre estes riscos e sobre as medidas de
prote¢do implantadas pela empresa, conforme estabelece a NR | — Disposigdes Gerais.
As determinagdes da NR 35 ndo isentam a CONTRATADA da adocdo de medidas para
eliminar, reduzir ou neutralizar os riscos nos trabalhos realizados em altura igual ou
inferior a 2,00 m;

11.2.5.3. Nas lacunas da NR 35 deverdo ser buscados os dispositivos aplicaveis ao trabalho
em altura nas demais normas regulamentadoras, normas técnicas nacionais ou
internacionais e legislacdes vigentes aplicaveis;

11.2.54. Cabera 3 CONTRATADA garantir a implementagdo de todas as medidas
determinadas pela NR 35, compreendendo, dentre outros, os seguintes procedimentos
previstos:

e e RTGETG T
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a)

b)

d)

e)

K)

D

Elaborar, emitir e encaminhar 8 CONTRATANTE as Analises de Risco — AR,
Permissoes de Trabalho — PT e Procedimentos Operacionais, nas situagdes
previstas na NR 35;

Assegurar a realizacdo de avaliac@io prévia das condi¢des de altura no local do
trabalho, pelo estudo, planejamento e implementagio das acdes e medidas
complementares de seguranca aplicaveis. A avaliacdo prévia deve ser realizada no
local do servigo pelo trabalhador ou equipe de trabalho, considerando as boas
praticas de seguranga e satide no trabalho;

Adotar as providéncias necessarias para acompanhar o cumprimento das medidas
de protegdo estabelecidas na NR 35 pelas empresas contratadas, nos casos de
subcontratagdo permitidos;

Garantir aos trabalhadores informagdes atualizadas sobre os riscos e as medidas de
controle;

Garantir que qualquer trabalho em altura s6 se inicie depois de adotadas as medidas
de protecio definidas na NR 35;

Assegurar a suspensdo dos trabalhos em altura quando verificar situaciio ou
condigdo de risco ndo prevista, cuja eliminac@o ou neutralizacdo imediata nfio seja
possivel, dando ciéncia imediata 8 CONTRATANTE;

Estabelecer uma sistematica de autorizacdo dos trabalhadores para trabalho em
altura;

Assegurar que todo trabalho em altura seja realizado sob supervisdo, cuja forma
sera definida pela Analise de Riscos de acordo com as peculiaridades da atividade;
Assegurar a organizaco e o arquivamento da documentagdo prevista na NR 33;
Tomar todas as medidas para que seus empregados cumpram as disposi¢des legais
e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos
pela CONTRATADA;

Orientar seus empregados a interromper suas atividades, exercendo o direito de
recusa, sempre que constatarem evidéncias de riscos graves e iminentes para sua
seguranca ¢ satde ou de outras pessoas, comunicando imediatamente o fato a seu
superior hierdrquico, que diligenciara as medidas cabiveis para o prosseguimento
dos servigos de forma segura e dara ciéncia imediata 8 CONTRATANTE;
Assegurar que seus empregados zelem por sua seguranca e saide e a de outras
pessoas que possam ser afetadas por suas a¢des ou omissdes no trabalho;

Dispor de equipe capacitada e treinada para trabalhos em altura, conforme item 35.3
da NR 35, de forma a garantir que todo trabalho em altura sera planejado,
organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado;

Avaliar o estado de saide dos seus empregados que exercem atividades em altura,
garantindo o previsto no item 35.4.1 da NR 35, mantendo cadastro atualizado que
permita conhecer a abrangéncia da autoriza¢do de cada trabalhador para trabalho
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em altura. Tal cadastro podera ser solicitado pela CONTRATANTE para
averiguacio.

11.2.5.5. No plangjamento do trabalho em altura, devem ser adotadas as seguintes medidas
pela CONTRATADA, de acordo com a hierarquia abaixo, conforme item 35.4.2 da NR

35:

a) Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de
execucdo. Adotar um meio alternativo de execugio sem expor o trabalhador ac risco
de queda ¢ a melhor alternativa;

b) Medidas que minimizem as consequéncias da queda, quando o risco de queda nio
puder ser eliminado.

11.2.6. Analise de Risco — AR para trabalhos em altura:
11.2.6.1. Todo trabalho em altura devera ser precedido de Analise de Risco. Analise de risco

€ um método sistematico de exame e avaliacdo de todas as etapas € elementos de um

determinado trabalho para:

a) Desenvolver e racionalizar toda a sequéncia de opera¢des que o trabalhador
executara;

b) Identificar os riscos potenciais de acidentes fisicos e materiais;

¢) Identificar e corrigir problemas operacionais, ¢ implementar a maneira correta para
execugdo de cada etapa do trabalho com seguranga.

11.2.6.2. A Analise de Risco deve ser documentada e ¢ fundamentada em metodologia de
avaliacdo e procedimentos conhecidos, divulgados e praticados e, principalmente,
aceitos pelo poder publico, 6rgdos e entidades técnicas;

11.2.6.3. A Anélise de Risco, além dos riscos inerentes ao trabalho em altura, deve
considerar:

a) Local em que os servigos serdo executados e seu entorno;

b) Isolamento e a sinalizacio no entorno da 4rea de trabalho;

c) Estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem;

d) As condicdes meteoroldgicas adversas;

e) A selecdo, inspecio, forma de utilizag¢o e limitaco de uso dos sistemas de protecio
coletiva e individual, atendendo as normas técnicas vigentes, as orientacdes dos
fabricantes e aos principios da reduc@o do impacto e dos fatores de queda;

f) O risco de queda de materiais e ferramentas;

g) Os trabalhos simultineos que apresentem riscos especificos;

h) O atendimento a requisitos de seguranca e salide contidos nas demais normas
regulamentadoras;
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Suptrinter

i) Os riscos adicionais ao risco do trabalho em altura, como riscos mecanicos,
elétricos, contaminagdo, soterramento, etc.;

1) As condigBes impeditivas, ou seja, situagBes que impedem a realizacdo ou
continuidade do servigo que possam colocar em risco a saide ou a integridade fisica
do trabalhador;

k) As situagdes de emergéncia e o planejamento do resgate e primeiros socorros, de
forma a reduzir o tempo da suspens3o inerte do trabalhador;

1) A necessidade de sistema de comunicagio;

m) A forma de supervisio.

11.2.7. Procedimento Operacional para trabalhos em altura:

11.2.7.1.  Para atividades rotineiras de trabalho em altura a Analise de Risco podera estar
contemplada no respectivo Procedimento Operacional. As atividades rotineiras s3o
aquelas habituais, independente da frequéncia, que fazem parte do processo de trabalho
da empresa. A Anélise de Risco poderd estar contemplada nos Procedimentos
Operacionais dessas atividades. Muitas atividades sfo executadas rotineiramente nas
empresas. O disposto neste item diz respeito a excluir a obrigatoriedade de realizagio
de uma Analise de Risco documentada anteriormente a cada momento de execucio
destas atividades, desde que os requisitos técnicos da Analise de Risco estejam contidos
nos respectivos Procedimentos Operacionais;

11.2.7.2. O Procedimento Operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura
deve conter, no minimo, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientagdes
administrativas, o detalhamento da tarefa, as medidas de controle dos riscos
caracteristicos a rotina, as condigdes impeditivas, os sistemas de protecdo coletiva e
individual necessarios e as competéncias e responsabilidades.

11.2.8. Permissdo de Trabalho para trabalhos em altura:

11.2.8.1. As atividades de trabalho em altura n@o rotineiras devem ser previamente
autorizadas pelo Responsavel Técnico da CONTRATADA mediante Permissdo de
Trabalho;

11.2.8.2. A Permissdo de Trabalho deve ser emitida, aprovada pelo responsavel pela
autorizagdo da permissdo, disponibilizada no local de execugdo da atividade e, ao final,
encerrada e arquivada de forma a permitir sua rastreabilidade. A CONTRATADA
deverd apresentar prontamente a CONTRATANTE, sempre que solicitado, as
Permissoes de Trabalho;

11.2.8.3. A Permissdo de Trabalho deve conter os requisitos minimos a serem atendidos para
a execugdo dos trabalhos, as disposi¢oes e medidas estabelecidas na Anélise de Risco
além da relagdo de todos os envolvidos e suas autoriza¢des:
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11.2.8.4. A Permissdo de Trabalho deve ter validade limitada 4 duracdo da atividade, restrita
ao turno de trabalho, podendo ser revalidada pelo responsavel pela aprovagdo nas

situagdes em que ndo ocorram mudangas nas condi¢des estabelecidas ou na equipe de
trabalho.

11.3.Ainda, a CONTRATADA devera obedecer as normas e recomendacdes técnicas para execucio
dos servigos, conforme disposto no item 4 deste Projeto Basico;

11.4.A CONTRATADA deve atender integralmente o disposto no item 3 deste Projeto Basico, em
relagdo “A OBRA / SERVICOS”.

12. DA FORMA DE PAGAMENTO
12.1.0 Conselho Escolar (CONTRATANTE) efetuara o pagamento até o 30° (trigésimo) dia do més
subsequente a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, devidamente liquidada e atestada pela propria

CONTRATANTE;

12.2. As medicGes serdio realizadas em 2 (dois) momentos:

12.2.1. Medicdo 1: apés a finalizagdo dos servigos e aprovacio da CONTRATANTE,
considerando os servigos executados, os materiais utilizados e o pleno funcionamento do
sistema implantado, conforme planilha orcamentaria de composi¢do de custos unitarios
apresentada pela CONTRATADA durante o procedimento licitatério. Esta medigfio sera
composta pelos servigos que englobam os equipamentos, instalagdes, mao de obra e pleno
funcionamento do sistema;

12.3. Medigéo 2: ap6s o pleno funcionamento do sistema, havera a denominada Operagfio Assistida e

Manutengio do Sistema Fotovoltaico por parte da CONTRATADA, por um periodo de 6 (seis)

meses apds o funcionamento integral do sistema e garantido pela empresa; Esta medi¢do sera

composta pelos servigos que englobam efetivamente a Operagdo Assistida e Manuten¢do do
sistema.

12.4.0s pagamentos serdo efetivados em favor da adjudicataria, apds atendimento do item 12.2 e
emissdo de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela CONTRATANTE. Estes pagamentos
serdo realizados pelo CONTRATANTE, no caso o Conselho Escolar (ver item 23.1 deste Projeto
Basico);

12.5. O Conselho Escolar ndo efetuara pagamento por meio de tituios de cobranga bancéria;

12.6.Qualquer erro ou omiss@o ocorrido na documentagdo fiscal sera motivo de correcdo por parte da
adjudicataria e havera, em decorréncia, suspenso do prazo de pagamento até que o problema seja
definitivamente sanado;

12.7.Quando do pagamento a ser efetuado pelo Conselho Escolar, a adjudicatiria devera comprovar
sua regularidade no tocante & Documentagio Obrigatdria (Receita Federal/INSS, Divida Ativa da
Unido, Estado e Municipio, FGTS e Justica do Trabalho). Tal comprovacio serd objeto de
confirmagdo “ONLINE”, sendo suspenso o pagamento, caso esteja irregular;
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13.

14.

12.8.Ndo serdo efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendéncia de liquidacdo das
obrigacdes, em virtude de penalidades impostas 8 CONTRATADA ou inadimpléncia total ou
parcial referente a contratagfo.

DAS PENALIDADES

13.1.Em caso de ndo cumprimento da execugfio do contrato, erro de execugdo, execucio parcial
(imperfeita), demora injustificada na execugio e inadimplemento contratual, a CONTRATADA
ficara sujeita as seguintes penalidades:
13.1.1. Adverténcia;
13.1.2. Mulia;

13.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios.

13.2.Na hipétese de descumprimento de qualquer das condigdes avencadas, implicara multa
correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre
o valor total do contrato, subtraido o que foi executado;

13.3.N@o havendo mais interesse da SEDUC/GO e/ou Conselho Escolar na execucio parcial ou total
do contrato, em razido do descumprimento pelo contratado de qualquer das condigdes estabelecidas
para a prestacdo dos servicos objeto deste certame, implicara multa no valor de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato;

13.4.0 disposto nos itens anteriores ndo prejudicara a aplicagio de outras penalidades a que esteja
sujeita a CONTRATADA, nos termos dos artigos 87 ¢ 88 da Lei n° 8.666/93;

13.5.As multas a que se referem os itens acima serdo descontadas dos pagamentos devidos pelo
Conselho Escolar ou cobradas diretamente da empresa, amigavel ou judicialmente, e poderdo ser
aplicadas cumulativamente com as demais sangdes previstas nesta clausula.

13.6.Sempre que ndo houver prejuizo para a SEDUC/GO e/ou Conselho Escolar, as penalidades
impostas poderdo ser relevadas ou transformadas em outras de menor sangio, a seu critério;

13.7.A aplicagio das penalidades sera precedida da concessdo da oportunidade de ampla defesa por
parte do adjudicatario, na forma da lei.

DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

14.1. A Gestéio do Contrato competira ao Conselho Escolar, vinculado 8 SEDUC/GO;,

14.2.0 pagamento ser4 realizado pelo Gestor do Contrato, ou seja, a Unidade Escolar, apés medicdes
realizadas pelo CONTRATANTE e emissdo de Nota Fiscal / Fatura da CONTRATADA;

14.3. As medi¢Ges serfio realizadas pelo CONTRATANTE;
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144.A fiscalizacdo caberdi 4 CONTRATANTE, que acompanhard a fiel observdncia pela
CONTRATADA das disposi¢cdes do Contrato, anotando as ocorréncias relacionadas a sua
execu¢do em registro proprio, nos termos do art. 67, da lei n® 8.666/93;

14.5.Caso haja duvidas, a Superintendéncia de Infraestrutura da SEDUC/GO podera ser acionada pela
CONTRATANTE;

14.6. A fiscalizacio da CONTRATANTE cabera ainda:
14.6.1. Assegurar-se da boa prestacdo dos servigos, verificando sempre o bom desempenho dos
mesmos;
14.6.2. Documentar as ocorréncias havidas e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes contratuais
assumidas pela CONTRATADA, inclusive quanto & ndo interrupgio dos servigos prestados;
14.6.3. Emitir pareceres em todos 0s atos relativos a execugdo do Contrato, em especial quando
da necessidade de aplicacdo de sangdes, alteraces e repactuacdes do Contrato.
14.7.A fiscalizagdo da CONTRATANTE, nos moldes deste Projeto Basico, nio exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados 2 SEDUC/GO, Unidade Escolar e/ou
a terceiros, resultantes de imperfeicdes técnicas, vicios ou defeitos ocultos dos produtos que 0s
desqualificam para o uso normal e rotineiro e, na ocorréncia destes, nio implica
corresponsabilidade da SEDUC/GO, Conselho Escolar e/ou de seus agentes e prepostos;
14.8. Ao Conselho Escolar cabera:
14.8.1. Apresentar & CONTRATADA as observagbes, reclamagdes e exigéncias que se
impuserem em decorréncia da Fiscalizagdo;
14.8.2. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre a ocorréncia de eventuais imperfeigdes na
execugdo dos servigos, fixando prazo para sua corre¢do, conforme sua conveniéncia.
14.9.A CONTRATANTE no cabera qualquer dnus pela rejeicdo de servigos ou materiais considerados
inadequados.

15. PO VALOR GLOBAL MAXIMO E CRITERIO DE REAJUSTE

15.1.0 valor. global maximo aceito para a contratacdo é de R$119.999.08 (cento ¢ dezenove mil
novecentos e noventa e nove reais e 0ito centavos), conforme Planilha Orcamentaria Estimativa

/ Referencial — Modelo Onerada (mais vantajosa financeiramente para a Administracdo Publica),
disposta no Anexo VII deste Projeto Basico;

15.2.0s precos unitarios dos servigos objeto desta contratacdo que gerarfio pagamentos em moeda
nacional, depois de completada periodicidade de 01 (um) ano de acordo com a Lei Federal n®
10.192/2001, serdo reajustados segundo o Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo
(IPCA), fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica. A data-base para os indices
serd a data de abertura das propostas.
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16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1.Independente de declaragdo expressa, a simples participagdo nesta licitagdo implica a aceitacio
das condicdes estipuladas no presente Projeto Basico e submissdo total 4s normas nele contidas.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
a sua CONTRATANTE. A CONTRATANTE, por sua vez, poderd entrar em contato com a
Superintendéncia de Infraestrutura da Secretaria de Educagio do Estado de Goiés, localizada na Av. Quinta
avenida, quadra 71 nimero 212 - Setor Leste Vila Nova - Goiania/GO - CEP: 74643-030, ou pelos telefones
(62) 3220-9675 / (62) 3220-9681.

Atencédo:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentérias, cronograma fisico-financeiro e memorial
descritivo estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br .

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia, aos 23 dias do més de fevereiro de 2022
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Tiago Serique da Silva
Engenheiro Eletricista — CREA n° 1017844500 D/GO
Geréncia de Projetos e Infraestrutura
Secretaria de Educacgfo do Estado de Goias

De acordo:
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Gustavo de Morais Veiga Jardim
Arquiteto e Urbanista — CAU n® A67881-3
Assessor Especial da Superintendéncia de Infraestrutura
Secretaria de Educacio do Estado de Goias
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Jéssica Alves Bueno Sousa
Engenheira Civil — CREA n° 29288/V
Gerente de Projetos e Infraestrutura
Decreto 25/05/21 D.O n® 7.587

CONSELHO ESCOLARNOMS
AN
NP3 00,671 4000166
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MODELO DE ATESTADO (OU DECLARACAO) DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa

inscrita.  no  CNPJ  (MF) n° , inscricfo estadual n°
. estabelecida no (a) . executa (ou
executou) servicos de para este orgdo (ou para esta empresa).

Atestamos (ou declaramos), ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram
cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou
tecnicamente.

Nome e assinatura do representante legal com carimbo

. de de 202 .
Municipio Data Més Ano
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DECLARACAO DE VISTORIA TECNICA

Atesto que a empresa abaixo identificada realizou vistoria técnica no edificio sede da(o)

e analisou as

instalagdes que fazem parte da presente contratacio.

Nome da empresa:

CNPIJ da empresa:

Nome do Representante:

RG do Representante:

Telefone para contato:

E-mail (se houver):

Nome ¢ assinatura do representante legal com carimbo

R de de 202_.
Municipio Data Més Ano

Secretaria de Estado da Educagio - Goias
Superintendéncia de [nfraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura
Av. Quinta avenida, quadra 71 nimero 212 - Setor Leste Vila Nova - Goiania/GO - CEP: 74643-030
htips:/site.educacao.go.gov.br/

24



DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DAS CONDICOES

Declaramos, sob as penalidades da lei, para fins de participacdo da Licitagio na Modalidade

[}
, 0

, que temos pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos e assumimos total responsabilidade

por esse fato, de forma que a falta de conhecimento das condi¢des do Iocal. onde serdo executados

0s servigos, ndo serd utilizada para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras com 0 Conselho Escolar
, da unidade escolar

do municipio
-GO, vinculado a Secretaria de Educacio do Estado de Goias

SEDUC/GO.

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Nome do Representante:

RG do Representante:

Teletfone para contato:

E-mail (se houver):

Nome e assinatura do representante legal com carimbo

s de de 202__
Municipio Data Més Ano
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ESPECIFICACOES TECNICAS

Descricdo Bésica: Sistema fotovoltaico para a conex@o a rede com inversor trifasico com poténcia de
geracdo de 15kW na cobertura do(a) CEPI HOMERO ORLANDO RIBEIRO, municipio de Itumbiara-
GO;

Cabe a CONTRATADA o atendimento de todas as exigéncias estabelecidas na Resolucio Normativa
n® 482 da Agéncia Nacional de Energia Elétrica e norma técnica NTC-71 da Concessionaria de Energia
elétrica ENEL Goids. Caso seja outra Concessionaria de Energia, seguir normativas da mesma;

Todos os materiais empregados e servigos prestados deverdo possuir vida util esperada de no minimo
20 (vinte) anos;

Este sistema fotovoltaico deve garantir uma taxa de desempenho, ou performance ratio, no primeiro
ano de instalacdo superior a 75% (setenta e cinco por cento), que sera medida na saida CA do inversor
¢ o detalhamento do célculo de perdas devera ser apresentado pela CONTRATADA. Caso o sistema

apresente desempenho inferior a esse valor, serd aplicada uma multa de 5% (cinco por cento) do valor
contratado;

Os painéis fotovoltaicos deverdo possuir a mesma poténcia elétrica nominal, composto por células de
silicio monocristalino (mono-Si), certificagdes IEC 61215, IEC 61701, IEC 61730, IEC 62716, UL-
1000V, UL-600V. Certificado de etiquetagem, de acordo com os critérios estabelecidos nos requisitos
de avaliagio da conformidade anexos a Portaria Inmetro n® 4/2011; na Portaria Inmetro n® 357/2014
na Portaria Inmetro n°® 17/2016 e Certificado de Registro, no Inmetro, do modelo do médulo etiquetado:

Os painéis fotovcltaicos deverdo possuir poténcia nominal de pico (Pmp) de no minimo S00W. poténcia
nominal avaliada nas condi¢des padrio de ensaio (STC, standard test conditions), conforme
especificadas na IEC 61836: irradidncia de 1.000 W/m?, normal a superficie;

Relatorio, para cada moédulo, com os resultados do teste com flash (flash test). realizado pelo fabricante
ou laboratdrio acreditado, apresentandc os principais dados elétricos do médulo:

7.1. Tens@o de circuito aberto (Voc, voltage open circuit);

7.2. Corrente de curto circuito (Is¢, short circuito current);

7.3. Tensdo de maxima poténcia (Vmp, voltage maximum power);
7.4. Ponto de maxima poténcia (Pmp, maximum power).

Os painéis fotovoltaicos deverdo ter caixa de jun¢do (junction box) com indice de protecio IP 68 ou
superior. Conectores de engate rapido do tipo MC4, 4 prova d’agua, com indice de protecio IP 67 ou
superior;

Os painéis fotovoltaicos deverdo ter garantias de, no minimo, 10 (dez) anos para substituicio de
modulos que apresentem defeitos de fabricagdo ou perda de desempenho elevada, valida no Brasil.
Garantia para substituicdo de médulos que apresentem redugdo de poténcia:

foami e
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9.1. Acima de 3% (trés por cento), relativa a poténcia nominal estabilizada, no fim do primeiro ano de
operacao;

9.2. Acima de 10% (dez por cento), relativa a poténcia nominal estabilizada. nos primeiros 10 anos;

9.3. E de 20% (vinte por cento) relativa a poténcia nominal estabilizada, em 25 anos.

O inversor deve ser, se utilizado mais do que uma unidade, de mesma marca e mesmo modelo, seguindo
as caracteristicas minimas exigidas nesse documento;

O inversor deve ter poténcia de saida de 15kW. Tipo trifasico sem transformador. Frequéncia nominal
de 60 Hz com temperatura maxima de trabalho de pelo menos 60°C;

O inversor deve ter tensdo de saida nominal compativel com a tensio da rede elétrica local. Eficiéncia

europeia de pelo menos 98% (noventa e oito por cento). Distor¢do harménica total (THD) < 3% (trés
por cento); -

O inversor deverd ter protecdo na sua entrada CC contra surtos de tensio e protecdo contra inversio de
polaridade;

O inversor devera ter no minimo 2 seguidores de maxima poténcia (MPPT, maximum power point
tracker);

O inversor devera ter protecdo contra curtos-circuitos na saida CA. Monitoramento de falhas de
conexdo a terra. Monitoramento de fusiveis internos, quando houver protecio por fusiveis.
Monitoramento das grandezas CC, CA e da rede CA;

O inversor devera ter interface de comunicagdo (RS485, Ethernet, Bluetooth etc.). Ajuste de
parametros, caracteristicas elétricas e de conexdo a rede, por meio de teclado e mostrador (display) e
remotamente via intranet/internet;

O inversor precisa possuir garantia do fabricante de no minimo 10 (dez) anos para substituiciio em
casos de defeitos. O fabricante deve possuir representante comercial no Brasil. O inversor devera
possuir também indice de protegio minima IP66 e certifica¢des de acordo com as normas: IEC 61727,
EM 61000 (partes), EM 50178, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149, NBR 16150 ¢ NBR IEC
62116:2012;

Os condutores elétricos devem ser dimensionados para atuarem em regime permanente com corrente
maxima de 80% (oitenta por cento) da capacidade de conducdo de corrente nominal e os circuitos
elétricos ndo devem apresentar queda de tensdo superior a 2% (dois por cento) na parte CC e 2% (dois
por cento) na parte CA;

Todos os condutores elétricos utilizados devem ser presos adequadamente, utilizando abragadeiras
plasticas, de maneira a evitar balancos de tenses. Os condutores devem ser dimensionados respeitando
as ampacidades maximas admissiveis. Os condutores CC devem possuir segdo transversal igual ou
superior a 6mm? e devem ter isolagdo minima de 1.8kV. Os condutores devem possuir protecdo contra
intempéries, ser resistentes a raios UV, nfio devem propagar chama e devem ser constituidos de material
livre de halogénio com baixa emissdo de fumaga e gases toxicos. Os condutores CC deverdo ser
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formados por fios de cobre eletrolitico, estanhado, tempera mole, encordoamento classe 3, devera
também estar conforme a norma IEC 60228 ¢ atender as exigéncias da norma TUV 2Pfg 1169:

Os conectores de cabos devem ser instalados em locais apropriados, deve ser garantido que o local
escolhido ndo acumule 4gua para néo danificar os cabos ou conectores. Todos os condutores devem ser
abrigados da incidéncia UV direta. Deve ser evitado que os cabos fiquem frouxos ou demasiadamente
tensionados ¢ garantir que nao sofram estrangulamentos;

O cabeamento eiétrico sera feito por meio de cabos condutores isolados, conforme a descricdo abaixo:

21.1. Secdo do condutor de cobre calculado de acordo com a norma IEC / NBR:

21.2. Cabo tipo FG21, se a passagem de cabos for externa ou FG27 se a instalagdo for
subterrinea:

21.3. Tipo NO7V-k se a instalacdo for para dutos em edificios.

Os cabos também estardo de acordo com as normas IEC, com cédigo e cores conforme a norma
UNEL/NBR;

Para ndo comprometer a seguranga dos trabalhadores durante a instalagio, verificagio ou manutengio,
os condutores seguirdo a tabela de cores conforme abaixo:

23.1. Cabos de protecdo: Amarelo-Verde (obrigatério);
23.2. Cabos de neutro: Azul claro (obrigatério); Cabos de fase: Preto/Cinza/Marrom:
23.3. Cabos de circuito CC: Com indicagio especifica de (+) para positivo e (-) para negativo.

Nota-se que nas especificacdes, a se¢do do condutor do sistema fotovoltaico é superdimensionada, com
referimento a corrente e as distancias limitadas. Além de protegidos contra a 4gua e a incidéncia de
radiacao UV, os cabos devem estar fora de alcance dos usudrios e nio devem interferir visualmente na
arquitetura e exposicdo. Devem correr em eletrodutos, conduletes, eletrocalhas, sobre forros ou dentro
de shafts. Este critério devera ser seguido de forma que ndo atrapalhe visualmente e operacionalmente
a estrutura existente da unidade escolar. Caso haja davidas, o Fiscal da SEDUC/GO responsavel pela
obra devera ser consultado;

Para interligacdo entre modulos fotovoltaicos e a string box, deverdo ser utilizados eletrocalhas
metalicas dimensionadas de forma a nfo exceder a taxa maxima de ocupacdo ¢ devem ser fabricadas
em chapas de aco SAE 1010/1020, (com galvanizagdo eletrolitica, de acordo com a norma NBR
10476/88) ou em aluminio, ou eletrodutos metalicos. Todos os cabos deverdo ser instalados justapostos
na horizontal;

O sistema fotovoltaico devera possuir painéis de protecdo CC e CA. Do lado CC, cada quadro devera
possuir fusiveis de modo a proteger individualmente cada uma das strings do sistema. O Quadro elétrico
CC também deverd possuir um dispositivo de protecdo contra surtos (DPS). Pela facilidade de
manutengdo ¢ recomendavel o uso de DPS externo, mesmo se o inversor ja possuir um dispositivo
interno. Em seu lado CA, o sistema fotovoltaico devera possuir 2 (dois) quadros de protecio, o de
prote¢@o CA. do sistema fotovoltaico e 0 QGBT existente do local. O primeiro quadro (protecio CA)
devera ser instalado pela CONTRATADA no térreo do prédio e devera possuir dispositivos de prote¢io
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do sistema fotovoltaico constituido por disjuntores ¢ DPS. O segundo quadro é o Quadro Geral de Baixa
Tensdo existente do local. A CONTRATADA sera a responsavel pelo dimensionamento e instalaggo
de cabos elétricos e dispositivos de protecdo para a realiza¢do desta interligagio;

O Projeto Executivo devera prever que todas as protegdes de baixa tensdo em CA devem ser do tipo
disjuntor termomagnético, manopla de comando frontal, sinalizacio de posicio de contatos,
dimensionado com capacidade de interrup¢do de acordo com cada circuito. Os disjuntores deverdo
atender as normas IEC 60947-2 ¢ NBR 5410/2004. O inversor deverd possuir um disjuntor
independente para prote¢3o e manobra do sistema;

Todo o sistema fotovoltaico (moédulos, estrutura metélica, inversores, quadros metalicos. eletrodutos,
barras e equipamentos) devera ser aterrado, atendendo as especificacdes dos fabricantes. A
CONTRATADA devera realizar o projeto e a execugio do sistema de aterramento. Os critérios de
dimensionamento devem satisfazer as condigdes de continuidade elétrica, tensdes de contato/passo,
temperatura dos condutores e protec@o contra contatos indiretos estabelecidos na norma NBR 5410.
Todo o aterramento do sistema fotovoltaico devera ser interligado a um barramento de
equipotencializaggio secundério que devera ser instalado préximo do Inversor. O barramento secundério
devera ser solidamente conectado ao Barramento de Equipotencializagdo Principal — BEP que se
encontra no térreo da Unidade Escolar;

Todos os componentes do sistema incluindo: estruturas metélicas, inversores, madulos fotovoltaicos
etc., deverdo ser solidamente equipotencializados e interligados & malha de aterramento;

Todos os componentes do sistema fotovoltaico deverdo ser devidamente rotulados e identificados,
dentre eles:

30.1. ldentificagdo do sistema fotovoltaico;

30.2. Identificacdo de todos os circuitos, dispositivos de protecdo, chaves e terminais;
30.3. identificagdo de todos os quadros de conexdo CC;

30.4. Identificacdo das principais chaves de isolacio CA.

Todos os mversores e caixas elétricas deverdo ser fixados no interior da estrutura construida em
alvenaria no térreo da edificacdo, garantindo seguranga aos usuarios da unidade escolar. Esta 4rea deve
ser provida de meios que impecam o acesso de pessoas ndo autorizadas e garantam a ventilacdo naturai
do Iocal, devendo a CONTRATADA respeitar os espacamentos minimos exigidos pelos fabricantes
dos equipamentos;

A CONTRATADA sera responsavel pela recomposicdo da impermeabilizagdo das lajes que serdo
furadas para passagem de eletrodutos, vedag3io e calafetagdo dos mesmos e quaisquer obras civis para
conclusdo deste sistema.
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ANEXO V
PROJETO REFERENCIA / ESTUDO BASE

OBJETIVO
Este documento apresenta um projeto béasico para a implantacio de um Sistema
Fotovoltaico Conectado a Rede (SFCR) de poténcia pico de 20 kW. Este estudo foi elaborado como

referéncia no telhado / cobertura do Colégio Estadual Herta Layser Odwyer, municipio de
Anapolis-GO.

LOCALIZACAO

O sistema fotovoltaico de referéncia. do qual este Anexo trata, teve como objeto de estudo
o COLEGIO ESTADUAL HERTA LAYSER ODWYER, municipio de Anépolis-GO
(coordenadas -16.284985940906925, -48.95916630169523). O local de instalagio considerado no
estudo € o telhado do Ginasio do Colégio que € constituido por telhas metalicas. A FIGURA 1
situa o terreno onde foi construido o Colégio Estadual, enquanto na FIGURA 2 e na FIGURA 3 é
detalhada a area na qual foi selecionada para o estudo da instalagiio deste sistema.

FIGURA 1 — LOCALIZACAO DO COLEGIO ESTADUAL HERTA
LAYSER ODWYER
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FIGURA 3 — AREA SUGERIDA PARA INSTALACAO DO SISTEMA FV.
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PLANTA DE LOCALIZACAO

A FIGURA 2 ¢ a FIGURA 3 representam a area util, com no minimo 170 m? disponivel,

para integragdo do sistema fotovoltaico. No layout proposto na FIGURA 3 seria possivel integrar
40 painéis, com poténcia pico de 500W, cada, totalizando 20 kWp.

DESCRICAO DO SISTEMA

A configuracdo do sistema fotovoltaico realizado neste estudo foi um sistema com um

Inversor de 15 kW de poténcia e 20 kWp de placas (33% de oversizing), e devera ser distribuido
sobre o telhado do ginasio do Colégio Estadual Herta Layser Odwyer. As placas fotovoltaicas

deverdo ser dispostas acompanhando a inclinacdo do telhado e suportadas por estruturas de
aluminio anodizado e ago inox.

Modulos Fotovoltaicos

Os médulos fotovoltaicos considerados para este projeto de referéncia foram de

silicio cristalino (c- Si), de 156 células, do tipo monocristalino (mono-Si), com moldura em
aluminio ¢ dimensdes de 1048 mm de largura e 2250 mm de comprimento. Os modulos
deverdo ser de mesma marca e modelo, as especificagdes do modelo selecionado para o
estudo foram:

Valor da poténcia nominal (poténcia de pico ou maxima, PMP):
500 Wp com modulos de 156 células.
Poténcia nominal avaliada nas condigBes padrio de ensaio (STC, Standard Test
Conditions), conforme especificadas na [EC 61836: irradidncia de 1.000 W/m?, normal
a superficie;
Temperatura da jungdo da célula igual a 25°C e massa de ar (AM, Air Mass) igual a
1.5;
Tolerancia da poténcia nominal positiva (-0 /> +2 Wp):
Caixa de conexao (junction box) com indice de protecio IP 68;
Conectores de engate rapido do tipo MC4, a prova d’agua, com indice de prote¢io IP
67;
Garantia de 10 (dez) anos para substituicio de modulos que apresentem defeitos de
fabricagdo ou perda de desempenho elevada;
Garantia para substituicdo de médulos que apresentem redugo de poténcia:
acima de 3%, relativa & poténcia nominal estabilizada, no fim do primeiro ano de
operacéo,
acima de 10%, relativa & poténcia nominal estabilizada, nos primeiros 10 anos,
e de 20% relativa a poténcia nominal estabilizada, em 25 anos;
Certificacdes de atendimento as exigéncias das normas IEC 61215, IEC 61701, IEC
61730 e IEC 62716, emitidas por institui¢des reconhecidas internacionalmente e pelo
INMETRO;
Certificado de Etiquetagem, de acordo com os critérios estabelecidos nos Requisitos
de Avaliacdo da Conformidade anexos a Portaria Inmetro n® 4/2011; na Portaria
Inmetro n® 357/2014 e na Portaria Inmetro n® 17/2016 e Certificado de Registro, no
INMETRG, do modelo de médulo etiquetado.
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Inversores
O inversor que foi utilizado neste estudo para o sistema de referéncia foi do tipo
string inverter, sem transformador (TL), possuindo 2 (seis) MPPT's, cada MPPT com 2
entradas, admitindo-se uma sobrecarga maxima CC de até 25%.
O inversor e as strings boxes deverao ser instalado em local que nfo tenha o acesso

de pessoas nio autorizadas e garanta a ventilagdo natural do local.

' Foi considerado neste estudo inversor com as seguintes caracteristicas:

=  Poténcia de saida: 15 kW;

= Tipo trifasico, sem transformador;

= Frequéncia nominal: 60 Hz;

* Temperatura maxima de trabalho: +60 °C

= Tensdo de saida nominal compativel com a tensdo da rede elétrica local;

» Eficiéncia europeia: 98,1%;

= Distorcdo harménica total (THD): <3 %:;

= Protecdio contra inversdo de polaridade na entrada CC;

= Protecdo contra surtos de tensdo na entrada CC;

= Circuitos seguidores do ponto de poténcia maxima (MPPT): >= 2 (2 emtradas por
MPPT)

= Protecdo contra curtos-circuitos na saida CA;

= Monitoramento de falhas de conexdo a terra;

= Monitoramento de fusiveis internos;

= Monitoramento das grandezas CC e CA e da rede CA:

= Interface de comunicagio (RS485, Ethernet, Bluetooth etc.)

= Ajuste de pardmetros, caracteristicas elétricas e de conexfo a rede, por meio de teclado
e mostrador (display) e remotamente via intranet/internet;

= Inversor possui garantia do fabricante de 5 (cinco) anos para substituigiio em caso de
defeitos;

= indice de protegdo: IP 65 e certificagdes de acordo com as normas: IEC 61727, EN
61000 (partes), EM 50178, IEC 62109-1, IEC 62109-2, NBR 16149. NBR 16150 ¢
NBRIEC 62116:2012.

Estrutura Metalica

Os modulos fotovoltaicos do sistema estariam dispostos em fileiras sobre o telhado
do ginasio do Colégio Estadual utilizando estruturas metalicas de suporte e fixagdo, de
aluminio, aco inoxidavel ou ago submetido a tratamento de superficie (ago zincado por
imersd3o a quente, normalmente chamado de galvanizado a fogo), com garantia contra
corrosdo minima de 25 anos.

Os modulos deverdo possuir a mesma inclinagdo do telhado e deverdo ser fixados
as estruturas de suporte por meio de grampos especificos (c/amps) de aluminio, utilizando
parafusos de ago inox, de acordo com o tipo/modelo do mddulo e as recomendagdes e
especificagdes do fabricante. Com todos os acabamentos realizados antes das instalagGes
para ndo haver necessidade, apds a fixag8o, de tratamento de superficie € acabamento da
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estrutura que possam causar impacto ou afetar os moédulos. A ligagdo entre os perfis e as
estruturas do telhado feita utilizando parafusos de ago inox. Esta fixacdo deve suportar
carga mecénica de instalagdo com um todo, além de esforgos adicionais decorrentes de
ventos de até¢ 120 km/h e eventuais sobrecargas.

SFV Referéncia

O sistema fotovoltaico de referéncia é formado por 1 unidade de gerador, como
disposto na FIGURA 3, com um total de 1 inversor, com poténcia nominal de 15 kW e 40
placas de 500 Wp cada. A distribuigfio sugerida ocupou uma érea aproximada de 95 m2,
com inclinagdo igual a inclinagdo do telhado.

Na TABELA 1 apresentamos os pardmetros do inversor utilizado neste projeto de
referéncia, ¢ na TABELA 2 os pardmetros dos modulos fotovoltaicos. Enquanto na
TABELA 3 apresentamos o arranjo dos sistemas e subsistemas. Apresentamos na
FIGURA 1 a vista aérea da cobertura onde podera ser instalado o sistema fotovoltaico, e
nas FIGURAS 2 e 3 a distribui¢do sugerida das placas sobre o telhado do ginasio. Na
FIGURA 4 temos a distribuigdo dos arranjos por MPPT por cor, € na FIGURA 5 o
diagrama elétrico do sistema fotovoltaico.
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FIGURA 4 — DISTRIBUICAO SUGERIDA COM 2 MPPTs E 4 STRINGS

Parametro Valor

Poténcia (W) 15000
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Eficiéncia Maxima (%) _ 98.1
Tensao Maxima de Entrada (Vee) 3 1100
Tensdo Nominal de Entrada (Vec) ; 250
Frequéncia (Hz) ‘ 60
Fases IWANPE
Faixa de 1‘@559 de Saida (Vea) 220/380
_ Quantidade de MPPTs 2.
N Strings por MPPT 2
Grau de Prote¢ao 1P65
Corrente de Saida Méxima (A) 24.2
THD (%) <3%
TABELA I —- PARAMETROS DOS INVERSORES UTILIZADOS
Parimetreo Valor
Tecnologia Mono-Si
Poténcia (Wp) 500
Eficiéncia (%) 212
Tensao Méxima da String (Vece) 537
Segtio do cabo de ligagio (mm?) 6
Classificacao Inmetro A
Grau de protecao da caixa de juncio P68
Tensao de Circuito Aberto (V) S
Tensdio em Mixima Poténcia (V) 45
Corrente em Méxima Poténcia (A) 1112
Corrente em curto cireuito (A) 11.77
Dimensdes (mm) 2250x1048x35
Massa (kg) 263

TABELA 2 - PARAMETROS DOS MODULOS UTILIZADO

T I
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S Poténcia Ne de
; Poténcia cC : S
Conjunto modulos | Poténcia CC : =
do (entrada MPPT Configuracdo
Gerador por por MPPT
Inversor do 4 _
: inversor
inversor)
5 kWp A 1 string com 10 modulos em série
1 15 kW 20 kWp B a0 R 5 kWp . A | 1string com 10 médulos em série
(FDI=75%) , 5 kWp B 1 string com 10 modulos em série
i 5kWp B 1 string com 10 modulos em série

TABELA 3 — ARRANJO DOS SISTEMA E SUBSISTEMAS
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FIGURA 5: DIAGRAMA ELETRICO DE REFERENCIA DA SITUACAO COM O SISTEMA
FOTOVOLTAICO.
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INTERLIGACAO COM A REDE DA CONCESSIONARIA

Para o Sistema Fotovoltaico sugerido acima, foi projetado com inversor cuja tensdo de
saida € de 220/380 V, interligado a rede elétrica através do quadro de protegdo CA, localizado no
térreo do Colégio. Este quadro sera interligado ao QGBT, localizado também no térreo, através de
cabos tipo isolado (3F + N) 6 mm? + T 6 mm? e disjuntor de protecdo de 40 A.

Em consulta realizada junto & concessionaria de energia fica o registro da ndo
obrigatoriedade da instalacio de Dispositivo de Seccionamento Visivel (DSV), nem de Disjuntor
de Acoplamento (DA) com bobina de minima alimentada por sistema ininterrupto de fornecimento
de energia, em minigeracio fotovoltaica com interface inversora. No lugar do disjuntor de
acoplamento ¢é suficiente a instalagio de um disjuntor termomagnético com fungdes de
sobrecorrente temporizada e instantanea.

COMUNICACAOQO
A comunica¢io do sistema devera ser realizada utilizando comunicacdo ethernet ou outra
rede seguindo o padrio de comunicagio utilizado no Colégio Estadual.

CONDUTORES ELETRICOS

Todos os condutores elétricos utilizados devem ser presos adequadamente. utilizando
bragadeiras plasticas, de maneira a evitar balancos e tensdes.

Os condutores foram dimensionados respeitando as ampacidades maximas admissiveis.
Respeitando uma queda de tensfo na parte CC maxima de 2% e no sistema como um todo de 4%.

Os condutiores CC possuem segdo transversal de 6 mm?, e tém isolacdo de 1.8 kV. Os

condutores possuem prote¢do contra intempéries e sdo resistentes a raios UV, ndo propagam chama,
¢ s@o constituidos de material livre de halogénio com baixa emisséo de fumaca e gases toxicos.

Os condutores utilizados no lado em CC sdo fios de cobre eletrolitico, estanhado, tempera
mole. encordoamento classe 5. O condutor devera estar conforme a norma IEC 60228. O condutor
devera atender as exigéncias da norma TUV 2Pfg 1169.

CONECTORES

Os conectores CC fazem a conexfo elétrica entre os cabos dos arranjos e o cabo principal
que faz o paralelo do circuito. Todas as conexdes deverdo utilizar conectores MultiContact tipo
MC4. Em terminagdes de cabos que ndo utilizam conectores do tipo MC4, deverdo ser utilizados
terminais pré-isolados. Emendas deverfo ser evitadas e, quando necessarias, devem ser realizadas
utilizando solda, fita autofusio e tubo termo retratil com protecio UV.

QUADRO DE PROTECAO CC (STRING BOX)

O sistema possui quadro de protegio no lado de corrente continua provida dos modulos,
cada quadro com fusiveis de modo a proteger individualmente cada uma das s#rings. O quadro
também possui um dispositivo de protecio contra surtos (DPS). Pela facilidade de manutencéo €
recomendavel o uso do DPS externo, mesmo se o inversor ja possui um dispositivo interno.

QUADRO DE PROTECAO CA

Em seu lado CA, o sistema fotovoltaico possui dois quadros elétricos no lado de baixa
tens?o, o de protecfio CA a ser instalado e 0 QGBT do local ja existente.

O primeiro quadro (Protecdo CA) sera instalado no térreo do colégio e possui dispositivos
de protecdo do sistema fotovoltaico constituido por disjuntores e DPS.

T TRT Y ST S IR AT RS TR
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O segundo quadro € o Quadro Geral de Baixa Tens@o (QGBT), que se encontra instalado
no térreo da Unidade Escolar.

ATERRAMENTO

Todo o sistema fotovoltaico (mddulos, estrutura metélica, inversores, quadros metalicos,
eletrodutos, barras e equipamentos) vai ser aterrado, atendendo as especificagdes dos fabricantes.
Os critérios de dimensionamento satisfazem as condi¢des de continuidade elétrica, tensdes de
contato/passo, temperatura dos condutores e prote¢io contra contatos indiretos estabelecidos na
norma NBR 5410.

Todo o aterramento do sistema fotovoltaico vai ser interligado a um barramento de
equipotencializacdo secundario que deverd ser instalado proximo do Inversor. O barramento
secundario devera ser solidamente conectado ao Barramento de Equipotencializagdo Principal —
BEP que se encontra no térreo da Unidade Escolar.

EQUIPOTENCIALIZACAO
Todos os componentes do sistema incluindo: estruturas metalicas. inversores, modulos
fotovoltaicos etc., serfo solidamente equipotencializados e interligados a malha de aterramento.

IDENTIFICACAO DO SISTEMA

Todos os componentes do sistema fotovoltaico serrdo devidamente rotulados e
identificados, dentre eles:

. Identificacdo do sistema fotovoltaico;

. Identificacdo de todos os circuitos, dispositivos de protecio, chaves e terminais;
. Identificacdo de todos os quadros de conexdo CC:

. Identificacio das principais chaves de isolagiio CA.

FIXACAO DOS INVERSORES E CAIXAS ELETRICAS

Todos os inversores ¢ caixas elétricas serdo fixados no interior da estrutura construida em
alvenaria, ou em um local ja existente que possa ser aproveitado, no térrec da edificag¢do de acordo
com a autorizacdo e aval da SEDUC. Esta area deve ser provida de meios que impeg¢am o acesso
de pessoas ndo autorizadas e garantam a ventilacao natural do local.

I i GO DR
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DIAGRAMA ELETRICO ATE O QGBT EXISTENTE
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ANEXO VI
PLANILHA ESTIMATIVA REFERENCIAL

i _SEDUC
{UNIDADE ESCOLAR copiGo vep
iCOLEGIO FSTADUAL HERTA LAYSER ODWYER 152020540
ioBRA DATA }cm‘mz
{MPLANTAC 50 DE ENFRGIA FOTOVOLTAICA DE 1SHW  jos22001 ANAPOLIS
IENDERECO lcms
IRUAPAIQ INESQC R P 34 SN . JARDIM PROGRESSO . CEPII5063-830 ICRE-ANAPOLIS

Pa}‘a a2 obra de IMPLANTACAQ DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 15 kW da unidade escolar
COLEGIO ESTADUAL HERTA LAYSER ODWYER, foram claboradas planilhes orcamentirias
estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram wtilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA ¢ SINAPL ou aqueles
constantes das composicbes de custos unitirios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educaglo.

Apds a claboragio das planithas. verifica-se que a ONERADA & a mais vantajosa

“LRTIDALEI G856

1de 16
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SEDUC |
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it‘xmm ESCOLAR jceoico TEr i
[COLEI0 E{TARUALHERTALAYSER OTRVER ;".o:«asa 1
ORIA 1CIMABE

| TUPLANEAG AD DE ENCRGIA FOTOVOLIAICA DR 17 ].\::.uo::

jmraico
lf.taPJQQJ'.‘ ELQL RPN ARDLPROGARSIS  CEP MOA-830

IREFLIENCIA TAREA TOTAL CONSYRUIA (U
[SOTIRA L SNAS . TRENADS g l
RESUMG GTRAL I ORCAOENTD
I
1 e J_at.lﬂur;q qurw.o,s > PRECO SUMBDY | ARECO cOM M PARTICIP (")
ML NTACA O D EIEGIATOTOVOLTAIA D J50W IO S 10 ot
TOTAL CIRAL DO ORCAMENTO {RS) %05 19008 14,08/
L O ALY SN g l‘;z DLINEA AN (8T
ENGENTRPOCTV T A iy
Zde 10 A s

s
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lere
!CRE -ANAPOLIS

REFERENCTA

UNIDADE. ESCOLAR lcfmr-:;o INEP

COLEGIO Z3TADUAL HERTA LAYSER ODWYER 152020040

OBRA CTDADE J
INPLANTAGAQ DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 13 kW ANAPOLIS i
ENDERECO i

DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA OF}
GOLTFRA E SDIAPL - ONERADA 061272021 13200
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM [DESCRICAD DOS SERVIEOS RRECO SENBOE | FRECO CICMBDL 1 o orich (%)
(H5) (RS}
SERVICOS PRELIMINARES 1.473,67 1763 147
£ |DISTALACOES ELETRICAS $2.167,06 17 245 3512
z DIVERSOS 40915 Q4l
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 100.249,56 119,999,085 104,00

‘o AGETCP, or vidro: néo eside inchoos nas esquadriaz ¢ ja foram considarados os custoy de cormomsrcs para as esquadias ée alminio:

/
PR ALY A
LA IO OV
4de 10 RN 150 Py
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UNIDADE ESCOLAR NUMERQ DE PARCELAS
COLF(O ESTADUAL HERTA LAYSER ODWYER 2

lOBRA PRAZO

DIPLANTACAD DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 15 kW 540 dins serridng
LOCAL DATA

ANAPOLIS 06/122(21

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRICAC DOS SERVIGOS VALOR Parcelas: 1 3z
119.999.08 Dias: 180 380
SERVICOS PRELIVINARES 1.763 9512 Periodo o
DS T.ELET TELEFONICA/CABEAMENTO E 117.745 37 {8 Periodo J91%%
5 : :
DIVERSOS 38975 |% Perindo Liavoone |
. DN
TOTAL 11999908 % PERTODO 7.14% 286%
VALOR PERIODO| RS 116.57269 | RS 426,39
%% ACUMULADO 97,148, 100,007
VALOR ACUMULADO| RS 116.57269 | RS 119.09008

5de 10

Secretaria de Estado da Educagio - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura
Av. Quinta avenida, quadra 71 nimero 212 - Setor Leste Vila Nova - Goidnia/GO - CEP: 74643-030
htips://site.educacao.co.cov.brf

45



i
i

SETTIGLUr f
i

UC

COLIGIC ITADUAL HERTA LAYIER ODWYIR

loma

UNIDADE LSCOLAR ]
DVFLANTACAO DE ENERGLA FOTOVOLTAICA DE 15 £W i

ENDLRECO
FUAPI9QI0EQ O RP 313, TARPIMPROGRESIO . LEP700¢3. 430

IC‘PE ANAPILEG

DETALHAMENTO Da COMPOSICAO DEBDI

COMPONICA0 BDY PARA ORRAS CTVIS
DISCRICAQ COEF. TAXA 0% {am) Sumo preca de vendy

13 COFD 10000

1P 00007

4 1SN 100.00%

4y C2RE 20000%

Ly Adspmrtagse Central H00AM

6} Drevpr s Fianncriat 10000

Ty Sequeos  Garnstas 100004 0.12%)

£} Ruco 0000 8.97%

55T ean 100,007 £70%

BDI- FINAL

(13e {2 Alguona Saluida poc ot
{33 Aignota £ Bse do swicelo deflnidavpels Rpelordo ommicipal
() Abepsotn deficuta polan Iehy §2 T4ET, {250375:0 13,0611 3 (CPRB ~comibing 30 p'rF‘)dﬂm\‘un nabee 2 1o eas braty)
(3 Vilersm defimvion o partir o7 limstei 5o Acardio ” 13- TOU - Plenthng. Valeor mawe 01 ¢ 3° quarts
—TCU - Tienats e dnponulbiizads pels GOLTRA 2 adhs 12 2321 1704
20202062021

{6 Valot ealoulado pel expressia maemitics do aciedlo
utkizag0 pam o cAlcwo o waddia da Texn GELIC 1o pariodo d

ik
DF = lpxa mprosanatve doz
Dl =Tins Qtais

ers dztmidos pels GOINFRA x parar doe linntes o Acfrdlon” 2 622:2013 - TOU— Blessrio, Valoves medios

Olzervagiods DOINTRA (Daquron contm eron de execucio. ‘_nci-mho =oxplotho. dapes dyean (vendavai, i o,
amadachn demaronaments, pridas 12 ) eniprega de saterial 4 o matteuadls, srutie etz im0 o uaben de oo 5
::T. meneRte de eraurma, Tas modahdader de Obmy Ciie n'x:C 2 {OCT), Initalagio e Moaty I o Obras T mf'-r."m-wt
0 ¢ Mestagen {OCC IV, Bem cone oobevtorw adicsoams 7an saplingfie devias oobamaray bijiuor. gome  cobernw s &2 serponuabuiaiade
euil gt coliermr de reepansabifiiade civdl cneadn cobertin s dripeias ssiramdininies, cobamin e nunnos, solbemin ¢2 dnennidhs £o
toral ccberm desusco: de fabricasite, etz wisas, incimadt o sepure de vida ot Zapo seplo pela somvengio calitna dov tubalhadatrs s
wditin da conmtranie e A pachi do 2407 2015 parstamsidio da Povarin AdR 2018 a Prerdénan da GODFRA 2 prison do Sechax T
Fduanio Racou, derennnon a exsliako dos xalores mfrrenreraor Sapuiay de Risco de Engrealiem ¢« Repoambildade Cond doProfiruonalon
couipasizao do cslenla 4o BD.L.

5 Velenes defwides o pnit dos fuities noe Acfdie #* 1 @201 - TCU - Blaririo. Valowey antre 17 6 4 qumstls
9 Viloren defaudo 5 partr doy Lnntes delioides 50 Acorfao 17 26227013 - TOU = Plesane. Vialoeen adotades @ prateadod notnsresds [
st ") o arpeley entre 9 1 ¢ 3 maes

Tenuda para estipeing fo dh txa de HDT eutinndo adotade ¢ 2 meszis que fnaplionds para x ocbten o &y mhals conhdi o Acardion
14 = TCU e

otyda

taw o uenu sty in Santral

S tn O oI

R b do enoe

&~ Jum do-qarantic

DOF = Vit 90 (sl finurnl an

b et o uetstamunaragio

= L $RINGIGEACH 6 impemas (RIS D

Oby.: Para olras cow valors supersees a RS 20.000.000,00 vupae-zo ool o BDL & a L de o renial f lvTe
L] s patanaret infaore: a3 trapilado seuns

FRANL A

G de10 i

MANCTH

Secretaria de Estado da Educacéo - Goias
Superintendéncia de Infraestrutura — Geréncia de Projetos e Infraestrutura
Av. Quinta avenida, quadra 71 nimero 212 - Setor Leste Vila Nova - Goidnia/GQ - CEP: 74643-030
hitps://site.educacao.go.gov.br/

46



Supwintondioe
tnfraottrutt

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL HERTA LATSER ODWYER ANAPOLIS

OBRA CRE

TMPLANTACAG DE ENERGIA FOTOVOLTAICA DE 15 ¥ CRE-ANAPOUIS

ENDEREGO DaTa

RUAPS9Q 20 ESQ € BP 34 570, JARDIM PROGRESSO, CEP 75063-630 06122021

RELATORIO CENTRAL
CODIGO  [ETAPA PREQU (RS) €/ BDL PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 1.763 98 1A7
f DSSTALAQOES ELETRICAS 11724537 98,12
7, DIVERSOS 489,73 o1
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS C/BDI 119.999,08 160,00
7 de 10
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HENIDADE £5C0LAR ]
|COLEUID TETADUAL HEFTA LATIER ODWYER :
OBRA CIDADE i
2L ANTACAO DE ENERGIA TOTOVOLTAINA DE 136 ARATOLTS i

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) :
g 132,00 [
PARCELA DEMATOR RELEVANCIA
comao sevico L omcwmicho  uvm QUANT R

{ D TALACOES ELETRICAS SIS TIMA FOTOVOLTAICO DE 3 19 ™ i%0 1m E

{") Parz o Gins domermo 1955 § 1% db Anx. 30 di Lei Federil 5.566'93. sdo conudiradas pareelas de manor feletanein istauca a5 exonigbe. apresoniadas

2de 10
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ANEXO VI
OPERACAO ASSISTIDA E MANUTENCAO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO

a sisti
- A operacio assistida poderd ser realizada a distincia, por telefone, e-mail ou video
conferéncia, entre a CONTRATADA E A CONTRATANTE (Unidade Escolar):

- Durante o periodo de vigéncia do Contrato, a equipe de opera¢do da Unidade Escolar
devera ser apoiada pela CONTRATADA na realizagio de atividades de operac@o, diagnostico de
problemas, planejamento de manutencdes e coleta de informagdes;

- As atividades de operagdio assistida ocorrerdo diariamente, realizadas pela
CONTRATADA de modo a identificar eventuais problemas que possam prejudicar o desempenho
do sistema fotovoltaico e equaciona-los no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis;

- Ao longo do periodo, a CONTRATADA devera elaborar relatorios mensais contendo os
seguintes pardmetros: Radiacdo Solar (kWh/m2), Energia Gerada (kWhCC), Energia Gerada
(kWhCA), Fator de Capacidade (%), Performance Ratio (%), Produgio Especifica (kWh-
més/kWp) e Eficiéncia dos Inversores (%), segundo modelo no ANEXO VIII fornecido pela
SEDUC/GO;

- Nestes relatorios também serdo avaliadas: a experiéncia adquirida, analise do
funcionamento dos inversores, intercorréncias, bem como as eventuais melhorias a serem
implementadas nos procedimentos de operagio assistida adotados, ressaltando os beneficios paraa
gest3o do sistema fotovoltaico, objeto desta Especificagdo e futuros projetos similares advindos
dessa capacitacio.

Manutencio do Sistema

- Na hipétese de ocorrer reparo ou substitui¢do de pegas ou equipamentos sob garantia, a
CONTRATADA devera repor imediatamente apds a constatacdo do problema, com prazo maximo
de sua reinstalacdo em 10 (dez) dias uteis;

- ACONTRATADA devera, ainda, assegurar pelo periodo de no minimo de 6 (seis) meses,
apés assegurado o pleno funcionamento do sistema, de sua continuidade em sua totalidade, apos
sua completa instalagfo. Durante a etapa de pds comissionamento, todas as despesas com a retirada,
transporte, devolugdo, reinstalagdo no local de uso e demais eventos relacionados caberdo
exclusivamente 8 CONTRATADA;

- A CONTRATADA devera realizar limpezas peritédicas dos modulos fotovoltaicos do
sistema, com um intervalo de no maximo 60 (sessenta) dias corridos, visando a redugio de danos
no sistema.
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ANEXG VI
PLANO DE COMISSIONAMENTO

PLANO DE INSPECAO E COMISSIONAMENTO

PROJETO:

FROPRIETARIO!

ENDERECO:

| coorpENADAS GEOGRAFICAS LAT. | |ione.

DADOS DO SISTEMA

POTENCIA NOMINAL DO SISTEMA (ioWp):

POTENCIA NOMINAL DO SISTEMA (kVAY:

CORRENTE NOMINAL:

TENSAD DE CIRCUITO ABERTO:

MODULOS FOTOVOLTAICOS

FABRICANTE:

MODELO:

INFORMACOES DA INSTALACAO

DESEMPENHO:

PERICDO DE ENSAIC DE AVALIA{;EG DE

PERIODO DE imsmmc,'&o: / b a i
PERIODOS DO% EMNSAIOS DE
COMISSIOMNAMENTO: Fi { E ;

PROIJETO

EMPRESA:

REPONSAVEL:

ENDERECO:

ATIVIDADE REALIZADA NC PROJIETD:
REFEREMCIA DAS PRANCHAS:

INSTALACAO

EMPRESA:

AESPOMSAVEL:

ATIVIDADE REALIZADA NA INSTALACAO:
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ARRANIO FOTOVOLTAICO

CARACTERISTICAS DOS MODULOS

VOC 5TC:

e
!S'-_ X HAL

VWMP STC:

VP STC.

PMPSTC:

QUANTIDADE DE MODULOS POR STRING:

NURERO DE STRINGS:
O DE

NUWER: PAINELS:
CONDUTOR
CLASSE DIE TENSAQ:
TIPQ:
DIMENSAD:
PROTECAO

DISIUNTOR

FUSIVEL

D100 DE BLOGQUEID

O sistema
ltem inspecionado :
atende as
especificacces?
Inspecio do Sistema CC Observacoes

a) Todos os circuitos, dispositives de protecin, chaves 2 ferminais
estdo devidamente identificados e etiguetados.

b} Todas as caixas de juncao cc. dbs arranjos fotovoltaicos possuem

umsz stiqueta oe aviso indicandc gue as partes vivas no interior das

caixas sdo alimentadas a pertic de um arranjo fotovoltaico =

permanecem vivas mesmo depois do seccionamente do inversor da
i

¢} Etiguetas de adverténcia estdg fixadas no ponto de inferconexio
com a rede.

Todos o5 cabos foram selecionados e montados para resistir as
influgncias externas ssperadas, como o vento, a formacio de gelo,
temiperatura e a radiacdo solar,
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el Nos sistemas sem dispositivo de protecdo contra socbrecorrents nas
£ries fatovoltaicas, o valor maximo de sobrecorrente do méduls
fotovoltaico (Ir] € maiar do que a corrente reversa possivel, & os cabos
das sérigs fotovoltaicas foram dimensionados para acomodar a
comrente de falta maxims combinada das séries fotovoltaicas =m
paralelo.

L

) Mos sistemas com dispositivo de grotecio contra sobrecorrente nas
series fotowoltalcas, sste digpositivo foi corretamente posicionado e
sspecificade conforme as instrugdes do fabricante para a protecio dos
médulos fotovoltaicos.

gl Meios de desconexdo foram instalados nas séries fotovoltaicas o
subarranjos fotovoltaicos segundo as requisitos da IEC 60364-7-712

hi Uma chave c.¢ esta instalada no lado c.c da inversor.

i) Mos sistemas com diodos de blogqueio, 3 tensdo reversa destes
compenentes estd em conformidade com a [£C 60364-7-712.

i} Se um dos condutores C.€. =5t8 ligado & terra, ha pelo menos
separacdo simples entre os lados ca. e oo, e as ligacOes & terra foram
construidas de moda a evitar 3 corrosdo.

%) Plugues e soquetes coneciados entre si sdo do masmo t'ipa e do
mesmo fabricante.

I} Quando um sistema fotovoltaico possuir conexfo direta a tarra no
lado cc. {aterramento funcional), um dispositivo de interrupcés de
faltz & terra deve estar instalade segundo s requisitos da 1EC 60364-7
712
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Protecao contra

sobretensdo/choque elétrico

Observacbes

a] Um dispositive supervisor de isclamento do arranjo fotovoltaico o
sistema de alarme estio instalados segundo as especificacBes da 1EC
50364-7-712.

b} Um dispositive de deteccio de corrente residual de fugs para 3
terra e sistems de alarme estBo instalados segundo as especificagCes
da IEC 60364-7-712.

¢} Quando um DR estiver instalado no circuito ca. alimentando um
versor, =ste foi selecionade de acordo com os requisitos da iEC 60364+

d} Para minimizar tensdes induzidas por raios, a drea de todos os lagos|
na figcdo deve ser mantida t3o peguena guanto possivel.

e} Ot condutores de aterramento da armagdo de aranjo fotovoltaicyl

eyou dos modulos foram corretaments instalados e estdo ligados §
TerTa.

1 Cwando condutores dp aterramento de protecdo efou condutorss

iga g,ﬁ equipotencial estio instalados, estes estio paralelos 2 juntos

':
aos Cabos C.0.

inspecio do sistema c.a.

&) Um meic de seccionamento do inversor foi fornecido nolado ca.

b} Todes os dispositivos de isolamento e secciohamento foram ligados|
o= tal forma que a instalacdo Totovoltaice foi conectada ao lado “carga”
& 2 rede elétrice ao lado "fonte”.

c] Os pardmetros operacionais do inversor foram programados
conforroe a ABNT N8R 16149 efou regulamentagdes locais.

Etiquetagem e identificac3o

a) Todos o3 tircuitos, dispositivos de protegao, chaves e terminais sstio)
devidamente identificados e atiquetades.

b Todas as caixas de jungdo c.c. dos arranjos fotovoltaicos possuern|
uma etigusta de aviso indicando que as partes vivas no interior das
caixas s3o alimeniadas a partir de um arranio fotovoltaico e
pe-rman'ecem vivas mesmo deppis do seccionemente do inversor da
reqe aletrica
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¢] Etiguetas de adverténca estido fixadas no punto de interconexdo
com arede.

dl Um diagrama unifilar & exibido no local.

| As configuragdes de protecdo da inversor e informacdes dof
instalador s8o exibidas no local.

i

) Gs procedimentos de desligamentn de emergéncia sio exibidos no
local.

g} Tedos os sinais e etiquetas =st@o devidamente afixados e sio|
dizraveis.

Instalagdo mecanica

a} Ha ventilacdo possivel por tras do arranjo fotovoltaico para evitar of
risco de superaguecimentofincéndio.

b) A armacio e os materiais do arranjo fotovoltaico 8o # prova de
COTrosao.

A

o} A srmagan do arranjo fotowoltaico esta corretamente fixads e &
zstavel = as fixagdes no telhado s3o a prova de intempéries.

d} As entradas de cabos s3o 2 prova de intempéries.

Consideragdes Iniciais

carga do capacitor nao seja inferior 2 20ms

DES: &5 curvas kW serdo obtidas mediante a uma carga capacitiva de tal forma que o tempe ds

Dados Valor de referéncia Valor medido
Irradiancia lncdents » 700W/m*

Temperatura Ambiente < 4020

Veloridade do Vento <5 mfs
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