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PROJETO BASICO
LEI N° 17.928, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012

INTRODUCAO

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Finalidade

O presente Projeto Basico tem por finalidade estabelecer os REQUISITOS MINIMOS e fixar
condicdes a serem observadas para a contratacdo de empresa especializada para executar obras de
construcdo civil, para atender a Secretaria de Estado de Educagao, Cultura e Esporte do Estado de
Goids (SEDUCE-GO), descrevendo e disciplinando todos os procedimentos e critérios que
estabelecerdo o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE.

Objeto

Contratagdo de empresa especializada em prestar Servicos de Construgdo Civil, conforme
Projetos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma Fisico e Financeiro.
Assunto: Conclusdo de Construcao

Unidade: Colégio Estadual Joaquim Teodoro de Souza.

Endereco: Gleba 01, com o loteamento Nossa Senhora D’Abadia, S/N, Uruaci-GO.

Justificativa
A presente contratacdo justifica-se devido a necessidade de uma nova estrutura escolar para
atender a demanda de alunos do municipio.

A Obra
Esta obra é uma Escola Padrdo Séc XXI, composta dos seguintes blocos, discriminados na tabela
abaixo e possui uma Area Total de Construcéo de 3.139,15m2.

QUADRO DE AREAS
AREA BLOCO A - ADMINISTRACAO 190,78 m2
AREA BLOCO B - AUDITORIO /BIBLIOTECA 222,64m2
AREA BLOCO C - LABORATORIOS 222,64m2
AREA BLOCO D - PATIO COBERTO 310,66m2
AREA BLOCO E - 4 SALAS COM SANITARIOS 371,75m2
AREA BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS) 805,08m2
AREA BLOCO VESTIARIOS 55,42M2
AREA BLOCO - QUADRA COBERTA 770,40m2
AREA PASSARELAS COBERTAS 189,78m2
AREA TOTAL DE CONSTRUCAO: 3.139,15m2
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2. DA DEFINICAO DOS METODOS

2.1. Definicdes e siglas

2.1.1. ABNT: Associacdo Brasileira de Normas Técnicas;

2.1.2. CONTRATADA: é a pessoa juridica signataria do contrato com a SEDUCE-GO;

2.1.3. CONTRATANTE: é a Secretaria de Estado de Educacgdo, Cultura e Esporte de Goias,
denominada por SEDUCE-GO;

2.1.4. LICITANTE: Pessoa fisica ou juridica habilitada para participar do processo licitatorio e
ofertar lances;

2.1.5. NBR: Norma Brasileira Regulamentadora.

2.1.6. NR: Norma Regulamentadora.

2.1.7. SEDUCE: Secretaria de Estado de Educacdo, Cultura e Esporte.

2.1.8. CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Juridica.

2.1.9. CREA: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

2.1.10.CAU: Conselho de Arquitetura e Urbanismo.

2.1.11.ART: Anotacédo de Responsabilidade Técnica.

2.1.12.RRT: Registro de Responsabilidade Técnica.

2.2. Normas
Normativos a serem adotados:
2.2.1. NBR 7480/2007 — Aco destinado a Armaduras de Concreto Armado — Especificagdes;
2.2.2. NBR 6118:2007 - Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;
2.2.3. NBR 11.682-2009 — Estabilidades de encostas (muro de arrimo);
2.2.4. NBR 5671/1990 — Participagdo dos Intervenientes em servigos de obras de Engenharia e
Arquitetura;
2.2.5. NBR 5681/1980 — Controle Tecnoldgico da Execucdo de Aterros em obras de Edificacdes;
2.2.6. NBR 6489/1984 — Prova de Carga Direta sobre terreno de Fundacéo;
2.2.7. NBR 7678/1983 — Seguranca em Obras;
2.2.8. NBR 12.654/1992 — Controle Tecnologico de Materiais Componentes do Concreto;
2.2.9. NBR 12.655/1996 — Concreto — Preparo, Controle e Recebimento;
2.2.10.NBR 5410:2004 Versdo Corrigida: 2008 - InstalacOes elétricas de baixa tenséo;
2.2.11.NBR 6151 - Protec&o contra choques elétricos;
2.2.12.NBR 5419 - Protecéo de estrutura contra descargas atmosféricas;
2.2.13.NBR 5626/1998 — Instalacdes de Agua Fria;
2.2.14.NBR 10844/1989 — Instala¢Oes Prediais de aguas Pluviais;
2.2.15.NBR 8160/1999 — Instalagdes Prediais de Esgoto Sanitario;
2.2.16.NR-10 c/c o art. 2°, 11, ’c”, da Lei n° 19.145 de 29/12/2015;
2.2.17.ABNT NBR 9050/2015 — Acessibilidade as Edificacdes.

Obs.: Esta lista de normas ndo exaure a necessidade de observagdes de normas estaduais, municipais,
trabalhistas, de seguranga e outras envolvidas na realizacdo do escopo deste Termo de Referéncia.

3. DA QUALIFICACAO TECNICA

3.1. A Empresa licitante devera ter CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Juridica);
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A Empresa licitante devera ser habilitada perante a Secretaria de Estado de Educagéo, Cultura e

Esporte (SEDUCE-GO).

A Empresa licitante devera apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecida(s) por

pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m) que a mesma tenha

executado, a contento, contratagdes de natureza e vulto compativeis com o objeto em questéo.

A Empresa licitante devera apresentar certiddo de registro no CREA, bem como certiddes de

regularidades de pessoa fisica e juridica do profissional responsavel pela empresa e seus servicos.

Referente as apresentacdes relacionada aos registros ou inscricbes da Empresa, junto ao CREA

e/ou CAU do Estado de Goiés, estas deverdo ser apresentadas pela licitante, também na ocasido

da assinatura do contrato, conforme Lei 8.666/93 em sua Secdo Il, Da Habilitacdo, Art. 30, § 1°

inciso .

A Empresa licitante devera comprovar que possui o registro em seu quadro técnico na data da

entrega das propostas, profissionais com experiéncia comprovada ou devidamente reconhecida

pela entidade profissional competente relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a

parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital (Engenheiro Civil ou Arquiteto).

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome do profissional responsavel técnico

pela empresa proponente, relacionada as caracteristicas dos servigos limitados a parcela de maior
relevancia solicitada junto ao Edital.

A Empresa licitante deverd apresentar Certiddo de Acervo Técnico (CAT) devidamente

reconhecido pela entidade profissional competente, em nome da Empresa licitante, relacionada as

caracteristicas dos servigos limitados & parcela de maior relevancia solicitada junto ao Edital.

As comprovagbes de vinculos entre os profissionais e a empresa licitante poderdo ser

comprovadas através de:

a) Relagdo empregaticia por carteira de trabalho e previdéncia social — CTPS: identificacdo de
seu portador, pagina relativa ao seu contrato de trabalho ou livro de registro de empregado
autenticado pela Delegacia Regional do Trabalho;

b) Contrato de prestacdo de servico de profissional autbnomo, que esteja devidamente registrado
junto ao CREA e/ou CAU, com atribuicdes compativeis com a caracteristica dos servicos a
serem licitados;

c) Sdcios ou Diretores estatutarios da empresa licitante, por meio de estatuto ou contrato social,
gue tenham o registro e estejam adimplentes junto ao CREA e/ou CAU.

DAS ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
A Empresa a ser contratada, devera ter qualificacdo e entendimento para executar servigos de
construgdo civil conforme descrigdo deste objeto, alinhando os seguintes servicos:

4.1.

Implantar os seguintes blocos que ainda faltam, conforme projeto proposto:

BLOCO AREA PADRAO
Passarela Opcédo 1 (09 médulos de 12,62m2 cada) 113,58m2 Séc. XXI
Passarela Opcéo 2 (06 médulos de 12,62m2 cada) 75,72m2 Séc. XXI
Reservatdrio Elevado (capacidade de 12,50m3) 6,16m2 Séc. XXI
*Reservatdrio Enterrado (capacidade de 10,00ms3) *6,44m2 Séc. XXI

*3 area do Reservatdrio Enterrado ndo é contabilizada na Area Total Construida.
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4.2. Concluir a execucéo dos blocos, conforme descri¢do dos servicos abaixo:

4.2.1. BLOCO A (ADMINISTRACAO - PADRAO SEC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO:

- Executar toda passarela da entrada do bloco, inclusive sua locacdo;

- Executar parte de servico em terra;

- Executar o prolongamento dos pilares da frente e do fundo do bloco (p10/ pl14 /p18/ pl9) de
acordo com o projeto. Caso néo tenha os arranques, fazer o escareamento da cabeca dos pilares
de acordo com todas as etapas seguindo as normas técnicas;

- Executar todas as vergas e contra-vergas, inclusive as pecas de concreto que ficam abaixo de
algumas janelas, conforme projeto;

- Executar alvenarias de: tijolo laminado, parte do tijolo furado e elemento vazado;

- Executar impermeabilizacdo das areas molhadas;

- Executar todo telhado: estrutura metélica com pintura, cobertura com telha cerdmica, cumeeira
e embocamentos;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar revestimentos como: chapiscos, embocos e ceramicas;

- Executar todos os itens do forro;

- Executar todos 0s pisos;

- Executar todas as pinturas;

- Executar elementos como: bancadas, barras de apoio;

- Executar toda parte de hidrossanitéario;

- Executar toda parte de elétrico, telefone e cabeamento estruturado.

4.2.2. BLOCO B (AUDITORIO / BIBLIOTECA - PADRAO SEC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE

EXECUTADO:

- Executar toda area externa do bloco, inclusive sua locagao;

- Executar parte de servigo em terra;

- Executar todas as vergas e contra-vergas, inclusive as pecas de concreto que ficam abaixo de
algumas janelas, conforme projeto;

- Executar alvenarias de: tijolo laminado, tijolo furado e elemento vazado;

- Executar todos os brises e chapas de fechamentos laterais da cobertura, pintando-os;

- Executar parte da cobertura e embocamentos;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar todo revestimento ceramico 10 x 10cm;

- Executar todo chapisco, embogo e reboco;

- Executar todos os itens do forro;

- Executar todos o0s pisos;

- Executar bate-carteira e portinhola dos quadros de giz;

- executar todas as pinturas. Porém, a estrutura metalica da cobertura se encontra parcialmente
pintada. Entdo, é necessario fazer 1 demdo de pintura (nas trelicas) nas areas de circulagdo,
beirais e locais no qual esta estrutura é aparente. Nao ha necessidade da retirada das telhas,
desde que se tomem os devidos cuidados para ndo mancha-las;

- Executar todas as bancadas, bancos e quadros de giz;

- Executar toda parte de elétrico, telefone e cabeamento estruturado.

4.2.3. BLOCO C (LABORATORIO - PADRAQ SEC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO:
- Executar toda area externa do bloco, inclusive sua locacao;
- Executar parte de servigo em terra;
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- Executar todas as vergas e contra-vergas, inclusive as pecas de concreto que ficam abaixo de
algumas janelas, conforme projeto;

- Executar alvenarias de: tijolo laminado, tijolo furado, elemento vazado e tijolo comum das
bases;

- Executar todos os brises e chapas de fechamentos laterais da cobertura, pintando-os;

- Repor parte da cobertura com telha plan;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar todo revestimento ceramico 10 x 10cm;

- Executar todo chapisco, emboco e reboco;

- Executar todos os itens do forro;

- Executar todos 0s pisos;

- Executar bate-carteira, bancadas, bancos, quadros de giz;

- Executar todas as pinturas. Porém, a estrutura metalica da cobertura se encontra parcialmente
pintada. Entdo, é necessario fazer 1 demdo de pintura (nas treligas) nas areas de circulagdo,
beirais e locais no qual esta estrutura € aparente. Ndo ha necessidade da retirada das telhas,
desde que se tomem os devidos cuidados para ndo mancha-las;

- Executar toda parte de hidrossanitério;

- Executar toda parte de elétrico, telefone e cabeamento estruturado.

4.2.4. BLOCO D (PATIO COBERTO - PADRAO SEC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO:

- Executar a passarela (que faz parte do bloco padrao) que liga ao bloco a, inclusive sua locagao;

- Executar parte de servico em terra;

- Executar o prolongamento dos pilares da frente e do fundo do bloco (p10/ p14 / p18/ pl9) de
acordo com o projeto. Caso ndo tenha os arranques, fazer o escareamento da cabeca dos pilares
de acordo com todas as etapas seguindo as normas técnicas;

- Executar todas as vergas e contra-vergas, inclusive as pecas de concreto que ficam abaixo de
algumas janelas, conforme projeto;

- Executar laje da central de gés e as instalacdes;

- Executar alvenarias de: tijolo laminado, parte do tijolo furado, elemento vazado, tijolo comum
das bases;

- Executar impermeabilizacdo das areas molhadas;

- Executar todo telhado: estrutura metalica com pintura, cobertura com telha cerdmica, cumeeira
e embocamentos;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Instalar todos os vidros;

- Executar revestimentos como: chapiscos, embocos, reboco e ceramicas;

- Executar todos os itens do forro;

- Executar todos 0s pisos;

- Executar todos os itens de marcenaria, bancadas, bancos;

- Executar todas as pinturas;

- Executar toda parte de hidrossanitério;

- Executar toda parte de elétrico, telefone e cabeamento estruturado;

4.2.5. BLOCO E (4 SALAS COM SANITARIOS - PADRAQ SEC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE

EXECUTADO:

- Executar demolicao de parte da alvenaria de tijolo furado dos sanitarios que ndo esta de acordo
com o projeto padréo, inclusive as alturas;

- Executar parte de servico em terra;

- Executar todas as vergas e contra-vergas, inclusive as pecas de concreto que ficam abaixo de
algumas janelas, conforme projeto;
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- Executar tratamento na “cabeca” dos pilares pl, p2 ¢ p3 do bloco. € necessario fazer esse
tratamento com inibidor de corrosdo e posteriormente com grout;

- Executar alvenarias de: tijolo laminado, parte do tijolo furado, elemento vazado;

- Executar divisorias de granito;

- Executar impermeabilizacdo de vigas baldrame e areas molhadas;

- Executar todos os brises e chapas de fechamentos laterais da cobertura, pintando-os;

- Executar toda cobertura, cumeeira e embocamentos;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar junta de dilataco;

- Instalar todos os vidros;

- Executar revestimentos como: chapiscos, embocos, reboco e cerdmicas;

- Executar todos os itens do forro;

- Executar todos 0s pisos;

- Executar bate-carteira, bancadas, bancos, quadros de giz e barras de apoio;

- Executar todas as pinturas;

- Executar toda parte de hidrossanitéario;

- Executar toda parte de elétrico, telefone e cabeamento estruturado.

4.2.6. BLOCO 2 PAVIMENTOS (8 SALAS COM SANITARIOS E ELEVADOR - PADRAO 2000) - ENCONTRA-

SE PARCIALMENTE EXECUTADO:

- Segundo laudo técnico, é necessario a demoli¢do da laje de piso do 2° pavimento em que se
encontram os sanitarios (junta de dilatacdo), pois a estrutura ndo se encontra adequada devido
tempo de abandono da obra e a¢do do tempo (intempéries);

- Executar demolicéo de alvenaria de tijolo furado existente nos sanitarios do térreo;

- Executar parte de servigo em terra, inclusQive aterramento onde necessario;

- Executar a laje que foi demolida;

- Executar toda parte estrutural que falta do pavimento superior, inclusive a laje de forro,
conforme projeto padréo;

- Executar fechamento dos buracos feitos na laje com forma e grout;

- Executar toda escada;

- Executar todas as vergas e contra-vergas, inclusive as pecas de concreto que ficam abaixo de
algumas janelas, conforme projeto;

- Executar alvenarias de: tijolo laminado, parte do tijolo furado, elemento vazado;

- Executar divisorias de granito;

- Executar impermeabilizacdo nas areas molhadas;

- Executar toda estrutura metalica do bloco (pintando-a), inclusive os brises e as chapas de
fechamentos laterais da cobertura;

- Executar toda cobertura, cumeeira e embocamentos;

- Executar todas as esquadrias metalicas;

- Executar junta de dilatacéo;

- Instalar todos os vidros;

- Executar revestimentos como: chapiscos, embogos, reboco e ceramicas;

- Executar todos os itens do forro;

- Executar todos 0s pisos;

- Executar bate-carteira, bancadas, bancos, quadros de giz e barras de apoio;

- Executar todas as pinturas;

- Instalar elevador de 2 paradas;

- Executar toda parte de hidrossanitério;

- Executar toda parte de elétrico, telefone e cabeamento estruturado.

4.2.7. BLOCO QUADRA COBERTA (TRIVALENTE PADRAQO 2003 - AGETOP) - ENCONTRA-SE
PARCIALMENTE EXECUTADO:
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- Executar parte de servigo em terra.
- Executar todas as alvenarias de tijolo comum que faltam. Inclusive parte da mureta que foi

danificada e a finalizacdo das arquibancadas;

- Executar impermeabilizacdo das arquibancadas com emulsdo asféltica, conforme detalhe do

projeto;

- Executar parte dos revestimentos das paredes que faltam (reboco e chapisco);
- Executar todos 0s pisos;
- Executar rampas de acessibilidade com no méximo 5% de inclinacdo em todas as entradas da

quadra;
Instalar todos 0s equipamentos esportivos;

- Executar toda parte de elétrico.
- Executar todas as pinturas. Porém, a estrutura metalica da cobertura se encontra parcialmente

pintada. Entdo, € necessario fazer 1 demao de pintura (nas trelicas) nas areas de circulacdo,
beirais e locais no qual esta estrutura é aparente. Ndo ha necessidade da retirada das telhas,
desde que se tomem os devidos cuidados para ndo mancha-las;

4.2.8. BLOCO G (VESTIARIO - PADRAO SEC. XXI) - ENCONTRA-SE PARCIALMENTE EXECUTADO:

4.2.9.

4.2.10.
4.2.11.
4.2.12.
4.2.13.
4.2.14.
4.2.15.

4.2.16.
4.2.17.

- Executar demolicéo de parte da alvenaria de tijolo furado existente que estd em desacordo com

0 projeto;

- Executar parte de servico em terra;

- Executar todas as vergas e contra-vergas;

- Executar alvenaria em tijolo laminado e tijolo furado;

- Executar divisorias de granito;

- Executar impermeabilizacéo do bloco;

- Aumentar altura da platibanda e mudar todo acabamento do concreto aparente do bloco,

pintando com tinta texturizada, inclusive esse aumento da platibanda;

- Executar todo telhado: estrutura de madeira, cobertura com telha ondulada, calhas e rufos;
- Executar todas as esquadrias metalicas;

Instalar todos os vidros;

- Executar revestimentos como: chapiscos, embocos, reboco e ceramicas;
- Executar todos os itens do forro;

- Executar todos 0s pisos;

- Executar bancadas, bancos e barras de apoio;

- Executar todas as pinturas;

- Executar toda parte de hidrossanitério;

- Executar toda parte de elétrico.

Executar todo reservatério elevado (12.500L) - padrdo séc. XXI).

Executar todo reservatorio enterrado (10.0001 - padrdo séc. XXI).

Executar implantacéo de 01 unidade de passarela - op¢ao 1 (sem desnivel) - padrdo sec. XXI.
Executar implantacdo de 08 unidades de passarelas - op¢do 1 (com desnivel) - padrdo séc. XXI.
Executar implantacéo de 06 unidades de passarelas - opgdo 2 (com desnivel) - padréo séc. XXI.
Instalacdo reservatorio tipo taca - 15.000L.

Desativar fossa séptica existente, pois a que estava sendo executada se encontra em estado
precério de conservagdo com estrutura de ferro exposta ao tempo. Além disso, suas dimensdes
ndo atendem as normas técnicas.

Executar fossa séptica e sumidouros, de acordo com o projeto em anexo de hidrossanitario.
Executar grelhas (pintadas) e canaletas de concreto para captacdo de &guas pluviais, de acordo
com o projeto em anexo de hidrossanitario.
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Executar movimentacao de terra para adequar ao projeto proposto, de acordo com os dados do
levantamento topografico e parecer técnico em anexo.

Instalar guarda-bicicletas (pintar).

Instalar conjunto porta-bandeiras (3 mastros).

Instalar tela mosquiteiro para as janelas da cozinha, para atender a vigilancia sanitaria.

Instalar grades metalicas pintadas das salas (drea externa de acordo com o projeto de
arquitetura / implantacdo da Agetop) — modelo GF1 Agetop. Porém, é possivel observar que
ocorreu um erro nesta implantacdo em relacao ao bloco de 2 pavimentos, pois esta area externa
ndo possui acesso, nem por dentro das salas (ndo ha portas) e nem por fora. Assim, optou-se
por eliminar estas grades e a troca do piso de ladrilho hidraulico por grama esmeralda nesta
area.

Executar grade da frente pintada (padrdo séc. XXI) do colégio, incluindo todos os detalhes e
pilares, de acordo com o projeto de arquitetura / implantagdo da Agetop.

Instalar portdo pintado de veiculos — modelo PT1 Agetop.

Instalar portdo pintado de pedestres — modelo PT2 séc. XXI.

Executar pisos em geral, sendo concreto desempenado 7cm para a calgada (passeio), blokret no
estacionamento e ladrilho hidraulico nas &reas comuns internas do colégio.

Executar pisos tateis (placas pré-moldadas) na calgada (passeio), de acordo com o projeto de
arquitetura / implantacdo da Agetop.

Executar meio-fio na calcada (passeio), onde necessario, de acordo com o projeto de arquitetura
/ implantacdo da Agetop.

Executar grama esmeralda, inclusive nos taludes.

Executar plantio de arvores regionais.

Executar rampas e escadas, de acordo com o projeto de arquitetura / implantagao da Agetop.
Instalar corriméo de piso (padréo seduc) pintado.

Executar muro frontal (padrdo Agetop — altura 2,50m) conforme o projeto de arquitetura /
implantagdo da Agetop, chapiscando e rebocando dos dois lados.

Executar muro lateralmente que falta (padrdo Agetop — altura 2,50m) chapiscando e rebocando
do lado interno.

Executar chapisco e reboco que falta em todo muro existente.

Executar pintura em todo muro.

Executar pintura de letreiro com 0 nome do colégio no muro frontal.

Executar pintura de faixas na rua para vagas destinadas a portadores de necessidades especiais
e faixa de pedestres ligadas diretamente ao rebaixo do meio-fio.

Instalar calha galvanizada nos encontros de passarelas com blocos, quando necessario, para
escoamento de aguas pluviais na cobertura.

Instalar todas as placas de comunicacao visual necessarias.

Executar bancos em concreto padrdo séc. XXI na area externa (patio de atividades) do bloco E.
Esta area externa ligada ao bloco E (4 salas com sanitarios) possui no projeto de arquitetura /
implantagédo (Agetop) mesas de concreto com 4 bancos. A Seduce néo utiliza mais este padrdo.
Entdo, serdo substituidos por estes bancos em concreto padréo séc. XXI.

Aquisicdo de cacambas para retirada de entulho, restos de materiais da obra e descarte de
algum material ndo mais utilizavel.
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5. DO VALOR DOS SERVICOS

PREVISAO CUSTO (Por Fonte) VALOR PROJETO BASICO R$

FONTE 00 3.764.228,16

FONTE 16 3.764.228,16

FONTE 80

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU PRECO PRECO
ITEM SERVICO UNIDADE | QUANT. | N7 Rg | TOTAL R$
01 Contratacéo de empresa de engenharia para conclusao 3.764.228,16
de construcdo de obra, conforme Projetos, Planilha
Orcamentaria, Memorial Descritivo e Cronograma
Fisico-financeiro, relacionados com os servicos
discriminados:
UNIDADE: ESCOLA PADRAO FNDE — SEC XXI
CE JOAQUIM TEODORO DE SOUZA,
URUACU-GO.
OBRA: CONCLUSAO DE EXECUGAO DE
BLOCOS: ADMINISTRACAO,
AUDITORIO/BIBLIOTECA, LABORATORIOS,
PATIO COBERTO, SALAS COM SANITARIOS,
QUADRA COBERTA (TRIVALENTE PADRAO
2003), VESTIARIO E ELEMENTOS DE
IMPLANTA(;AO EM GERAL.
CIDADE: URUACU-GO.
END.: Gleba 01 com Loteamento Nossa Senhora
D’Abadia, s/n, Uruacu-GO.
ITEMS RELACIONADOS EM PLANILHA.
SERVICOS PRELIMINARES 1 115.449,32
TRANSPORTES 1 36.038,04
SERVICO EM TERRA 1 49.029,55
FUNDACOES E SONDAGENS 1 33.302,22
ESTRUTURA 1 155.637,73
INST. ELET./TELEFONICA/CAB. ESTRUTURA 1 464.040,11
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1 271.338,84
INSTALA(;f)ES ESPECIAIS 1 1.546,53
ALVENARIAS E DIVISORIAS 1 348.264,40
IMPERMEABILIZACAO 1 20.188,49
ESTRUTURA DE MADEIRA 1 2.002,66
ESTRUTURAS METALICAS 1 295.710,29
COBERTURAS 1 76.713,37
ESQUADRIAS METALICAS 1 270.986,82
VIDROS 1 21.957,37
REVESTIMENTO DE PAREDES 1 150.910,63
FORROS 1 66.966,97
REVESTIMENTOS DE PISO 1 328.026,24
FERRAGENS 1 5.730,62
MARCENARIA 1 31.934,17
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 1 283.193,90
PINTURA 1 167.513,25
DIVERSOS 1 567.746,64
TOTAL 3.764.228,16
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

~ PARCELA DE MAIOR

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE | QUANT REL EVANCIA (50%)
- Cobertura em Telha Ceramica M2 2.018,52 1.009,26
- Granitina M2 2.043,39 1.021,70
- Piso Laminado M2 489,84 244,92

6. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS
O n&o cumprimento total ou parcial das obriga¢fes assumidas na forma e prazos estabelecidos
sujeitard a adimplida as penalidades constantes no art. 86, 87 e 88 da Lei Federal n°. 8.666, de
21 de junho de 1993, assegurados os constitucionalissimos do contraditdrio e da ampla defesa,
ficando estipuladas as seguintes penalidades, além das demais previstas em norma publica (da
qual ndo se pode alegar desconhecimento) e mencionadas no contrato:

6.1. Adverténcia;

6.2. Multa;

6.3. Suspensdo temporéaria de participar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo ndo
superior a 2 (dois) anos;

6.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem o0s motivos determinantes da punigcdo ou até que seja promovida a reabilitagdo na
forma da lei, perante a autoridade competente que aplicou a sancao.

7. DA GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA

7.1. A garantia dos servicos sera de 5 (cinco) anos, com inicio ap6s o recebimento definitivo dos
servigos. A garantia devera cobrir todos os servi¢cos que comprovarem defeitos ou problemas
causados pela méa execugdo dos mesmos;

7.2. Todos os servicos que compBem a descricdo do objeto devem ser cobertos pela garantia da
empresa CONTRATADA ou por Empresa autorizada da CONTRATADA.

7.3. Atender as solicitacOes para conserto e corrigir defeitos ou falhas apresentados pelos servigos, em
prazo ndo superior a 30 (trinta) dias consecutivos. Neste caso ndo acarretara 6nus para a
Contratante.

7.4. Todos os servicos devem estar em conformidade com a politica de garantia do mesmo, ndo sendo
permitida a integracdo de itens de terceiros que possam acarretar em perda parcial da garantia ou
ndo realizacdo da assisténcia técnica pelo préprio executor quando solicitada;

8. DO PRAZO DE ENTREGA

8.1. O prazo para entrega do objeto da presente despesa sera de 240 (duzentos e quarenta) dias
corridos, conforme cronograma fisico-financeiro, contados a partir da assinatura do contrato.

8.2. A recusa do servico por parte da CONTRATANTE em funcdo de divergéncia com a proposta
apresentada ou com os parametros definidos neste instrumento, ndo acarretard a suspensdo do
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prazo de entrega do objeto, ficando a CONTRATADA obrigada a sua reparacdo no prazo
estabelecido, sem qualquer 6nus para SEDUCE.

9. DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS

9.1. Concluida a obra, a contratada cientificara a contratante por meio de notificagcdo entregue ao
gestor do contrato mediante contra recibo, para a entrega e aceitagdo da obra.

9.2. O recebimento do objeto do presente contrato obedecerd ao disposto nas alineas “a” e “b”, do
inciso do artigo 73 e seus paragrafos, da lei n.° 8.666/93, e seréd procedido da seguinte forma:
9.2.1. Do Recebimento Provisorio

9.2.2.

9.2.3.

a)

b)

d)

Em até 30 (trinta) dias consecutivos apds o recebimento da notificagdo mencionada
neste contrato, ou o término do prazo de execu¢do contratual, o gestor do contrato
efetuard vistoria da obra, para fins de recebimento provisorio.

Uma vez verificado o cumprimento de todas as condi¢Bes contratuais, o gestor do
contrato recebera a obra provisoriamente, lavrando o “Termo de Recebimento
Provisorio”, que serd assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.
Caso seja constatado o0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das
condigdes contratuais, o gestor do contrato lavrara relatorio circunstanciado dirigido a
autoridade contratante, que adotara as medidas cabiveis.

Cabera a contratada, uma vez notificada, sanar as irregularidades apontadas no
relatério circunstanciado, submetendo os itens impugnados a nova verificacao, ficando
sobrestado 0 pagamento até a execucao das corre¢fes necessarias.

Do Recebimento Definitivo

a)

b)

Apbs o recebimento provisorio, a “Comissdo de Recebimento Definitivo” a ser
estabelecida pela SEDUCE serd encarregada de vistoriar a obra para verificar o
cumprimento de todas as obriga¢Ges contratuais e técnicas e efetuar o recebimento
definitivo em até 90 (novemta) dias consecutivos apdés o recebimento provisorio da
obra.

No caso do cumprimento total e adequado aos termos do contrato, a Comissao recebera
a obra definitivamente, lavrando o “Termo de Recebimento Definitivo”, que sera
assinado pelas partes e encaminhado a autoridade contratante.

No caso da vistoria constatar a ocorréncia de vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo do contrato, a comissdo lavrara relatorio de verificagdo circunstanciado,
dirigido a autoridade contratante, no qual relatara o que houver constatado para corrigir
ou refazer a obra, no todo ou em parte.

Das falhas e irregularidades apontadas

a)

b)

c)

A SEDUCE, a vista do relatério, devera adotar uma das seguintes providéncias,
independentemente da aplicagdo das sangdes cabiveis:

Notificar a contratada para sanar as irregularidades constatadas, no prazo a ser
determinado na notificac&o, ao término do qual se deve proceder a nova vistoria;

Reter o Gltimo pagamento em até 5% do valor global da obra até sanadas todas as
irregularidades constatadas e cumpridas todas as formalidades legais previstas no
contrato para entrega da obra aos beneficiarios.
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9.3. Correrdo por conta da contratada todas as despesas, incluindo todos os custos diretos e indiretos,
tais como: impostos, transporte, despesas trabalhistas, previdenciarias, seguros, enfim todos os
custos necessarios a fiel execucéo do objeto desse termo.

10. DA FISCALIZAGAO E OBRIGACOES DO CONTRATO

10.1. Fiscalizacdo e Recomendagdes Operacionais

10.1.1.

10.1.2.

10.1.3.

10.1.4.

10.1.5.

10.1.6.

Considerando o disposto nos artigos n° 51 a 54, Sec¢éo 11, Capitulo VIII, da Lei Estadual
n° 17.928/2012, a fiscalizagdo e gerenciamento do contrato serdo realizados por gestor e
comissdo de fiscais designados por meio de portaria do Ordenador de Despesas.
Os fiscais e 0 gestor do contrato ndo terdo nenhum poder de mando, de geréncia ou de
controle sobre os empregados designados pela CONTRATADA para a execucdo dos
servicos, objeto do presente instrumento, cabendo-lhes no acompanhamento e na
fiscalizacdo do contrato, registrar as ocorréncias relacionadas a sua execucdo,
comunicando a CONTRATADA, através do seu representante, as providéncias
necessarias a sua regularizagdo, as quais deverdo ser atendidas de imediato, salvo motivo
de forca maior.

A autorizagdo para execucdo do servigo extracontratual serd efetivada por meio de

anotacdes no Diério de Obra.

A partir do inicio da obra, os Projetos, as ART’s ou RRT’s do responséavel pela Obra e o

Diério de Obra deverdo permanecer no canteiro. O Diério de Obra é destinado a registrar

as ocorréncias, naturais ou ndo, relevantes para o0 andamento dos servigos, cujas anotaces

deverdo ser realizadas diariamente.

a) S&o anotagOes obrigatdrias no Diario de Obra as condigdes do tempo, a descricdo dos
equipamentos incluidos ou retirados no canteiro, a movimentacéo ocorrida no quadro
de pessoal, o resumo dos servigos realizados e as ocorréncias disciplinares.

b) Todas as anotacdes serdo feitas pelo responsavel técnico e/ou pela fiscalizacao.

c) A copia do Diério de Obra faré parte integrante da Prestacdo de Contas.

Somente sera efetuado o0 pagamento da parcela contratual, se atestada pela fiscalizacdo. A

comprovacgdo do pagamento se dara por emissdo de Nota Fiscal, que sera preenchida com

destaque do valor de retencdo de 11% do valor da méo-de-obra para a Previdéncia Social.

Para efeito da retengdo, o valor da méo-de-obra néo serd inferior a 50% do valor da fatura

emitida pela CONTRATADA.

A possibilidade de subcontratagdo parcial do objeto licitado constitui decisdo

administrativa e/ou de cunho técnico. Por essa razdo, pela natureza e as caracteristicas do

objeto a ser licitado, sempre que for julgado conveniente devidamente justificado e

aprovado pela CONTRATANTE, de acordo com o parecer da fiscalizacdo, devera a

CONTRATADA, na execucdo do Contrato, sem prejuizo das responsabilidades

contratuais e legais, subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor da obra

correspondente A PARCELAS COMPLETAS DA OBRA, respondendo, entretanto, a

CONTRATADA, perante a CONTRATANTE, pela execugdo dos servigos

subcontratados. Os servicos passiveis de subcontratacéo séo:
a) Sondagem do Terreno;

b) Subestacdo;

c) Estrutura Lajes (Pré — Moldadas);

Secretaria de Estado de Educacéo, Cultura e Esporte
Nucleo de Obras da Rede Fisica — Superviséo de Estudos, Projetos e Orcamentos
Av. Anhanguera, 7.171 — Setor Oeste — CEP: 74.110-010 — Goiania — Goias
Fone: 62-3201-3078 — www.see.go.gov.br

12


http://www.see.go.gov.br/

%
e
SEDUCE ) GOIAS

CULTURA E ESPORTE ESTADO INOVADOR

d) Marcenaria;

e) SPDA (Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas);
f) Esquadrias Metalicas;

g) Transporte de Entulho.

10.1.7. Em conformidade com o art.45 da Lei estadual n® 17.928/2012, bem como o art. 40, inciso
X1 da Lei n® 8.666/93, o critério a ser utilizado para efeito de reajustamento dos contratos,
deverd ser a data da elaboracdo do orcamento estimativo, pois reduz os problemas
advindos de orgamentos desatualizados em virtude dos transcursos de varios meses entre a
data base de estimativa de custos e da abertura das propostas. Para efeito de célculo,
considerar 4(quatro) casas apds a virgula, utilizando os indices do INCC.

10.1.8. Seguindo o exposto no Roteiro de Auditoria de Obras Publicas do TCU, fls. 200/201 e
exposto no Acorddo n° 1977/2013 TCU fl. 199 v, esta Obra, objeto da licitagdo, ndo se
enguadra no regime de preco unitario, visto que os projetos elaborados e devidamente
documentados favorecem a quantificacdo com precisdo dos servigos relacionados no
orcamento do objeto em questdo. Portanto, deve-se manter o regime de Empreitada por
PRECO GLOBAL.

10.2. Obrigacdes do contratante

10.2.1. Relacionar-se com a CONTRATADA através de seu preposto ou de seu representante
legal,;

10.2.2. Verificar se a CONTRATADA executa 0 objeto em conformidade com sua proposta e
com os pardmetros de qualidade e desempenho definidos neste instrumento e nos demais
documentos que o integram;

10.2.3. Conferir e efetuar aceite ou recusa dos servicos entregues pela CONTRATADA, caso néo
estiverem de acordo com o combinado;

10.2.4. Sobrestar 0o pagamento da Nota Fiscal/Fatura sempre que houver obrigacdo contratual
pendente de liquidacdo por parte da CONTRATADA, até a completa regularizacéo;

10.2.5. A CONTRATANTE devera efetuar o pagamento mediante emissdo da nota fiscal, por
parte da CONTRATADA, conforme contrato e a entrega dos servigos.

10.3. Obrigacdes da Contratada

10.3.1. A fiscalizacdo exercida pela SEDUCE nédo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e na sua
ocorréncia, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e
prepostos (Art. 70 da Lei 8.666/93, com suas alteracfes);

10.3.2. Durante a execucdo do contrato, a CONTRATADA devera apresentar: Copia autenticada
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informagdes a Previdéncia Social (GFIP) vinculada
a CEl, exceto quando houver dispensa pela Previdéncia Social, neste caso sera vinculada
ao CNPJ da CONTRATADA,;

10.3.3. Para emissdo da Ordem de Servico, a CONTRATADA devera apresentar:

a) Duas vias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT), de execugdo, com seu devido recolhimento perante
0s respectivos conselhos: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-GO)
e Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU-GO), sendo que uma via serd anexada a
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Prestacdo de Contas e a outra serd encaminhada a Geréncia de Engenharia e
Acompanhamento de Obras da Rede Fisica;

b) Diério de Obras;

¢) Copia de matricula no Cadastro Especifico do INSS (CEI);

10.3.4. “Por se tratar de contratagdo em regime de execucdo empreitada por preco global, ndo ha
possibilidade de formalizacdo de termo aditivo visando eventuais acréscimos de servico,
salvo nos casos excepcionais e devidamente justificados, oriundos de alteracGes
qualitativas, que ndo configurem falha do érgdo gestor na elaboracdo do projeto ou
desconhecimento por parte da CONTRATADA do local onde os servicos serdo realizados,
nos termos do § 3° do art. 65 da Lei n° 8.666/93, e nos limites fixados no §2° do referido
artigo”.

10.3.5. Seguindo a Instrucdo Normativa n.° 007/2017 — GAB, dispondo sobre os procedimentos e
requisitos minimos a serem seguidos nos contratos de terceirizacdo dos servicos
realizados pela Administracdo Publica Estadual relacionado ao cumprimento das Normas
Regulamentadoras de Seguranca e Saude no Trabalho, ficardo de responsabilidade da
contratada:

a) Art. 3° A Empresa, no momento da contratacdo ou na fase de habilitacdo, declarara por
escrito e ostensivamente que tem condigdes de atender as Normas Regulamentadoras
da Portaria n.° 3214/78 do TEM aplicaveis as atividades objeto do contrato e que tem
condigOes de apresentar as documentacgdes solicitadas nessa Instrugdo Normativa nos
tempos determinados.

b) Art. 4° Em observancia ao que dispbe o artigo terceiro, a empresa Contratada devera
fornecer ao Orgéo Contratante:

| - Cépia do Programa de Controle Médico de Salde Ocupacional (PCMSQO) atualizado e nos moldes da
NR-7 da Portaria 3.214/78 - MTE;

Il - Copias dos Atestados de Saude Ocupacional (ASO) atualizados de todos os empregados que
desempenharéo suas funcées nas dependéncias do Orgdo, nos moldes da NR-7 da Portaria 3.214/78 -
MTE;

Il - Copia do Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais (PPRA) nos moldes da NR-9 da Portaria
3.214/78 - MTE;

IV - Cdpia do Programa de Condi¢cBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo
(PCMAT), nos moldes da NR-18 da Portaria 3.214/78 do MTE, sempre que as atividades contratadas
incluirem a execucgdo de servicos de construcdo, demolicdo e/ou reforma, que envolverem 20 ou mais
empregados;

V - Copias dos comprovantes (lista de presenca, cpias das Ordens de Servigo, certificados ou outra forma
de registro) da realizagdo do treinamento de integragdo / admissional, inclusive aplicacdo das Ordens de
Servigos (geral e/ou especificas) fornecidas a cada um dos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 01
do MTE ou NR especifica sobre a atividade a ser realizada;

VI - Copias dos comprovantes (certificados ou outros) da realizacdo dos treinamentos de seguranca em
conformidade com as Normas Regulamentadoras do MTE para os trabalhadores que desenvolverem
atividades de alto risco, tais como: eletricidade (NR-10 Basico e SEP quando aplicavel), maquinas e
equipamentos (NR 12), espaco confinado (NR 33), trabalho em altura (NR 35) e outros;
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VII - Copias das fichas de registro da entrega dos Equipamentos de Protecdo Individual - EPI fornecidos
aos trabalhadores, conforme exigéncias da NR 06 do MTE;

VIII - Copias das Fichas de Informagfes de Seguranga de Produto Quimico (FISPQ) de todos os produtos
quimicos utilizados pela Empresa Contratada nas dependéncias do Orgéo Contratante.

8 1° Os documentos aos quais se referem os incisos deste artigo devem ser fornecidos, em até 20 (vinte)
dias ap6s a assinatura do contrato, ao contratante, que os encaminhara imediatamente ao seu Servi¢o de
Seguranca e Salde no Trabalho do Servidor Publico (SESMT Publico) para avaliacdo e validacdo por meio
de parecer técnico, quanto ao atendimento das exigéncias das Normas Regulamentadoras do MTE, no
prazo de até 10 (dez) dias apds o recebimento dos documentos.

§ 2° N&o havendo SESMT Publico no Orgdo contratante, os documentos a que se referem os incisos deste
artigo devem ser encaminhados a Geréncia de Saude e Preven¢do - GESPRE da SEGPLAN para avalia¢do
e validagéo.

§ 3° Os servicos contratados somente serdo liberados, para inicio da execucdo pela contratante, mediante a
apresentacdo de parecer favoravel emitido pelo SESMT Publico do Orgdo contratante ou pelo Orgdo
Gestor da Politica de Seguranga e Saude do Estado - GESPRE da SEGPLAN.

c) Art. 5° Ainda, em observancia ao que dispfe o artigo 3° a empresa Contratada
comprometer-se-a com 0s seguintes itens, conforme as exigéncias legais:
I - Constituir os Servicos Especializados em Engenharia de Seguranca e em Medicina do Trabalho
(SESMT), conforme determinagdes da NR-4 da Portaria 3.214/78 ou conforme necessidade detectada pelo
SESMT Publico, sendo que neste Ultimo caso a aplicagdo ocorrerd por ocasido da renovagdo ou aditivo do
contrato e serd inserida no modelo padronizado aplicavel a espécie;

Il - Formar sua Comissdo Interna de Prevencdo de Acidentes (CIPA), conforme determinagdes da NR-5 da
Portaria 3.214/78;

Il - Fornecer os Equipamentos de Prote¢ao Individual (EPI’s) especificos aos riscos em perfeito estado de
conservacdo e funcionamento, bem como, treinamento de uso adequado, guarda e conservacdo e
registro/controle de entrega dos mesmos, sendo o uso obrigatério por parte dos empregados em areas/
atividades de risco dentro do que determina a NR-6, da Portaria 3.214/78 do MTE;

IV - Registrar a Comunicacdo de Acidente de Trabalho (CAT) na ocorréncia de qualquer acidente com
seus empregados nas dependéncias ou a servico do Orgdo Contratante, bem como nos ocorridos nos
trajetos;

V - Treinar os seus empregados, em caso de identificacdo de riscos, ap6s o inicio do contrato, para 0s quais
os trabalhadores ainda ndo foram treinados, antes do inicio da execucdo das respectivas atividades, quanto
aos riscos inerentes a funcdo e medidas de controle existentes, em atendimento as Normas
Regulamentadoras do MTE;

VI - Responsabilizar-se pelo atendimento e encaminhamento do seu empregado acidentado e, sendo
necessario, solicitar o auxilio do 6rgdo contratante;

VII - Providenciar a elaboracdo dos Laudos Técnicos de Insalubridade e/ou Periculosidade conforme NR-
15 e NR-16 da Portaria 3.214/78 - MTE;
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VIII - Providenciar a elaboragdo do Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP), de todos os empregados
que desempenham atividades no Orgéo, conforme legislacio previdenciaria vigente;

IX - Providenciar as atualiza¢es, anualmente ou sempre que necessarias, dos programas PPRA e/ou
PCMAT e PCMSO para as atividades / servigos contratados;

X - Providenciar a elaboracdo das documentac@es exigidas para os trabalhos/ atividades de alto risco, tais
como: trabalho em altura (NR 35), espa¢o confinado (NR 33), eletricidade (NR-10 Bésico e SEP quando
aplicavel), maquinas e equipamentos (NR 12) e outros, conforme as Normas Regulamentadoras do MTE;

XI - Apresentar a0 SESMT Publico do Orgéo contratante, copias dos Atestados de Sadde Ocupacional
(ASO) dos empregados em atividade.

§ 1° E de responsabilidade da empresa contratada, apresentar ao SESMT Pdblico do Orgéo Contratante ou,
quando n&o houver, ao gestor do contrato, cdpias dos documentos mencionados nos incisos deste artigo, no
prazo maximo de 60 (dias) dias apds o inicio da execucdo dos servigos contratados pelo Orgdo e
anualmente, a contar da data do inicio de vigéncia do contrato ou no prazo de 60 (sessenta dias) antes do
final do contrato, caso seja inferior a um ano.

Obs.: Para esclarecimentos de eventuais davidas a respeito deste, a empresa devera entrar em contato com
0 Nucleo de Obras da Rede Fisica da Secretaria de Estado da Educacdo Cultura e Esporte, localizada na
Av. Anhanguera, Qd. R-1 Lote 26, n® 7.171 — Setor Oeste — GOIANIA — GO - FONE: (62) 3201-3067 /
3201-3046 / 3201-3148 / 3201-3149 / 3201-3131.

Atencao:
Os arquivos contendo os projetos, planilhas orgamentaria, cronograma fisico-financeiro, memorial descrito
estdo disponiveis no site: www.educacao.go.gov.br

Superintendéncia de Infraestrutura, em Goiénia, aos 10 dias do més de Outubro de 2017.

Thiago Barros Baldino Francisco da Chagas Soares Avila
Engenheiro Civil - CREA n° 10479/D GO Eng. Civil - CREA 247/D GO
Supervisdo de Estudos, Projetos e Or¢camentos. Superintendéncia de Infraestrutura
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