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NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
DE GOIÁS, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000

Foram utilizados como referência os preços publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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ENDEREÇO

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 NOV/19 DESONERADA

ÁREA A CONSTRUIR (M²) ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2760,99

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO OBSERVAÇÕES¹

1. AGETOP REFORMA 494.414,97
1.1. AGETOP SERVIÇOS PRELIMINARES 13.054,27
1.1.1. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 13.054,27

1.1.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 408_SEE
DEMOLIÇÃO PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM 
BARRO E REJUNTE COM
ARGAMASSA)

M2 172,00 0,00 29,10 5.005,20

1.1.1.0.2. AGETOP 20102
DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

m2    603,00 0,00 2,03 1.224,09

1.1.1.0.3. AGETOP 20157 DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA m2    62,00 0,00 2,63 163,06

1.1.1.0.4. AGETOP 20126 DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO m2    339,00 0,00 5,68 1.925,52

1.1.1.0.5. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    20,20 0,00 105,51 2.131,30

1.1.1.0.6. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    115,00 0,00 5,68 653,20

1.1.1.0.7. AGETOP 20113 DEMOL.-ASSOALHO DE MAD.C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2    115,00 0,00 7,30 839,50

1.1.1.0.8. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,81 0,00 21,88 17,72 Referência: AGETOP - 20118

1.1.1.0.9. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,72 0,00 105,51 75,96

1.1.1.0.10. SINAPI 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,50 134,01 1,82 1.018,72 Referência: AGETOP - 21301

1.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 1.717,44

1.2.0.0.1. SINAPI 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 71,83 3,91 0,69 330,41

1.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 71,83 8,21 11,10 1.387,03

1.3. AGETOP SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 62.497,35

1.3.1. SINAPI AQUISIÇÃO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) - 0,00 0,00 3.691,53

1.3.1.0.1. SINAPI 79480
ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M 
PROFUNDIDADE

M3 155,25 1,29 0,00 200,27 Referência: AGETOP - 41004

1.3.1.0.2. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 155,25 0,88 0,00 136,62 Referência: AGETOP - 41005

1.3.1.0.3. AGETOP 41012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m3    155,25 5,00 0,00 776,25

1.3.1.0.4. AGETOP 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km  1.552,50 1,56 0,00 2.421,90

1.3.1.0.5. SINAPI 74005/1 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 124,20 1,26 0,00 156,49 Referência: AGETOP - 41009

1.3.2. OUTROS SERVIÇOS - 0,00 0,00 58.805,82

1.3.2.0.1. AGETOP 41140
REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 
TERRA ESCAVADA 

m2    716,00 0,00 1,74 1.245,84

1.3.2.0.2. SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.879,00 3,89 1,93 10.935,78

1.3.2.0.3. SINAPI 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2.380,00 18,35 1,24 46.624,20

1.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 25.841,58

1.4.1. AGETOP SERVIÇO PRELIMINAR - 0,00 0,00 49,30

1.4.1.0.1. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00 0,07 0,34 0,82

1.4.1.0.2. SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 100,00 0,07 0,35 42,00

1.4.1.0.3. SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 8,00 0,18 0,63 6,48

1.4.2. AGETOP MOVIMENTAÇÃO EM TERRA - 0,00 0,00 3.724,00

1.4.2.0.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.400,00 1,41 1,25 3.724,00 Referência: AGETOP - 70581

1.4.3. AGETOP 70647 REFORMA ELÉTRICA Un    2,00 38,50 34,06 6.011,63

1.4.3.0.1. SINAPI 91905
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 31,00 1,27 2,95 130,82 Referência: AGETOP - 71142

1.4.3.0.2. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 9,54 1,61 44,60

1.4.3.0.3. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00 3,17 2,66 408,10

1.4.3.0.4. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350,00 2,52 4,54 2.471,00 Referência: AGETOP - 71202

1.4.3.0.5. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    5,00 18,77 4,54 116,55

1.4.3.0.6. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    5,00 4,98 9,08 70,30

1.4.3.0.7. SINAPI 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 115,00 0,80 1,14 223,10 Referência: AGETOP - 71742

1.4.3.0.8. SINAPI 97600
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 14,00 174,15 7,79 2.547,16

1.4.4. SINAPI MANUTENÇÃO CORRETIVA INTERNA - 0,00 0,00 6.126,60

1.4.4.1. SINAPI SERVICOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 7,38

1.4.4.1.1. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 18,00 0,07 0,34 7,38

1.4.4.2. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 0,00 0,00 6.119,22

1.4.4.2.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 850,00 1,41 1,25 2.261,00 Referência: AGETOP - 70581

1.4.4.2.2. SINAPI 91905
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 6,00 1,27 2,95 25,32 Referência: AGETOP - 71142

1.4.4.2.3. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 9,54 1,61 22,30

1.4.4.2.4. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 200,00 3,17 2,66 1.166,00

1.4.4.2.5. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 90,00 2,52 4,54 635,40 Referência: AGETOP - 71202

1.4.4.2.6. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    5,00 18,77 4,54 116,55

1.4.4.2.7. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    5,00 4,98 9,08 70,30

1.4.4.2.8. SINAPI 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 42,00 0,80 1,14 81,48 Referência: AGETOP - 71742

1.4.4.2.9. AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un    12,00 4,67 7,72 148,68

1.4.4.2.10. AGETOP 70931 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 1" un    48,00 1,94 1,82 180,48
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1.4.4.2.11. SINAPI 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 285,81 61,72 347,53

1.4.4.2.12. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 32,00 21,96 0,13 706,88

1.4.4.2.13. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 18,00 12,24 7,61 357,30

1.4.5. REFORMA EXTERNA - 0,00 0,00 9.930,05

1.4.5.1. SERVICOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 49,30

1.4.5.1.1. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 2,00 0,07 0,34 0,82

1.4.5.1.2. SINAPI 97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 100,00 0,07 0,35 42,00

1.4.5.1.3. SINAPI 97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 8,00 0,18 0,63 6,48

1.4.5.2. AGETOP INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 0,00 0,00 9.880,75

1.4.5.2.1. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.400,00 1,41 1,25 3.724,00 Referência: AGETOP - 70581

1.4.5.2.2. AGETOP 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un    2,00 38,50 34,06 145,12

1.4.5.2.3. SINAPI 91905
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 31,00 1,27 2,95 130,82 Referência: AGETOP - 71142

1.4.5.2.4. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 4,00 9,54 1,61 44,60

1.4.5.2.5. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 70,00 3,17 2,66 408,10

1.4.5.2.6. SINAPI 91872
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350,00 2,52 4,54 2.471,00 Referência: AGETOP - 71202

1.4.5.2.7. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    5,00 18,77 4,54 116,55

1.4.5.2.8. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    5,00 4,98 9,08 70,30

1.4.5.2.9. SINAPI 91885
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 115,00 0,80 1,14 223,10 Referência: AGETOP - 71742

1.4.5.2.10. SINAPI 97600
REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125 W - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2017

UN 14,00 174,15 7,79 2.547,16

1.5. AGETOP INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 2.063,46

1.5.1. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 869,21

1.5.1.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 811,74

1.5.1.1.1. AGETOP 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M     156,00 2,17 2,72 762,84

1.5.1.1.2. AGETOP 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m     5,00 6,85 2,93 48,90

1.5.1.2. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 28,26

1.5.1.2.1. AGETOP 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un    6,00 0,62 4,09 28,26

1.5.1.3. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 29,21

1.5.1.3.1. AGETOP 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un    4,00 0,93 4,31 20,96

1.5.1.3.2. AGETOP 81421 VASO SANITÁRIO / ACESSÓRIOS Un    1,00 3,94 4,31 8,25

1.5.2. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.194,25

1.5.2.0.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    1,00 36,45 0,00 36,45

1.5.2.0.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    1,00 44,69 0,00 44,69

1.5.2.0.3. AGETOP 81861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA Un    2,00 325,46 68,10 787,12

1.5.2.0.4. AGETOP 81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un    1,00 20,29 3,18 23,47

1.5.2.0.5. AGETOP 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" Un    6,00 24,64 4,54 175,08

1.5.2.0.6. AGETOP 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un    2,00 56,00 7,72 127,44

1.6. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 2.031,16

1.6.1. SINAPI INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO - 0,00 0,00 2.031,16

1.6.1.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 2.031,16

1.6.1.1.1. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    1,00 140,00 0,00 140,00

1.6.1.1.2. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un    3,00 170,00 0,00 510,00

1.6.1.1.3. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 4,00 29,13 0,29 117,68

1.6.1.1.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 4,00 23,37 0,79 96,64

1.6.1.1.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN 9,00 23,37 0,79 217,44

1.6.1.1.6. COMPOSIÇÃO COMP 033_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS UN 17,00 32,19 5,25 636,48

1.6.1.1.7. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 23,37 0,79 24,16

1.6.1.1.8. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 1,00 23,37 0,79 24,16

1.6.1.1.9. COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 2,00 28,61 0,79 58,80

1.6.1.1.10. COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" UN 7,00 28,61 0,79 205,80

1.7. AGETOP 91045 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS Un    11,70 6,82 22.135,28

1.7.0.0.1. SINAPI 93205
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 
BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 200,00 16,79 5,72 4.502,00

1.7.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 334_SEE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39, FBK 4,5MPA M2 287,00 43,75 17,69 17.633,28

1.8. ESTRUTURA DE MADEIRA - 0,00 0,00 21.515,04

1.8.0.0.1. SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 603,00 27,51 8,17 21.515,04 Referência: AGETOP - 140202

1.9. COBERTURAS - 0,00 0,00 21.616,85

1.9.1. CERÂMICA - 0,00 0,00 19.045,37

1.9.1.0.1. AGETOP 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2    603,00 25,50 3,81 17.673,93

1.9.1.0.2. SINAPI 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 62,00 12,96 9,16 1.371,44

1.9.2. CALHA E RUFO - 0,00 0,00 2.571,48

1.9.2.0.1. SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 50,00 16,78 23,72 2.025,00 Referência: AGETOP - 160601

1.9.2.0.2. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,00 12,40 11,36 546,48 Referência: AGETOP - 160602
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ENDEREÇO

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 NOV/19 DESONERADA

ÁREA A CONSTRUIR (M²) ÁREA A DEMOLIR (M²) ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

2760,99

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT MAT MO T.SERVIÇO OBSERVAÇÕES¹

52002594

CÓDIGO INEP

CIDADE

GOIÁS

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

DATA

05/02/2020REFORMA

OBRA

3811,671424,76

REFERÊNCIA AGETOP REFERÊNCIA SINAPI

DESONERADA

CRE

GOIÁS

ÁREA EXISTENTE (M²)

2475,44

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.10. ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 68.736,27

1.10.0.0.1. AGETOP 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE AÇO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2    370,50 86,30 17,83 38.580,16

1.10.0.0.2. AGETOP 180281 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS m2    2,70 226,83 27,94 687,87

1.10.0.0.3. AGETOP 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2    18,90 281,90 29,52 5.885,83

1.10.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC M 114,40 181,16 24,98 23.582,41

1.11. REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 5.820,36

1.11.0.0.1. SINAPI 87904
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 287,00 1,32 2,21 1.013,11 Referência: AGETOP - 200101

1.11.0.0.2. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014

M2 287,00 8,82 7,93 4.807,25

1.12. REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 156.761,07

1.12.1. PODOTÁTIL - 0,00 0,00 1.371,00

1.12.1.0.1. AGETOP 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 
DIRECIONAL) SEM LASTRO

m2    22,71 44,40 15,97 1.371,00

1.12.2. SINAPI SEIXO ROLADO - 0,00 0,00 4.488,00

1.12.2.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 570_SEE SEIXO ROLADO M2 275,00 1,73 14,59 4.488,00

1.12.3. SINAPI PISO EM MADEIRA - 0,00 0,00 32.355,65

1.12.3.0.1. AGETOP 220912 ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2    115,00 204,51 41,91 28.338,30

1.12.3.0.2. AGETOP 220802 RODAPE DE MADEIRA m     75,00 16,51 8,21 1.854,00

1.12.3.0.3. SINAPI 84666 POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA M2 122,50 5,06 12,60 2.163,35

1.12.4. SINAPI PISO EM PEDRA - 0,00 0,00 118.546,42

1.12.4.0.1. AGETOP 220403
PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE 
COM ARGAMASSA)

m2    1.477,03 57,56 22,70 118.546,42

1.13. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 30.407,60

1.13.1. MENSALISTAS - 0,00 0,00 30.407,60

1.13.1.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 0,00 58,50 12.870,00 Referência: AGETOP - 250101

1.13.1.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.100,00 0,00 15,67 17.237,00 Referência: AGETOP - 250103

1.13.1.0.3. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 4,25 11,24 154,90

1.13.1.0.4. SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 4,29 10,28 145,70

1.14. PINTURA - 0,00 0,00 35.816,96

1.14.1. ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 8.896,87

1.14.1.0.1. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    812,50 5,40 5,55 8.896,87

1.14.2. AGETOP LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 6.723,12

1.14.2.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    80,00 0,00 3,50 280,00

1.14.2.0.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 812,50 3,02 4,91 6.443,12 Referência: AGETOP - 261001

1.14.3. AGETOP EXTERNA - 0,00 0,00 5.947,50

1.14.3.0.1. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 750,00 3,02 4,91 5.947,50 Referência: AGETOP - 261001

1.14.4. SINAPI ESQUADRIAS NOVAS - 0,00 0,00 8.731,13

1.14.4.0.1. SINAPI 74145/1
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO 
UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO).

M2 620,55 4,95 9,12 8.731,13 Referência: AGETOP - 261602

1.14.5. SINAPI PINTURA EM MADEIRA - 0,00 0,00 5.518,34

1.14.5.0.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2    35,00 0,85 4,38 183,05

1.14.5.0.2. AGETOP 261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2    35,00 6,88 7,07 488,25

1.14.5.0.3. SINAPI 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 324,00 7,43 7,53 4.847,04

1.15. DIVERSOS - 0,00 0,00 24.400,28

1.15.0.0.1. AGETOP 271303
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 
PADRÃO GOINFRA 

m     60,00 104,78 69,94 10.483,20

1.15.0.0.2. COMPOSIÇÃO COMP 566_SEE LAMPIÃO COLONIAL COM POSTE - PADRÃO CIDADES HISTÓRICAS UN 31,00 230,92 54,14 8.836,86

1.15.0.0.3. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    2.760,99 0,53 1,31 5.080,22

494.414,97

130.379,69

624.794,66

163,92

328.329,91

166.085,06

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o 
uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

MATERIAL S/ BDI

CUSTO POR M2 ³

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS 
PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

VALOR TOTAL

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR BDI (26,37%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na 
área de piso;
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ITEM  UNID  QUANT  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. UN 1,00 494.414,97                     624.794,66                     100,00                             

494.414,97 624.794,66 100,00TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000

DATA

05/02/2020

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

3811,67

GOIÁS

CRE

GOIÁS

CÓDIGO INEP

52002594

CIDADE

REFERÊNCIA

AGETOP E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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DATA

05/02/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 13.054,27                    16.496,75                      2,64                       

b. TRANSPORTES 1.717,44                      2.170,34                        0,35                       

c. SERVIÇO EM TERRA 62.497,35                    78.978,21                      12,64                     

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 25.841,58                    32.656,13                      5,23                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.063,46                      2.607,60                        0,42                       

h. INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.031,16                      2.566,79                        0,41                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 22.135,28                    27.972,46                      4,48                       

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 21.515,04                    27.188,66                      4,35                       

o. COBERTURAS 21.616,85                    27.317,32                      4,37                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 68.736,27                    86.862,37                      13,90                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 5.820,36                      7.355,22                        1,18                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 156.761,07                  198.099,74                    31,71                     

x. ADMINISTRAÇÃO 30.407,60                    38.426,24                      6,15                       

y. PINTURA 35.816,96                    45.262,07                      7,24                       

z. DIVERSOS 24.400,28                    30.834,76                      4,93                       

494.414,97                  624.794,66                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 GOIÁS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

AGETOP E SINAPI - DESONERADA 3811,67

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS 52002594

OBRA CIDADE

REFORMA GOIÁS

ENDEREÇO CRE
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CUSTO TOTAL: R$ 624.794,66 Dias:

%

16.496,75

2,64%
2.170,34

0,35%
78.978,21

12,64%
32.656,13

5,23%
2.607,60

0,42%
2.566,79

0,41%
27.972,46

4,48%
27.188,66

4,35%
27.317,32

4,37%
86.862,37

13,90%
7.355,22

1,18%
198.099,74

31,71%
38.426,24

6,15%
45.262,07

7,24%
30.834,76

4,93%

624.794,66 100,00 624.794,66

100%

TOTAIS ACUMULADOS: 93.287,53 137.948,67 204.256,89 407.191,36 624.794,66

OBSERVAÇÕES:

Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 14,93% 22,08% 32,69% 65,17% 100,00%

CUSTO DO ORÇAMENTO 93.287,53 44.661,14 66.308,22 202.934,47 217.603,30

PERCENTUAIS: 14,93% 7,15% 10,61% 32,48% 34,83%

DIVERSOS 30.834,76 4,93
6.197,79 6.475,30 6.475,30 6.166,95 5.519,42

20,10% 21,00% 21,00% 20,00% 17,90%

PINTURA 45.262,07 7,24
16.294,35 28.967,72

36,00% 64,00%

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 38.426,24 6,15
7.762,10 7.762,10 7.762,10 7.762,10 7.377,84

20,20% 20,20% 20,20% 20,20% 19,20%

REVESTIMENTO DE PISO 198.099,74 31,71
79.239,90 118.859,84

40,00% 60,00%

REVESTIMENTO DE PAREDE 7.355,22 1,18
7.355,22

100,00%

ESQUADRIAS METÁLICAS 86.862,37 13,90
30.401,83 56.460,54

35,00% 65,00%

COBERTURAS 27.317,32 4,37
27.317,32

100,00%

ESTRUTURA DE MADEIRA 27.188,66 4,35
27.188,66

100,00%

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 27.972,46 4,48
27.972,46

100,00%

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.566,79 0,41
1.796,75 770,04

70,00% 30,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.607,60 0,42
990,89 1.616,71

38,00% 62,00%

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

32.656,13 5,23
12.409,33 20.246,80

38,00% 62,00%

SERVIÇO EM TERRA 78.978,21 12,64
62.392,79 16.585,42

79,00% 21,00%

TRANSPORTES 2.170,34 0,35
438,10 438,10 438,10 438,10 417,94

20,19% 20,19% 20,19% 20,19% 19,26%

SERVIÇOS PRELIMINARES 16.496,75 2,64
16.496,75

100,00%

UNIDADE ESCOLAR PRAZO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS 150 DIAS CORRIDOS

VALOR
30 60 90 120 150

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA 4ª PARCELA 5ª PARCELA

OBRA DATA

REFORMA 05/02/2020

LOCAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOIÁS 3811,67

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,00% 2,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 5,00% 5,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,43% 6,43%

26,37%

Notas:

CIDADE

GOIÁS

CRE

GOIÁS

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

OBRA

REFORMA

ENDEREÇO

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, 
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da 
construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo 
Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do 
cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 
” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 16.496,75                       2,64

b. TRANSPORTES 2.170,34                         0,35

c. SERVIÇO EM TERRA 78.978,21                       12,64

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.656,13                       5,23

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.607,60                         0,42

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 2.566,79                         0,41

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 27.972,46                       4,48

m. ESTRUTURA DE MADEIRA 27.188,66                       4,35

o. COBERTURAS 27.317,32                       4,37

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 86.862,37                       13,90

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.355,22                         1,18

u. REVESTIMENTO DE PISO 198.099,74                     31,71

x. ADMINISTRAÇÃO 38.426,24                       6,15

y. PINTURA 45.262,07                       7,24

z. DIVERSOS 30.834,76                       4,93

624.794,66                     100,00                            

ENDEREÇO DATA

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

GOIÁS

05/02/2020

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS GOIÁS

OBRA CRE

REFORMA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO ARENITO SERRADO m² 1477,03 738,52

u. REVESTIMENTO DE PISO ASSOALHO EM MADEIRA m² 115,00 115,00

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS 52002594

OBRA CIDADE

GOIÁS 3811,67

REFORMA GOIÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas
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ABR/19

NOV/19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 408_SEE
DEMOLIÇÃO PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENÓPOLIS ASSENTADA EM 
BARRO E REJUNTE COM
ARGAMASSA)

M2 29,10 33,70

AGETOP_I 0028 AZULEJISTA h     1,3187 13,95 16,16 18,40 21,31

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     1,2223 8,75 10,14 10,70 12,39

29,10 33,70

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 22,09 22,11

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 8,75 10,14 0,13 0,15

AGETOP_I 0012 MATERIAL HIDRO-SANITÁRIO 0 0,0150 0,00 0,00 0,00 0,00

0,13 0,15

COTAÇÃO COT 195_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 1,0000 21,96 21,96 21,96 21,96

21,96 21,96

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 29,42 29,49

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0333 8,75 10,14 0,29 0,34

0,29 0,34

SINAPI_I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L     0,1300 10,86 10,86 1,41 1,41

SINAPI 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 
M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ 
TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 
DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0033 123,81 127,00 0,41 0,42

SINAPI_I 7343
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 
11862)

L     0,6000 12,55 12,55 7,53 7,53

SINAPI_I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L     0,0300 13,50 13,50 0,41 0,41

SINAPI_I 25972
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B 
(PREMIX) - NBR 16184

KG    2,1400 8,88 8,88 19,00 19,00

SINAPI 95133
MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, 
POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0033 111,85 115,40 0,37 0,38

29,13 29,15

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN - - 24,16 24,28

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13

23,37 23,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN - - 24,16 24,28

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13

23,37 23,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 033_SEE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PORTÁTIL - 30 LEDS UN 37,44 38,27

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 8,75 10,14 5,25 6,08

AGETOP_I 0012 MATERIAL HIDRO-SANITÁRIO 0 0,6000 0,00 0,00 0,00 0,00

5,25 6,08

SINAPI_I 38774
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN    1,0000 32,19 32,19 32,19 32,19

32,19 32,19

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 24,16 24,28

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13

23,37 23,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 24,16 24,28

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

236 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

235 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

033 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

025 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

024 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

277 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

408 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/02/2020 3811,67

CÓDIGO INEP

52002594

CIDADE

GOIÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOIÁS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

SD
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/02/2020 3811,67

CÓDIGO INEP

52002594

CIDADE

GOIÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOIÁS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37556
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13

23,37 23,37

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 411_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 13 - (316X158) SAÍDA DE EMERGÊNCIA UN 29,40 29,52

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 28,37 28,37 28,37 28,37

28,61 28,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 412_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAÍDA" UN 29,40 29,52

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,0900 8,75 10,14 0,79 0,91

0,79 0,91

AGETOP_I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08

AGETOP_I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16

SINAPI_I 37559
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN    1,0000 28,37 28,37 28,37 28,37

28,61 28,61

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 334_SEE ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39, FBK 4,5MPA M2 61,44 64,44

AGETOP_I 0004 PEDREIRO h     0,8600 13,95 16,16 12,00 13,90

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,6500 8,75 10,14 5,69 6,59

17,69 20,49

SINAPI 88715
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0164 381,24 393,08 6,25 6,45

SINAPI_I 25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN    9,5300 2,50 2,50 23,83 23,83

SINAPI_I 34547
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 
1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M     0,3950 2,19 2,19 0,87 0,87

SINAPI_I 38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN    1,4700 3,16 3,16 4,65 4,65

SINAPI_I 38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN    0,7300 2,48 2,48 1,81 1,81

SINAPI_I 38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN    0,1200 1,52 1,52 0,18 0,18

SINAPI_I 38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN    2,2000 2,80 2,80 6,16 6,16

43,75 43,95

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 084_SEE GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO - SEDUC M 206,14 211,22

AGETOP_I 0025 OFICIAL "B" h     1,1000 13,95 16,16 15,35 17,78

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     1,1000 8,75 10,14 9,63 11,15

24,98 28,93

AGETOP_I 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 7,7778 5,23 5,23 40,68 40,68

AGETOP_I 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 5,07 5,07 23,48 23,48

AGETOP_I 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 5,07 5,07 32,15 32,15

AGETOP_I 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg 1,4862 5,07 5,07 7,54 7,54

AGETOP_I 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 10,58 10,58 2,16 2,16

AGETOP_I 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 8,70 8,70 1,00 1,00

AGETOP_I 1672 LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2551 2,12 2,12 0,54 0,54

AGETOP_I 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 7,00 7,00 0,36 0,36

AGETOP_I 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 5,50 5,50 2,05 2,05

AGETOP_I 2902 FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000 50,44 50,44 50,44 50,44

AGETOP_I 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 5,28 5,28 2,30 2,30

AGETOP_I 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 5,04 5,04 5,53 5,53

AGETOP_I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 5,13 5,13 1,96 1,96

AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    0,7800 14,07 15,51 10,97 12,10

181,16 182,29

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 570_SEE SEIXO ROLADO M2 - - - 16,32 18,64

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     1,6677 8,75 10,14 14,59 16,91

14,59 16,91

AGETOP_I 1974 SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA) m3 0,0192 90,00 90,00 1,73 1,73

1,73 1,73

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 566_SEE LAMPIÃO COLONIAL COM POSTE - PADRÃO CIDADES HISTÓRICAS UN - - - 285,06 293,66

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

566 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

570 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

084 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

334 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

412 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

411 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

05/02/2020 3811,67

CÓDIGO INEP

52002594

CIDADE

GOIÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA

GOIÁS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

AGETOP_I 0008 AJUDANTE h     0,6946 8,75 10,14 6,08 7,04

AGETOP_I 0006 ARMADOR h     0,2783 13,95 16,16 3,88 4,50

AGETOP_I 0012 MATERIAL HIDRO-SANITÁRIO 0 0,3226 0,00 0,00 0,00 0,00

AGETOP_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0898 13,95 16,16 1,25 1,45

AGETOP_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h     0,0882 10,51 12,18 0,93 1,07

AGETOP_I 0025 OFICIAL "B" h     0,0039 13,95 16,16 0,05 0,06

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     3,4634 8,75 10,14 30,30 35,12

AGETOP_I 0004 PEDREIRO h     0,8351 13,95 16,16 11,65 13,50

54,14 62,74

AGETOP_I 1858 PONTALETE 3x3" m 0,4237 5,24 5,24 2,22 2,22

AGETOP_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0263 5,99 5,99 0,16 0,16

AGETOP_I 2023 TABUA PARA FORMA(30CM) m 0,2140 5,63 5,63 1,20 1,20

AGETOP_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0159 82,85 82,85 1,32 1,32

AGETOP_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0710 6,75 6,75 0,48 0,48

AGETOP_I 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6270 4,45 4,45 2,79 2,79

AGETOP_I 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 3,2780 4,10 4,10 13,44 13,44

AGETOP_I 2386 BRITA No. 01 m3 0,0218 85,36 85,36 1,86 1,86

AGETOP_I 2497 BRITA No.02 m3 0,0242 74,90 74,90 1,81 1,81

AGETOP_I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 19,3799 0,39 0,39 7,56 7,56

COTAÇÃO COT 312_SEE LAMPIÃO COLONIAL COM POSTE - PADRÃO CIDADES HISTÓRICAS UN 1,0000 194,20 194,20 194,20 194,20

AGETOP_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0431 90,00 90,00 3,88 3,88

AGETOP_I 0,00 0,00 0,00 0,00

230,92 230,92

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL
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DSA

D ART Nº 102020001005913 de 15



Assunto: 

Unidade:

Endereço:

ITEM UNIDADE QUANT.
PREÇO UNIT 

(R$)
PREÇO 

TOTAL (R$)

01

UN 1 16.496,75 16.496,75

UN 1 2.170,34 2.170,34

UN 1 78.978,21 78.978,21

UN 1 32.656,13 32.656,13

UN 1 2.607,60 2.607,60

UN 1 2.566,79 2.566,79

UN 1 27.972,46 27.972,46

UN 1 27.188,66 27.188,66

UN 1 27.317,32 27.317,32

UN 1 86.862,37 86.862,37

UN 1 7.355,22 7.355,22

UN 1 198.099,74 198.099,74

UN 1 38.426,24 38.426,24

UN 1 45.262,07 45.262,07

UN 1 30.834,76 30.834,76

624.794,66

UNIDADE QUANT.

PARCELA DE 
MAIOR 

RELEVÂNCIA 
(50%)

m² 1.477,03 738,52

m² 115,00 115,00

ADMINISTRAÇÃO

PINTURA

DIVERSOS

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE PISO

ESTRUTURA DE MADEIRA

COBERTURAS

ESQUADRIAS METÁLICAS

TOTAL:

ASSOALHO EM MADEIRA

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

PISO ARENITO SERRADO

1.2. Objeto

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇO EM TERRA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TRANSPORTES

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ESPECIAIS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

REFORMA

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000, GOIÁS-GO

COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

6.      DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SERVIÇO / DESCRIÇÃO

VALOR PROJETO BÁSICO:

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,
conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo
e Cronograma Físico-financeiro, relacionados com os serviços
discriminados:

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

 R$ 624.794,66  - DESONERADA

624.794,66

03. CUSTEIO

ELEMENTO DE DESPESA:
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     Para a obra de REFORMA da unidade escolar COORDENAÇÃO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS, foram elaboradas planilhas 
orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.
     Foram utilizados como referência os preços publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários 
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

      Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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