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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO
DE GOIAS, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e
DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composigdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Ap0s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa
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Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 05/02/2020 GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
GOIAS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 ONERADA NOV/19 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
247544 2760.99 1424.76 3811.67
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO
1.1 SERVICOS PRELIMINARES 14.962,15
LLI OUTROS. 14.962,15
DEMOLICAO PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENOPOLIS ASSENTADA EM
1.1.1.0.1. COMPOSICAO COMP 408 SEE |BARRO E REJUNTE COM M2 172,00 0,00 33,70 5.796,40
ARGAMASSA)
102, J— - DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 2 03,00 000 235 141705
TRANSP. ATE CB. E CARGA
11.1.03. AGETOP 20157 DEMOLIGAO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA m2 62,00 0,00 3,05 189,10
11.1.04. AGETOP 20126 DEMOLICAO - PISO INTERTRAVADO C/ EMPILHAMENTO m2 339,00 0,00 6,58 2.230,62
11105, AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 20,20 0,00 12227 2.469.85
11.1.0.6. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 115,00 0,00 6,58 756,70
11.1.0.7. AGETOP 20113 DEMOL.-ASSOALHO DE MAD.C/TRANSP.ATE CB.E CARGA m2 115,00 0,00 846 972,90
LL10S, —— S DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 o 000 2535 20,53
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
1.1.1.0.9. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 0,72 0,00 12227 88,03
1.1.1.0.10 SINAPIL 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 750 134,01 2,12 1.020,97
i} TRANSPORTES 1.848,89)
12001 e — TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 T 391 080 33831
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
12.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 71,83 8.21 12,82 1.510,58
13. |SERVICO EM TERRA 63.816,59.
1.3.1. AQUISICA.D DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 3.746,79
3101 o - ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M M3 665 135 000 200,
PROFUNDIDADE
1.3.1.0.2. SINAPI 72898 CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 15525 0,92 0,00 142,83
13.1.03. AGETOP 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA m3 155,25 5,00 0,00 776,25
13.1.04. AGETOP 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 1.552,50 1,58 0,00 245295
1.3.1.0.5. SINAPI 74005/1 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) M3 124,20 1,33 0,00 165,18
1.3.2. OQUTROS SERVICOS 60.069,80
13201 IR o REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA 2 71600 000 2 144632
TERRA ESCAVADA
13202, SINAPI 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.879,00 388 224 11.499.48
132.03. SINAPIL 98509 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2.380,00 18,36 144 47.124,00
14. INSTALACOES ELETRICAS 27.513,49|
1.4.1. SERVICO PRELIMINAR 35,14
410 o - REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM N B0 007 040 094
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
L4102, —— — iiwllg%\l(; DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 10000 007 040 4700
L4103, —— — REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N 800 018 om 720
AF 12/2017
1.4.2. MOVlMENTACAO EM TERRA 4.004,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTL-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
1:420.1. SINAPL 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M LC00 L4l 1,45 4.004,00
1.4.3. REFORMA ELETRICA 6.356,66
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
1.43.0.1. SINAPI 91905 CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 31,00 1,27 342 145,39
AF_12/2015
14302, —— — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E N 400 955 186 564
INSTALACAO. AF 04/2016
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
..... e LA 3
14303 SINAPL 91846 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M [0 316 08 43680
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.43.04. M 350,00 2,52 5,26 2.723,00,
SINAPL o172 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ; ” > .
143.05. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 5,00 18,77 526 120,15
143.0.6. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 5,00 498 10,52 77,50
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1:430.7. SINAPL 91885 TERMINALIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 N ED 080 1,32 243,80
REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 125 W - FORNECIMENTO E
1.43.08. SINAPI 97600 INSTALACAO, AF 112017 UN 14,00 174,15 9,02 2.564,38
1.4.4. MANUTENCAQ CORRETIVA INTERNA 6.525,99
1.4.4.1. SERVICOS PRELIMINARES 8,46
REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
14411, SINAPI 97660 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 UN 18,00 0,07 040 8.46
14.4.2. INSTALACAO ELETRICA 6.517,53
CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
1.442.1. - x o N M 850,00 1,41 145 2.431,00,
SINAPL 91927 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ; ’ ; ’
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
14422, SINAPI 91905 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 600 127 342 28,14
AF_12/2015
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
14423, SINAPI 93655 INSTALACAO, AF 042016 UN 2,00 9,55 1.86 28
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
14424, SINAPL o186 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 202 316 308 124800
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
14425, SINAPL 1872 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M RL00 252 526 70020
1.4426. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 5,00 18,77 5,26 120,15
1.4427. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 5,00 4,98 10,52 77,50
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
14428 SINAPL o1885 TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN T 080 132 80.04
144209, AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 12,00 4,67 8.94 163,32
1442.10. AGETOP 70931 CONDULETE METALICO - ADAPTADOR DE SAIDA 1" un 48,00 1,94 2,10 193,92

2de 15

Engenheiro Civil
CREA 1016090234/0-GO

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

Referéncia:

AGETOP - 20118

AGETOP - 21301

AGETOP - 41004

AGETOP - 41005

AGETOP - 41009

AGETOP - 70581

AGETOP - 71142

AGETOP - 71202

AGETOP - 71742

AGETOP - 70581

AGETOP - 71142

AGETOP - 71202

AGETOP - 71742

ART N 1020200010059



Superintendéncia de

Secretaria de

OBSERVACOES'

AGETOP - 70581

Referéncia: AGETOP - 71142

AGETOP - 71202

Infraestrutura e
~
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 05/02/2020 GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
GOLAS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 ONERADA NOV/19 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
247544 2760.99 1424,76 381167
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18
144211, SINAPI 74131/4 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1,00 285,81 7139 357,20
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
144212, COMPOSICAO | COMP 387 SEE | LAMPADA LED TUBULAR 18W UN 32,00 21,96 0,15 707,52
L4421, —— — TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 1800 1223 881 37872
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
145, REFORMA EXTERNA 10.571,70
1.4.5.1. SERVICOS PRELIMINARES 55,14
LasLL. —— — REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM N 200 007 040 094
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017
L4512 —— — REMOCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M 100,00 007 040 47,00
AF 1212017
L4515, —— — REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. N 800 0.18 072 720
AF_ 1212017
145.2. INSTALAGAO ELETRICA 10.516,56
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
14:5.2.1. SINSEL 22 CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 140000 14 145 4004
14522, AGETOP 70647 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 2,00 38,50 39,45 155,90
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
14523, SINAPI 91905 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 31,00 127 342 14539
AF_1212015
L4524, —— — DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E N 200 955 186 15,64
INSTALACAO. AF 0412016
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
..... A 3 3 3
1:4:5.2:5 SINSEL AL TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 70,00 16 08 436,80
ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
1.45.2.6. M 350,00 2,52 5,26 2723
SINAPL o172 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 : ? =0 :
14527, AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 5,00 18,77 5.26 120,15
145238, AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 5,00 4,98 10,52 77.50
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
..... - 3
1:4:5.2.9 SINSEL L TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 115,00 080 132 243,80
REFLETOR EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA, LAMPADA 125 W - FORNECIMENTO E
1.452.10. - : UN 14,00 174,15 9,02 2.564,38
SINAPI 97600 INSTALACAO. AF 1112017
1555 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.170,61
L5.1. AGUA FRIA 947,50
15.1.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 882,68
15111 AGETOP 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 156,00 2,17 3,16 831,48
15.1.1.2. AGETOP 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm m 5,00 6,85 339 51,20
1.5.1.2. JOELHOS 32,16
15.1.2.1. AGETOP. 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 6,00 0,62 474 32,16
1.5.1.3. TE 32,66
15.13.1. AGETOP 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 4,00 0,93 5,00 23,72
15.13.2. AGETOP 81421 VASO SANITARIO / ACESSORIOS Un 1,00 394 5,00 8,94
152. OUTROS 1.223,11
1.52.0.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 36,45 0,00 3645
152,02, AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 44,69 0,00 44,69
152,03, AGETOP 81861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA Un 2,00 32546 78,90 808,72
1.5.2.0.4. AGETOP 81043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 Un 1,00 20,29 3,68 23,97
152.0.5. AGETOP 80811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIAMETRO DE 112" E 3/4" Un 6,00 24,64 5.26 179.40
1.5.2.0.6. AGETOP 81889 TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM ) Un 2,00 56,00 8,94 129,88
16. INSTALACOES ESPECIAIS 2.048,43
16.1. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 2.048,43
1.6.1.1. PEGAS E ACESSORIOS 2.048.43
16111 AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 140,00 0,00 140,00
1.6.1.1.2. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 3,00 170,00 0,00 510,00
16.1.13. COMPOSICAO | COMP 277 SEE |MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 4,00 29,15 034 117,96
1.6.1.1.4. COMPOSICAO | COMP 024 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 4,00 23,37 091 97,12
16.1.15. COMPOSICAO | COMP 025 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 9,00 23,37 091 218,52
1.6.1.1.6. COMPOSICAO | COMP 033 SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS UN 17,00 32,19 6,08 650,59
16.1.1.7. COMPOSIGAO | COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 2337 091 2428
16.1.1.8. COMPOSICAO | COMP 236 SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 2337 091 2428
1.6.1.1.9. COMPOSICAO | COMP 411_SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 2,00 28,61 091 59,04
1.6.1.1.10. COMPOSICAO | COMP 412 SEE | PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAIDA" UN 7,00 28,61 091 206,64
17. ALVENARIAS E DIVISORIAS 23.176,28
CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE
1.7.0.0.1. M 200,00 16,79 6,62 4.682,00
SINAPI 93203 BLOCOS CANALETA. AF_03/2016
1.7.0.0.2. COMPOSICAO | COMP 334 SEE |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39, FBK 4,5MPA M2 287,00 4395 2049 18.494,28
1.8. ESTRUTURA DE MADEIRA 22.298,94
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE
1.8.0.0.1. SINAPI 92541 ATE 2 AGUAS PARA TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE M2 603,00 27,51 947 22.298,94
VERTICAL. AF_07/2019
19. COBERTURAS 22.300,77
1.9.1. CERAMICA 19.500,62
19.10.1. AGETOP 160301 COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA m2 603,00 25,50 442 18.041,76
CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO
19.1.0.2. SINAPI 94219 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO M 62,00 1295 10,58 1.458.86
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
19.2. CALHA E RUFO 2.800,15
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
1.92.0.1. M 50,00 16,78 2747 2212,50
SINAPL 94228 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ; ” ’ ?
19202, —— —_— RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO M 23,00 1240 1.5 58765
TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 05/02/2020 GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
GOIAS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 ONERADA NOV/19 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
247544 2760,99 1424,76 3811,67
PLANILHA ORCAMENTARIA
TABELA CODIGO DESCRIC;\O DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO OBSERVACOES'
ESQUADRIAS METALICAS 70.462,66
AGETOP 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2 370,50 86,30 20,65 39.624,97
AGETOP 180281 PORTAO TELA/TUBO FoGo PT3 C/FERRAGENS m2 2,70 226,83 3237 699,84
AGETOP 180302 PORTAO DE FERRO REDONDO PT-6 C/FERRAGENS m2 18,90 281,90 3420 597429
COMPOSICAO COMP 084 SEE | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - SEDUC M 114,40 182,29 28,93 24.163,56
L11. REVESTIMENTO DE PAREDE 6.270,95
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
1.11.0.0.1. SINAPI 87904 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 287,00 1,32 2,56 1.113,56 | Referéncia: AGETOP - 200101
PREPARO MANUAL. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
1.11.0.02. SINAPI 87547 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MAN l_JALMI:'N TE EM FACES M2 287,00 8,80 9,17 5.157,39
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF 06/2014
1.12. REVESTIMENTO DE PISO 163.862,96
1.12.1. PODOTATIL 1.428,23
PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU
1.12.1.0.1. m2 22,71 44,40 18,49 1.428.23
AGETOP 211260 DIRECIONAL) SEM LASTRO
1.12.2. SEIXO ROLADO 5.126,00
1.12. . COMPOSICAO COMP 570 SEE |SEIXO ROLADO M2 275,00 1,73 16,91 5.126,00
1.12.3. PISO EM MADEIRA 33.445,00
1.12.3.0.1. AGETOP 220912 ASSOALHO EM MADEIRA DE LEI COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) m2 115,00 204,51 48,56 29.103,05
1.12.3.0.2. AGETOP 220802 RODAPE DE MADEIRA m 75,00 16,51 9,50 1.950,75
1.12. SINAPI 84666 POLIMENTO E ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA M2 122,50 5,07 14,45 2.391,20
1.12.4. PISO EM PEDRA 123.863,73
PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENOPOLIS ASSENTADA EM BARRO E REJUNTE
1.12.4.0.1. 3 m2 1.477,03 57,56 26,30 123.863,73
AGETOP 22040 COM ARGAMASSA)
1.13. ADMINISTRACAO 35.241,60.
1.13.1. MENSALISTAS 35.241,60
1.13.1.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 220,00 0,00 67,82 14.920,40 |Referéncia: AGETOP - 250101
1.13.1.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.100,00 0,00 18,17 19.987,00 | Referéncia: AGETOP - 250103
1.13.1.0.3. SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 425 13,00 172,50
1.13.1.0.4. SINAPI 88241 AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 4,29 11,88 161,70
1.14. PINTURA 39.113,03
1.14.1. ESMALTE SINTETICO 9.611,87
1.14.1.0.1. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 812,50 5,40 6,43 9.611,87
1.14.2. LATEX ACRILICA 7.393,55
1.14.2.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 80,00 0,00 4,06 324,80
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS N .
.14.2.0.2. < N 3 i Refe : AGETOP - 261001
1.14.2.0.2. SINAPI 88489 DEMAOS. AF 06/2014 M2 812,50 ,02 5,68 7.068,75 Referéncia;
1.14.3. EXTERNA 6.525,00
APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS N .
.14.3.0.1. < N 3 . Refe : AGETOP - 261001
1.143.0.1 SINAPI 88489 DEMAOS. AF 06/2014 M2 750,00 ,02 5,68 6.525,00 Referéncia;
1.14.4. ESQUADRIAS NOVAS 9.624,73
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO
1.14.4.0.1. SINAPI 74145/1 UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR- M2 620,55 4,95 10,56 9.624,73 | Referéncia: AGETOP - 261602
COMPRIMIDO).
1.14.5. PINTURA EM MADEIRA 5.957,88
1.145.0.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 35,00 0,85 5,07 207,20
1.145.0.2. AGETOP 261501 EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA m2 35,00 6,88 8,20 527,80
1.14.5.0.3. SINAPI 73739/1 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 324,00 743 8,69 5.222,88
1.15. DIVERSOS 25.913,88
BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA -
1.15.0.0.1. - 60,00 104,78 81,06 11.150,40
AGETOP 271303 PADRAO GOINFRA. m a 3 of &
1.15.0.0.2. COMPOSICAO COMP 566_SEE LAMPIAO COLONIAL COM POSTE - PADRAO CIDADES HISTORICAS UN 31,00 230,92 62,74 9.103,46
1.15.0.0.3. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 2.760,99 0,53 1,52 5.660,02
VALOR TOTAL 521.001,23
VALOR BDI (20,34%) 105.988,78

OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS TOTAL ORCAMENTO 626.990,01
PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

CUSTO PORM2* 164,49
MATERIAL S/ BDI 328.568,33
MAO DE OBRA S/ BDI 192.432,90

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados sao aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o
uso dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus co /f na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na
area de piso;

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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Infraestrutura =
Educacao GOIAS
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIAS 52002594
OBRA CIDADE
REFORMA GOIAS
ENDERECO CRE
AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 GOIAS
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 05/02/2020 3811,67
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. REFORMA UN 1,00 521.001,23 626.990,01 100,00
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 521.001,23 626.990,01 100,00
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Superintendéncia de

Secretaria de
Estado da

Somos todos
Infraestrutura = -
Educacao
GOVERMNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIAS 52002594
OBRA CIDADE
REFORMA GOIAS
ENDERECO CRE
AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 GOIAS
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 05/02/2020 3811,67
SOMATORIO DE SERVICOS
. PRECO SEM BDI | PRE M BDI
ITEM [DESCRICAO DOS SERVICOS SO S PARTIC. (%)
(RS) (RS)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 14.962,15 18.005,94 2,87
b. |[TRANSPORTES 1.848,89 2.225,02 035
c.  [SERVICO EM TERRA 63.816,59 76.798,98 12,25
f.  |[INSTALACOES ELETRICAS 27.513,49 33.110,64 5,28
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.170,61 2.612,18 0,42
h. |INSTALACOES ESPECIAIS 2.048,43 2.465,15 0,39
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 23.176,28 27.891,10 445
m. [ESTRUTURA DE MADEIRA 22.298,94 26.835,28 4,28
0. |COBERTURAS 22.300,77 26.837,48 4,28
q. |ESQUADRIAS METALICAS 70.462,66 84.797,08 13,52
s.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 6.270,95 7.546,67 1,20
u. [REVESTIMENTO DE PISO 163.862,96 197.198,07 31,45
X. |ADMINISTRACAO 35.241,60 42.410,90 6,76
y. |PINTURA 39.113,03 47.069,91 7,51
z. |DIVERSOS 25.913,88 31.185,61 4,99
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 521.001,23 626.990,01 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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.
Secretaria
de Stado ga Somos todos
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCAGAO DE GOIAS 150 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA 05/02/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
GOIAS 3811,67
CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: | __ RS 626.990,01 Dias: 30 60 9 120 150
= VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1 PARCELA 2" PARCELA 3*PARCELA 4" PARCELA 5*PARCELA
18.005,04 X
SERVICOS PRELIMINARES 18.005,94 287 T T T o 18.005.94
100,00% 2.87%
449,14 449,14 449,14 449,14 42847 222503
TRANSPORTES 222502 035 — — — —
20.19% 20,19% 20,19% 20,19% 035%
50.671,19 612779 ;
SERVICO EM TERRA 76.798.98 1225 o T o o 76.798.98
79,00% 21,00% 12,25%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 33.110.64 528 } } } : 12.5§2,04 20.528,60 : : : } } } 33.110,64
ESTRUTURADO T : 38,00% 62,00% 5,28%
_ A 992,63 1.619,55 2.612,18
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 2612,18 042 o e —— o
38,00% 62.00% 0,42%
- 172561 739,55 2.465,16
INSTALAGOES ESPECIAIS 2465,15 0,39 T T [t~ L T
70,00% 30,00% 0.39%
- 37891,10
ALVENARIA E DIVISORIAS 27.891,10 445 [ o —— [ 2789110
T00.00% 4.45%
2683528 83
ESTRUTURA DE MADEIRA 26.835.28 428 T T o —— o 26.835.28
T00.00% 428%
2683748
COBERTURAS 26.837.48 428 o o o O — 26.837.48
100,00% 428%
- - 29.673,08 3S1T8,10 §4.797,08
ESQUADRIAS METALICAS 84.797,08 13,52 o T T [y -a— |
35,00% 65,00% 13.52%
7.546,67
REVESTIMENTO DE PAREDE 7.546,67 1,20 | | | | | | | | | _)Y | | | 7.546.67
T00.00% 120%
7887923 1831884 197.198,07
REVESTIMENTO DE PISO 19719807 | 3145 o T T S |
40,00% 60,00% 31.45%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 42.41090 676 3.567.00 3.567.00 3.567.00 3.567.00 silztz,so 426"‘716‘;"9
16.945,17 30.124.7% [
PINTURA 47.06091 751 T T T | 47.069.91
36,00% 64,00% 7.51%
- 526831 534598 534598 523712 355200 31.185.61
DIVERSOS 31.185,61 4,99 — — so—
20,10% 21,00% 21,00% 20,00% 17,90% 4.99%
CUSTO DO ORCAMENTO 62699001 | 100,00 93.961,58 45.267,58 67.329.98 202.715,62 217.715,26 626.990,02
PERCENTUAIS: 14,99% 722% 10,74% 32,33% 34.72% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 93.961,58 139.229,16 206559,14 40927476 626.990,02
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 14.99% 221% 32,94% 65.28% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicao e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.
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Secretariade

Superintendéncia de Estado da —

Infraestrutura Educacio SGOﬂBsITgss

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR
COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS
OBRA
REFORMA
ENDERECO
AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000
CIDADE
GOIAS
CRE
GOIAS
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,00% 2,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragao Central 100,00% 5,00% 5,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,43% 6,43%
BDI - FINAL 20,34%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢o previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenério e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

Ll Onde:
TAXA SELIC\ 257 j _ - [
DF=(14+— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
100 SN
DU = Dias uteis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observagido da AGETOP: (Seguros contra erros de execugao, incéndio e explosao, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagio e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e
Instalagao e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para amplia¢do dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local,
cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na industria da
construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo
Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composi¢ao do
célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante
) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengo das tabelas contidas no Acéorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde:
AC = taxa de administracédo central
( [ S = taxa de seguros
_(14AC+S+R+G)(LHDRIE4L) t—"
(1 - ]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracédo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragio central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.
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Secretaria de _/-E

Superintendéncia de Estado da

Somos todos
Infraestrutura Educacido COlAS
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS GOIAS

OBRA CRE

REFORMA GOIAS

ENDERECO DATA

AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 05/02/2020

RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 18.005,94 2,87
b. TRANSPORTES 2.225,02 0,35
c. SERVICO EM TERRA 76.798,98 12,25
f. INSTALACOES ELETRICAS 33.110,64 528
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 2.612,18 0,42
h INSTALACOES ESPECIAIS 2.465,15 0,39
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 27.891,10 445
m. ESTRUTURA DE MADEIRA 26.835,28 428
0. COBERTURAS 26.837,48 428
q. ESQUADRIAS METALICAS 84.797,08 13,52
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 7.546,67 1,20
u. REVESTIMENTO DE PISO 197.198,07 31,45
X. ADMINISTRACAO 42.410,90 6,76
y. PINTURA 47.069,91 7,51
Z. DIVERSOS 31.185,61 4,99
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 626.990,01 100,00
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Superintendéncia de

Secretariade

=

Estado da
Infraestrutura = P
Educacao GOIAS
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENAGAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS 52002594
OBRA CIDADE
REFORMA GOIAS
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOIAS 3811,67
- - PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO ARENITO SERRADO m? 1477,03 738,52
u. REVESTIMENTO DE PISO ASSOALHO EM MADEIRA m? 115,00 115,00

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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Superintendéncia de

Secretaria de

Estado da
Infraestrutura =
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENAG 'AO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS 52002594
OBRA CIDADE
REFORMA GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
GOIAS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
05/02/2020 3811.67 NOV/19 ONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

DEMOLICAO PISO ARENITO SERRADO (PEDRA DE PIRENOPOLIS ASSENTADA EM
COMPOSICAO | COMP 408 SEE |BARRO E REJUNTE COM M2
ARGAMASSA)
AGETOP I 0028 AZULEJISTA h 13187 13,95 16,16
AGETOP I 0008 AJUDANTE h 1,223 8,75 | 10,14 10,70 12,39
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 29,10 33,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 0,00 0,00

COMPOSIGAO | COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W UN
AGETOP_I 0008 AJUDANTE b 0,0150 8,75 10,14
AGETOP_I 0012 MATERIAL HIDRO-SANITARIO 0 | ooso | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,13 0,15
COTAGAO | COT 195 SEE__|LAMPADA LED TUBULAR 18W. uN_ [ 10000 [ 21,96 | 21,96 21,96 21,96
MATERIAL (C) - TOTAL 21,96 21,96

COMPOSICAO COMP 277_SEE |MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR

AGETOP I | 0005 [SERVENTE 0,0333 8,75 10,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,29 034
SINAPL I 5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,1300 10.86 10.86 141 141
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8
M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/
SINAPE s824 TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP CHP 0,0033 12381 123,00 041 042
DIURNO. AF_06/2014
SINAPL I g 'lr{l;;rg A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR L o) 12,55 12,55 75 753
SINAPL I 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0300 13,50 13,50 041 041
MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B
SINAPL I 25972 (PREMIX) NER 16184 KG 2,1400 8,88 8,88 19,00 19,00
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA,
SINAPI 95133 POTENCIA 38 HP - CHP DIURNO, AF 07/2016 CHP 0,0033 111,85 115,40 037 038
MATERIAL (C) - TOTAL| 29,13 29,15

COMPOSICAO COMP 024 SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR

AGETOP I 0005 SERVENTE 8,75 10,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL|
AGETOP I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20% CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL| 2337 23,37

COMPOSICAO | COMP 025 ¢ SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA
AGETOP I 0005 SERVENTE 8,75 10,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,79 091
AGETOP I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20% CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL| 2337 23,37

COMPOSICAO COMP 033_SEE |LUMINARIA DE EMERGENCIA LED PORTATIL - 30 LEDS UN
AGETOP 1 0008 AJUDANTE h 8,75 10,14
AGETOP 1 0012 MATERIAL HIDRO-SANITARIO 0 0,00 | 0,00
MAO DE OBRA (B) - TOTAL)| 5,25 6,08
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
SINAPL_I 38774 AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1,0000 | 32,19 32,19 32,19 32,19
MATERIAL (C) - TOTAL| 32,19 32,19

COMP 235_SEE

COMPOSICAO PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR

AGETOP I | 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 10,14
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,79 091
AGETOP I 3070 BUCHA DE NYLON 5-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0.16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPL I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL 2337 23,37

COMPOSICAO COMP 236_SEE |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL
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GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COORDENA! 'AO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS 52002594
OBRA CIDADE
REFORMA GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
GOIAS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
05/02/2020 381167 NOV/I9  ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 | 10,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 0,79 0,91
AGETOP 1 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP 1 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPIL_ I 37556 QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 23,13 23,13 23,13 23,13
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL) 23,37 23,37
COMPOSIC.&O COMP 411_SEE |PLACADE SINALlZACAD EM PVC COD 13 - (316X158) SAIDA DE EMERGENCIA UN 29,40 29,52
AGETOP I | 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 | 10,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,79 0,91
AGETOP 1 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP 1 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPIL_ I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 28,37 28,37 28,37 28,37
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL) 28,61 28,61
COMPOSIC.&O COMP 412_SEE |PLACADE SINALlZACAD EM PVC COD 17 - (316X158) MENSAGEM "SAID. UN 29,40 29,52
AGETOP I | 0005 SERVENTE h 0,0900 8,75 | 10,14 0,79 0,91
MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 0,79 0,91
AGETOP I 3070 BUCHA DE NYLON S-6 un 2,0000 0,04 0,04 0,08 0,08
AGETOP I 3393 PARAFUSO P/BUCHA S-6 un 2,0000 0,08 0,08 0,16 0,16
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPIL_ I 37559 RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E UN 1,0000 28,37 28,37 28,37 28,37
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
MATERIAL (C) - TOTAL) 28,61 28,61
COMPOSIC.&O COMP 334 SEE |ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39, FBK 4,5MPA M2 61,44 64,44
AGETOP I 0004 PEDREIRO h 0,8600 13,95 16,16 12,00 13.90
AGETOP 1 0005 SERVENTE h 0,6500 8,75 10,14 5,69 6,59
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 17,69 20,49
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA)
SINAPI 88715 PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDACAO, M3 0,0164 381,24 393,08 6,25 6,45
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
SINAPL | 25070 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 9,5300 2,50 2,50 23,83 23,83
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1.20 A
SINAPL I 34547 170% MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 1% OM M 0,3950 2,19 2,19 0.87 0.87
SINAPIL_ I 38594 MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UN 1,4700 3,16 3,16 4,65 4,65
SINAPL I 38591 BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,7300 248 248 181 181
SINAPIL_ I 38595 MEIA CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 0,1200 1,52 1,52 0,18 0,18
SINAPIL_ I 38597 CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) UN 2,2000 2.80 2,80 6,16 6,16
MATERIAL (C) - TOTAL) 43,75 43,95
COMPOSIC.&O COMP 084 SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAOQ - SEDUC M 206,14 211,22
AGETOP 1 0025 OFICIAL "B" h 1,1000 13,95 16,16 15.35 17,78
AGETOP 1 0008 AJUDANTE h 1,1000 8,75 10,14 9,63 11,15
MAO DE OBRA (B) - TOTAL]| 24,98 28,93
AGETOP 1 2376 TUBO INDUSTRIAL 2" CHAPA 13 Kg 71,7778 523 523 40,68 40,68
AGETOP 1 2504 TUBO INDUSTRIAL D=25 MM CHAPA 13 Kg 4,6320 5,07 5,07 23.48 23,48
AGETOP 1 2377 TUBO INDUSTRIAL 40X40 CH.13 Kg 6,3420 5,07 5,07 32,15 32,15
AGETOP 1 2421 TUBO INDUSTRIAL 1.1/2" CHAPA 13 Kg 1,4862 5,07 5,07 7,54 7,54
AGETOP 1 2417 MASSA PLASTICA Kg 0,2041 10,58 10,58 2,16 2,16
AGETOP 1 2246 ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1146 8,70 8,70 1,00 1,00
AGETOP 1 1672 LIXA PARA FERRO ( NUMERO 100 ) un 0,2551 2,12 2,12 0,54 0,54
AGETOP 1 1264 DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0510 7,00 7,00 0,36 0,36
AGETOP 1 1334 DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,3730 5,50 5,50 2,05 2,05
AGETOP 1 2902 FABR[CACAO / MONTAGEM un 1,0000 50,44 50,44 50,44 50.44
AGETOP 1 2150 CHAPA DE FERRO DOBRADA No.13 Kg 0,4352 5,28 528 2,30 2,30
AGETOP 1 2719 CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 1,0980 5,04 5,04 5,53 5,53
AGETOP I 2436 ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - BARRA LISA A-36 Kg 0,3813 5,13 5,13 1,96 1,96
AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 0,7800 14,07 15,51 10,97 12,10
MATERIAL (C) - TOTAL 181,16 182,29
COMPOSICAO | COMP 570_SEE |SEIXO ROLADO M2 - - - 1632 18,64
AGETOP 1| 0005 [SERVENTE | b | 16677 | 8,75 | 10,14 14,59 1691
MAO DE OBRA (B) - TOTAL) 14,59 16,91
AGETOP 1| 1974 [SEIXO ROLADO (SOBRA DE DRAGA) [ ms ] oo | 90,00 | 90,00 1,73 1,73
MATERIAL (C) - TOTAL) 1,73 1,73

COMPOSICAO COMP 566_SEE |LAMPIAO COLONIAL COM POSTE - PADRAO CIDADES HISTORICAS UN - - - 285,06 293,66
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CODIGO INEP

Somos todos

GOVERNO DO ESTADO

52002594 |
OBRA CIDADE |
REFORMA GOIAS
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP |
GOIAS AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000 ABR/19 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI |
05/02/2020 381167 NOV/19 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
AGETOP 1 0008 AJUDANTE h 0,6946 8,75 10,14 6,08 7,04
AGETOP 1 0006 ARMADOR h 02783 13,95 16,16 3,88 4,50
AGETOP 1 0012 MATERIAL HIDRO-SANITARIO 0 03226 0,00 0,00 0,00 0,00
AGETOP 1 0010 CARPINTEIRO h 0,0898 13,95 16,16 125 145
AGETOP 1 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0882 10,51 12,18 0,93 1,07
AGETOP 1 0025 OFICIAL "B" h 0,0039 13,95 16,16 0,05 0,06
AGETOP 1 0005 SERVENTE h 3,4634 8,75 10,14 30,30 35,12
AGETOP 1 0004 PEDREIRO h 0,8351 13,95 16,16 11,65 13,50
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 54,14 62,74
AGETOP 1 1858 PONTALETE 3x3" m 04237 524 524 222 222
AGETOP 1 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0263 5,99 5,99 0,16 0,16
AGETOP 1 2023 TABUA PARA FORMAGG0CM) m 02140 5,63 5,63 1,20 1,20
AGETOP 1 0104 AREIA MEDIA m3 0,0159 82,85 82,85 132 132
AGETOP 1 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0710 6,75 6,75 048 048
AGETOP 1 2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6270 445 445 2,79 2,79
AGETOP 1 2438 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 32780 4,10 4,10 13,44 13,44
AGETOP 1 2386 BRITA No. 01 m3 0,0218 85,36 85,36 1,86 1,86
AGETOP 1 2497 BRITA No.02 m3 0,0242 74,90 74,90 1,81 181
AGETOP 1 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 19,3799 039 039 7,56 7,56
COTAGAO COT312 SEE__|LAMPIAO COLONIAL COM POSTE - PADRAO CIDADES HISTORICAS UN 1,0000 194,20 194,20 194,20 194,20
AGETOP 1 2804 AREIA GROSSA m3 0,0431 90,00 90,00 3,88 3,88
AGETOP 1 0,00 0,00 0,00 0,00
MATERIAL (C) - TOTAL 230,92 230,92
o
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1.2. Objeto

Assunto: REFORMA

Unidade: COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS

Endereco: AV PROF ALCIDE JUBE SN, CENTRO, CEP:76600-000, GOIAS-GO

5. DO VALOR DOS SERVICOS

VALOR PROJETO BASICO:

ELEMENTO DE DESPESA:
RS 624.794,66 - DESONERADA

03. CUSTEIO

PRECO UNIT

ITEM (RS)

ESPECIFICACOES DO MATERIAL OU SERVICO | UNIDADE | QUANT.

PRECO
TOTAL (RS)

Contratagdo de empresa de engenharia para execucgdo de obra,
conforme Projetos, Planilha Or¢amentaria, Memorial Descritivo
e Cronograma Fisico-financeiro, relacionados com os servigos
discriminados:

01

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

624.794,66

SERVICOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVICO EM TERRA

INSTALACOES ELETRICAS

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

INSTALAGOES ESPECIAIS

ALVENARIAS E DIVISORIAS

ESTRUTURA DE MADEIRA

COBERTURAS

ESQUADRIAS METALICAS

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE PISO

ADMINISTRACAO

PINTURA

2|2|2|2|%|2| 2 |2|2|2| 2 | € |Z|2|2

—_— === ==

DIVERSOS

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:

SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT.

PARCELA DE
MAIOR
RELEVANCIA
(50%)

PISO ARENITO SERRADO m?

1.477,03

738,52

ASSOALHO EM MADEIRA m?

115,00

115,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

SD
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Para a obra de REFORMA da unidade escolar COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS, foram elaboradas planilhas
orgamentarias estimadas com as tabelas ONERADA ¢ DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles constantes das composigdes de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Ap0s a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa

SD
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