ALPHA ESSENTIAL

“PROPOSTA DE PRECOS"

i SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
| TOMADA DE PREGOS N° 090/2022
PROCESSO N° 2021.0000.602.9412

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
| EXECUCAO DE REFORMA E CONCLUSAO DE OBRA DO CENTRO DE
ENSINO EM PERIODO INTEGRAL PRESIDENTE COSTA E SILVA, NO
MUNICIPIO DE GOIANESIA-GO, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS
ORCAMENTARIA, MEMORIAL DESCRITIVO, E, CRONOGRAMA FiSICO-
FINANCEIRO, QUE INTEGRAM ESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE
TRANSCRICAO.
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Goiania, Goias, aos 26 dias de agosto de 2022.

Ol bedina oo, Qm&/n g\;\70 doues

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E lNCORPO@ADORA LVDA
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N° 835090 DGPC/GO
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ALPHA ESSENTIAL

ANEXOV
CARTA PROPOSTA
A
COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 090/2022
PROCESSO N° 2021.0000.602.9412

Prezados Senhores,

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N°
45 024.425/0001-79, Inscricdo Estadual: 10.889454-1, com sede na Avenida 136, n° 761, Parte M13,
Quadra F-44., Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-
250, telefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, tendo examinado o Edital, vem
apresentar a nossa Proposta Comercial para execugdo na integra dos servicos motivo do objeto da

presente licitagéo cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante em nossa
proposta, cujo prego & de R$ 283.216,23 (Duzentos e oitenta e trés mil, duzentos e dezesseis reais e

vinte e trés centavos).

No prego proposto estéo inclusas todas as despesas com materiais € equipamentos, mao de obra,
transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos, enfim,
todos 0s custos diretos e indiretos necessarios para execugao completa dos servigos discriminados neste

edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos 0S servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha

orgamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientacdes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias consecutivos, a

contar da data de sua apresentagao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que as variagdes
de quantidades serdo de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servigos sera de 5(cinco)

anos.

Declaracéo do prazo de entrega dos servicos de acordo com o memorial descritivo e cronograma fisico-

financeiro constante deste edital.

Os pregos dos servicos constantes em nossa proposta serdo fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12

(doze) meses.

Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-250

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida 136, n2 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style j Z/
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Goiania, Goias, aos 26 dias de agosto de 2022.

Tomada de Pregos N° 090/2022

Data Abertura: 26/08/2022 Hora: 09:00h

Local: Sala de reunio da Secretaria de Estado da Educacéo, localizada na | Processo n°
Quinta Avenida, Qd. 71, n° 212, Setor Leste Vila Nova, nesta Capital 2021.0000.602.9412

Nome da Empresa:

Alpha Essential Construtora

Razao Social:

Alpha Essential Construtora e Incorporadora Ltda

Endereco da Empresa: Avenida 136, n° 761, Parte M13, Quadra F-44,
Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, CEP | CNPJ n° 45.024.425/0001-79

74.093-250, Setor Sul, Goiania-GO.

Telefone: (62) 98209-6903 Fax:

Dados Bancario: Banco 336 C6 S.A. Ag. 001 C.C. 19485980-0

Nome do Responsavel Legal: Albertina Maria Pires Rodrigues

Socia Unica, brasileira, casada, empresaria.

CPF n® 158.222.301-72

RG n° 835090 | Orgao Exp: DGPC/GO

End. Residencial: Rua 08, n° 0, Conjunto Riviera, Goiania,
Goias.

Telefone:

Fax: CEL: (62) 98209-6903

E-mail: alphadm2022@gmail.com

Q/Q/be)&)«;f\a/w @M\ﬁh Q@Wm

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADQRA LTDA VY
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES

RG N° 835090 DGPC/GO
SOCIA

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida 136, n® 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goiania, Goias, CEP 74.093-250
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005
OBRA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE GOIANESIA
ENDERECO CRE
RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 CRE-GOIANESIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 26/08/2022 2070,26
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAQ DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PREGCO COM BDI PARTICIP. (%)
1. CUSTOS RELATIVOS A OBRA 1 23.739,86 28.822,57 10,18
2. CONCLUSAO DA COBERTURA DE QUADRA GRAMDE PADRAO FNDE 1 176.070,05 213.766,64 75,48
3. PROJETO ELETRICO 1 3.999,82 4.856,18 1,71
4. PROJETO DE ESTRUTURA METALICA 1 29.462,85 35.770,84 12,63
TOTAL GERAL DO ORGAMENTO (R$) 233.272,58 283.216,23 100
Goiania - GO

sexta-feira, 26 de agosto de 2022

Q@b@d@nq TN\ oo \@u\&m &o &)\Lq\bu&/o

ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA/
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N2 835090

SOCIA
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|| |SERVICOSPRELIMINARES

CoDIGO

7

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS

4.063,76

ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 26/08/2022 GOIANESIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANESIA RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 MAI/2022  ONERADA MAI/2022  ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1326,84 743,42 0 2070,26
PLANILHA ORCAMENTARIA
DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANT
TABELA c la UNID | QUANT MAT Mo T.SERVICOUNIT | VALORTOTAL | FONTE

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

R T

SERVICOS PRELIMINARES

0,87

1.1.1. GOINFRA 21301 xaew) . PABRS GOINERE M2 7,50 7,50 292,79 2,60 295,39 2.215,42| ESTADUAL
OINFRA o DEPOSITO PARA CIMENTO TIPO | COM PINTURA PADRAO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ| | | e Loo S S I Leasaal £
L ) - INCLUSO PALETES % Z 3 ’ - 2 . i STADUAL
TRANSPORTES 753,92
GOINERA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 6,00 6,00 28,14 8,86 37,00 222,00| ESTADUAL
o ol — MOBILIZAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHAO - | Lo e - — o e
: EXCLUSO O TRANSPORTE ) ’ . ) ) : 65,96 ESTADUAL
o 30116 DESMOBILIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO - e PP B S m—
CAMINHAOQ - ( EXCLUSO O TRANSPORTE ) 4 z g ’ 3 265,96| ESTADUAL
ADMINISTRACAO ‘ : T T
3.1, GOINFRA 250101  |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 64,00 | 64,00 0,00 82,37 8237 5.271 68| ESTADIUAL
1.3.2. GOINFRA 250103  |ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 440,00 0,00 23,64 23,64 10.401,60| ESTADUAL
1.4. DIVERSOS T39550
1.4.1. GOINFRA 270804  |PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1221,56 5,22 1.226,751L 1.226,78| ESTADUAL
1.4.2. GOINFRA 270501 743,43 743,43 1,85 2,72 ESTADUAL

2.022,12

4.528,44
2.1.1. GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 30,12 30,12 0,00 149,75 149,75 4.:10;17 ESTADUAL
21.2. +GOINFRA 20121 DEMOLICAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) M3 0,12 0,12 0,00 149,75 149,75 17,97| ESTADUAL
2.7 TRANSPORTES ""—;TWT————-
2.2:1, GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 30,24 30,24 28.14 8.86 37,00 AT1EEE] ESTAIIAT
23, * SERVICO EM TERRA aso31a] |
2.3.1, GOINFRA 41002 APILOAMENTO M2 604,45 604,45 0,00 4,92 292 2.973,89] ESTADUAL
2.3.2. GOINFRA 41140 REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA M2 604,45 604,45 0,00 2,53 253 1.529.25] ESTADUAL
2.4. REVESTIMENTO DE PISO PYRYPE T
2.4.1. GOINFRA 220060  |PISO LAMINADO COM CONCRETO 20MPA E=7CM M2 601,80 601,80 2433 15.40 39.73 73.909,51 o
2.4.2. COMPOSICAO | COMP 002_SEE |ARMAGAO EM TELA DE AGO SOLDADA NERVURADA Q-92, AGO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM (GOINFRA + SINAPI) (M2 601,80 601,80 14,44 1,02 15,46 9.303,82| ESTADUAL
243, GOINFRA 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5CM 1:2,5:3,5 M2 2,45 2,45 16,88 11,85 28,73 70,38| ESTADUAL
2.4.4. GOINFRA L 220102 |PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 M2 1,08 1,08 16,88 11,85 28,73 31,02| ESTADUAL
23 _{PINTURA T 24.075,78
2.5.1. GOINFRA 261703  |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 243,96 243,96 2,25 8,24 10,49 2.559,14| ESTADUAL
25.2. GOINFRA 261703 |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 324,70 324,70 2,25 8,24 10,49 3.406,10| ESTADUAL
25.3. GOINFRA 261703 |PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) M2 277,09 277,09 2,25 8,24 10,49 2.906,67 260
2.5.4. GOINFRA 261000  |PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR M2 188,96 188,96 %.06 732 11.38 e e BT
2.5.5. GOINFRA 261700  |DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA M 278,62 278,62 0,38 8,25 8,63 2.404,49] ESTADUAL
2.56. GOINFRA 261602 |PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. M2 33,63 33,63 7,83 13,44 21,27 715,31| ESTADUAL
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ALPHA ESSENTIAL

UNIDADE ESCOLAR CcODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 26/08/2022 COIANESTA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANESIA RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 MAI/2022  ONERADA MAI/2022  ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1326,84 743,42 0 2070,26
PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT TOTAL MAT MO T.SERVICO UNIT | VALOR TOTAL FONTE
25.7. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 742,43 742,43 9,80 3,58 13,38 9.933.71| ESTADUAL
2.6. COBERTURAS /84.988,64
26.1. GOINFRA 160966 COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM ACESSORIOS M2 693,11 693,11 48,69 5,32 54,01 37.434,87| ESTADUAL
26.2. GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSORIOS M2 735,54 735,54 43,23 11,62 54,85 20,344 36| ESTADUAL
2.6.3. GOINFRA 160911 COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VEU PROTEGAO 1,5 MM COM ACESSORIOS M2 120,70 120,70 54,41 5,32 59,73 720941 ESTADUAL
2.0 DIVERSOS / 4 17.289,51
2.7.1 GOINFRA 270892 SUPORTE EM FERRO GALVANIZADO REMOVIVEL PARA TABELA BASQUETE (ASSENT./PINTADOS) - 2 UNID. cl 1,00 1,00 9645,64 671,15 10.316,79 10.316.79| ESTADUAL
272 GOINFRA 271102 TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID. c 1,00 1,00 1245,83 178,46 1.424,29 1.424.29| ESTADUAL
573 GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) cl 1,00 1,00 1283,82 57,33 1.341,15 1.341,15| ESTADUAL
GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. cl 1,00 1,00 4080,00 127,28 4.207,28 2207 28| ESTADUAL
ESQUADRIAS METALICAS 6.186,84
2.8.1. COMPOSICAO | COMP 084_SEE |GUARDA-CORPO COM CORRIMAO - INCLUSO PINTURA - PADRAQ SEDUC (GOINFRA) M 17,20 17,20 323,18 36,52 359,70 6.186.84| ESTADUAL
REVESTIMENTO DE PISO popeos
. )
GOINFRA 221126 P1SO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO 0,71 67,04 23,23 90,27 64.09] ESTADUAL
, ” ? GO = 7 7 B 7 7 T y % i g WA 7 e . 4577 ",

e 7

7 / i a

INSTALACOES ELETRICAS 3.999,82

GOINFRA 70583 CABO PVC (70°C) 1/KV No. 6 MM2 M 300,00 300,00 4,91 2,16 7,07 2.121,00| ESTADUAL
312 SINAPI 91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFOE{CADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO M 60,00 60,00 . E94 R
e £M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ‘ g / ) 1,98 718,80| ESTADUAL
3.1.3. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 5,00 5.00 3,37 6.64 10,01 50.05| ESTADUAL
3.1.4. GOINFRA 70352 BRACADEIRA METALICATIPO "U" DIAM. 1" UN 2,00 2,00 0,46 0,33 0,79 158| ESTADUAL
3.15. GOINFRA 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 4,00 2,00 139 0,33 172 = s ESTADUAL
3.16. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" ' UN 2,00 2,00 0,93 166 259 = 28] ESTADUAL
. Sl - CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA | | 200 555 4 o8 550
= £M PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 , / ) ) 14,13 42,39| ESTADUAL
3.1.8. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 150,00 150,00 0,04 033 037 55.50| ESTADUAL
3.1.9. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 150,00 150,00 0,09 0,53 0,62 93,00| ESTADUAL
3.1.10. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 1,00 1,00 33,30 23,24 56,54 56,54| ESTADUAL
3.1.11. GOINFRA 71173 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A UN 1,00 1,00 53,84 29,88 83,72 83,72| ESTADUAL
3.1.12. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 2,00 59,59 72,47 132,06 264.12| ESTADUAL
3.1.13. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 0,24 0,24 0,00 41,72 41,72 10,01| ESTADUAL
3.1.14. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 9,35 9,35 0,00 31,59 31,59 295,36| ESTADUAL
GOINFRA 40902 REATERF?O“CC/)M”APIJL)Oﬁw(EAI,\ITO _ _ M3 9,35 935 2093 195,69] ESTADUAL
ESTRUTURAS METALICAS . , g 1.9’2’9'96
ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGCOES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS,
41.1. SINAPI 100775 CHAPAS METALICAS, MAO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. KG 146,32 146,32 12,16 1,03 13,19 1.929,96| ESTADUAL
AF 01/2020 P
S ESTRUTURA 44533

\!
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CODIGO INEP
UNIDADE ESCOLAR 2016005
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA
OBRA DATA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 26/08/2022 GOIANESIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-GOIANESIA RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 MAI/2022  ONERADA MAI/2022  ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
2070,26
1326,84 743,42 0 2
PLANILHA ORCAMENTARIA
QUANT
MAT MO 1.8l ICO
ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UNID QUANT TOTAL ERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
4.2.1 SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 752,96 752,96 2,33 6,23 8,56 6.445,33| ESTADUAL
4.3. PINTURA 20.247,08]
43.1. GOINFRA 261009 FUNDO PRIMER P/ ESTR. METALICA (2 DEMAOS) M2 752,96 752,96 9,93 3,58 13,51 10.172,48| ESTADUAL
4.3.2 GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS M2 752,96 752,96 9,80 3,58 13,38 10.074,60| ESTADUAL
4.4. ESTRUTURA . 840,48
4.4.1. SINAPI 86317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 16,00 5,26 20,74 26,00 416,00| ESTADUAL
faa.2. SINAPI 8276 |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 16,00 3,71 22,82 26,53 224,48| ESTADUAL
= VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE 260 26.816,13
£E5: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS VALOR BDI (21,41%) - FONTE 260 5.741,34
o PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE 260 Py
VALOR TOTAL S/ BDI - FONTE ESTADUAL 206.456,40
VALOR BDI (21,41%) - FONTE ESTADUAL 44.202,31
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N¢ 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sGo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se VALOR TOTAL C/ BDI - FONTE ESTADUAL T
o uso dos pregos destas composigoes de custos unitdrios devido ao seu valor ser menor & mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI; : » VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 233.272,58
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias eji’l\j:o;:rz;o;;lgemdozos custos de contr ::?t(;:ijop:;faa; f:zzggnjes :;;z:::;:;zz/;,a Sl TG TOTA RO AL GLATO w5.593.05
{4) Nos Go de granitina e omissdo do item GO F 1102, considerou-se que 0 qua ) 7
;.4; Nos f;z;gsl ;ﬂ; :7:]6 ;::i';i}" execucao de g VALOR TOTAL DO ORCAMENTO €/ BDI 283.216,23
incorpo ; i -
- : § ividindo- ! isth 3
(5} O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orcamento pela drea tota de construgdo. 20570 PORMZ® P
MATERIAL S/ BDI 154.830,17
MAO DE OBRA S/ BDI 78.442,41

Goiania - GO
sexta-feira, 26 de agosto de 2022
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ALPH,
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP s
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 3 52016005 I
OBRA ) CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE GOIANESIA
ENDERECO

CRE ’

RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 CRE-GOIANESIA

REFERENCIA iDATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) ’
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 26/08/2022 2070,26
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS AECOSEMBDI PREen oMl PARTIC. (%)
(RS) (RS)
a SERVICOS PRELIMINARES 8.592,20 10.431,79 3,68
b TRANSPORTES 1.872,80 2.273,76 0,80
c SERVICO EM TERRA 4.503,14 5.467,26 1,93
e ESTRUTURA 7.285,81 8.845,70 3,12
f INSTALACOES ELETRICAS 3.999,82 4.856,18 1,71
n. ESTRUTURAS METALICAS 1.929,96 2.343,16 0,83
0 COBERTURAS . 84.988,64 103.184,70 36,43
q ESQUADRIAS METALICAS 6.186,84 7.511,44 2,65
u REVESTIMENTO DE PISO 33.378,82 40.525,22 14,31
X ADMINISTRAC/T\O 15.673,28 19.028,92 6,72
y PINTURA 44.322,86 53.812,38 19,00
Z. DIVERSOS 20.538,41 24.935,72 8,82
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO . 233.272,58 283.216,23 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadr/as e ja foram considerados os custos de
contramarco para as esquadrias de aluminio;

Goiania - GO
sexta-feira, 26 de agosto de 2022
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ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
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UNIDADE ESCOLAR
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

NUMERO DE PARCELAS
2

ALPHA ESSENTIAL

OBRA PRAZO
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE 60 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANESIA 26/08/2022
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO DOS SERVICOS VALGE Parcelas: 1 2
RS 283.216,23 Dias: 30 60
7 0,
SERVICOS PRELIMINARES RS 10.431,79 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 2.273,76 |% Periodo e 52,00%
10
SERVICO EM TERRA RS 5.467,26 |% Periodo l : 400,00%
- 0,
ESTRUTURA RS 8.845,70 |% Perfodo [ e 51,00%
A . ’ , . 9,
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO E | RS 4.356,18 |% Perfodo . ww . B00%
ESTRUTURA METALICA RS 2.343,16 |% Periodo .  35,00%| . B
100,00%
COBERTURAS RS 103.184,70 |% Periodo
. o 49,00% - 51,00%
ESQUADRIAS METALICAS RS 7.511,44 |% Periodo
o . 49,00% - 51,00%
REVESTIMENTO DE PISO RS 40.525,22 |% Periodo
% ) 49,00% 51,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 19.028,92 |% Periodo
, 100,00%
PINTURA RS 53.812,38 |% Periodo
) 46,00% 54,00%
DIVERSOS RS 24.935,72 |% Periodo :
TOTAL: R$ 283.216,23 % PERIODO 24,16% 75,84%
VALOR PERIODO | RS 68.419,99 214.796,24
% ACUMULADO 24,16% 100,00%
VALOR ACUMULADO | R$ 68.419,99 283.216,23
Goiania - GO

sexta-feira, 26 de agosto de 2022
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UNIDADE ESCOLAR ALPHA ESSENTIAL
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

OBRA
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE

ENDERECO
RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104

CIDADE
GOIANESIA

CRE
CRE-GOIANESIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

, ; COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB . 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administracdo Central 100,00% : 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,37% 0,37%
7) Seguros + Garantias 100,00% . 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 21,41%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislacdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigdo previdencidria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 12 e 32 quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matemética do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela GOINFRA em
janeiro de 2022. (Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

nu
, . e Onde:
{. . TAXA SELIC g - . .
DE= i 14—— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
| a0 / ) . g
1o DU = Dias dteis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.
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ALPHA ESSENTIAL
Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execuc¢do, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, o
destelhamento, alagamento, inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado,
roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em
Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM}; e Obras Civis em Construgdo e Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como
coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas bésicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de
responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extracrdinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencio coletiva dos
trabalhadores na industria da construcio civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da
GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de
Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissicnal na composicio do célculo do B.D.I.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n2 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 12 e 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérd3o n2 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados
no mercado ( “ ex ante ” ) ou aqueles entre os 12 e 32 quartis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenc3o das tabelas
contidas no Acérddo n. 2.622/2013 — TCUPlenério

T = laxa de administrag o centrad

fe s arait it o ¥, . S = taxa de seguros

o ST TR rETE R=taxader

' ﬁﬁg G = taxa de gare
OiF = faxa de desp
L = faxa de o
i = taxa de ncidéncia de ynpostos (PIS, COFINS, CPRE e 155

Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.083,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de

administragdo centrai e lucro para patamares infarisres 2o estipulado acima.

financeras

Goiania - GO
sexta-feira, 26 de agosto de 2022
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA GOIANESIA
OBRA CRE

CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE

CRE-GOIANESIA

ENDEREGO DATA
RUA 38 313, SAO CRISTOVAO , CEP:76381-104 26/08/2022
RELATORIO CENTRAL
CODIGO ETAPA PRECO (RS$) C/BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 10.431.79 3.68
b. TRANSPORTES 2.273.76 0.80
C. SERVICO EM TERRA 5.467.26 1.93
€, ESTRUTURA 8.845.70 3.12
f. INSTALACOES ELETRICAS 4.856.18 1.71
n. ESTRUTURAS METALICAS 2.343.16 0.83
0. COBERTURAS 103.184.70 36.43
q. ESQUADRIAS METALICAS 7.511.44 2.65
u. REVESTIMENTO DE PISO 40.525.22 14.31
X. ADMINISTRACAO 19.028.92 6.72
y. PINTURA 53.812.38 19.00
Z. DIVERSOS 24.935.72 8.82
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 283.216,23 100,00
Goiania - GO

sexta-feira, 26 de agosto de 2022
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ALPHA ESSENTIAL
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA 52016005
OBRA CIDADE
CONCLUSAO COBERTURA QUADRA ESCOLAR GRANDE PADRAO FNDE GOIANESIA
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-GOIANESIA 2070,26
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
PARC. MAIOR
SERVICO DESCRICAO UNID UANT
; CODIGO r ¢ CA a RELEV (50%)
}% o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 693,11 346,56
: u. REVESTIMENTO DE PISO PISO LAMINADO M2 601,80 300,90

(*) Para os fins do inciso | dp § 12 do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execug¢des apresentadas

Goiania - GO
sexta-feira, 26 de agosto de 2022
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ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N2 835090
SOCIA




ALPHA ESSENTIAL

ANEXO VI ”
DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

A

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO
TOMADA DE PRECOS N° 090/2022
PROCESSO N° 2021.0000.602.9412

Declaro para os devidos fins, que Albertina Maria Pires Rodrigues, portadora da Cédula de Identidade n°
835090 DGPC/GO, CPF n° 158.222.301-72, representante legal da empresa ALPHA ESSENTIAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°® 45.024.425/0001-79, tem pleno
conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados os servigos, referente a Tomada de Pregos
n® 090/2022, Processo n° 2021.0000.602.9412, e n&o identifiquei erros/falhas nos projetos, que seriam

perceptiveis com a vistoria do local da obra.

Declaro, ainda, ter ciéncia que erros/falhas identificados nos projetos devem ser objeto de impugnacao

aos termos do edital, por previsdo do art. 41, §2°, da Lei federal n® 8.666/1993.

A auséncia de impugnacéo faz decair o meu direito de invocar qualquer desconhecimento, como elemento
impeditivo da correta formulag&o da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo me eximindo,
como Contratada, da responsabilidade pelo custo e execugdo das adequagdes ao projeto, bem como da

possivel imputacéo das sangtes legalmente previstas, tendo em vista o teor desta declaragéo.

Goiania, Goias, aos 26 dias de agosto de 2022.

QQ/beAjﬁ'on\, W Qf\&b @\o AL
ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
RG N° 835090 DGPC/GO

SOCIA /
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ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79
Avenida 136, n2 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goiania, Goids, CEP 74.093-250



ALPHA ESSENTIAL

“TERMO DE ENCERRAMENTO”

A

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
TOMADA DE PRECOS N° 090/2022
PROCESSO N°2021.0000.602.9412

Esta pasta de “PROPOSTA DE PRECOS” da empresa ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA
E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ N° 45.024.425/0001-79, com sede na Avenida 136, n° 761,
Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 11° Andar, Edificio Nasa Business Style, Setor Sul, Goiania, Goias,
CEP 74.093-250, telefone (62) 98209-6903, e-mail: alphadm2022@gmail.com, referente a TOMADA DE
PRECOS N° 090/2022, numeradas sequencialmente, contem 16 folhas em ordem crescente.

Goiania, Goias, aos 26 dias de agosto de 2022.
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ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA L\?-DA
ALBERTINA MARIA PIRES RODRIGUES
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ALPHA ESSENTIAL CONSTRUTORA — CNPJ: 45.024.425/0001-79 '
Avenida 136, n2 761, Parte M13, Quadra F-44, Lote 2-E, 112 Andar, Edificio Nasa Business Style
Setor Sul, Goidnia, Goias, CEP 74.093-250



