
CÓDIGO INEP

52017338

OBRA DATA CIDADE

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA 07/12/2022 ITAPACI

CRE

CRE-ITAPACI

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA da unidade escolar ESCOLA

ESTADUAL NOVA PONTE, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas

ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles

constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 21.972,83                        26.446,50                        7,59                                 

2. 1 162.390,77                      195.453,53                      56,10                               

3. 3 29.558,01                        35.576,02                        10,21                               

4. 1 41.779,71                        50.286,06                        14,43                               

5. 1 33.781,85                        40.659,83                        11,67                               

289.483,17 348.421,94 100,00

CÓDIGO INEP

52017338

CIDADE

ITAPACI

CRE

CRE-ITAPACI

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE

OBRA

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA

ENDEREÇO

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000

DATA

07/12/2022

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

861,04

PASSARELA EXTENSÃO

ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA QUADRA, IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA E DA QUADRA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONCLUSÃO DE OBRA

QUADRA EM ARCO MODELO 02 - SEDUC

PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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ENDEREÇO

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000  NOV/2022 OUT/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

501,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  REPET 
 QUANT 

TOTAL 
MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA - ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE - 289.483,17

1. GOINFRA CONCLUSÃO DE OBRA UN 1,00 1,00 1,00 21.972,83 21.972,83

1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - 1,00 - 0,00 0,00 5.255,81 5.255,81

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA 

DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 1,00 7,50 394,09 2,98 2.978,02 2.978,02

1.1.0.2. GOINFRA 20302
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 

( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES 
UN 1,00 1,00 1,00 1.597,33 680,46 2.277,79 2.277,79

1.2. GOINFRA TRANSPORTES - 1,00 - 0,00 0,00 605,26 605,26

1.2.0.1. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 1,00 1,00 150,32 152,31 302,63 302,63

1.2.0.2. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 1,00 1,00 150,32 152,31 302,63 302,63

1.3. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO - 1,00 - 0,00 0,00 15.559,20 15.559,20

1.3.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 1,00 60,00 0,00 85,96 5.157,60 5.157,60

1.3.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 440,00 1,00 440,00 0,00 23,64 10.401,60 10.401,60

1.4. GOINFRA DIVERSOS - 1,00 - 0,00 0,00 552,56 552,56

1.4.0.1. GOINFRA 270809 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM UN 1,00 1,00 1,00 547,34 5,22 552,56 552,56

2. GOINFRA QUADRA EM ARCO MODELO 02 - SEDUC UN 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 162.390,77 162.390,77

2.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 1,00 - 0,00 0,00 568,64 568,64

2.1.1. GOINFRA MURETA - 1,00 - 0,00 0,00 568,64 568,64

2.1.1.1. SINAPI 103328

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 6,38 1,00 6,38 44,90 44,23 568,64 568,64

2.2. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 1,00 - 0,00 0,00 90.935,74 90.935,74

2.2.0.1. SINAPI 100773

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 4.390,91 1,00 4.390,91 19,54 1,17 90.935,74 90.935,74

2.3. GOINFRA COBERTURAS - 1,00 - 0,00 0,00 37.712,08 37.712,08

2.3.0.1. GOINFRA 160969 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS M2 496,80 1,00 496,80 70,23 5,68 37.712,08 37.712,08

2.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - 1,00 - 0,00 0,00 1.072,72 1.072,72

2.4.0.1. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 63,40 1,00 63,40 2,79 14,13 1.072,72 1.072,72

2.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 1,00 - 0,00 0,00 22.340,44 22.340,44

2.5.1. GOINFRA LAMINADO - 1,00 - 0,00 0,00 20.645,66 20.645,66

2.5.1.1. GOINFRA 220061 PISO LAMINADO COM CONCRETO USINADO 20MPA E=7 CM  M2 395,89 1,00 395,89 41,39 10,76 20.645,66 20.645,66

2.5.2. GOINFRA JUNTA DE DILATAÇÃO - 1,00 - 0,00 0,00 1.694,78 1.694,78

2.5.2.1. GOINFRA 60160 EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO M2 5,64 1,00 5,64 21,22 1,87 130,22 130,22

2.5.2.2. GOINFRA 120210 MASTIQUE A BASE DE POLIURETANO COM PRÉVIO PREPARO E TRATAMENTO DA SUPERFÍCIE CM3 8.692,00 1,00 8.692,00 0,10 0,08 1.564,56 1.564,56

2.6. GOINFRA PINTURA - 1,00 - 0,00 0,00 9.761,15 9.761,15

2.6.1. GOINFRA ESTRUTURA METALICA - 1,00 - 0,00 0,00 7.347,67 7.347,67

2.6.1.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 496,80 1,00 496,80 11,05 3,74 7.347,67 7.347,67

2.6.2. GOINFRA LATEX ACRILICA - 1,00 - 0,00 0,00 1.689,31 1.689,31

2.6.2.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 139,96 1,00 139,96 4,60 7,47 1.689,31 1.689,31

2.6.3. GOINFRA QUADRA DE ESPORTES - 1,00 - 0,00 0,00 724,17 724,17

2.6.3.1. GOINFRA 261700 DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA M 71,70 1,00 71,70 0,74 9,36 724,17 724,17

3. GOINFRA PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 UN 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 9.852,67 29.558,01

3.1. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 3,00 - 0,00 0,00 4.835,29 14.505,87

3.1.1. GOINFRA CHUMBADORES E PILARES - 3,00 - 0,00 0,00 1.394,93 4.184,79

3.1.1.1. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 92,81 3,00 278,43 14,21 0,82 1.394,93 4.184,79

3.1.2. GOINFRA VIGAS E TRAESSAS DA COBERTURA - 3,00 - 0,00 0,00 3.440,36 10.321,08

3.1.2.1. SINAPI 100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 228,90 3,00 686,70 14,21 0,82 3.440,36 10.321,08

3.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 3,00 - 0,00 0,00 1.998,57 5.995,71

3.2.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 20,16 3,00 60,48 66,11 17,09 1.677,31 5.031,93

3.2.0.2. GOINFRA 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) KG 20,45 3,00 61,35 13,23 2,48 321,26 963,78

3.3. GOINFRA COBERTURAS - 3,00 - 0,00 0,00 2.539,46 7.618,38

3.3.0.1. GOINFRA 160967 COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM ACESSÓRIOS M2 25,92 3,00 77,76 76,45 5,68 2.128,80 6.386,40

3.3.0.2. GOINFRA 160600 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M2 3,89 3,00 11,67 49,98 55,59 410,66 1.231,98

3.4. GOINFRA FERRAGENS - 3,00 - 0,00 0,00 96,00 288,00

3.4.0.1. GOINFRA 230801 CORRENTE GALVANIZADA 4 MM PARA CADEADO M 8,00 3,00 24,00 12,00 0,00 96,00 288,00

3.5. GOINFRA PINTURA - 3,00 - 0,00 0,00 383,35 1.150,05

3.5.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 25,92 3,00 77,76 11,05 3,74 383,35 1.150,05

4. GOINFRA PASSARELA EXTENSÃO UN 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 41.779,71 41.779,71

4.1. GOINFRA ESTRUTURAS METÁLICAS - 1,00 - 0,00 0,00 952,61 952,61

4.1.0.1. SINAPI 100778

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 82,98 1,00 82,98 11,36 0,12 952,61 952,61

4.2. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - 1,00 - 0,00 0,00 658,94 658,94

4.2.0.1. GOINFRA 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM M2 7,92 1,00 7,92 66,11 17,09 658,94 658,94

4.3. GOINFRA PINTURA - 1,00 - 0,00 0,00 97,31 97,31

4.3.0.1. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 6,58 1,00 6,58 11,05 3,74 97,31 97,31

4.4. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 1,00 - 0,00 0,00 11.308,72 11.308,72

4.4.0.1. GOINFRA 81829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM M2 2,43 1,00 2,43 85,16 17,60 249,70 249,70

4.4.0.2. GOINFRA 81835 CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM M2 1,62 1,00 1,62 75,90 15,69 148,37 148,37

4.4.0.3. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA) M 3,61 1,00 3,61 18,54 33,43 187,61 187,61

4.4.0.4. GOINFRA 180324
GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 

CM)
M2 16,00 1,00 16,00 490,42 64,63 8.880,80 8.880,80

4.4.0.5. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM M 48,00 1,00 48,00 15,03 18,42 1.605,60 1.605,60

4.4.0.6. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 16,00 1,00 16,00 11,05 3,74 236,64 236,64

4.5. GOINFRA DIVERSOS - 1,00 - 0,00 0,00 28.762,13 28.762,13

4.5.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 489,02 1,00 489,02 1,51 1,86 1.647,99 1.647,99

4.5.0.2. GOINFRA 270621
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 

EXISTENTE) SEM PINTURA
M2 126,64 1,00 126,64 114,84 4,49 15.111,95 15.111,95

4.5.0.3. GOINFRA 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS M2 189,96 1,00 189,96 11,05 3,74 2.809,50 2.809,50

4.5.0.4. GOINFRA 271103 CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 SUPORTES) CJ 1,00 1,00 1,00 1.728,48 58,34 1.786,82 1.786,82

4.5.0.5. GOINFRA 271101 TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 2,00M - 2 UNID. CJ 1,00 1,00 1,00 5.289,38 131,48 5.420,86 5.420,86

861,04

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

359,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE

DATA

07/12/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA

OBRA

52017338

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPACI

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3 de 12 ART Nº 1020220308983



ENDEREÇO

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000  NOV/2022 OUT/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

501,17

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT  REPET 
 QUANT 

TOTAL 
MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

861,04

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-ITAPACI

ÁREA EXISTENTE (M²)

359,87

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE

DATA

07/12/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA

OBRA

52017338

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITAPACI

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

4.5.0.6. GOINFRA 271102
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA MADEIRA DE LEI (ASSENT./PINTADAS) 

ARO METÁLICO - 2 UNID.
CJ 1,00 1,00 1,00 1.800,35 184,66 1.985,01 1.985,01

5. GOINFRA
ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DA QUADRA, IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA E 

DA QUADRA
UN 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 33.781,85 33.781,85

5.1. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - 1,00 - 0,00 0,00 412,61 412,61

5.1.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 7,80 1,00 7,80 0,00 31,82 248,19 248,19

5.1.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 7,80 1,00 7,80 0,00 21,08 164,42 164,42

5.2. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 1,00 - 0,00 0,00 33.369,24 33.369,24

5.2.1. SINAPI GERAL - 1,00 - 0,00 0,00 26.035,67 26.035,67

5.2.1.1. GOINFRA 71211 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 112,00 1,00 112,00 33,86 10,63 4.982,88 4.982,88

5.2.1.2. GOINFRA 71151 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIAM.3/4" UN 1,00 1,00 1,00 6,52 4,61 11,13 11,13

5.2.1.3. GOINFRA 70351 BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" UN 75,00 1,00 75,00 0,70 0,36 79,50 79,50

5.2.1.4. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 150,00 1,00 150,00 0,17 0,56 109,50 109,50

5.2.1.5. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 150,00 1,00 150,00 0,11 0,36 70,50 70,50

5.2.1.6. GOINFRA 71701 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 3/4" UN 40,00 1,00 40,00 1,78 1,42 128,00 128,00

5.2.1.7. GOINFRA 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4,00 1,00 4,00 1,77 0,36 8,52 8,52

5.2.1.8. SINAPI 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 62,00 1,00 62,00 5,20 5,04 634,88 634,88

5.2.1.9. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 17,00 1,00 17,00 3,93 5,06 152,83 152,83

5.2.1.10. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 32,00 1,00 32,00 7,50 12,04 625,28 625,28

5.2.1.11. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 62,00 1,00 62,00 2,05 2,83 302,56 302,56

5.2.1.12. GOINFRA 70932 CONDULETE METÁLICO - TAMPÃO DE 3/4" UN 96,00 1,00 96,00 0,23 1,07 124,80 124,80

5.2.1.13. COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE

PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM LAMPADA - 

FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE VIDRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 97,00 1,00 97,00 147,72 0,00 14.328,84 14.328,84

5.2.1.14. GOINFRA 71442 INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) UN 1,00 1,00 1,00 15,22 18,78 34,00 34,00

5.2.1.15. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 1,00 1,00 4,72 8,75 13,47 13,47

5.2.1.16. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 1,00 8,00 23,78 16,92 325,60 325,60

5.2.1.17. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 8,00 1,00 8,00 3,56 5,21 70,16 70,16

5.2.1.18. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 730,00 1,00 730,00 2,96 1,04 2.920,00 2.920,00

5.2.1.19. SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 1,00 573,21 20,47 593,68 593,68

5.2.1.20. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00 1,00 62,52 9,52 72,04 72,04

5.2.1.21. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 1,00 3,00 83,48 35,43 356,73 356,73

5.2.1.22. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 3,00 1,00 3,00 9,73 2,31 36,12 36,12

5.2.1.23. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 1,00 5,00 9,29 1,64 54,65 54,65

5.2.2. GOINFRA 70682 IMPLANTAÇÃO UN 1,00 - 6,00 5,31 7.333,57 7.333,57

5.2.2.1. GOINFRA 70691 CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" UN 2,00 1,00 2,00 2,83 5,31 16,28 16,28

5.2.2.2. GOINFRA 70710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,00 1,00 2,00 77,13 72,97 300,20 300,20

5.2.2.3. GOINFRA 70647 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM UN 1,00 1,00 1,00 69,62 53,15 122,77 122,77

5.2.2.4. GOINFRA 70929 CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 5,00 1,00 5,00 7,50 12,04 97,70 97,70

5.2.2.5. GOINFRA 70930 CONDULETE METÁLICO - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4" UN 5,00 1,00 5,00 2,05 2,83 24,40 24,40

5.2.2.6. GOINFRA 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,00 10,00 4,19 4,61 88,00 88,00

5.2.2.7. GOINFRA 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 10,00 1,00 10,00 5,39 4,96 103,50 103,50

5.2.2.8. SINAPI 93653
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00 1,00 9,14 1,22 10,36 10,36

5.2.2.9. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 1,00 1,00 62,52 9,52 72,04 72,04

5.2.2.10. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 1,00 3,00 83,48 35,43 356,73 356,73

5.2.2.11. GOINFRA 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M 70,00 1,00 70,00 8,48 10,63 1.337,70 1.337,70

5.2.2.12. GOINFRA 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M 35,00 1,00 35,00 11,63 14,18 903,35 903,35

5.2.2.13. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 1,00 2,00 16,06 7,09 46,30 46,30

5.2.2.14. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 1,00 9,48 14,18 23,66 23,66

5.2.2.15. SINAPI 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 1,00 2,00 27,51 22,01 99,04 99,04

5.2.2.16. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 7,00 1,00 7,00 59,32 11,13 493,15 493,15

5.2.2.17. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,00 1,00 14,00 14,45 0,53 209,72 209,72

5.2.2.18. GOINFRA 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" UN 10,00 1,00 10,00 1,65 1,42 30,70 30,70

5.2.2.19. GOINFRA 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" UN 15,00 1,00 15,00 2,22 2,12 65,10 65,10

5.2.2.20. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 408,00 1,00 408,00 2,96 1,04 1.632,00 1.632,00

5.2.2.21. GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON S-6 UN 151,00 1,00 151,00 0,17 0,56 110,23 110,23

5.2.2.22. GOINFRA 71861 PARAFUSO P/BUCHA S-6 UN 151,00 1,00 151,00 0,11 0,36 70,97 70,97

5.2.2.23. SINAPI 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 7,00 1,00 7,00 4,30 5,01 65,17 65,17

5.2.2.24. GOINFRA 70565 CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2 M 150,00 1,00 150,00 4,72 2,31 1.054,50 1.054,50

289.483,17

58.938,77

348.421,94

404,65

240.081,76

49.401,41

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas composições de 

custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS 

E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS RESPECTIVOS 

PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (20,36%)

TOTAL ORÇAMENTO
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DATA

07/12/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 5.255,81                      6.325,89                        1,82                       

b. TRANSPORTES 605,26                         728,49                           0,21                       

c. SERVIÇO EM TERRA 412,61                         496,62                           0,14                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 33.369,24                    40.163,22                      11,53                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 11.308,72                    13.611,18                      3,91                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 568,64                         684,42                           0,20                       

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 106.394,22                  128.056,08                    36,75                     

o. COBERTURAS 45.330,46                    54.559,74                      15,66                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.072,72                      1.291,13                        0,37                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 28.995,09                    34.898,49                      10,02                     

v. FERRAGENS 288,00                         346,64                           0,10                       

x. ADMINISTRAÇÃO 15.559,20                    18.727,05                      5,37                       

y. PINTURA 11.008,51                    13.249,84                      3,80                       

z. DIVERSOS 29.314,69                    35.283,15                      10,12                     

289.483,17                  348.421,94                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE 52017338

OBRA CIDADE

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA ITAPACI

ENDEREÇO CRE

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000 CRE-ITAPACI

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 861,04

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE 2

OBRA PRAZO

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA 60 dias corridos

LOCAL DATA

ITAPACI 07/12/2022

VALOR Parcelas: 1 2

348.421,94R$                 Dias: 30 60

SERVIÇOS PRELIMINARES 6.325,89R$                      % Período 100,00%

$ 6.325,89R$              -R$                       

TRANSPORTES 728,49R$                         % Período 50,00% 50,00%

$ 364,25R$                 364,25R$                 

SERVIÇO EM TERRA 496,62R$                         % Período 100,00%

$ 496,62R$                 -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO40.163,22R$                    % Período 60,00% 40,00%

$ 24.097,93R$            16.065,29R$            

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 13.611,18R$                    % Período 55,00% 45,00%

$ 7.486,15R$              6.125,03R$              

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 684,42R$                         % Período 100,00%

$ 684,42R$                 -R$                       

ESTRUTURA METÁLICA 128.056,08R$                  % Período 40,00% 60,00%

$ 51.222,43R$            76.833,65R$            

COBERTURAS 54.559,74R$                    % Período 40,00% 60,00%

$ 21.823,90R$            32.735,84R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 1.291,13R$                      % Período 40,00% 60,00%

$ 516,45R$                 774,68R$                 

REVESTIMENTO DE PISO 34.898,49R$                    % Período 49,00% 51,00%

$ 17.100,26R$            17.798,23R$            

FERRAGENS 346,64R$                         % Período 100,00%

$ -R$                       346,64R$                 

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 18.727,05R$                    % Período 50,00% 50,00%

$ 9.363,53R$              9.363,53R$              

PINTURA 13.249,84R$                    % Período 100,00%

$ -R$                       13.249,84R$            

DIVERSOS 35.283,15R$                    % Período 50,00% 50,00%

$ 17.641,58R$            17.641,58R$            

348.421,94R$                 % PERÍODO 45,10% 54,90%

VALOR PERÍODO 157.123,40R$          191.298,54R$          

% ACUMULADO 45,10% 100,00%

VALOR ACUMULADO 157.123,40R$         348.421,94R$         

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,60% 3,60%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,70% 6,70%

20,36%

Notas:

ITAPACI

CRE

CRE-ITAPACI

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA

ENDEREÇO

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 

para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 

2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 

local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 

indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 

composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 

ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.325,89                         1,82

b. TRANSPORTES 728,49                            0,21

c. SERVIÇO EM TERRA 496,62                            0,14

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40.163,22                       11,53

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 13.611,18                       3,91

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 684,42                            0,20

n. ESTRUTURAS METÁLICAS 128.056,08                     36,75

o. COBERTURAS 54.559,74                       15,66

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 1.291,13                         0,37

u. REVESTIMENTO DE PISO 34.898,49                       10,02

v. FERRAGENS 346,64                            0,10

x. ADMINISTRAÇÃO 18.727,05                       5,37

y. PINTURA 13.249,84                       3,80

z. DIVERSOS 35.283,15                       10,12

348.421,94                     100,00                            

DATA

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ITAPACI

07/12/2022

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE ITAPACI

OBRA CRE

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 

RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METÁLICA M2 574,56 287,28

y. PINTURA PINTURA M2 927,06 463,53

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA ITAPACI

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE 52017338

OBRA CIDADE

CRE-ITAPACI 861,04
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 NOV/2022

OUT/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 226_SEE

PROJETOR PARA USO EXTERNO PARA LAMPADA DE LED DE 100 W COM 

LAMPADA - FORMATO RETANGULAR, CORPO DE ALUMINIO E DIFUSOR DE 

VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE)

UN 147,72 147,72

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 475_SEE Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar PÇ 1,0000 147,72 147,72 147,72 147,72

147,72 147,72

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,91 14,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 12,55 14,54 0,19 0,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 18,04 20,89 0,27 0,31

0,46 0,53

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1,0000 14,45 14,45 14,45 14,45

14,45 14,45

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

226 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-ITAPACI  POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

07/12/2022 861,04

CÓDIGO INEP

52017338

CIDADE

ITAPACI

OBRA

ONERADA

ONERADA
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Assunto: 

Unidade:

Endereço:

ITEM

01

UNIDADE QUANT.
PREÇO UNIT 

(R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)
1 6.325,89

1 728,49

1 496,62

1 40.163,22

1 13.611,18

1 684,42

1 128.056,08

1 54.559,74

1 1.291,13

1 34.898,49

1 346,64

1 18.727,05

1 13.249,84

1 35.283,15

348.421,94

UNIDADE QUANT.

PARCELA DE 

MAIOR 

RELEVÂNCIA 

(50%)

M2 574,56 287,28

M2 927,06 463,53

1.2. Objeto

CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA

ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE

 POVOADO DE NOVA PONTE S/N , CENTRO , CEP:76360-000, -GO

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 R$ 348.421,94  - ONERADA

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

VALOR PROJETO BÁSICO:

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial 

Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:

ESTRUTURAS METÁLICAS

COBERTURAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

DIVERSOS

TOTAL:

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

Para a obra de CONCLUSÃO DE QUADRA COBERTA da unidade escolar ESCOLA ESTADUAL NOVA PONTE, foram elaboradas

planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários

elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

      Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

6.      DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇO / DESCRIÇÃO

COBERTURA COM TELHA METÁLICA

REVESTIMENTO DE PAREDE

REVESTIMENTO DE PISO

FERRAGENS

ADMINISTRAÇÃO

PINTURA

12 de 12 ART Nº 1020220308983


