UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO
CIDADE
SAO SIMAO - GO
CRE
QUIRINOPOLIS - GO
Obra
Rev003: REFORMA E AMPLIACAO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -
NAO DESONERADA
Item Descricéo
1 SERVICOS PRELIMINARES
2 ADMINISTRACAO LOCAL
3 SUBSTITUICAO DE PISO GERAL
4 PINTURA GERAL
5 DEMOLICOES GERAIS
6 BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020
7 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1
8 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2
9 ACESSIBILIDADE
10 ESTACIONAMENTO
11 RAMPA
12 REFORMA DO LABORATORIO
13 REFORMA DO MURO
14 REFORMA DA SECRETARIA
15 PINTURA DA QUADRA
16 CENTRAL DE GAS
17 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
18 COMBATE INCENDIO
19 INSTALACOES ELETRICAS
20 SUBESTACAO 112,5KVA - Instalacdes elétricas
21 DIVERSOS

-

EIvanWres Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 22,47%
11/2022 - Goias
AGETOP CIVIL -
01/2023 - Goias

Planilha Orgamentaria Resumida

Encargos Sociais
Nao Desonerado

Total

5.172,92
35.944,48
95.459,41
82.005,24

4.804,81

287.713,59
20.978,41
21.218,21
22.024,25
42.978,62

1.175,82
19.974,25
66.496,13

3.555,32
46.617,00

9.757,60
13.678,75

5.292,75

157.779,80
42.823,94

249,24

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Total ¢/ Peso (%)
BDI
6.335,27 0,52 %
44.021,20 3,65 %
116.909,13 9,68 %
100.431,81 8,32 %
5.884,45 0,49 %
352.362,83 29,19 %
25.692,25 2,13 %
25.985,94 2,15%
26.973,09 2,23 %
52.635,91 4,36 %
1.440,02 0,12 %
24.462,46 2,03 %
81.437,81 6,75 %
4.354,20 0,36 %
57.091,83 4,73 %
11.950,13 0,99 %
16.752,36 1,39 %
6.482,03 0,54 %
193.232,92 16,01 %
52.446,47 4,34 %
305,24 0,03 %
985.700,54
221.486,81
1.207.187,35



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item

1.1

1.2

1.3

2.2

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.2
3.21

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.2

53

5.4

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.3
6.3.1
6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5

6.4
6.4.1

6.4.2

Cddigo Banco

021301 AGETOP

CIVIL
270811 AGETOP

CIVIL
270804 AGETOP

CIVIL

250101 AGETOP

CIVIL
250103 AGETOP

CIVIL

020109 AGETOP

CIVIL
020126 AGETOP

CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

221101 AGETOP

CIVIL
220111 AGETOP

CIVIL
221104 AGETOP
CIVIL
220102 AGETOP
CIVIL
220050 AGETOP
CIVIL

261000 AGETOP
CIVIL

261548 AGETOP
CIVIL

261307 AGETOP

CIVIL
261504 AGETOP

CIVIL
261504 AGETOP

CIVIL
102491 SINAPI

020118 AGETOP

CIVIL
020107 AGETOP

CIVIL

020109 AGETOP
CIVIL

030104 AGETOP
CIVIL

020701 AGETOP
CIVIL

030101 AGETOP
CIVIL

041004 AGETOP

CIVIL
041005 AGETOP

CIVIL
041012 AGETOP

CIVIL
041009 AGETOP

CIVIL
041006 AGETOP

CIVIL

93358 SINAPI

040902 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.I
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - SINAPI - 11/2022 - 22,47%
NAO DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

Orcamento Sintético

Descricéo uUnd Quant. Valor Unit
SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM m2 7,5 398,22
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA

OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURACAO - PADRAO GOINFRA Un 1 678,50
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.507,77
ADMINISTRACAO LOCAL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 176 86,03
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 880 23,64
SUBSTITUICAO DE PISO GERAL

DEMOLICAO

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. m2 583 13,26
E CARGA _

DEMOLICAO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO m2 40,21 8,16
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 32,36 82,67
EXECUCAO

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA  m2 506,89 82,86
PLASTICA 27MM

RODAPE DE CONCRETO POLIDO 7 CM CANTO VIVO M 301,94 7,74
RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 528,02 34,87
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5 m2 116,4 34,47
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP=5CM  m? 623,29 28,82
(BASE)

PINTURA GERAL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 3776,24 13,06
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO EM PAREDE SEM SELADOR m2 1888,12 8,74
PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m2 30,33 9,65
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/IFUNDO ANTICORR. m2 415,7 11,36
PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/IFUNDO ANTICORR. m2 269,92 11,36
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,  m2 414,53 19,55
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021

DEMOLICOES GERAIS

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA ma 9 36,42
CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE Un 4 506,64
PORTE (H =8 A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M

) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. m2 4 13,26
E CARGA )

TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA ma 29 82,67
BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DA OBRA, EXECUGCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m2 190,26 511
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA

TRANSPORTES

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL ma 13,31 44,10
SERVICO EM TERRA

IMPLANTACAO

ESCAVACAO MECANICA ma 23,78 1,91
CARGA MECANIZADA m3 23,78 1,43
INDENIZAGAO DE JAZIDA ma 23,78 5,00
COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO ma 19,03 1,91
TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 118,9 2,71
INST. ELETRICAS

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUALA  m3 1 71,88
1,30 M. AF 02/2021

REATERRO COM APILOAMENTO ma 1 21,22

Encargos
Nao
Desonerado
Total Peso (%)
5.172,92 0,52 %
2.986,65 0,30 %
678,50 0,07 %
1.507,77 0,15 %
35.944,48 3,65 %
15.141,28 1,54 %
20.803,20 2,11 %
95.459,41 9,68 %
10.733,89 1,09 %
7.730,58 0,78 %
328,11 0,03 %
2.675,20 0,27 %
84.725,52 8,60 %
42.000,91 4,26 %
2.337,02 0,24 %
18.412,06 1,87 %
4.012,31 0,41 %
17.963,22 1,82 %
82.005,24 8,32 %
49.317,69 5,00 %
16.502,17 1,67 %
292,68 0,03 %
4.722,35 0,48 %
3.066,29 0,31 %
8.104,06 0,82 %
4.804,81 0,49 %
327,78 0,03 %
2.026,56 0,21 %
53,04 0,01 %
2.397,43 0,24 %
287.713,59 29,19 %
972,23 0,10 %
972,23 0,10 %
586,97 0,06 %
586,97 0,06 %
556,90 0,06 %
556,90 0,06 %
45,42 0,00 %
34,01 0,00 %
118,90 0,01 %
36,35 0,00 %
322,22 0,03 %
93,10 0,01 %
71,88 0,01 %
21,22 0,00 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem Cddigo Banco
6.5
6.5.1
6.5.1.1 050302 AGETOP
CIVIL
6.5.1.2 96546 SINAPI
6.5.1.3 96543 SINAPI
6.5.2
6.5.2.1 96522 SINAPI
6.5.2.2 050902 AGETOP
CIVIL
6.5.2.3 060470 AGETOP
CIVIL
6.5.2.4 94965 SINAPI
6.5.2.5 051026 AGETOP
CIVIL
6.5.2.6 96545 SINAPI
6.5.2.7 96546 SINAPI
6.5.2.8 96543 SINAPI
6.5.2.9 051009 AGETOP
CIVIL
6.6
6.6.1
6.6.1.1 96527 SINAPI
6.6.1.2 050902 AGETOP
CIVIL
6.6.1.3 060470 AGETOP
CIVIL
6.6.1.4 060191 AGETOP
CIVIL
6.6.1.5 94965 SINAPI
6.6.1.6 060801 AGETOP
CIVIL
6.6.1.7 96995 SINAPI
6.6.1.8 96545 SINAPI
6.6.1.9 96543 SINAPI
6.6.2
6.6.2.1 060209 AGETOP
CIVIL
6.6.2.2 94965 SINAPI
6.6.2.3 060801 AGETOP
CIVIL
6.6.2.4 92778 SINAPI
6.6.2.5 92779 SINAPI
6.6.2.6 92775 SINAPI
6.6.3
6.6.3.1 92464 SINAPI
6.6.3.2 94965 SINAPI
6.6.3.3 060801 AGETOP
CIVIL
6.6.3.4 92776 SINAPI

Obra
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -
NAO DESONERADA

Orcamento Sintético
Descricéo
FUNDACOES E SONDAGENS
ESTACAS
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

BLOCOS

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM

ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021
LANGCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-

(0.C)

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)

ESTRUTURA
VIGAS BALDRAMES
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO

ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF 06/2017
APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS)
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021 §

LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -
(OBRAS CIVIS)

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60
DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017

PILARES

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021 ~
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -

(OBRAS CIVIS)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
VIGAS DE COBERTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8

UTILIZACOES. AF 09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

AF 05/2021 ~
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO -

(OBRAS CIVIS)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

Bancos

SINAPI - 11/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

und Quant.
M 140
KG 465
KG 155,82
m3 7,08
m2 10,8
m3 0,54
m3 7,08
m3 7,08
KG 35,6
KG 19,4
KG 96
m2 36,9
m3 7,46
m?2 10,23
m3 0,5115
m?2 43,86
m3 3,07
m3 3,07
m3 4,39
KG 129.1
KG 51,8
m?2 67,33
m3 3,51
m3 3,51
KG 258,7
KG 53,4
KG 91,4
m?2 93,23
m3 6,49
m3 6,49
KG 48,8

B.D.l.
22,47%

Valor Unit

67,12
14,49

18,87

139,12
4,99
196,37

491,62

37,86
16,29
14,49
18,87

78,55

114,58
4,99
196,37
34,94
491,62
45,31
43,58
16,29

18,87

82,29

491,62

45,31

13,91

11,67

18,31

100,69

491,62

45,31

16,99

Total
29.539,64
19.074,97

9.396,80

6.737,85
2.940,32

10.464,67
984,97

53,89
106,04

3.480,67

268,05
579,92
281,11
1.811,52
2.898,50

58.584,42
7.458,93
854,77

51,05
100,44
1.532,47

1.509,27

139,10

191,32
2.103,04

977,47

13.320,45
5.540,59
1.725,59

159,04

3.598,52

623,18

1.673,53

19.068,72
9.387,33

3.190,61

294,06

829,11

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
3,00 %
1,94 %
0,95 %

0,68 %
0,30 %

1,06 %
0,10 %

0,01 %
0,01 %

0,35 %

0,03 %
0,06 %
0,03 %
0,18 %
0,29 %

5,94 %
0,76 %
0,09 %

0,01 %
0,01 %
0,16 %

0,15 %

0,01 %

0,02 %
0,21 %

0,10 %

1,35%
0,56 %
0,18 %

0,02 %

0,37 %

0,06 %

0,17 %

1,93 %
0,95 %

0,32 %

0,03 %

0,08 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem Cddigo Banco
6.6.3.5 92777 SINAPI
6.6.3.6 92778 SINAPI
6.6.3.7 92779 SINAPI
6.6.3.8 92775 SINAPI
6.6.4
6.6.4.1 061101 AGETOP
CIVIL
6.7
6.7.1 060010 AGETOP
CIVIL
6.8
6.8.1 070561 AGETOP
CIVIL
6.8.2 91926 SINAPI
6.8.3 91929 SINAPI
6.8.4 92865 SINAPI
6.8.5 070646 AGETOP
CIVIL
6.8.6 101883 SINAPI
6.8.7 071184 AGETOP
CIVIL
6.8.8 93670 SINAPI
6.8.9 93654 SINAPI
6.8.10 071450 AGETOP
CIVIL
6.8.11 071194 AGETOP
CIVIL
6.8.12 071195 AGETOP
CIVIL
6.8.13 070371 AGETOP
CIVIL
6.8.14 070421 AGETOP
CIVIL
6.8.15 071201 AGETOP
CIVIL
6.8.16 91875 SINAPI
6.8.17 91902 SINAPI
6.8.18 95808 SINAPI
6.8.19 95814 SINAPI
6.8.20 95805 SINAPI
6.8.21 071331 AGETOP
CIVIL
6.8.22 071321 AGETOP
CIVIL
6.8.23 91953 SINAPI
6.8.24 91959 SINAPI
6.8.25 071619 AGETOP
CIVIL
6.8.26 PROPO02 Proprio
6.8.27 92004 SINAPI

Obra
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -
NAO DESONERADA

Orcamento Sintético
Descricéo
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
LAJE

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA
INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA
OUTROS

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK =20 MPA

INSTALACOES ELETRICAS
CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METALICA, INSTALADA EM LAJE -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.

25MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.

32MM
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 ;
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF 12/2015 §
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016

CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016

CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN
25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M
FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
PLACA - FORNECIMENTO E IN’STALACAO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 )
LUMINARIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMINIO E ALETAS 2X14W

LAMPADA LED TUBULAR 18W
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015

Bancos

SINAPI - 11/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

und Quant.
KG 122,4
KG 120,2
KG 14,2
KG 87,7
m?2 155,98
m3 0,55
M 36
M 660
M 25
UN 26
Un 1
UN 1
Un 3
UN 1
UN 8
Un 1
M 180
M 18
Un 18
PR 18
M 27
UN 11
UN 1
UN 2
UN 6
UN 6
Un 2
Un 1
UN 1
UN 3
un 30
UN 60
UN 6

B.D.l.
22,47%

Valor Unit
15,72

13,91

11,67

18,31

120,12

3.023,31

14,33

3,99

6,57

10,09
97,37

538,96

123,33
71,29
11,47

166,12

8,43
9,83
1,98
2,16
10,70

5,84

11,36

24,25

18,03

18,63

23,21
22,94
24,66
38,94
101,80

14,23
48,52

Total
1.924,13

1.671,98

165,71

1.605,79

18.736,32

18.736,32

1.662,82
1.662,82

11.965,40
515,88

2.633,40

164,25

262,34
97,37

538,96

369,99
71,29
91,76

166,12

1.517,40

176,94
35,64
38,88

288,90

64,24

11,36

48,50

108,18

111,78

46,42
22,94
24,66
116,82
3.054,00

853,80
291,12

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,20 %

0,17 %

0,02 %

0,16 %

1,90 %

1,90 %

0,17 %
0,17 %

1,21 %
0,05 %

0,27 %

0,02 %

0,03 %
0,01 %

0,05 %

0,04 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,15 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,03 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,31 %

0,09 %
0,03 %



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem Cddigo Banco

6.8.28 91993 SINAPI

6.9

6.9.1 87519 SINAPI

6.9.2 93201 SINAPI

6.10

6.10.1 98562 SINAPI

6.11

6.11.1 100775 SINAPI

6.12

6.12.1 160401 AGETOP
CIVIL

6.12.2 160402 AGETOP
CIVIL

6.12.3 94224 SINAPI

6.13

6.13.1 94562 SINAPI

6.13.2 180381 AGETOP
CIVIL

6.13.3 180501 AGETOP
CIVIL

6.14

6.14.1 190102 AGETOP
CIVIL

6.15

6.15.1 87879 SINAPI

6.15.2 87548 SINAPI

6.16

6.16.1 87414 SINAPI

6.16.2 96120 SINAPI

6.17

6.17.1 220101 AGETOP
CIVIL

6.17.2 221101 AGETOP
CIVIL

6.17.3 221102 AGETOP
CIVIL

6.17.4 221104 AGETOP
CIVIL

6.17.5 94992 SINAPI

6.18

6.18.1 240106 AGETOP
CIVIL

6.19

6.19.1

6.19.1.1 88497 SINAPI

6.19.1.2 261550 AGETOP
CIVIL

6.19.2

6.19.2.1 88497 SINAPI

6.19.2.2 88489 SINAPI

Obra
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -
NAO DESONERADA

Orcamento Sintético
Descricéo
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
ALVENARIAS E DIVISORIAS
ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM

ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF 03/2016

IMPERMEABILIZAGAO

IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA
DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM.

AF 06/2018 )

ESTRUTURAS METALICAS

ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAGOES
SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METALICOS, CHAPAS METALICAS, MAO DE
OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 01/2020 P
COBERTURAS

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA
CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA

EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA).
AF 07/2019 ,
ESQUADRIAS METALICAS

JANELA DE ACO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS
PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS

VIDROS
VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO

REVESTIMENTO DE PAREDE
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS
DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

AF 06/2014
FORROS

APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO
DE AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 1,0CM.

AF 06/2014
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017

REVESTIMENTO DE PISO
LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6

ESP=5CM (BASE)
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA

PLASTICA 27MM
RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM

RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL. ESPESSURA 6 CM. ARMADO. AF 07/2016
MARCENARIA

BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM

PINTURA
PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

AF 06/2014
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR

PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRILICA

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF 06/2014 , ,

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Bancos B.D.I.

SINAPI - 11/2022 - 22,47%

Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

und Quant. Valor Unit
UN 6 40,41
m?2 195,76 79,50
M 71,7 6,64
m2 54,1 44,04
KG 3034 15,04
m?2 235,69 70,14
m 24,05 33,07
M 67,7 24,87
m?2 14,4 783,88
m?2 7,2 529,35
m?2 5,04 813,72
m?2 21,6 204,03
m?2 377,18 4,25
m?2 377,18 26,98
m?2 163,95 25,53
M 79,2 2,97
m?2 179,51 36,96
m?2 179,51 82,86
m 101,55 18,79
m?2 186,61 34,87
m?2 38,7 85,81
M 61,02 43,93
m?2 146,31 15,63
m?2 146,31 15,76
m2 123,21 15,63
m?2 123,21 15,48

Total
242,46

16.039,01
15.562,92

476,09
2.382,56
2.382,56

45.631,36
45.631,36

19.010,33
16.531,30

795,33
1.683,70

19.200,34
11.287,87

3.811,32
4.101,15

4.407,05
4.407,05

11.779,34
1.603,02

10.176,32

4.420,86
4.185,64

235,22
33.244,95
6.634,69

14.874,20
1.908,12
6.507,09
3.320,85
2.680,61
2.680,61

19.343,69
4.592,68
2.286,83

2.305,85

3.833,06
1.925,77

1.907,29

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,02 %

1,63 %
1,58 %

0,05 %
0,24 %
0,24 %

4,63 %
4,63 %

1,93 %
1,68 %

0,08 %
0,17 %

1,95 %
1,15%

0,39 %
0,42 %

0,45 %
0,45 %

1,20 %
0,16 %

1,03 %

0,45 %
0,42 %

0,02 %
3,37 %
0,67 %

151 %
0,19 %
0,66 %
0,34 %
0,27 %
0,27 %

1,96 %
0,47 %
0,23 %

0,23 %

0,39 %
0,20 %

0,19 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item
6.19.3
6.19.3.1

6.19.4
6.19.4.1

6.19.5
6.19.5.1

6.19.6
6.19.6.1

6.20
6.20.1

7.1
7.1.1

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.2.4

7.2.5

7.2.6

7.2.7

7.3
7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.4
7.4.1
74.1.1

7.4.2
74.2.1

7.5
7.5.1

7.5.2

7.6
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

7.6.6

7.7
7.7.1

Cddigo Banco
88496 SINAPI
261000 AGETOP

CIVIL

261602 AGETOP
CIVIL

261609 AGETOP
CIVIL

COMP Proprio

582 SEE

020701 AGETOP
CIVIL

050301 AGETOP
CIVIL
052006 AGETOP

CIVIL
052014 AGETOP

CIVIL
051032 AGETOP

CIVIL
051031 AGETOP

CIVIL
051026 AGETOP

CIVIL
051009 AGETOP

CIVIL

060306 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP
CIVIL
060520 AGETOP
CIVIL
060800 AGETOP
CIVIL
060210 AGETOP
CIVIL

150103 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

160967 AGETOP
CIVIL

160601 AGETOP
CIVIL

060520 AGETOP
CIVIL

060802 AGETOP
CIVIL

221101 AGETOP

CIVIL
221104 AGETOP

CIVIL
060191 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP

CIVIL

230801 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.I
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - SINAPI - 11/2022 - 22,47%
NAO DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

Orcamento Sintético

Descricéo uUnd Quant. Valor Unit
PINTURA DO TETO - TINTA PVA

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. m?2 163,95 28,21
AF 06/2014

PINTURA EXTERNA

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m?2 107,66 13,06
ESQUADRIAS

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m?2 58,32 24,71
ESTRUT. METALICA DA COBERTURA

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAQOS m?2 235,69 14,62
DIVERSOS

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20X1,25 - FOMICA BRANCA UND 3 1.870,67

BRILHANTE(3,08X1,25M) E FILTRO VERDE COM FUNDO COM FUNDO EM

CORTICA 6MM (1.05X1.25M) (GOINFRA+COT)
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1 2

SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m2 10,08 x 2,00 5,11
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM =20.16
TESTEMUNHA )
BLOCOS DE FUNDACAO E ESTACAS
ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 14,00 x 2,00 46,61
=28.0
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,50 x 2,00 13,19
=29.0
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,60x2,00= 15,81
19.2
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE m3 0,15 x 2,00 = 583,91
MANUAL (O.C.) 0.3
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE m3 0,43 x 2,00 = 567,39
MANUAL (O.C ) i i 0.86
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- mé 0,58 x 2,00 = 37,86
(0.C)) 1.16
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m2  528x2,00= 78,55
) 10.56
PILARES NIVEL 23
ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,10x2,00 = 13,19
6.2
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,60x2,00= 15,81
3.2
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE m# 0,11 x 2,00 = 583,91
MANUAL - (0.C.) § 0.22
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO m# 0,11 x 2,00 = 48,98
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (0.C.) 0.22
FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m2 1,29 x 2,00 = 101,92
2.58
ESTRUTURA METALICA
ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 Kg 92,81 x2,00 25,05
COM FUNDO ANTICORROSIVO = 185.62
ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM Kg 114,45 x 20,89
A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 2.00 = 228.9
COBERTURA
COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m2 12,96 x 2,00 83,58
COM ACESSORIOS =25.92
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 3,60 x 2,00 = 64,02
7.2
LAJE DE PISO
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE m3 0,58 x 2,00 = 583,91
MANUAL - (0.C.) § 1.16
LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA m® 0,58 x 2,00 = 48,98
-(0.C) 1.16
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA  m2 10,08 x 2,00 82,86
PLASTICA 27MM § , i =20.16
RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 10,48 x 2,00 34,87
=20.96
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2  8,32x2,00 = 34,94
16.64
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,90 x 2,00 15,81
=39.8
FERRAGENS
CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 2,20x2,00= 11,59
4.4

Total
4.625,03
4.625,03

1.406,04
1.406,04

1.441,09
1.441,09

3.445,79
3.445,79

5.612,01
5.612,01

20.978,41
103,02
103,02

3.527,68
1.305,08
382,51
303,55
175,17
487,96
43,92
829,49

534,56
81,78

50,59
128,46
10,78
262,95

9.431,50
4.649,78
4.649,78

4.781,72
4.781,72

2.627,33
2.166,39

460,94

4.346,14
677,34

56,82
1.670,46
730,88
581,40
629,24

51,00
51,00

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,47 %
0,47 %

0,14 %
0,14 %

0,15 %
0,15 %

0,35 %
0,35 %

0,57 %
0,57 %

2,13 %
0,01 %
0,01 %

0,36 %
0,13 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,05 %
0,00 %
0,08 %

0,05 %
0,01 %

0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %

0,96 %
0,47 %
0,47 %

0,49 %
0,49 %

0,27 %
0,22 %

0,05 %

0,44 %
0,07 %

0,01 %
0,17 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %

0,01 %
0,01 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item
7.8
7.8.1

8.1
8.1.1

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.4
8.4.1

8.5
8.5.1

8.6
8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

8.6.5

8.6.6

8.7
8.7.1

8.7.2

8.7.3

8.8
8.8.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Cddigo Banco

261611 AGETOP
CIVIL

020701 AGETOP
CIVIL

101175 SINAPI

050901 AGETOP

CIVIL
052006 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP

CIVIL
060517 AGETOP

CIVIL
051017 AGETOP
CIVIL
051026 AGETOP
CIVIL
060202 AGETOP
CIVIL

060202 AGETOP
CIVIL

052006 AGETOP
CIVIL

060314 AGETOP

CIVIL
060517 AGETOP

CIVIL
060802 AGETOP

CIVIL

150103 AGETOP
CIVIL

150204 AGETOP
CIVIL

220101 AGETOP

CIVIL
220053 AGETOP

CIVIL
221101 AGETOP

CIVIL
221104 AGETOP

CIVIL
060314 AGETOP

CIVIL
060206 AGETOP

CIVIL

160967 AGETOP
CIVIL

160600 AGETOP
CIVIL

230801 AGETOP
CIVIL

261609 AGETOP
CIVIL

180316 AGETOP
CIVIL

221120 AGETOP
CIVIL

221126 AGETOP

CIVIL
COMP Proprio

451 SEE

COMP Proprio

476 SEE

Obra Bancos B.D.I
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - SINAPI - 11/2022 - 22,47%
NAO DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

Orcamento Sintético

Descricéo uUnd Quant. Valor Unit
PINTURA

PINTURA ALQUIDICA BRILHANTE DUPLA FUNCAO 2 DEMAOS = 50 m?2 12,96 x 2,00 13,78
MICRONS =25.92

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2
SERVICOS PRELIMINARES

LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, =~ m? 20,18 5,11
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA

FUNDACAO BLOCOS E ESTACAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVACAO M 14 113,62
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.

AF 05/2020

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m3 0,45 40,55
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,5 13,19
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,6 15,81
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m3 0,15 513,04
FCK=25 MPA

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK- ~ m3 0,43 535,89
20 - (0.C.)

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGCAO-  m3 0,58 37,86
(0.C)

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 5,28 125,42
PILARES NIVEL 23

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m2 1,29 125,42
ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 31 13,19
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,6 15,81
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO m3 0,11 513,04
FCK=25 MPA i

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA  m@ 0,11 48,98
- (0.C)

ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES

ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 Kg 92,81 25,05

COM FUNDO ANTICORROSIVO
ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO MR-250 / ASTM Kg 228,9 20,89

A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO
REVESTIMENTO DE PISO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 m2 20,16 36,96
ESP=5CM (BASE) )

REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM m2 20,16 21,54
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA  m? 20,16 82,86
PLASTICA 27MM _ ) _

RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 20,55 34,87
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 40,9 15,81
FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m?2 17,32 202,60
COBERTURA

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM m2 25,92 83,58
COM ACESSORIOS

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m2 3,89 106,69
CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 8 11,59
PINTURA

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m?2 25,92 14,62
ACESSIBILIDADE

CORRIMAOQ/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 7,2 73,51
PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL)  m?2 52,31 281,82
INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU m?2 9,18 130,11
DIRECIONAL) SEM LASTRO )

PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICACAO DE PORTAS/NOMEAR UND 25 86,63
AMBIENTES (GOINFRA + COT)

MAPA TATIL EM CHAPA (COT) UN 1 1.459,00

Total
357,18
357,18

21.218,21
103,12
103,12

2.943,54
1.590,68

18,25
191,26
151,78

76,96
230,43

21,96
662,22

289,80
161,79

40,89
25,30
56,43

5,39

2.324,89
2.324,89

4.781,72
4.781,72

7.722,06
745,11

434,25
1.670,46
716,58
646,63
3.509,03

2.674,13
2.166,39

415,02
92,72

378,95
378,95

22.024,25
529,27

14.742,00

1.194,41
2.165,75

1.459,00

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,04 %
0,04 %

2,15%
0,01 %
0,01 %

0,30 %
0,16 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,00 %
0,07 %

0,03 %
0,02 %

0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %

0,24 %
0,24 %

0,49 %
0,49 %

0,78 %
0,08 %

0,04 %
0,17 %
0,07 %
0,07 %
0,36 %

0,27 %
0,22 %

0,04 %
0,01 %

0,04 %
0,04 %

2,23 %
0,05 %

1,50 %

0,12 %
0,22 %

0,15 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Obra

Rev003: REFORMA E AMPLIACAO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -

NAO DESONERADA

Bancos B.D.I
SINAPI - 11/2022 - 22,47%
Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

Item
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

10
10.1

10.2

10.3

10.4

11
111

11.2

11.3

11.4

115

12
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

13
13.1

13.2

13.3

13.4

135

14
14.1
1411

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.2
14.2.1

14.2.2

14.2.3

14.2.4

Cddigo Banco

COMP Proprio

450 SEE

COMP Proprio

635 SEE

230174 AGETOP

CIVIL
020140 AGETOP

CIVIL

080573 AGETOP
CIVIL

080519 AGETOP
CIVIL

220050 AGETOP
CIVIL

220102 AGETOP
CIVIL

180318 AGETOP

CIVIL
102491 SINAPI

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
220050 AGETOP
CIVIL
221101 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL
200101 AGETOP
CIVIL
200403 AGETOP
CIVIL
261000 AGETOP
CIVIL
271608 AGETOP
CIVIL
080689 AGETOP
CIVIL

260104 AGETOP

CIVIL
201410 AGETOP

CIVIL

200403 AGETOP
CIVIL

261000 AGETOP
CIVIL

261620 AGETOP
CIVIL

020139 AGETOP
CIVIL
020106 AGETOP
CIVIL
020118 AGETOP
CIVIL
020106 AGETOP
CIVIL
030104 AGETOP
CIVIL

100160 AGETOP
CIVIL

200101 AGETOP
CIVIL

200403 AGETOP

CIVIL
261000 AGETOP

CIVIL

Orcamento Sintético
Descricéo
PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMAO (GOINFRA + COT)

ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 1 BOTOEIRAS (COT)
BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM

REMOCAO MANUAL DE METAL SANITARIO
(VALVULAS/SIFAO/REGISTROS/TORNEIRAS/ OUTROS) COM TRANSPORTE

ATE CACAMBA E CARGA

TORNEIRA DE MESA PARA PcD COM FECHAMENTO AUTOMATICO
TEMPORIZADO PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 1/2"

VALVULA DE DESCARGA PARA PcD COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

ESTACIONAMENTO

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM

(BASE)
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5CM 1:2,5:3,5

GUARDA BICICLETAS

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021
RAMPA

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM
(BASE)
GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA

PLASTICA 27MM )
REFORMA DO LABORATORIO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO

CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-ACO 304

REFORMA DO MURO
REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA
TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE

2.5CM)
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR
LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL

REFORMA DA SECRETARIA

DEMOLIR

DEMOLIGAO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E
CARGA

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE
CACAMBA E CARGA

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA

REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE

CACAMBA E CARGA )
TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA

EXECUCAO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG.
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

CHAPISCO COMUM

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR

und
UN

UND

un

Un

un

un

m?2

m?2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m?2

m?2

m?2

Un

m?

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m?2

m3

m?2

m?2

m?

m2

Quant.
8

1

1

487,65
487,65
10,04

487,65

0,54
1,08
1,08
10,07

10,07

20,52
41,04
41,04
41,04

34,68

1730,8

74,78

1730,8
1730,8

7,2

1,68

2,13

10,65
21,3
21,3

21,3

Valor Unit
28,91

324,78
116,29

4,28

769,25

483,66

28,82
34,47
257,14

19,55

49,57

5,62
17,00
28,82

82,86

49,57
5,62
17,00
13,06
470,57

293,35

4,99

65,74

17,00
13,06

127,16

3,64
5,83
36,42
5,83

82,67

49,57
5,62
17,00

13,06

Total
231,28

324,78
116,29

8,56

769,25
483,66

42.978,62
14.054,07

16.809,30
2.581,69
9.533,56

1.175,82
26,77

6,07
18,36
290,22
834,40

19.974,25
1.017,18

230,64
697,68
535,98
16.319,37
1.173,40

66.496,13
8.636,69

4.916,04

29.423,60
22.604,25
915,55

3.555,32
268,19
3,64

9,79
72,84
5,83
176,09

3.287,13
527,92

119,71
362,10

278,18

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,02 %

0,03 %
0,01 %

0,00 %

0,08 %
0,05 %

4,36 %
1,43 %

1,71 %
0,26 %
0,97 %

0,12 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,03 %
0,08 %

2,03 %
0,10 %

0,02 %
0,07 %
0,05 %
1,66 %
0,12 %

6,75 %
0,88 %

0,50 %

2,99 %
2,29 %
0,09 %

0,36 %
0,03 %
0,00 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,02 %

0,33 %
0,05 %

0,01 %
0,04 %

0,03 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

Item
14.2.5

14.2.6

15
15.1

15.2

15.3

15.4

16
16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.2
16.2.1

16.2.2

16.2.3

16.2.4

16.2.5

16.2.6

16.2.7

16.2.8

16.2.9

16.2.10

16.2.11

17
17.1
17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.1.4

17.1.5

17.1.6

17.1.7

17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.2.5

17.2.6

Cddigo Banco
180101 AGETOP

CIVIL
271608 AGETOP

CIVIL

220053 AGETOP

CIVIL
261002 AGETOP

CIVIL
261000 AGETOP

CIVIL
261609 AGETOP

CIVIL

020118 AGETOP

CIVIL
020106 AGETOP

CIVIL
030104 AGETOP

CIVIL

091007 AGETOP
CIVIL
091024 AGETOP
CIVIL
92694 SINAPI

95249 SINAPI

97541 SINAPI

103029 SINAPI

92692 SINAPI

97553 SINAPI

92688 SINAPI

92701 SINAPI

97553 SINAPI

081828 AGETOP
CIVIL
271417 AGETOP
CIVIL
180323 AGETOP
CIVIL
261504 AGETOP
CIVIL
160601 AGETOP
CIVIL
082304 AGETOP
CIVIL
230801 AGETOP
CIVIL

080656 AGETOP
CIVIL
080926 AGETOP
CIVIL
081066 AGETOP
CIVIL
081321 AGETOP
CIVIL
081003 AGETOP
CIVIL
081402 AGETOP
CIVIL

Obra Bancos B.D.I
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - SINAPI - 11/2022 - 22,47%
NAO DESONERADA Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

Orcamento Sintético

Descricéo uUnd Quant. Valor Unit
JANELA EM ALUMINIO NATURAL DE CORRER 2 FOLHAS DE VIDRO m?2 2,44 607,21
C/FERRAGENS. (M.O.FAB. INC.MAT.)

BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO m?2 1,1 470,57

PINTURA DA QUADRA

REGULARIZACAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPOXI (1:3) e=2 CM m2 571 21,54
PINTURA EPOXI 3 DEMAOS m2 571 33,10
PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 201 13,06
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 875 14,62
CENTRAL DE GAS

DEMOLIR

DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 0,1 36,42
REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATE m2 2,4 5,83
CACAMBA E CARGA :

TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA m3 0,17 82,67
CENTRAL DE GAS 1+1 CILINDRO 45KG (AGETOP)

CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS Un 1 8.088,80
INS'[ALAC()ES MECANICAS (1+1 CILINDRO P-45)

UNIAO DE FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , un 5 39,89
CLASSE 150. ROSCA NPT - NBR 6925 .

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), UN 7 21,87

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO ~ UN 3 54,16
E INSTALACAO. AF 08/2021 ;
LUVA COM REDUCAO, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X UN 3 30,25

1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E UN 1 39,95
INSTALACAO. AF 08/2021 ~
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), UN 2 13,91

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2020

TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E UN 1 80,85
SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO M 14,24 40,96

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 ~
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN UN 7 31,23

20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF 10/2020
TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EMRAMAISE ~ UN 1 80,85

SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

AGUAS PLUVIAS

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METALICA Un 7 682,78
FERRO CHATO PADRAO GOINFRA

CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 8,4 52,24
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO m2 2,52 633,69
(ESPACAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)

PINTURA ESMALTE 1 DEMAO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m2 3,78 11,36
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 24,05 64,02
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 61,05 34,32
CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 18 11,59
AGUA FRIA

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIAMETRO DE 1/2" - BICA MOVEL un 4 157,79
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2 94,07
ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO Un 4 4,27
25X3/4"

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 7,28
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM M 15,21 8,28
TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM uUn 3 8,11

Total
1.481,59

517,63

46.617,00
12.299,34

18.900,10
2.625,06
12.792,50

9.757,60
31,68
3,64

13,99
14,05

9.725,92
8.088,80

199,45

153,09

162,48

90,75

39,95

27,82

80,85

583,27

218,61

80,85

13.678,75
10.701,66
4.779,46

438,82
1.596,90
42,94
1.539,68
2.095,24
208,62

1.100,66
631,16

188,14
17,08
58,24

125,94

24,33

Encargos

Nao

Desonerado

Peso (%)
0,15 %

0,05 %

4,73 %
1,25 %

1,92 %
0,27 %
1,30 %

0,99 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,99 %
0,82 %

0,02 %

0,02 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,01 %

0,06 %

0,02 %

0,01 %

1,39 %
1,09 %
0,48 %

0,04 %
0,16 %
0,00 %
0,16 %
0,21 %
0,02 %

0,11 %
0,06 %

0,02 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

Item
17.2.7

17.2.8

17.3
17.3.1

17.3.2

17.3.3

17.3.4

17.3.5

17.3.6

17.3.7

17.3.8

17.3.9

17.3.10

17.3.11

17.3.12

17.3.13

17.3.14

17.3.15

18
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

19
19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

19.8

19.9

19.10

19.11

19.12

19.13

19.14

19.15

19.16

Cddigo Banco

081360 AGETOP
CIVIL

081445 AGETOP
CIVIL

081663 AGETOP
CIVIL
080560 AGETOP
CIVIL
080580 AGETOP
CIVIL
081730 AGETOP
CIVIL
081921 AGETOP
CIVIL
081922 AGETOP
CIVIL
081936 AGETOP
CIVIL
081927 AGETOP
CIVIL
081970 AGETOP
CIVIL
082301 AGETOP
CIVIL
082302 AGETOP
CIVIL
082201 AGETOP
CIVIL
082230 AGETOP
CIVIL
081936 AGETOP
CIVIL
082302 AGETOP
CIVIL

085006 AGETOP
CIVIL

085003 AGETOP
CIVIL

102520 SINAPI

091046 AGETOP
CIVIL

071598 AGETOP
CIVIL

070691 AGETOP
CIVIL
070680 AGETOP
CIVIL
070929 AGETOP
CIVIL
070251 AGETOP
CIVIL
070251 AGETOP
CIVIL
070252 AGETOP
CIVIL
070390 AGETOP
CIVIL
070391 AGETOP
CIVIL
071860 AGETOP
CIVIL
071861 AGETOP
CIVIL
071861 AGETOP
CIVIL
071871 AGETOP
CIVIL
071872 AGETOP
CIVIL
071981 AGETOP
CIVIL
071982 AGETOP
CIVIL
071371 AGETOP
CIVIL

Obra
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -
NAO DESONERADA

Orcamento Sintético
Descricéo
JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"

TE 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL 25 X
25 X 1/2"

ESGOTO

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50

SIFAO PARA LAVATORIO METALICO DIAM.1"X1.1/2"

VALVULA PARA LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"
CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM

JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM

COMBATE INCENDIO

EXTINTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A
20BC

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC
PINTURA DE SINALIZACAO VERTICAL DE SEGURANCA, FAIXAS AMARELA E

PRETA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS. AF 05/2021

PLACA DE SINALIZACAO EM ALUMINIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GAS
INFLAMAVEL - PROIBIDO FUMAR"

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS

INSTALACOES ELETRICAS
CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"

CAIXA METALICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")
CONDULETE METALICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS
ARRUELA LISA D=1/4"

ARRUELA LISA D=1/4"

ARRUELA LISA D=5/16"

BUCHA DE NYLON S-5

BUCHA DE NYLON S-6

PARAFUSO P/BUCHA S-5

PARAFUSO P/BUCHA S-6

PARAFUSO P/BUCHA S-6

PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 3/4"

PARAFUSO SEXTAVADO CABECA LENTILHA D = 1/4" X 5/8"
PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4"

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16"

GRAMPO PARA CABO DE ACO 1/4"

Bancos

SINAPI - 11/2022 -

Goiés

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

und Quant.
Un 3
un 1
Un 2
un 4
un 4
Un 4
Un 3
un 1
un 1
un 4
un 1
m 9,81
m 12,12
un 1
un 1
Un 1
m 3,5
un 11
Un 1
m?2 12
un 32
un 21
un 284
Un 199
un 2
un 4
Un 271
Un 37
un 4
un 7
un 4
Un 3
un 4
Un 37
Un 136
Un 207
Un 37
un 37

B.D.l.
22,47%

Valor Unit
12,47

18,36

44,62
200,40
66,68
15,67
12,62
14,42
13,15
13,12
19,49
15,30
20,84
14,52
15,51
13,15

20,84

220,99
208,15
76,80
35,34

28,63

8,06
7,70
19,75
0,08
0,08
0,12
0,67
0,73
0,46
0,47
0,47
0,85
0,49
0,39
0,41

6,82

Total
37,41

18,36

1.876,43
89,24

801,60
266,72
62,68
37,86
14,42
13,15
52,48
19,49
150,09
252,58
14,52
15,51
13,15
72,94

5.292,75
2.430,89

208,15
921,60
1.130,88
601,23

157.779,80
2.289,04

1.532,30
39,50
0,32
21,68
4,44
2,68
511
1,84
1,41
1,88
31,45
66,64
80,73
15,17

252,34

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,00 %

0,00 %

0,19 %
0,01 %

0,08 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,02 %
0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %

0,54 %
0,25 %

0,02 %
0,09 %
0,11 %
0,06 %

16,01 %
0,23 %

0,16 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %

0,03 %



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

Item
19.17

19.18

19.19

19.20

19.21

19.22

19.23

19.24

19.25

19.26

19.27

19.28

19.29

19.30

19.31

19.32

19.33

19.34

19.35

19.36

19.37

19.38

19.39

19.40

19.41

19.42

19.43

19.44

19.45

19.46

19.47

19.48

19.49

19.50

19.51

19.52

19.53

Cddigo Banco
072660 AGETOP
CIVIL
070647 AGETOP
CIVIL
071381 AGETOP
CIVIL
071381 AGETOP
CIVIL
070509 AGETOP
CIVIL
070510 AGETOP
CIVIL
070512 AGETOP
CIVIL
070583 AGETOP
CIVIL
070514 AGETOP
CIVIL
070563 AGETOP
CIVIL
070564 AGETOP
CIVIL
070565 AGETOP
CIVIL
070710 AGETOP
CIVIL
070544 AGETOP
CIVIL
071430 AGETOP
CIVIL
071431 AGETOP
CIVIL
071440 AGETOP
CIVIL
071441 AGETOP
CIVIL
071442 AGETOP
CIVIL
072578 AGETOP
CIVIL
071443 AGETOP
CIVIL
072579 AGETOP

CIVIL
92009 SINAPI

072578 AGETOP
CIVIL
072441 AGETOP
CIVIL
071177 AGETOP
CIVIL
071174 AGETOP
CIVIL
071175 AGETOP
CIVIL
071171 AGETOP
CIVIL
071172 AGETOP
CIVIL
071184 AGETOP
CIVIL
071184 AGETOP
CIVIL
071450 AGETOP
CIVIL
071451 AGETOP
CIVIL
072326 AGETOP
CIVIL
071115 AGETOP
CIVIL
COMP Proprio

181 SEE

19.54

COMP Proprio

166 SEE

19.55

COMP Proprio

528 SEE

19.56

COMP Proprio

179 SEE

Obra
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -
NAO DESONERADA

Orcamento Sintético
Descricéo
VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4"

CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR

CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2

CABO FLEXIVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 16 MM2

CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 35 MM2

CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2

CABO EPR/XLPE (90°C) 1 KV - 70 MM2

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2

CABO FLEXIVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 6 MM2

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA
CABO DE COBRE NU 50 MM2

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY)

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAOQO)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAQO)

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)

INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SECAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A
CONJUGADOS

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 29 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

TAMPA PARA CONDULETE DE PVC PARA 1 TOMADA

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 150 A 175-A

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A

DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA
SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1"

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM

CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X50MM (GOINFRA + COT)
ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA
SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT)

TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT)

Bancos

SINAPI - 11/2022 -

Goiés

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

und Quant.
M 37
Un 2
Un 2
Un 2
M 376,35
M 987,1
M 21,19
M 332
M 84,76
m 5635,15
m 1394,2
m 14,25
Un 16
M 6
un 2
un 6
un 13
un 4
un 15
Un 20
Un 6
un 16
UN 3
Un 160
un 2
un 2
un 12
Un 2
Un 87
un 1
un 4
Un 28
un 13
Un 1
Un 7
Un 1
UN 2
M 2
UN 37
M 48,3

B.D.l.
22,47%

Valor Unit
13,14

119,99
94,37
94,37
10,93
18,82
41,93

9,14
65,53
4,54
6,41
7,26

149,43
49,66
39,84
20,09
14,72
24,24
35,26
18,97
25,65
26,46
45,78
18,97

5,04

452,14

109,05

343,39
22,75
25,91

123,33

123,33

166,12

188,88

6,98
24,87
25,01
36,81

9,28

14,40

Total
486,18

239,98
188,74
188,74
4.113,51
18.577,22
888,50
3.034,48
5.554,32
25.583,58
8.936,82
103,46
2.390,88
297,96
79,68
120,54
191,36
96,96
528,90
379,40
153,90
423,36
137,34
3.035,20
10,08
904,28
1.308,60
686,78
1.979,25
25,91
493,32
3.453,24
2.159,56
188,88
48,86
24,87
50,02
73,62
343,36

695,52

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,05 %

0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,42 %
1,88 %
0,09 %
0,31 %
0,56 %
2,60 %
0,91 %
0,01 %
0,24 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,05 %
0,04 %
0,02 %
0,04 %
0,01 %
0,31 %
0,00 %
0,09 %
0,13 %
0,07 %
0,20 %
0,00 %
0,05 %
0,35 %
0,22 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,01 %
0,03 %

0,07 %



UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

ltem Cddigo Banco
19.57 071194 AGETOP
CIVIL
19.58 071193 AGETOP
CIVIL
19.59 071195 AGETOP
CIVIL
19.60 071199 AGETOP
CIVIL
19.61 070372 AGETOP
CIVIL
19.62 071212 AGETOP
CIVIL
19.63 COMP Proprio
371 SEE
19.64 071660 AGETOP
CIVIL
19.65 072243 AGETOP
CIVIL
19.66 071522 AGETOP
CIVIL
19.67 101883 SINAPI
19.68 101879 SINAPI
19.69 101880 SINAPI
19.70 072201 AGETOP
CIVIL
19.71 072173 AGETOP
CIVIL
19.72 072190 AGETOP
CIVIL
20
20.1 071999 AGETOP
CIVIL
20.2 072060 AGETOP
CIVIL
20.3 071110 AGETOP
CIVIL
204 071764 AGETOP
CIVIL
20.5 071765 AGETOP
CIVIL
20.6 070921 AGETOP
CIVIL
20.7 071500 AGETOP
CIVIL
20.8 071476 AGETOP
CIVIL
20.9 070791 AGETOP
CIVIL
20.10 071833 AGETOP
CIVIL
20.11 072370 AGETOP
CIVIL
20.12 070720 AGETOP
CIVIL
20.13 070386 AGETOP
CIVIL
20.14 072611 AGETOP
CIVIL
20.15 071205 AGETOP
CIVIL
20.16 070507 AGETOP
CIVIL
20.17 070542 AGETOP
CIVIL
20.18 071795 AGETOP
CIVIL
20.19 071381 AGETOP
CIVIL
20.20 070544 AGETOP
CIVIL
20.21 COMP Proprio
081 SEE
20.22 COMP Proprio

397 SEE

Obra
Rev003: REFORMA E AMPLIA(;AO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -
NAO DESONERADA

Orcamento Sintético
Descricéo
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.

25MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.

20MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM.

32MM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORGCADA -

DIAM. 75MM
BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1"

ELETRODUTO EM AGO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 1" - PESADO
LUMINARIA PAINEL SLIM LED 36W PLAFON DE EMBUTIR 40X40XMM
LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40
REATOR INTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W

LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30
DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-44E - 150A
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE EMBUTIR EM PVC CB 48E - 80A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR METALICO CB-24E - 150A

SUBESTACAO 112,5KVA - Instalagdes elétricas

POSTE - FUNDACAO EM CONCRETO ARMADO DA BASE DOS POSTES PARA

REDE ( DIAM. 1200MM) ~
POSTE DE CONCRETO SC 11/400 - SEM FUNDACAO/CONCRETO

CRUZETA POLIMERICA 90X112X2400 MM

MAO FRANCESA SIMPLES LARGURA DE 50 MM

MAO FRANCESA PLANA DE ACO GALVANIZADO 726 MM

CINTA DE ACO GALVANIZADO DIAM.220 MM

ISOLADOR, PINO 15 KV ROSCA 25 MM

ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15KV

CHAVE FUSIVEL,15 KV,100A, (CHAVE MATHEUS)

PARA RAIOS DISTRIBUIDOR POLIMERICO OXIDO DE ZINCO
SICENTELHADOR C/ DESLIGAMENTO AUTOMATICO 15KV,10KA
SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO PADRAO ENEL
500X380X166MM

BRACO C ACO GALVANIZADO , CONFORME NTD-17
TRANSFORMADOR TRIFASICO 112,5 KVA 13,8KV - A OLEO
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 2"

CABECOTE DE LIGA DE ALUMINIO DIAM. 4"

CABO DE COBRE NU 25 MM2 (4,73 M /KG)

OLHAL PARA PARAFUSO

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR
CABO DE COBRE NU 50 MM2

FITA EM ACO INOX PARA CINTAR POSTE 19MM COM FECHO (GOINFRA +

SINAPI + COT)
CONECTOR CUNHA PARA CABO 50MM2 (GOINFRA+COT)

Bancos

SINAPI - 11/2022 -

Goiés

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

und Quant.
M 1767,13
M 8
M 405,44
M 21,19
Un 3
M 1,59
UN 187
Un 12
un 12
Un 12
UN 1
UN 1
UN 4
un 1
un 1
un 1
m 15
un 1
un 5
un 5
un 1
Un 7
un 3
un 12
Un 3
Un 3
un 4
un 1
un 2
un 1
M 9
un 1
M 27
un 3
un 8
M 17
M 3
UN 6

B.D.l.
22,47%

Valor Unit
8,43

8,03
9,83
36,14
1,99
50,76
171,79
291,46
109,75
51,39

538,96

565,40

651,26

2.053,10
599,56

1.539,00

1.240,73
2.606,13
483,29
11,16
29,28
55,11
37,94
87,11
507,41
240,63
300,39
356,88
211,23
26.142,24
33,22
70,76
25,31
21,61
94,37
49,66
8,08

20,64

Total
14.896,91

64,24
3.985,48
765,81
5,97
80,71
32.124,73
3.497,52
1.317,00
616,68

538,96

565,40

2.605,04

2.053,10
599,56
1.539,00

42.823,94
1.861,10

2.606,13
2.416,45
55,80
29,28
385,77
113,82
1.045,32
1.522,23
721,89
1.201,56
356,88
422,46
26.142,24
298,98
70,76
683,37
64,83
754,96
844,22
24,24

123,84

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
1,51 %

0,01 %
0,40 %
0,08 %
0,00 %
0,01 %
3,26 %
0,35 %
0,13 %
0,06 %

0,05 %

0,06 %

0,26 %

0,21 %
0,06 %
0,16 %

4,34 %
0,19 %

0,26 %
0,25 %
0,01 %
0,00 %
0,04 %
0,01 %
0,11 %
0,15 %
0,07 %
0,12 %
0,04 %
0,04 %
2,65 %
0,03 %
0,01 %
0,07 %
0,01 %
0,08 %
0,09 %
0,00 %

0,01 %



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTAE SILVA

ENDERECO
RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

ltem Cddigo Banco

20.23 180310 AGETOP
CIVIL

20.24 261609 AGETOP
CIVIL

21

21.1 270501 AGETOP
CIVIL

Obra

Rev003: REFORMA E AMPLIACAO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA -

NAO DESONERADA

Descricéo

GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4

Orcamento Sintético

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS

DIVERSOS

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)

Al

Bancos

SINAPI - 11/2022 -

Goias

AGETOP CIVIL -

01/2023 - Goias

und Quant.
m?2 3
m2 4,5
m2 74,18

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Elva

=
enal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

B.D.l.
22,47%

Valor Unit
337,34

14,62

3,36

Total
1.012,02

65,79

249,24
249,24

Encargos
Nao
Desonerado

Peso (%)
0,10 %

0,01 %

0,03 %
0,03 %

985.700,54
221.486,81
1.207.187,35



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDERECO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE
QUIRINOPOLIS - GO

Item

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Custo Acumulado c¢/BDI

Obra

Bancos

Rev003: REFORMA E AMPLIACAO DA CE PRESIDENTE COSTA E SILVA - NAO SINAPI - 11/2022 - Goias
AGETOP CIVIL - 01/2023 -

DESONERADA

Descrigcéo
SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRACAO LOCAL
SUBSTITUIGAO DE PISO GERAL
PINTURA GERAL

DEMOLICOES GERAIS

Goias

Cronograma Fisico e Financeiro

Total Por Etapa

BLOCO 03 SALAS DE AULA COM LAJE - PADRAO SEDUC 2020

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 1
PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2
ACESSIBILIDADE

ESTACIONAMENTO

RAMPA

REFORMA DO LABORATORIO
REFORMA DO MURO

REFORMA DA SECRETARIA

PINTURA DA QUADRA

CENTRAL DE GAS

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
COMBATE INCENDIO

INSTALACOES ELETRICAS
SUBESTACAO 112,5KVA - InstalacGes elétricas

DIVERSOS

Sl

100,00%
5.172,92
100,00%
35.944,48
100,00%
95.459,41
100,00%
82.005,24
100,00%
4.804,81
100,00%
287.713,59
100,00%
20.978,41
100,00%
21.218,21
100,00%
22.024,25
100,00%
42.978,62
100,00%
1.175,82
100,00%
19.974,25
100,00%
66.496,13
100,00%
3.555,32
100,00%
46.617,00
100,00%
9.757,60
100,00%
13.678,75
100,00%
5.292,75
100,00%
157.779,80
100,00%
42.823,94
100,00%
249,24

Encargos Sociais
N&o Desonerado

Elva(ndné'&aﬁlﬂl Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
100,00%
5.172,92
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
8.986,12 8.986,12 8.986,12 8.986,12
50,00% 50,00%
47.729,71 47.729,71
50,00% 50,00%
41.002,62 41.002,62
100,00%
4.804,81
20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
57.542,72 86.314,08 86.314,08 57.542,72
50,00% 50,00%
10.489,21 10.489,21
50,00% 50,00%
10.609,11 10.609,11
100,00%
22.024,25
100,00%
42.978,62
100,00%
1.175,82
90,00% 10,00%
17.976,83 1.997,43
60,00% 40,00%
39.897,68 26.598,45
90,00% 10,00%
3.199,79 355,53
100,00%
46.617,00
100,00%
9.757,60
30,00% 50,00% 20,00%
4.103,63 6.839,38 2.735,75
100,00%
5.292,75
20,00% 50,00% 15,00% 15,00%
31.555,96 78.889,90 23.666,97 23.666,97
50,00% 50,00%
21.411,97 21.411,97
100,00%
249,24
22,52% 26,07% 25,28% 26,13%
221.970,92 256.957,64 249.217,12 257.554,86
22,52% 48,59% 73,87% 100,00%
221.970,92 478.928,56 728.145,68 985.700,54
271.849,74 586.549,00 891.757,98  1.207.187,35



UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA

ENDERECO

RUA 30 QUADRA 09, CENTRO

CIDADE
SAO SIMAO - GO

CRE

QUIRINOPOLIS - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSIGAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAQ COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 22,47%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliguota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigdo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acoérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

ou Onde:
TAXA SELIC\ 257 ' ) . )
DF= (1 - T) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observacdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagéo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalacdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgéo e
Instalacdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliacdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordindrias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengao coletiva dos trabalhadores na
industria da construcéo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composicéo do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( *“ ex ante
) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagéo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtengéo das tabelas contidas no Acérdao n.
2.622/2013 — TCUPlenério

onde

AC = taxa de administrac&o central

S = taxa de seguros

R — taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracéo

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)

(1-1)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recal

para patamares inferiores ao estipulado acima.
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BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
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PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

Descricéo Und Quant.
PISO GRANITINA m2
SUBESTACAO KVA

bl

736,79

112,5

Parc. Maior
Relev. (50%)

368,40

Elvindro-Juveyal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Parc. Maior
Relev. (100%)

112,50



