
Obra Bancos

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

SINAPI - 

10/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

Total Total c/ 

BDI

Peso (%)

5.220,26 6.604,67 0,38 %

55.055,00 69.655,58 3,95 %

380,90 481,91 0,03 %

3.105,79 3.929,44 0,22 %

101.981,72 129.027,27 7,33 %

134.105,71 169.670,54 9,63 %

185.913,81 235.218,15 13,36 %

9.874,05 12.492,64 0,71 %

203.180,84 257.064,39 14,60 %

31.279,56 39.574,89 2,25 %

101.295,21 128.158,69 7,28 %

13.456,04 17.024,58 0,97 %

212,89 269,34 0,01 %

10.258,24 12.978,72 0,74 %

857,56 1.084,98 0,06 %

2.288,29 2.895,14 0,16 %

1.097,66 1.388,75 0,08 %

4.163,11 5.267,16 0,30 %

1.058,84 1.339,64 0,07 %

1.383,00 1.749,77 0,10 %

41.901,39 53.013,63 3,01 %

97.464,47 123.312,04 7,00 %

2.602,62 3.292,83 0,19 %

8.928,04 11.295,75 0,64 %

90.925,47 115.038,90 6,53 %

44.355,51 56.118,59 3,19 %

69.120,56 87.451,33 4,97 %

263,43 333,29 0,02 %

3,43 4,33 0,01 %

29.435,43 37.241,70 2,11 %

979,09 1.238,74 0,07 %

110.231,31 139.464,65 7,92 %

3.351,14 4.239,86 0,24 %

25.739,21 32.565,24 1,85 %

229,01 289,74 0,02 %

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

 35 DIVERSOS

Total sem BDI 1.391.698,59

 31 REBAIXO ACESSIVEL

 32 INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS

 33 ISTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

 29 RAMPA 2

 30 FORRO GERAL

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 3 ALAMBRADO

 4 

Encargos Sociais

26,52% Desonerado

 34 

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

B.D.I.

Planilha Orçamentária Resumida

PISO

 5 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020

 6 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020

 7 BLOCO SANITÁRIO - PADRÃO SEDUC 2020

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1

 9 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2

 10 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3

 11 AMPLIAÇÃO ADM

 12 ADEQUAÇÕES P/ COZINHA

 13 COORD. PEDAGÓGICA

 28 

 14 COORDENAÇÃO DE TURNO

 15 DEMOLIÇÕES NA ATUAL COORDENAÇÃO

 16 REFORMA SETOR ADM

 17 SALA DOS PROFESSORES

 18 ALMOXARIFADO

RAMPA 1

Total Geral 1.760.776,87

 19 LABORATÓRIO

 20 ESCADA

 21 PINTURA GERAL DA UNIDADE

 22 PISO GERAL

Total do BDI 369.078,28

 23 DESPENSA

 24 CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (AGETOP)

 25 QUADRA POLIESPORTIVA

 26 ACESSIBILIDADE

 27 MURO



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.220,26 0,38 %

 1.1  021301 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,5 396,66 2.974,95 0,21 %

 1.2  270804 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.621,53 1.621,53 0,12 %

 1.3  270811 AGETOP 

CIVIL

OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA Un 1 623,78 623,78 0,04 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 55.055,00 3,96 %

 2.1  250101 AGETOP 

CIVIL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 440 74,15 32.626,00 2,34 %

 2.2  250103 AGETOP 

CIVIL

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1100 20,39 22.429,00 1,61 %

 3 ALAMBRADO 380,90 0,03 %

 3.1  020160 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 70,8 1,88 133,10 0,01 %

 3.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 3,54 70,00 247,80 0,02 %

 4 PISO 3.105,79 0,22 %

 4.1  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 

CARGA

m² 208,76 11,38 2.375,69 0,17 %

 4.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 10,43 70,00 730,10 0,05 %

 5 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 101.981,72 7,33 %

 5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 314,23 0,02 %

 5.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 64,26 4,89 314,23 0,02 %

 5.2 TRANSPORTES 188,89 0,01 %

 5.2.1  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 4,49 42,07 188,89 0,01 %

 5.3 SERVIÇO EM TERRA 271,08 0,02 %

 5.3.1 IMPLANTAÇÃO 189,40 0,01 %

 5.3.1.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 8,03 1,86 14,94 0,00 %

 5.3.1.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 8,03 1,41 11,32 0,00 %

 5.3.1.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 8,03 5,00 40,15 0,00 %

 5.3.1.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 40,15 2,77 111,22 0,01 %

 5.3.1.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 6,43 1,83 11,77 0,00 %

 5.3.2 INST. ELÉTRICAS 81,68 0,01 %

 5.3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 1 63,49 63,49 0,00 %

 5.3.2.2  040902 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1 18,19 18,19 0,00 %

 5.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 10.471,41 0,75 %

 5.4.1 ESTACAS 6.428,51 0,46 %

 5.4.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 50 61,83 3.091,50 0,22 %

 5.4.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 162 14,61 2.366,82 0,17 %

 5.4.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 52,9 18,34 970,19 0,07 %

 5.4.2 BLOCOS 4.042,90 0,29 %

 5.4.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,98 122,24 364,28 0,03 %

 5.4.2.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 5,04 4,28 21,57 0,00 %

 5.4.2.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,252 180,42 45,47 0,00 %

 5.4.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,98 479,63 1.429,30 0,10 %

 5.4.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 2,98 32,43 96,64 0,01 %

 5.4.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,4 16,29 397,48 0,03 %

 5.4.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 37,3 18,34 684,08 0,05 %

 5.4.2.8  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 14,13 71,06 1.004,08 0,07 %

 5.5 ESTRUTURA 21.415,12 1,54 %

 5.5.1 VIGAS BALDRAMES 2.778,75 0,20 %

 5.5.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,96 100,82 298,43 0,02 %

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

26,52%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

26,52%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

 5.5.1.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 4,06 4,28 17,38 0,00 %

 5.5.1.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,203 180,42 36,63 0,00 %

 5.5.1.4  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 17,42 33,06 575,91 0,04 %

 5.5.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,22 479,63 585,15 0,04 %

 5.5.1.6  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 1,22 38,79 47,32 0,00 %

 5.5.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,74 38,49 66,97 0,00 %

 5.5.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,8 16,29 778,66 0,06 %

 5.5.1.9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 20,3 18,34 372,30 0,03 %

 5.5.2 PILARES 5.244,48 0,38 %

 5.5.2.1  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 29,68 76,79 2.279,13 0,16 %

 5.5.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,52 479,63 729,04 0,05 %

 5.5.2.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 1,52 38,79 58,96 0,00 %

 5.5.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 112,9 13,61 1.536,57 0,11 %

 5.5.2.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,7 17,46 640,78 0,05 %

 5.5.3 VIGAS DE COBERTURA 6.761,97 0,49 %

 5.5.3.1  92464 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 

METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 33,1 95,09 3.147,48 0,23 %

 5.5.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,26 479,63 1.083,96 0,08 %

 5.5.3.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,26 38,79 87,67 0,01 %

 5.5.3.4  92776 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,9 16,39 227,82 0,02 %

 5.5.3.5  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 40,2 15,30 615,06 0,04 %

 5.5.3.6  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 46,5 13,61 632,87 0,05 %

 5.5.3.7  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 28,5 11,45 326,33 0,02 %

 5.5.3.8  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 36,7 17,46 640,78 0,05 %

 5.5.4 LAJE 6.135,19 0,44 %

 5.5.4.1  061101 AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 52,64 116,55 6.135,19 0,44 %

 5.5.5 OUTROS 494,73 0,04 %

 5.5.5.1  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,17 2.910,17 494,73 0,04 %

 5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4.789,91 0,34 %

 5.6.1  070561 AGETOP 

CIVIL

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 3 13,73 41,19 0,00 %

 5.6.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 210 3,86 810,60 0,06 %

 5.6.3  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25 6,43 160,75 0,01 %

 5.6.4  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 9,62 76,96 0,01 %

 5.6.5  070646 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 93,94 93,94 0,01 %

 5.6.6  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 590,85 590,85 0,04 %

 5.6.7  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3 114,07 342,21 0,02 %
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 5.6.8  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 67,01 67,01 0,00 %

 5.6.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 10,70 42,80 0,00 %

 5.6.10  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 164,18 164,18 0,01 %

 5.6.11  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 50 7,41 370,50 0,03 %

 5.6.12  071195 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 6 8,75 52,50 0,00 %

 5.6.13  070371 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 8 1,93 15,44 0,00 %

 5.6.14  070421 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 8 2,08 16,64 0,00 %

 5.6.15  071201 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 12 9,76 117,12 0,01 %

 5.6.16  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 5,18 41,44 0,00 %

 5.6.17  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 10,10 20,20 0,00 %

 5.6.18  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2 21,90 43,80 0,00 %

 5.6.19  95814 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2 16,44 32,88 0,00 %

 5.6.20  95805 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 2 16,94 33,88 0,00 %

 5.6.21  071331 AGETOP 

CIVIL

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 1 21,72 21,72 0,00 %

 5.6.22  071321 AGETOP 

CIVIL

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 22,18 22,18 0,00 %

 5.6.23  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 22,67 22,67 0,00 %

 5.6.24  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 35,83 35,83 0,00 %

 5.6.25  071619 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W un 10 99,69 996,90 0,07 %

 5.6.26  COMP 

387_SEE 

Próprio LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 20 19,67 393,40 0,03 %

 5.6.27  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 44,40 88,80 0,01 %

 5.6.28  91993 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 36,76 73,52 0,01 %

 5.7 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.193,11 0,45 %

 5.7.1  87519 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 81 74,34 6.021,54 0,43 %

 5.7.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 28,5 6,02 171,57 0,01 %

 5.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 877,85 0,06 %

 5.8.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

m² 21,5 40,83 877,85 0,06 %

 5.9 ESTRUTURAS METÁLICAS 15.934,05 1,14 %

 5.9.1  100774 SINAPI ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO SHED, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_P

KG 1221 13,05 15.934,05 1,14 %

 5.10 COBERTURAS 7.272,18 0,52 %

 5.10.1  160401 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 88,69 69,35 6.150,65 0,44 %

 5.10.2  160402 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 9,05 30,53 276,30 0,02 %

 5.10.3  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 37,7 22,42 845,23 0,06 %

 5.11 ESQUADRIAS METÁLICAS 6.278,66 0,45 %

 5.11.1  94562 SINAPI JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 4,8 774,29 3.716,59 0,27 %

 5.11.2  180381 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 2,4 509,56 1.222,94 0,09 %

 5.11.3  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 797,10 1.339,13 0,10 %
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 5.12 VIDROS 1.442,88 0,10 %

 5.12.1  190102 AGETOP 

CIVIL

VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO m² 7,2 200,40 1.442,88 0,10 %

 5.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 4.622,96 0,33 %

 5.13.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 160,13 3,90 624,51 0,04 %

 5.13.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 160,13 24,97 3.998,45 0,29 %

 5.14 FORROS 1.377,64 0,10 %

 5.14.1  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

m² 54,65 23,88 1.305,04 0,09 %

 5.14.2  96120 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017 M 26,4 2,75 72,60 0,01 %

 5.15 REVESTIMENTO DE PISO 11.456,25 0,82 %

 5.15.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 59,98 34,90 2.093,30 0,15 %

 5.15.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 59,98 80,87 4.850,58 0,35 %

 5.15.3  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 33,95 18,67 633,85 0,05 %

 5.15.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 62,35 34,62 2.158,56 0,16 %

 5.15.5  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 20,7 83,09 1.719,96 0,12 %

 5.16 MARCENARIA 833,33 0,06 %

 5.16.1  240106 AGETOP 

CIVIL

BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2,5 X 12 CM M 20,34 40,97 833,33 0,06 %

 5.17 PINTURA 6.518,12 0,47 %

 5.17.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 1.400,30 0,10 %

 5.17.1.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 48,91 14,27 697,95 0,05 %

 5.17.1.2  261550 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 48,91 14,36 702,35 0,05 %

 5.17.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 1.180,67 0,08 %

 5.17.2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 41,21 14,27 588,07 0,04 %

 5.17.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 41,21 14,38 592,60 0,04 %

 5.17.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.381,55 0,10 %

 5.17.3.1  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 54,65 25,28 1.381,55 0,10 %

 5.17.4 PINTURA EXTERNA 854,82 0,06 %

 5.17.4.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 70,01 12,21 854,82 0,06 %

 5.17.5 ESQUADRIAS 434,29 0,03 %

 5.17.5.1  261602 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 19,44 22,34 434,29 0,03 %

 5.17.6 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 1.266,49 0,09 %

 5.17.6.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 88,69 14,28 1.266,49 0,09 %

 5.18 DIVERSOS 1.724,05 0,12 %

 5.18.1  COMP 

582_SEE 

Próprio QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20X1,25 - FOMICA BRANCA 

BRILHANTE(3,08X1,25M) E FILTRO VERDE COM FUNDO COM FUNDO EM 

CORTIÇA 6MM (1,05X1,25M) (GOINFRA+COT)

UND 1 1.724,05 1.724,05 0,12 %

 6 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020 134.105,71 9,64 %

 6.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 557,46 0,04 %

 6.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 114 4,89 557,46 0,04 %

 6.2 TRANSPORTES 335,72 0,02 %

 6.2.1  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 7,98 42,07 335,72 0,02 %

 6.3 SERVIÇO EM TERRA 352,81 0,03 %

 6.3.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 14,25 1,86 26,51 0,00 %

 6.3.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 14,25 1,41 20,09 0,00 %

 6.3.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 14,25 5,00 71,25 0,01 %

 6.3.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 71,25 2,77 197,36 0,01 %

 6.3.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 11,4 1,83 20,86 0,00 %

 6.3.6 ATERRO PARA OS BANCOS 16,74 0,00 %
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 6.3.6.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 0,71 1,86 1,32 0,00 %

 6.3.6.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 0,71 1,41 1,00 0,00 %

 6.3.6.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 0,71 5,00 3,55 0,00 %

 6.3.6.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 3,55 2,77 9,83 0,00 %

 6.3.6.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 0,57 1,83 1,04 0,00 %

 6.4 INST. HIDROSSANITÁRIAS 122,53 0,01 %

 6.4.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 1,5 63,49 95,24 0,01 %

 6.4.2  040902 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1,5 18,19 27,29 0,00 %

 6.5 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 10.741,63 0,77 %

 6.5.1 ESTACAS 5.267,28 0,38 %

 6.5.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 40 61,83 2.473,20 0,18 %

 6.5.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 145,25 14,61 2.122,10 0,15 %

 6.5.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,64 18,34 671,98 0,05 %

 6.5.2 BLOCOS 5.474,35 0,39 %

 6.5.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 4,55 122,24 556,19 0,04 %

 6.5.2.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 8,28 4,28 35,44 0,00 %

 6.5.2.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,41 180,42 73,97 0,01 %

 6.5.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 4,74 479,63 2.273,45 0,16 %

 6.5.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 4,74 32,43 153,72 0,01 %

 6.5.2.6  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,27 18,34 1.380,45 0,10 %

 6.5.2.7  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 18,73 16,29 305,11 0,02 %

 6.5.2.8  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 47,64 14,61 696,02 0,05 %

 6.6 ESTRUTURA 20.385,59 1,46 %

 6.6.1 VIGAS BALDRAMES 4.454,55 0,32 %

 6.6.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 3,39 100,82 341,78 0,02 %

 6.6.1.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 11,31 4,28 48,41 0,00 %

 6.6.1.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,34 180,42 61,34 0,00 %

 6.6.1.4  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 33,9 33,06 1.120,73 0,08 %

 6.6.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,03 479,63 973,65 0,07 %

 6.6.1.6  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,03 38,79 78,74 0,01 %

 6.6.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,36 38,49 52,35 0,00 %

 6.6.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 72,27 16,29 1.177,28 0,08 %

 6.6.1.9  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 32,73 18,34 600,27 0,04 %

 6.6.2 PILARES 9.859,53 0,71 %

 6.6.2.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 48,86 97,02 4.740,40 0,34 %

 6.6.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 3,11 479,63 1.491,65 0,11 %

 6.6.2.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 3,11 38,79 120,64 0,01 %

 6.6.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 159 13,61 2.163,99 0,16 %

 6.6.2.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 76,91 17,46 1.342,85 0,10 %

 6.6.3 VIGAS DE COBERTURA 6.071,51 0,44 %

 6.6.3.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 33,9 97,02 3.288,98 0,24 %
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 6.6.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,03 479,63 973,65 0,07 %

 6.6.3.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,03 38,79 78,74 0,01 %

 6.6.3.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 75,73 15,30 1.158,67 0,08 %

 6.6.3.5  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 32,73 17,46 571,47 0,04 %

 6.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.102,52 0,37 %

 6.7.1  070561 AGETOP 

CIVIL

CABO ISOLADO PP 3 X 2,5 MM2 M 36 13,73 494,28 0,04 %

 6.7.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 350 3,86 1.351,00 0,10 %

 6.7.3  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20 9,62 192,40 0,01 %

 6.7.4  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10 8,62 86,20 0,01 %

 6.7.5  072170 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A Un 1 155,34 155,34 0,01 %

 6.7.6  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3 114,07 342,21 0,02 %

 6.7.7  93670 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 67,01 134,02 0,01 %

 6.7.8  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 10,18 10,18 0,00 %

 6.7.9  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 10,70 21,40 0,00 %

 6.7.10  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 164,18 164,18 0,01 %

 6.7.11  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 65 7,41 481,65 0,03 %

 6.7.12  070371 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4 1,93 7,72 0,00 %

 6.7.13  070421 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 4 2,08 8,32 0,00 %

 6.7.14  071201 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 10 9,76 97,60 0,01 %

 6.7.15  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6 5,18 31,08 0,00 %

 6.7.16  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 10,10 10,10 0,00 %

 6.7.17  95808 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 

MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1 21,90 21,90 0,00 %

 6.7.18  071331 AGETOP 

CIVIL

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 21,72 43,44 0,00 %

 6.7.19  071321 AGETOP 

CIVIL

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 22,18 22,18 0,00 %

 6.7.20  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 46,50 93,00 0,01 %

 6.7.21  97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 

FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10 68,92 689,20 0,05 %

 6.7.22  COMP 

387_SEE 

Próprio LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 20 19,67 393,40 0,03 %

 6.7.23  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1 23,96 23,96 0,00 %

 6.7.24  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 44,40 88,80 0,01 %

 6.7.25  91992 SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 34,74 138,96 0,01 %

 6.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 2.030,67 0,15 %

 6.8.1 PEÇAS E ACESSÓRIOS 1.200,59 0,09 %

 6.8.1.1 CAIXAS E CURVAS 472,77 0,03 %

 6.8.1.1.1  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 1 391,47 391,47 0,03 %

 6.8.1.1.2  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 1 81,30 81,30 0,01 %

 6.8.1.2 LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 613,44 0,04 %

 6.8.1.2.1  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 143,81 287,62 0,02 %

 6.8.1.2.2  080556 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 2 10,84 21,68 0,00 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

26,52%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

 6.8.1.2.3  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 10,48 20,96 0,00 %

 6.8.1.2.4  080570 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 2 77,88 155,76 0,01 %

 6.8.1.2.5  080580 AGETOP 

CIVIL

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 2 63,71 127,42 0,01 %

 6.8.1.3 REGISTROS 114,38 0,01 %

 6.8.1.3.1  080927 AGETOP 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" Un 1 114,38 114,38 0,01 %

 6.8.2 ÁGUA FRIA 525,15 0,04 %

 6.8.2.1 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 61,02 0,00 %

 6.8.2.1.1  081003 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 3 7,64 22,92 0,00 %

 6.8.2.1.2  89447 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 6 6,35 38,10 0,00 %

 6.8.2.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 10,46 0,00 %

 6.8.2.2.1  081067 AGETOP 

CIVIL

ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" Un 2 5,23 10,46 0,00 %

 6.8.2.3 BUCHAS 8,35 0,00 %

 6.8.2.3.1  96662 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 32 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015

UN 1 8,35 8,35 0,00 %

 6.8.2.4 JOELHO 181,19 0,01 %

 6.8.2.4.1  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 4,57 4,57 0,00 %

 6.8.2.4.2  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM 

RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 77,72 77,72 0,01 %

 6.8.2.4.3  081322 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") Un 2 7,62 15,24 0,00 %

 6.8.2.4.4  081380 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un 3 19,75 59,25 0,00 %

 6.8.2.4.5  081381 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 1 24,41 24,41 0,00 %

 6.8.2.5 TÊ 34,55 0,00 %

 6.8.2.5.1  89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1 6,53 6,53 0,00 %

 6.8.2.5.2  081421 AGETOP 

CIVIL

TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm Un 2 14,01 28,02 0,00 %

 6.8.2.6 ADESIVOS 229,58 0,02 %

 6.8.2.6.1  081501 AGETOP 

CIVIL

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 2 64,17 128,34 0,01 %

 6.8.2.6.2  081504 AGETOP 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 2 50,62 101,24 0,01 %

 6.8.3 ESGOTO SANITÁRIO 304,93 0,02 %

 6.8.3.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 107,03 0,01 %

 6.8.3.1.1  081663 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 1 42,14 42,14 0,00 %

 6.8.3.1.2  081696 AGETOP 

CIVIL

PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM M 1 56,37 56,37 0,00 %

 6.8.3.1.3  081791 AGETOP 

CIVIL

GRELHA REDONDA BRANCA DIAM. 150 MM Un 1 8,52 8,52 0,00 %

 6.8.3.2 JOELHOS 80,78 0,01 %

 6.8.3.2.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2 7,54 15,08 0,00 %

 6.8.3.2.2  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 3 10,25 30,75 0,00 %

 6.8.3.2.3  081927 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 3 11,65 34,95 0,00 %

 6.8.3.3 TUBOS 117,12 0,01 %

 6.8.3.3.1  082301 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 6 13,76 82,56 0,01 %

 6.8.3.3.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 3 11,52 34,56 0,00 %

 6.8.4 EXTRAS 0,00 0,00 %

 6.9 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 5.147,63 0,37 %

 6.9.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 37,76 45,13 1.704,11 0,12 %

 6.9.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 18,2 6,02 109,56 0,01 %

 6.9.3  100501 AGETOP 

CIVIL

ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO m² 22,68 147,00 3.333,96 0,24 %

 6.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.456,77 0,10 %

 6.10.1 VIGAS BALDRAMES 1.385,36 0,10 %
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 6.10.1.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

m² 33,93 40,83 1.385,36 0,10 %

 6.10.2 ÁREA MOLHADA - PISO E PAREDE (H=100 CM) 71,41 0,01 %

 6.10.2.1  120208 AGETOP 

CIVIL

IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m² 3,15 22,67 71,41 0,01 %

 6.11 ESTRUTURAS METÁLICAS 41.800,89 3,00 %

 6.11.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 2001 20,89 41.800,89 3,00 %

 6.12 COBERTURAS 12.254,80 0,88 %

 6.12.1  160401 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 152,72 69,35 10.591,13 0,76 %

 6.12.2  160402 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 16,6 30,53 506,80 0,04 %

 6.12.3  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 51,6 22,42 1.156,87 0,08 %

 6.13 REVESTIMENTO DE PAREDE 3.133,51 0,23 %

 6.13.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 100,66 3,90 392,57 0,03 %

 6.13.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 97,51 24,97 2.434,82 0,17 %

 6.13.3  87549 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 3,15 21,99 69,27 0,00 %

 6.13.4  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 3,15 75,19 236,85 0,02 %

 6.14 REVESTIMENTO DE PISO 21.922,59 1,58 %

 6.14.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 110,47 34,90 3.855,40 0,28 %

 6.14.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 110,47 80,87 8.933,71 0,64 %

 6.14.3  120101 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m² 110,47 20,36 2.249,17 0,16 %

 6.14.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 25,4 18,67 474,22 0,03 %

 6.14.5  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 112,24 34,62 3.885,75 0,28 %

 6.14.6  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 28,56 83,09 2.373,05 0,17 %

 6.14.7  220902 AGETOP 

CIVIL

RODAPE DE MASSA (ICI:3 ARMG) m 18,25 8,29 151,29 0,01 %

 6.15 PINTURA 5.468,31 0,39 %

 6.15.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 727,20 0,05 %

 6.15.1.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 25,4 14,27 362,46 0,03 %

 6.15.1.2  261550 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 25,4 14,36 364,74 0,03 %

 6.15.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 1.309,87 0,09 %

 6.15.2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 45,72 14,27 652,42 0,05 %

 6.15.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 45,72 14,38 657,45 0,05 %

 6.15.3 PINTURA EXTERNA 914,53 0,07 %

 6.15.3.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 74,9 12,21 914,53 0,07 %

 6.15.4 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 2.180,84 0,16 %

 6.15.4.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 152,72 14,28 2.180,84 0,16 %

 6.15.5 PINTURA CALÇADA DE PROTEÇÃO 335,87 0,02 %

 6.15.5.1  261703 AGETOP 

CIVIL

PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) m² 28,56 11,76 335,87 0,02 %

 6.16 DIVERSOS 3.292,28 0,24 %

 6.16.1  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 1,1 462,02 508,22 0,04 %

 6.16.2  271303 AGETOP 

CIVIL

BANCO DE CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - 

PADRÃO GOINFRA

m 9,45 294,61 2.784,06 0,20 %

 7 BLOCO SANITÁRIO - PADRÃO SEDUC 2020 185.913,81 13,36 %

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 314,23 0,02 %

 7.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 64,26 4,89 314,23 0,02 %

 7.2 TRANSPORTES 188,89 0,01 %
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 7.2.1  030101 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 4,49 42,07 188,89 0,01 %

 7.3 SERVIÇO EM TERRA 271,08 0,02 %

 7.3.1 IMPLANTAÇÃO 189,40 0,01 %

 7.3.1.1  041004 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MECANICA m³ 8,03 1,86 14,94 0,00 %

 7.3.1.2  041005 AGETOP 

CIVIL

CARGA MECANIZADA m³ 8,03 1,41 11,32 0,00 %

 7.3.1.3  041012 AGETOP 

CIVIL

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA m³ 8,03 5,00 40,15 0,00 %

 7.3.1.4  041006 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 40,15 2,77 111,22 0,01 %

 7.3.1.5  041009 AGETOP 

CIVIL

COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m³ 6,43 1,83 11,77 0,00 %

 7.3.2 INST. ELÉTRICAS 81,68 0,01 %

 7.3.2.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021

m³ 1 63,49 63,49 0,00 %

 7.3.2.2  040902 AGETOP 

CIVIL

REATERRO COM APILOAMENTO m³ 1 18,19 18,19 0,00 %

 7.4 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 11.449,50 0,82 %

 7.4.1 ESTACAS 8.697,18 0,62 %

 7.4.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 67,5 61,83 4.173,53 0,30 %

 7.4.1.2  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 220,5 14,61 3.221,51 0,23 %

 7.4.1.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 71 18,34 1.302,14 0,09 %

 7.4.2 BLOCOS 2.752,32 0,20 %

 7.4.2.1  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 2,91 122,24 355,72 0,03 %

 7.4.2.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 7,92 4,28 33,90 0,00 %

 7.4.2.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,396 180,42 71,45 0,01 %

 7.4.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,91 479,63 1.395,72 0,10 %

 7.4.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 2,91 32,43 94,37 0,01 %

 7.4.2.6  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 8,2 16,29 133,58 0,01 %

 7.4.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,4 18,34 667,58 0,05 %

 7.5 ESTRUTURA 30.006,52 2,16 %

 7.5.1 VIGAS BALDRAMES 6.299,93 0,45 %

 7.5.1.1  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 6,67 100,82 672,47 0,05 %

 7.5.1.2  050902 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 9,16 4,28 39,20 0,00 %

 7.5.1.3  060470 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE BRITA - (OBRAS CIVIS) m³ 0,458 180,42 82,63 0,01 %

 7.5.1.4  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 39,28 33,06 1.298,60 0,09 %

 7.5.1.5  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,75 479,63 1.318,98 0,09 %

 7.5.1.6  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,75 38,79 106,67 0,01 %

 7.5.1.7  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3,92 38,49 150,88 0,01 %

 7.5.1.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 102,5 16,29 1.669,73 0,12 %

 7.5.1.9  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,9 14,61 144,64 0,01 %

 7.5.1.10  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 

5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,5 18,34 816,13 0,06 %

 7.5.2 PILARES 8.607,22 0,62 %

 7.5.2.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 42,86 97,02 4.158,28 0,30 %

 7.5.2.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,05 479,63 983,24 0,07 %

 7.5.2.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,05 38,79 79,52 0,01 %

 7.5.2.4  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 134,6 13,61 1.831,91 0,13 %

 7.5.2.5  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 53,4 11,45 611,43 0,04 %
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 7.5.2.6  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 54 17,46 942,84 0,07 %

 7.5.3 VIGAS DE COBERTURA 8.120,23 0,58 %

 7.5.3.1  060204 AGETOP 

CIVIL

FORMA - CH.COMPENSADA 17MM PLAST REAP 4 V.-(OBRAS CIVIS) m² 42,74 97,02 4.146,63 0,30 %

 7.5.3.2  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,37 479,63 1.136,72 0,08 %

 7.5.3.3  060801 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 

CIVIS)

m³ 2,37 38,79 91,93 0,01 %

 7.5.3.4  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 89,3 15,30 1.366,29 0,10 %

 7.5.3.5  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 12,6 13,61 171,49 0,01 %

 7.5.3.6  92779 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 30,1 11,45 344,65 0,02 %

 7.5.3.7  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 49,4 17,46 862,52 0,06 %

 7.5.4 LAJE 6.135,19 0,44 %

 7.5.4.1  061101 AGETOP 

CIVIL

FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA 

INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA

m² 52,64 116,55 6.135,19 0,44 %

 7.5.5 OUTROS 843,95 0,06 %

 7.5.5.1  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,29 2.910,17 843,95 0,06 %

 7.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5.090,40 0,37 %

 7.6.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 230 3,86 887,80 0,06 %

 7.6.2  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 20 4,35 87,00 0,01 %

 7.6.3  92865 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 12 9,62 115,44 0,01 %

 7.6.4  080845 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE ALVENARIA 20x20x25 CM (REVESTIMENTO IMPERMEABILIZADO), 

FUNDO DE BRITA SEM TAMPA - PARA REGISTRO/TORNEIRA JARDIM

Un 1 54,32 54,32 0,00 %

 7.6.5  101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 590,85 590,85 0,04 %

 7.6.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 10,70 32,10 0,00 %

 7.6.7  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 164,18 164,18 0,01 %

 7.6.8  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 60 7,41 444,60 0,03 %

 7.6.9  070371 AGETOP 

CIVIL

BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 6 1,93 11,58 0,00 %

 7.6.10  070421 AGETOP 

CIVIL

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 6 2,08 12,48 0,00 %

 7.6.11  071201 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 9 9,76 87,84 0,01 %

 7.6.12  91875 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 8 5,18 41,44 0,00 %

 7.6.13  91902 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 10,10 40,40 0,00 %

 7.6.14  070929 AGETOP 

CIVIL

CONDULETE METÁLICO - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 3 17,90 53,70 0,00 %

 7.6.15  071331 AGETOP 

CIVIL

FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2 21,72 43,44 0,00 %

 7.6.16  071321 AGETOP 

CIVIL

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 22,18 22,18 0,00 %

 7.6.17  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 22,67 68,01 0,00 %

 7.6.18  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2 35,83 71,66 0,01 %

 7.6.19  071644 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS Un 12 121,99 1.463,88 0,11 %

 7.6.20  97610 SINAPI LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24 15,16 363,84 0,03 %

 7.6.21  071619 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X14W un 2 99,69 199,38 0,01 %

 7.6.22  PROP02 Próprio LÂMPADA LED TUBULAR 18W UN 4 14,17 56,68 0,00 %
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 7.6.23  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4 44,40 177,60 0,01 %

 7.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 28.924,38 2,08 %

 7.7.1 PEÇAS E ACESSÓRIOS 15.663,46 1,13 %

 7.7.1.1 VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS 9.889,96 0,71 %

 7.7.1.1.1  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL 

COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 732,57 1.465,14 0,11 %

 7.7.1.1.2  95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 284,95 2.279,60 0,16 %

 7.7.1.1.3  080517 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO 

CROMADO ANTIVANDALISMO

Un 8 322,95 2.583,60 0,19 %

 7.7.1.1.4  080519 AGETOP 

CIVIL

VÁLVULA DE DESCARGA PARA P.N.E. COM ACABAMENTO CROMADO 

ANTIVANDALISMO

un 2 445,01 890,02 0,06 %

 7.7.1.1.5  080520 AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 10 10,33 103,30 0,01 %

 7.7.1.1.6  080513 AGETOP 

CIVIL

TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ( CURTO 1.1/4" ) Un 10 21,09 210,90 0,02 %

 7.7.1.1.7  080514 AGETOP 

CIVIL

TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE  - (ENTRADA) Un 10 38,88 388,80 0,03 %

 7.7.1.1.8  080510 AGETOP 

CIVIL

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 10 16,39 163,90 0,01 %

 7.7.1.1.9  080526 AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 

VASO SANITÁRIO

Un 10 145,98 1.459,80 0,10 %

 7.7.1.1.10  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 34,49 344,90 0,02 %

 7.7.1.2 LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS 5.030,04 0,36 %

 7.7.1.2.1  080542 AGETOP 

CIVIL

LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un 2 146,07 292,14 0,02 %

 7.7.1.2.2  080550 AGETOP 

CIVIL

FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 2 8,37 16,74 0,00 %

 7.7.1.2.3  080555 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 10 52,96 529,60 0,04 %

 7.7.1.2.4  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 10 10,48 104,80 0,01 %

 7.7.1.2.5  080573 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO 

TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un 2 768,27 1.536,54 0,11 %

 7.7.1.2.6  080572 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 

LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

un 8 134,51 1.076,08 0,08 %

 7.7.1.2.7  080580 AGETOP 

CIVIL

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 10 63,71 637,10 0,05 %

 7.7.1.2.8  080587 AGETOP 

CIVIL

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un 8 104,63 837,04 0,06 %

 7.7.1.3 REGISTROS 743,46 0,05 %

 7.7.1.3.1  94794 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO 

E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 144,94 579,76 0,04 %

 7.7.1.3.2  89987 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 81,85 163,70 0,01 %

 7.7.2 ÁGUA FRIA 7.066,09 0,51 %

 7.7.2.1 TUBOS DE PVC SOLDÁVEL 4.095,60 0,29 %

 7.7.2.1.1  081003 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 30 7,64 229,20 0,02 %

 7.7.2.1.2  89449 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 48 19,73 947,04 0,07 %

 7.7.2.1.3  89451 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 24 121,64 2.919,36 0,21 %

 7.7.2.2 ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL 267,94 0,02 %

 7.7.2.2.1  89538 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6 3,39 20,34 0,00 %

 7.7.2.2.2  94662 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 

QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 20 12,38 247,60 0,02 %

 7.7.2.3 LUVAS DE PVC 234,35 0,02 %

 7.7.2.3.1  89528 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 3,75 18,75 0,00 %

 7.7.2.3.2  89558 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 9,53 47,65 0,00 %

 7.7.2.3.3  89611 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 33,59 167,95 0,01 %

 7.7.2.4 BUCHAS 51,64 0,00 %

 7.7.2.4.1  081185 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 25,82 51,64 0,00 %

 7.7.2.5 JOELHO 574,75 0,04 %

 7.7.2.5.1  89481 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15 4,57 68,55 0,00 %
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 7.7.2.5.2  89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 20 13,46 269,20 0,02 %

 7.7.2.5.3  081380 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM.1/2" Un 12 19,75 237,00 0,02 %

 7.7.2.6 TÊ 936,40 0,07 %

 7.7.2.6.1  89625 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 22,06 220,60 0,02 %

 7.7.2.6.2  89627 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 13 20,20 262,60 0,02 %

 7.7.2.6.3  081427 AGETOP 

CIVIL

TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 75 X 50 MM Un 4 69,80 279,20 0,02 %

 7.7.2.6.4  081445 AGETOP 

CIVIL

TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 10 17,40 174,00 0,01 %

 7.7.2.7 UNIÃO 446,25 0,03 %

 7.7.2.7.1  081462 AGETOP 

CIVIL

UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm Un 5 12,83 64,15 0,00 %

 7.7.2.7.2  89568 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 36,45 182,25 0,01 %

 7.7.2.7.3  89594 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 39,97 199,85 0,01 %

 7.7.2.8 ADESIVOS 459,16 0,03 %

 7.7.2.8.1  081501 AGETOP 

CIVIL

ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 4 64,17 256,68 0,02 %

 7.7.2.8.2  081504 AGETOP 

CIVIL

SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 4 50,62 202,48 0,01 %

 7.7.3 ESGOTO SANITÁRIO 3.358,21 0,24 %

 7.7.3.1 CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 210,70 0,02 %

 7.7.3.1.1  081663 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 5 42,14 210,70 0,02 %

 7.7.3.2 CURVAS 168,56 0,01 %

 7.7.3.2.1  081701 AGETOP 

CIVIL

CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 2 12,73 25,46 0,00 %

 7.7.3.2.2  081730 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 10 14,31 143,10 0,01 %

 7.7.3.3 JOELHOS 313,11 0,02 %

 7.7.3.3.1  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4 7,54 30,16 0,00 %

 7.7.3.3.2  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 10 9,86 98,60 0,01 %

 7.7.3.3.3  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 5 10,25 51,25 0,00 %

 7.7.3.3.4  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 10 13,31 133,10 0,01 %

 7.7.3.4 JUNÇÕES 228,16 0,02 %

 7.7.3.4.1  081961 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 8 13,30 106,40 0,01 %

 7.7.3.4.2  081973 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 4 30,44 121,76 0,01 %

 7.7.3.5 LUVAS 247,21 0,02 %

 7.7.3.5.1  082001 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM Un 5 6,25 31,25 0,00 %

 7.7.3.5.2  082002 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM Un 5 7,51 37,55 0,00 %

 7.7.3.5.3  082003 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM - (ESGOTO) Un 5 12,09 60,45 0,00 %

 7.7.3.5.4  082004 AGETOP 

CIVIL

LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM Un 5 14,16 70,80 0,01 %

 7.7.3.5.5  081885 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 4 11,79 47,16 0,00 %

 7.7.3.6 TÊ 85,25 0,01 %

 7.7.3.6.1  89825 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 

VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5 17,05 85,25 0,01 %

 7.7.3.7 TUBOS 2.105,22 0,15 %

 7.7.3.7.1  082301 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 24 13,76 330,24 0,02 %

 7.7.3.7.2  89798 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 30 11,52 345,60 0,02 %

 7.7.3.7.3  89800 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_12/2014

M 54 26,47 1.429,38 0,10 %

 7.7.4 EXTRAS 2.836,62 0,20 %

 7.7.4.1  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 6 391,47 2.348,82 0,17 %
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 7.7.4.2  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 6 81,30 487,80 0,04 %

 7.8 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 6.793,98 0,49 %

 7.8.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 144,86 45,13 6.537,53 0,47 %

 7.8.2  93201 SINAPI FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM COLHER. AF_03/2016

M 42,6 6,02 256,45 0,02 %

 7.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.774,88 0,34 %

 7.9.1  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. 

AF_06/2018

m² 48,53 40,83 1.981,48 0,14 %

 7.9.2  120208 AGETOP 

CIVIL

IMPERMEABILIZACAO-ARGAM. SINT.SEMI - FLEXIVEL m² 123,22 22,67 2.793,40 0,20 %

 7.10 ESTRUTURAS METÁLICAS 25.506,69 1,83 %

 7.10.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 1221 20,89 25.506,69 1,83 %

 7.11 COBERTURAS 7.272,18 0,52 %

 7.11.1  160401 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m² 88,69 69,35 6.150,65 0,44 %

 7.11.2  160402 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA  P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m 9,05 30,53 276,30 0,02 %

 7.11.3  94224 SINAPI EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). 

AF_07/2019

M 37,7 22,42 845,23 0,06 %

 7.12 ESQUADRIAS METÁLICAS 13.613,50 0,98 %

 7.12.1  180380 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS m² 1,08 860,58 929,43 0,07 %

 7.12.2  180381 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 4,32 509,56 2.201,30 0,16 %

 7.12.3  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 7,14 797,10 5.691,29 0,41 %

 7.12.4  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 9,36 511,91 4.791,48 0,34 %

 7.13 VIDROS 1.008,02 0,07 %

 7.13.1  190105 AGETOP 

CIVIL

VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO m² 5,4 186,67 1.008,02 0,07 %

 7.14 REVESTIMENTO DE PAREDE 22.179,01 1,59 %

 7.14.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 279,75 3,90 1.091,03 0,08 %

 7.14.2  87548 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 84,45 24,97 2.108,72 0,15 %

 7.14.3  87549 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 

10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 195,3 21,99 4.294,65 0,31 %

 7.14.4  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 195,3 75,19 14.684,61 1,06 %

 7.15 FORROS 4.416,05 0,32 %

 7.15.1  210499 AGETOP 

CIVIL

FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS MOLHADAS, ESPESSURA DE 

12,5 MM

m² 46,4 72,57 3.367,25 0,24 %

 7.15.2  210506 AGETOP 

CIVIL

TABICA PARA FORRO DE GESSO COMUM m 55,2 19,00 1.048,80 0,08 %

 7.16 REVESTIMENTO DE PISO 11.688,22 0,84 %

 7.16.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 57,87 34,90 2.019,66 0,15 %

 7.16.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 57,84 80,87 4.677,52 0,34 %

 7.16.3  120101 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO (1:3) E=2 CM m² 57,87 20,36 1.178,23 0,08 %

 7.16.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 4,25 18,67 79,35 0,01 %

 7.16.5  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 58,16 34,62 2.013,50 0,14 %

 7.16.6  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 20,7 83,09 1.719,96 0,12 %

 7.17 FERRAGENS 1.803,84 0,13 %

 7.17.1  230174 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un 6 124,68 748,08 0,05 %

 7.17.2  230176 AGETOP 

CIVIL

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un 6 175,96 1.055,76 0,08 %

 7.18 PINTURA 5.477,21 0,39 %

 7.18.1 PINTURA COM BARRADO - TINTA ESMALTE 182,37 0,01 %

 7.18.1.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 6,37 14,27 90,90 0,01 %
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 7.18.1.2  261550 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m² 6,37 14,36 91,47 0,01 %

 7.18.2 PINTURA ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 217,45 0,02 %

 7.18.2.1  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 7,59 14,27 108,31 0,01 %

 7.18.2.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 7,59 14,38 109,14 0,01 %

 7.18.3 PINTURA DO TETO - TINTA PVA 1.603,12 0,12 %

 7.18.3.1  88496 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

m² 46,4 25,28 1.172,99 0,08 %

 7.18.3.2  261307 AGETOP 

CIVIL

PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR m² 46,4 9,27 430,13 0,03 %

 7.18.4 PINTURA EXTERNA 860,68 0,06 %

 7.18.4.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 70,49 12,21 860,68 0,06 %

 7.18.5 ESQUADRIAS 1.347,10 0,10 %

 7.18.5.1  261602 AGETOP 

CIVIL

PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m² 60,3 22,34 1.347,10 0,10 %

 7.18.6 ESTRUT. METÁLICA DA COBERTURA 1.266,49 0,09 %

 7.18.6.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 88,69 14,28 1.266,49 0,09 %

 7.19 DIVERSOS 5.135,23 0,37 %

 7.19.1  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 5,02 462,02 2.319,34 0,17 %

 7.19.2  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM 

MOLDURA

m² 5,76 488,87 2.815,89 0,20 %

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 9.874,05 0,71 %

 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 49,29 0,00 %

 8.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 10,08 4,89 49,29 0,00 %

 8.2 BLOCOS DE FUNDAÇÃO E ESTACAS 1.659,52 0,12 %

 8.2.1  050301 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO M 14 42,92 600,88 0,04 %

 8.2.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,5 13,24 191,98 0,01 %

 8.2.3  052014 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,6 15,37 147,55 0,01 %

 8.2.4  051032 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C.)

m³ 0,15 572,62 85,89 0,01 %

 8.2.5  051031 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C .)

m³ 0,43 556,30 239,21 0,02 %

 8.2.6  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,58 32,43 18,81 0,00 %

 8.2.7  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 5,28 71,06 375,20 0,03 %

 8.3 PILARES NÍVEL 23 254,76 0,02 %

 8.3.1  060306 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,1 13,24 41,04 0,00 %

 8.3.2  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,6 15,37 24,59 0,00 %

 8.3.3  060520 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL - (O.C.)

m³ 0,11 572,62 62,99 0,00 %

 8.3.4  060800 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 

BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 0,11 41,90 4,61 0,00 %

 8.3.5  060210 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m² 1,29 94,21 121,53 0,01 %

 8.4 ESTRUTURA METÁLICA 4.329,66 0,31 %

 8.4.1 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 1.938,80 0,14 %

 8.4.1.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 92,81 20,89 1.938,80 0,14 %

 8.4.2 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 2.390,86 0,17 %

 8.4.2.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 114,45 20,89 2.390,86 0,17 %

 8.5 COBERTURA 1.265,94 0,09 %

 8.5.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS

m² 12,96 81,35 1.054,30 0,08 %

 8.5.2  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 3,6 58,79 211,64 0,02 %

 8.6 LAJE DE PISO 2.115,33 0,15 %

 8.6.1  060520 AGETOP 

CIVIL

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL - (O.C.)

m³ 0,58 572,62 332,12 0,02 %

 8.6.2  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 0,58 41,90 24,30 0,00 %

 8.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 10,08 80,87 815,17 0,06 %

 8.6.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 10,48 34,62 362,82 0,03 %
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 8.6.5  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 8,32 33,06 275,06 0,02 %

 8.6.6  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,9 15,37 305,86 0,02 %

 8.7 FERRAGENS 26,40 0,00 %

 8.7.1  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 2,2 12,00 26,40 0,00 %

 8.8 PINTURA 173,15 0,01 %

 8.8.1  261611 AGETOP 

CIVIL

PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS m² 12,96 13,36 173,15 0,01 %

 9 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 10 203.180,84 14,60 %

 9.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 986,80 0,07 %

 9.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 20,18 x 10,00 

= 201.8

4,89 986,80 0,07 %

 9.2 FUNDAÇÃO BLOCOS E ESTACAS 27.917,01 2,01 %

 9.2.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 14,00 x 10,00 

= 140.0

106,96 14.974,40 1,08 %

 9.2.2  050901 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,45 x 10,00 

= 4.5

34,77 156,47 0,01 %

 9.2.3  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,50 x 10,00 

= 145.0

13,24 1.919,80 0,14 %

 9.2.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,60 x 10,00 

= 96.0

15,37 1.475,52 0,11 %

 9.2.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,15 x 10,00 

= 1.5

504,82 757,23 0,05 %

 9.2.6  051017 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20  - 

(O.C.)

m³ 0,43 x 10,00 

= 4.3

523,12 2.249,42 0,16 %

 9.2.7  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,58 x 10,00 

= 5.8

32,43 188,09 0,01 %

 9.2.8  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 5,28 x 10,00 

= 52.8

117,35 6.196,08 0,45 %

 9.3 PILARES NÍVEL 23 2.771,57 0,20 %

 9.3.1  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 1,29 x 10,00 

= 12.9

117,35 1.513,82 0,11 %

 9.3.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,10 x 10,00 

= 31.0

13,24 410,44 0,03 %

 9.3.3  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,60 x 10,00 

= 16.0

15,37 245,92 0,02 %

 9.3.4  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,11 x 10,00 

= 1.1

504,82 555,30 0,04 %

 9.3.5  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 0,11 x 10,00 

= 1.1

41,90 46,09 0,00 %

 9.4 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 19.388,01 1,39 %

 9.4.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 92,81 x 10,00 

= 928.1

20,89 19.388,01 1,39 %

 9.5 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 47.817,21 3,44 %

 9.5.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 228,90 x 

10,00 = 

2289.0

20,89 47.817,21 3,44 %

 9.6 REVESTIMENTO DE PISO 74.741,52 5,37 %

 9.6.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 20,16 x 10,00 

= 201.6

34,90 7.035,84 0,51 %

 9.6.2  220053 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m² 20,16 x 10,00 

= 201.6

20,36 4.104,58 0,29 %

 9.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 20,16 x 10,00 

= 201.6

80,87 16.303,39 1,17 %

 9.6.4  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 20,55 x 10,00 

= 205.5

34,62 7.114,41 0,51 %

 9.6.5  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 40,90 x 10,00 

= 409.0

15,37 6.286,33 0,45 %

 9.6.6  060206 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m² 17,32 x 10,00 

= 173.2

195,71 33.896,97 2,44 %

 9.7 COBERTURA 25.857,34 1,86 %

 9.7.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS

m² 25,92 x 10,00 

= 259.2

81,35 21.085,92 1,52 %

 9.7.2  160600 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m² 3,89 x 10,00 

= 38.9

97,98 3.811,42 0,27 %
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 9.7.3  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 8,00 x 10,00 

= 80.0

12,00 960,00 0,07 %

 9.8 PINTURA 3.701,38 0,27 %

 9.8.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 25,92 x 10,00 

= 259.2

14,28 3.701,38 0,27 %

 10 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3 31.279,56 2,25 %

 10.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 147,87 0,01 %

 10.1.1  020701 AGETOP 

CIVIL

LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 

TESTEMUNHA

m² 30,24 4,89 147,87 0,01 %

 10.2 FUNDAÇÃO 4.063,90 0,29 %

 10.2.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 21 106,96 2.246,16 0,16 %

 10.2.2  050901 AGETOP 

CIVIL

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 0,75 34,77 26,08 0,00 %

 10.2.3  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 23,1 13,24 305,84 0,02 %

 10.2.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 14,3 15,37 219,79 0,02 %

 10.2.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,62 504,82 312,99 0,02 %

 10.2.6  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 0,62 32,43 20,11 0,00 %

 10.2.7  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 7,95 117,35 932,93 0,07 %

 10.3 PILARES 410,10 0,03 %

 10.3.1  060202 AGETOP 

CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 1,93 117,35 226,49 0,02 %

 10.3.2  052006 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,6 13,24 60,90 0,00 %

 10.3.3  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 2,4 15,37 36,89 0,00 %

 10.3.4  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,17 504,82 85,82 0,01 %

 10.4 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 2.908,93 0,21 %

 10.4.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 139,25 20,89 2.908,93 0,21 %

 10.5 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 7.172,58 0,52 %

 10.5.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 343,35 20,89 7.172,58 0,52 %

 10.6 REVESTIMENTO DE PISO 11.602,56 0,83 %

 10.6.1  220101 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM 

(BASE)

m² 30,24 34,90 1.055,38 0,08 %

 10.6.2  220053 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM m² 30,24 20,36 615,69 0,04 %

 10.6.3  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 30,24 80,87 2.445,51 0,18 %

 10.6.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 8,4 18,67 156,83 0,01 %

 10.6.5  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 30,83 34,62 1.067,33 0,08 %

 10.6.6  060302 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 49,2 12,17 598,76 0,04 %

 10.6.7  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,8 15,37 504,14 0,04 %

 10.6.8  060206 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=1V - (OBRAS CIVIS m² 26,36 195,71 5.158,92 0,37 %

 10.7 COBERTURA 4.418,41 0,32 %

 10.7.1  160967 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS

m² 38,88 81,35 3.162,89 0,23 %

 10.7.2  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 14,74 58,79 866,56 0,06 %

 10.7.3  230801 AGETOP 

CIVIL

CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 16 12,00 192,00 0,01 %

 10.7.4  160963 AGETOP 

CIVIL

CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 5,1 38,62 196,96 0,01 %

 10.8 PINTURA 555,21 0,04 %

 10.8.1  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 38,88 14,28 555,21 0,04 %

 11 AMPLIAÇÃO ADM 101.295,21 7,28 %

 11.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 91,74 45,13 4.140,23 0,30 %

 11.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 188,5 5,20 980,20 0,07 %

 11.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 188,5 14,99 2.825,62 0,20 %
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 11.4  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 188,5 9,95 1.875,58 0,13 %

 11.5  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 3,36 797,10 2.678,26 0,19 %

 11.6  180503 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA (VENEZIANA/VIDRO) PF-3 C/FERRAGENS m² 8,4 626,50 5.262,60 0,38 %

 11.7  180381 AGETOP 

CIVIL

ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS m² 3 509,56 1.528,68 0,11 %

 11.8  180101 AGETOP 

CIVIL

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO NATURAL CORRER / VIDRO 2 FOLHAS 

C/FERRAGENS.(M.O.FAB. INC.MAT.)

m² 2,7 601,44 1.623,89 0,12 %

 11.9  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,15 2.910,17 436,53 0,03 %

 11.10  160100 AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA AMERICANA  RESINADA COR VERMELHA m² 84,43 37,08 3.130,66 0,22 %

 11.11 ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO 75.607,30 5,43 %

 11.11.1 ESTACAS 6.778,93 0,49 %

 11.11.1.1  050302 AGETOP 

CIVIL

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 75 61,83 4.637,25 0,33 %

 11.11.1.2  052005 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 131,81 12,75 1.680,58 0,12 %

 11.11.1.3  052014 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 30 15,37 461,10 0,03 %

 11.11.2 BLOCOS 3.542,84 0,25 %

 11.11.2.1  051009 AGETOP 

CIVIL

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 15,48 71,06 1.100,01 0,08 %

 11.11.2.2  052004 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 69,09 12,82 885,73 0,06 %

 11.11.2.3  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 7,63 15,37 117,27 0,01 %

 11.11.2.4  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 2,68 504,82 1.352,92 0,10 %

 11.11.2.5  051026 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 

(O.C.)

m³ 2,68 32,43 86,91 0,01 %

 11.11.3 ARRANQUES DE PILARES 1.725,13 0,12 %

 11.11.3.1  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 74 12,75 943,50 0,07 %

 11.11.3.2  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 16,27 15,37 250,07 0,02 %

 11.11.3.3  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 0,27 504,82 136,30 0,01 %

 11.11.3.4  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 0,27 41,90 11,31 0,00 %

 11.11.3.5  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 5 76,79 383,95 0,03 %

 11.11.4 VIGA BALDRAME 4.095,14 0,29 %

 11.11.4.1  060191 AGETOP 

CIVIL

FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 34,24 33,06 1.131,97 0,08 %

 11.11.4.2  052004 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 66,45 12,82 851,89 0,06 %

 11.11.4.3  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 32,54 12,75 414,89 0,03 %

 11.11.4.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 37,45 15,37 575,61 0,04 %

 11.11.4.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 2,05 504,82 1.034,88 0,07 %

 11.11.4.6  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 2,05 41,90 85,90 0,01 %

 11.11.5 PILARES 5.942,35 0,43 %

 11.11.5.1  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 153,81 12,75 1.961,08 0,14 %

 11.11.5.2  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 50,81 15,37 780,95 0,06 %

 11.11.5.3  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 1,64 504,82 827,90 0,06 %

 11.11.5.4  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 1,64 41,90 68,72 0,00 %

 11.11.5.5  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 30 76,79 2.303,70 0,17 %

 11.11.6 VIGA COBERTURA 6.617,13 0,48 %

 11.11.6.1  052002 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-25 - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 4,27 12,17 51,97 0,00 %

 11.11.6.2  052004 AGETOP 

CIVIL

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 46,63 12,82 597,80 0,04 %

 11.11.6.3  060305 AGETOP 

CIVIL

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 71,72 12,75 914,43 0,07 %

 11.11.6.4  060314 AGETOP 

CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 32,54 15,37 500,14 0,04 %

 11.11.6.5  060517 AGETOP 

CIVIL

PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA

m³ 2,58 504,82 1.302,44 0,09 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

26,52%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

 11.11.6.6  060802 AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - 

(O.C.)

m³ 2,58 41,90 108,10 0,01 %

 11.11.6.7  060209 AGETOP 

CIVIL

FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m² 40,92 76,79 3.142,25 0,23 %

 11.11.7 ESTRUTURA METÁLICA 46.905,78 3,37 %

 11.11.7.1  150204 AGETOP 

CIVIL

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO

Kg 2245,37 20,89 46.905,78 3,37 %

 11.12  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 84,43 14,28 1.205,66 0,09 %

 12 ADEQUAÇÕES P/ COZINHA 13.456,04 0,97 %

 12.1 DEMOLIÇÕES 2.804,42 0,20 %

 12.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 32,4 31,26 1.012,82 0,07 %

 12.1.2  020117 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E 

CARGA

m² 68,07 4,07 277,04 0,02 %

 12.1.3  020137 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 6 3,13 18,78 0,00 %

 12.1.4  020138 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 4 4,17 16,68 0,00 %

 12.1.5  020139 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 3,42 3,13 10,70 0,00 %

 12.1.6  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 11,86 5,00 59,30 0,00 %

 12.1.7  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 20,13 70,00 1.409,10 0,10 %

 12.2 EXECUÇÕES 10.651,62 0,77 %

 12.2.1  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 797,10 1.339,13 0,10 %

 12.2.2  180404 AGETOP 

CIVIL

ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m² 2 434,67 869,34 0,06 %

 12.2.3  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,09 2.910,17 261,92 0,02 %

 12.2.4  271608 AGETOP 

CIVIL

BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m² 3,6 462,02 1.663,27 0,12 %

 12.2.5  080689 AGETOP 

CIVIL

CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304 Un 1 275,59 275,59 0,02 %

 12.2.6  080693 AGETOP 

CIVIL

TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 Un 1 1.365,30 1.365,30 0,10 %

 12.2.7  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 59,17 75,19 4.448,99 0,32 %

 12.2.8  COMP 

027_SEE 

Próprio TELA MOSQUITEIRA EM NYLON COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, COM 

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO (COT)

M² 2 123,21 246,42 0,02 %

 12.2.9  COMP 

575_SEE 

Próprio MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM 

(GOINFRA + SINAPI)

UN 1 181,66 181,66 0,01 %

 13 COORD. PEDAGÓGICA 212,89 0,02 %

 13.1  020139 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 2,4 3,13 7,51 0,00 %

 13.2  020139 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 0,4 3,13 1,25 0,00 %

 13.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 1,5 70,00 105,00 0,01 %

 13.4  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 1 45,13 45,13 0,00 %

 13.5  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 2 5,20 10,40 0,00 %

 13.6  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 2 14,99 29,98 0,00 %

 13.7  261301 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMAO m² 2 6,81 13,62 0,00 %

 14 COORDENAÇÃO DE TURNO 10.258,24 0,74 %

 14.1 DEMOLIR 177,85 0,01 %

 14.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 3,57 31,26 111,60 0,01 %

 14.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 3,73 5,00 18,65 0,00 %

 14.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,68 70,00 47,60 0,00 %

 14.2 EXECUÇÃO 10.080,39 0,72 %

 14.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 44,1 45,13 1.990,23 0,14 %

 14.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 88,2 5,20 458,64 0,03 %

 14.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 88,2 14,99 1.322,12 0,10 %

 14.2.4  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 88,2 9,95 877,59 0,06 %

 14.2.5  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 6,24 511,91 3.194,32 0,23 %
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 14.2.6  180404 AGETOP 

CIVIL

ESQUADRIA BASCULANTE EM CHAPA  J17, J18 e J19 C/FERRAGENS m² 2,3 434,67 999,74 0,07 %

 14.2.7  060010 AGETOP 

CIVIL

VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA m³ 0,02 2.910,17 58,20 0,00 %

 14.2.8  080502 AGETOP 

CIVIL

VASO SANITARIO Un 2 299,80 599,60 0,04 %

 14.2.9  080510 AGETOP 

CIVIL

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 2 16,39 32,78 0,00 %

 14.2.10  080526 AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 

VASO SANITÁRIO

Un 2 145,98 291,96 0,02 %

 14.2.11  080520 AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 2 10,33 20,66 0,00 %

 14.2.12  080541 AGETOP 

CIVIL

LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA Un 1 234,55 234,55 0,02 %

 15 DEMOLIÇÕES NA ATUAL COORDENAÇÃO 857,56 0,06 %

 15.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 26,95 31,26 842,46 0,06 %

 15.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 2,18 5,00 10,90 0,00 %

 15.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,06 70,00 4,20 0,00 %

 16 REFORMA SETOR ADM 2.288,29 0,16 %

 16.1 DEMOLIR 160,62 0,01 %

 16.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,65 31,26 20,32 0,00 %

 16.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 3,56 5,00 17,80 0,00 %

 16.1.3  020149 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE DIVISÓRIA PAINEL PRÉ-FABRIC. C/ 

REAPROVEITAMENTO

m² 0,22 4,24 0,93 0,00 %

 16.1.4  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,53 31,26 16,57 0,00 %

 16.1.5  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 1,5 70,00 105,00 0,01 %

 16.2 EXECUÇÃO 2.127,67 0,15 %

 16.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 3,57 45,13 161,11 0,01 %

 16.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 7,14 5,20 37,13 0,00 %

 16.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 7,14 14,99 107,03 0,01 %

 16.2.4  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 3,56 511,91 1.822,40 0,13 %

 17 SALA DOS PROFESSORES 1.097,66 0,08 %

 17.1 DEMOLIR 186,46 0,01 %

 17.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 1,08 31,26 33,76 0,00 %

 17.1.2  020137 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 1 3,13 3,13 0,00 %

 17.1.3  020138 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un 1 4,17 4,17 0,00 %

 17.1.4  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 1,78 5,00 8,90 0,00 %

 17.1.5  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 1,95 70,00 136,50 0,01 %

 17.2 EXECUÇÃO 911,20 0,07 %

 17.2.1  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 1,78 511,91 911,20 0,07 %

 18 ALMOXARIFADO 4.163,11 0,30 %

 18.1 DEMOLIR 587,06 0,04 %

 18.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 12,51 31,26 391,06 0,03 %

 18.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 1,68 5,00 8,40 0,00 %

 18.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 2,68 70,00 187,60 0,01 %

 18.2 EXECUTAR 3.576,05 0,26 %

 18.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 8,4 45,13 379,09 0,03 %

 18.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 61,64 5,20 320,53 0,02 %

 18.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 61,64 14,99 923,98 0,07 %

 18.2.4  261300 AGETOP 

CIVIL

EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m² 61,64 9,95 613,32 0,04 %

 18.2.5  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 797,10 1.339,13 0,10 %

 19 LABORATÓRIO 1.058,84 0,08 %

 19.1 DEMOLIR 46,63 0,00 %
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 19.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,26 31,26 8,13 0,00 %

 19.1.2  020106 AGETOP 

CIVIL

REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 1,68 5,00 8,40 0,00 %

 19.1.3  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,43 70,00 30,10 0,00 %

 19.2 EXECUÇÃO 1.012,21 0,07 %

 19.2.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 1,78 45,13 80,33 0,01 %

 19.2.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 3,56 5,20 18,51 0,00 %

 19.2.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 3,56 14,99 53,36 0,00 %

 19.2.4  180509 AGETOP 

CIVIL

PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m² 1,68 511,91 860,01 0,06 %

 20 ESCADA 1.383,00 0,10 %

 20.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 12,92 45,13 583,08 0,04 %

 20.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 25,84 5,20 134,37 0,01 %

 20.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 25,84 14,99 387,34 0,03 %

 20.4  041003 AGETOP 

CIVIL

ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 2,43 21,40 52,00 0,00 %

 20.5  041002 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO m² 2,43 4,28 10,40 0,00 %

 20.6  220104 AGETOP 

CIVIL

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m² 4,8 44,96 215,81 0,02 %

 21 PINTURA GERAL DA UNIDADE 41.901,39 3,01 %

 21.1  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 2052 12,21 25.054,92 1,80 %

 21.2  261548 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO EM PAREDE SEM SELADOR m² 1026 7,91 8.115,66 0,58 %

 21.3  261504 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m² 88,95 10,00 889,50 0,06 %

 21.4  261504 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE 1 DEMÃO ESQUADRIA METALICA S/FUNDO ANTICORR. m² 86,94 10,00 869,40 0,06 %

 21.5  261000 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m² 571 12,21 6.971,91 0,50 %

 22 PISO GERAL 97.464,47 7,00 %

 22.1 DEMOLIR 8.450,46 0,61 %

 22.1.1  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 

CARGA

m² 567,94 11,38 6.463,16 0,46 %

 22.1.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 28,39 70,00 1.987,30 0,14 %

 22.2 EXECUÇÃO 89.014,01 6,40 %

 22.2.1  220050 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 

(BASE)

m² 567,02 27,17 15.405,93 1,11 %

 22.2.2  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 567,02 80,87 45.854,91 3,29 %

 22.2.3  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 567,02 34,62 19.630,23 1,41 %

 22.2.4  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 435,08 18,67 8.122,94 0,58 %

 23 DESPENSA 2.602,62 0,19 %

 23.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 4,5 45,13 203,09 0,01 %

 23.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 9 5,20 46,80 0,00 %

 23.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 9 14,99 134,91 0,01 %

 23.4  201302 AGETOP 

CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 4,5 75,19 338,36 0,02 %

 23.5  221101 AGETOP 

CIVIL

GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM

m² 3,45 80,87 279,00 0,02 %

 23.6  221102 AGETOP 

CIVIL

RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 7,6 18,67 141,89 0,01 %

 23.7  221104 AGETOP 

CIVIL

RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 3,45 34,62 119,44 0,01 %

 23.8  180501 AGETOP 

CIVIL

PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m² 1,68 797,10 1.339,13 0,10 %

 24 CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (AGETOP) 8.928,04 0,64 %

 24.1  091007 AGETOP 

CIVIL

CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA/2019 COMPLETA, EXCLUSO AS 

INSTALAÇÕES MECÂNICAS (1+1 CILINDRO P-45)

Un 1 7.702,58 7.702,58 0,55 %

 24.2  091024 AGETOP 

CIVIL

UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 

150, ROSCA NPT - NBR 6925

un 5 38,76 193,80 0,01 %

 24.3  92694 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 20,23 141,61 0,01 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

26,52%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

 24.4  95249 SINAPI VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 53,55 160,65 0,01 %

 24.5  97541 SINAPI LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 X 15 MM (3/4" X 

1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 27,20 81,60 0,01 %

 24.6  103029 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 39,34 39,34 0,00 %

 24.7  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 12,95 25,90 0,00 %

 24.8  97553 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-

RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 73,04 73,04 0,01 %

 24.9  92688 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 10,03 39,33 394,48 0,03 %

 24.10  92701 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 

(3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 28,76 115,04 0,01 %

 25 QUADRA POLIESPORTIVA 90.925,47 6,53 %

 25.1 DEMOLIR 21,26 0,00 %

 25.1.1  020118 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 0,21 31,26 6,56 0,00 %

 25.1.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,21 70,00 14,70 0,00 %

 25.2 EXECUTAR 90.904,21 6,53 %

 25.2.1  270621 AGETOP 

CIVIL

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA 

ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA

m² 415,2 118,71 49.288,39 3,54 %

 25.2.2  261001 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 210 11,04 2.318,40 0,17 %

 25.2.3  261002 AGETOP 

CIVIL

PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS m² 664,17 30,01 19.931,74 1,43 %

 25.2.4  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 733,34 14,28 10.472,10 0,75 %

 25.2.5  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 622,8 14,28 8.893,58 0,64 %

 26 ACESSIBILIDADE 44.355,51 3,19 %

 26.1  221120 AGETOP 

CIVIL

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) 

INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

m² 56,87 281,43 16.004,92 1,15 %

 26.2  221126 AGETOP 

CIVIL

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU 

DIRECIONAL) SEM LASTRO

m² 107,68 138,28 14.889,99 1,07 %

 26.3  COMP 

451_SEE 

Próprio PLACAS EM BRAILE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS/NOMEAR AMBIENTES 

(GOINFRA + COT)

UND 23 86,47 1.988,81 0,14 %

 26.4  COMP 

476_SEE 

Próprio MAPA TÁTIL EM CHAPA (COT) UN 1 1.459,00 1.459,00 0,10 %

 26.5  COMP 

450_SEE 

Próprio PLACAS EM BRAILE PARA CORRIMÃO (GOINFRA + COT) UN 22 28,75 632,50 0,05 %

 26.6  COMP 

635_SEE 

Próprio ACIONADOR AUDIOVISUAL COM 1 BOTOEIRAS (COT) UND 2 322,29 644,58 0,05 %

 26.7  180314 AGETOP 

CIVIL

GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL  GC-1 m² 20,02 428,20 8.572,56 0,62 %

 26.8  180316 AGETOP 

CIVIL

CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL C-1 m 2,4 67,98 163,15 0,01 %

 27 MURO 69.120,56 4,97 %

 27.1 DEMOLIR 6.578,36 0,47 %

 27.1.1  260104 AGETOP 

CIVIL

REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m² 1537 4,28 6.578,36 0,47 %

 27.2 EXECUTAR 62.542,20 4,49 %

 27.2.1  201410 AGETOP 

CIVIL

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA 

TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 318,6 59,30 18.892,98 1,36 %

 27.2.2  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 1537 14,99 23.039,63 1,66 %

 27.2.3  261001 AGETOP 

CIVIL

PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS m² 1537 11,04 16.968,48 1,22 %

 27.2.4  261609 AGETOP 

CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 254,98 14,28 3.641,11 0,26 %

 28 RAMPA 1 263,43 0,02 %

 28.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 2,52 45,13 113,73 0,01 %

 28.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 5,04 5,20 26,21 0,00 %

 28.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 5,04 14,99 75,55 0,01 %

 28.4  041003 AGETOP 

CIVIL

ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO m³ 0,8 21,40 17,12 0,00 %

 28.5  041002 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO m² 7,2 4,28 30,82 0,00 %

 29 RAMPA 2 3,43 0,00 %
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 29.1  100160 AGETOP 

CIVIL

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)

m² 0,04 45,13 1,81 0,00 %

 29.2  200101 AGETOP 

CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 0,08 5,20 0,42 0,00 %

 29.3  200403 AGETOP 

CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 0,08 14,99 1,20 0,00 %

 30 FORRO GERAL 29.435,43 2,12 %

 30.1 DEMOLIR 2.040,48 0,15 %

 30.1.1  020105 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL FORRO PAULISTA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E 

CARGA

m² 400,16 3,00 1.200,48 0,09 %

 30.1.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 12 70,00 840,00 0,06 %

 30.2 EXECUTAR 27.394,95 1,97 %

 30.2.1  210460 AGETOP 

CIVIL

FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA 

ALQUÍDICA D.F.

m² 400,16 68,46 27.394,95 1,97 %

 31 REBAIXO ACESSIVEL 979,09 0,07 %

 31.1  020109 AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E 

CARGA

m² 10,32 11,38 117,44 0,01 %

 31.2  030104 AGETOP 

CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 0,72 70,00 50,40 0,00 %

 31.3  041140 AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA

m² 10,32 2,20 22,70 0,00 %

 31.4  041002 AGETOP 

CIVIL

APILOAMENTO m² 10,32 4,28 44,17 0,00 %

 31.5  220050 AGETOP 

CIVIL

LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM 

(BASE)

m² 10,32 27,17 280,39 0,02 %

 31.6  220104 AGETOP 

CIVIL

PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 7 CM  1:2,5:3,5 m² 10,32 44,96 463,99 0,03 %

 32 INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS 110.231,31 7,92 %

 32.1  070691 AGETOP 

CIVIL

CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2" Un 207 7,42 1.535,94 0,11 %

 32.2  070680 AGETOP 

CIVIL

CAIXA METÁLICA HEXAGONAL PARA ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3") Un 167 6,79 1.133,93 0,08 %

 32.3  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 4 0,08 0,32 0,00 %

 32.4  070251 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=1/4" Un 244 0,08 19,52 0,00 %

 32.5  070252 AGETOP 

CIVIL

ARRUELA LISA D=5/16" Un 33 0,12 3,96 0,00 %

 32.6  070391 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE NYLON S-6 Un 4 0,66 2,64 0,00 %

 32.7  071861 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 4 0,42 1,68 0,00 %

 32.8  071870 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO D = 1/4" X 5/8" Un 33 0,49 16,17 0,00 %

 32.9  071872 AGETOP 

CIVIL

PARAFUSO SEXTAVADO  CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" Un 128 0,45 57,60 0,00 %

 32.10  071981 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" Un 172 0,35 60,20 0,00 %

 32.11  071982 AGETOP 

CIVIL

PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 5/16" Un 33 0,36 11,88 0,00 %

 32.12  071371 AGETOP 

CIVIL

GRAMPO PARA CABO DE AÇO 1/4" Un 33 6,00 198,00 0,01 %

 32.13  072660 AGETOP 

CIVIL

VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" M 33 11,84 390,72 0,03 %

 32.14  070647 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 30X30X12 CM Un 2 115,51 231,02 0,02 %

 32.15  071381 AGETOP 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 86,22 172,44 0,01 %

 32.16  071381 AGETOP 

CIVIL

HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR Un 2 86,22 172,44 0,01 %

 32.17  070509 AGETOP 

CIVIL

CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2 M 880,85 9,90 8.720,42 0,63 %

 32.18  070511 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL EPR/XLPE (90°C), 0,6/1 KV, 25MM2 M 72,84 29,42 2.142,95 0,15 %

 32.19  070563 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2 m 4865,58 4,16 20.240,81 1,45 %

 32.20  070564 AGETOP 

CIVIL

CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2 m 849,29 6,06 5.146,70 0,37 %

 32.21  070710 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA Un 11 140,12 1.541,32 0,11 %

 32.22  070646 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 20X20X10 CM Un 1 93,94 93,94 0,01 %

 32.23  070544 AGETOP 

CIVIL

CABO DE COBRE NU 50 MM2 M 9,13 48,82 445,73 0,03 %

 32.24  071431 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) Un 6 18,28 109,68 0,01 %

 32.25  071440 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 11 13,26 145,86 0,01 %
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 32.26  071441 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 4 21,87 87,48 0,01 %

 32.27  071442 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES) Un 8 31,43 251,44 0,02 %

 32.28  072578 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 15 17,72 265,80 0,02 %

 32.29  071443 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A 

CONJUGADOS

Un 9 24,05 216,45 0,02 %

 32.30  072579 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V un 63 25,10 1.581,30 0,11 %

 32.31  92009 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3 42,42 127,26 0,01 %

 32.32  072578 AGETOP 

CIVIL

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 61 17,72 1.080,92 0,08 %

 32.33  071175 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2 314,69 629,38 0,05 %

 32.34  071173 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 2 98,05 196,10 0,01 %

 32.35  071174 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A Un 6 99,36 596,16 0,04 %

 32.36  071171 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 42 20,65 867,30 0,06 %

 32.37  071171 AGETOP 

CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 20 20,65 413,00 0,03 %

 32.38  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 4 114,07 456,28 0,03 %

 32.39  071184 AGETOP 

CIVIL

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 16 114,07 1.825,12 0,13 %

 32.40  071450 AGETOP 

CIVIL

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 5 164,18 820,90 0,06 %

 32.41  072326 AGETOP 

CIVIL

SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO D=1" Un 7 6,35 44,45 0,00 %

 32.42  071115 AGETOP 

CIVIL

CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1 24,42 24,42 0,00 %

 32.43  COMP 

181_SEE 

Próprio CURVA HORIZONTAL 90 'U' PERFURADO 100X50MM (GOINFRA + COT) UN 1 23,52 23,52 0,00 %

 32.44  COMP 

166_SEE 

Próprio ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 100X50 MM S/TAMPA M 41,91 34,82 1.459,31 0,10 %

 32.45  COMP 

528_SEE 

Próprio SUPORTE VERTICAL PARA ELETROCALHA 50X50MM (GOINFRA + COT) UN 33 8,29 273,57 0,02 %

 32.46  COMP 

179_SEE 

Próprio TAMPA PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM (GOINFRA + COT) M 41,91 13,16 551,54 0,04 %

 32.47  072560 AGETOP 

CIVIL

TERMINAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM Un 1 17,29 17,29 0,00 %

 32.48  071194 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM M 1420,79 7,41 10.528,05 0,76 %

 32.49  071195 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 161,36 8,75 1.411,90 0,10 %

 32.50  071197 AGETOP 

CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 

50MM

M 16,31 14,57 237,64 0,02 %

 32.51  071598 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 15 26,65 399,75 0,03 %

 32.52  COMP 

371_SEE 

Próprio LUMINÁRIA PAINEL SLIM LED 36W PLAFON DE EMBUTIR 40X40XMM UN 159 169,36 26.928,24 1,93 %

 32.53  071660 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 Un 8 307,36 2.458,88 0,18 %

 32.54  072238 AGETOP 

CIVIL

REATOR AFP USO EXTERNO V.METALICO 400 W Un 8 163,49 1.307,92 0,09 %

 32.55  071522 AGETOP 

CIVIL

LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 8 48,94 391,52 0,03 %

 32.56  071826 AGETOP 

CIVIL

PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un 1 3.000,94 3.000,94 0,22 %

 32.57  072201 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Un 1 2.062,05 2.062,05 0,15 %

 32.58  072198 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 2 1.679,17 3.358,34 0,24 %

 32.59  072201 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-44E - 150A Un 1 2.062,05 2.062,05 0,15 %

 32.60  072198 AGETOP 

CIVIL

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A Un 1 1.679,17 1.679,17 0,12 %

 33 ISTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 3.351,14 0,24 %

 33.1  085006 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 6 217,61 1.305,66 0,09 %

 33.2  085003 AGETOP 

CIVIL

EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1 207,61 207,61 0,01 %

 33.3  102520 SINAPI PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E 

PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021

m² 7 68,69 480,83 0,03 %

 33.4  071598 AGETOP 

CIVIL

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS un 15 26,65 399,75 0,03 %
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 33.5  091046 AGETOP 

CIVIL

PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS 

INFLAMÁVEL - PROIBIDO FUMAR"

un 29 33,01 957,29 0,07 %

 34 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 25.739,21 1,85 %

 34.1 ÁGUA FRIA 5.022,39 0,36 %

 34.1.1  080656 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL un 2 163,41 326,82 0,02 %

 34.1.2  080570 AGETOP 

CIVIL

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un 1 77,88 77,88 0,01 %

 34.1.3  080504 AGETOP 

CIVIL

VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - 

COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

Un 2 547,01 1.094,02 0,08 %

 34.1.4  080526 AGETOP 

CIVIL

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA 

VASO SANITÁRIO

Un 2 145,98 291,96 0,02 %

 34.1.5  080926 AGETOP 

CIVIL

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" Un 2 88,90 177,80 0,01 %

 34.1.6  080510 AGETOP 

CIVIL

ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un 2 16,39 32,78 0,00 %

 34.1.7  080555 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) Un 2 52,96 105,92 0,01 %

 34.1.8  080556 AGETOP 

CIVIL

LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 1 10,84 10,84 0,00 %

 34.1.9  081361 AGETOP 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL/ROSCAVEL DIAM. 25X1/2" Un 2 9,24 18,48 0,00 %

 34.1.10  081066 AGETOP 

CIVIL

ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4" Un 4 3,82 15,28 0,00 %

 34.1.11  081179 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm Un 2 9,26 18,52 0,00 %

 34.1.12  081185 AGETOP 

CIVIL

BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 75 X 50 MM un 2 25,82 51,64 0,00 %

 34.1.13  081321 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 8 6,41 51,28 0,00 %

 34.1.14  081003 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm M 52,08 7,64 397,89 0,03 %

 34.1.15  081006 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM m 0,89 21,67 19,29 0,00 %

 34.1.16  081008 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 75 MM m 40 52,70 2.108,00 0,15 %

 34.1.17  081402 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM Un 3 7,16 21,48 0,00 %

 34.1.18  081407 AGETOP 

CIVIL

TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 75 MM Un 2 83,42 166,84 0,01 %

 34.1.19  081360 AGETOP 

CIVIL

JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2" Un 3 11,89 35,67 0,00 %

 34.2 ESGOTO 9.268,90 0,67 %

 34.2.1  081825 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 9 391,47 3.523,23 0,25 %

 34.2.2  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 9 81,30 731,70 0,05 %

 34.2.3  081663 AGETOP 

CIVIL

CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 2 42,14 84,28 0,01 %

 34.2.4  081666 AGETOP 

CIVIL

CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75 Un 1 69,48 69,48 0,00 %

 34.2.5  080561 AGETOP 

CIVIL

SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2" Un 1 24,64 24,64 0,00 %

 34.2.6  080672 AGETOP 

CIVIL

SIFAO PARA PIA 1.1/2"X2" PVC CROMADO Un 2 56,19 112,38 0,01 %

 34.2.7  080580 AGETOP 

CIVIL

VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 1 63,71 63,71 0,00 %

 34.2.8  080680 AGETOP 

CIVIL

VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA) Un 2 83,00 166,00 0,01 %

 34.2.9  081730 AGETOP 

CIVIL

CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM Un 1 14,31 14,31 0,00 %

 34.2.10  081921 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) Un 1 11,22 11,22 0,00 %

 34.2.11  081922 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 1 12,99 12,99 0,00 %

 34.2.12  081938 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 2 23,72 47,44 0,00 %

 34.2.13  081936 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 6 11,74 70,44 0,01 %

 34.2.14  081927 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm Un 1 11,65 11,65 0,00 %

 34.2.15  081973 AGETOP 

CIVIL

JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 2 30,44 60,88 0,00 %

 34.2.16  082304 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 113,2 30,94 3.502,41 0,25 %

 34.2.17  082301 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 2,13 13,76 29,31 0,00 %

 34.2.18  082302 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 3,56 18,53 65,97 0,00 %



Obra Encargos 

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

Desonerado

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)

Bancos B.D.I.

SINAPI - 10/2022 - 

Goiás

AGETOP CIVIL - 

11/2022 - Goiás

26,52%

Orçamento Sintético

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

 34.2.19  082303 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM m 18,48 29,29 541,28 0,04 %

 34.2.20  082230 AGETOP 

CIVIL

TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) Un 2 13,99 27,98 0,00 %

 34.2.21  081936 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) Un 2 11,74 23,48 0,00 %

 34.2.22  082302 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM m 4 18,53 74,12 0,01 %

 34.3 DRENAGEM PLUVIAL 11.447,92 0,82 %

 34.3.1  081828 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO 

CHATO PADRÃO GOINFRA

Un 3 632,41 1.897,23 0,14 %

 34.3.2  081827 AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 9 364,07 3.276,63 0,24 %

 34.3.3  081826 AGETOP 

CIVIL

TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 

60X60CM

Un 9 81,30 731,70 0,05 %

 34.3.4  160601 AGETOP 

CIVIL

CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 35,55 58,79 2.089,98 0,15 %

 34.3.5  082304 AGETOP 

CIVIL

TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM m 105,45 30,94 3.262,62 0,23 %

 34.3.6  081938 AGETOP 

CIVIL

JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) Un 8 23,72 189,76 0,01 %

 35 DIVERSOS 229,01 0,02 %

 35.1  270501 AGETOP 

CIVIL

LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 73,4 3,12 229,01 0,02 %

Total Geral 1.760.776,87

Total sem BDI 1.391.698,59

Total do BDI 369.078,28

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________



Obra Bancos

REV02: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME - 

DESONERADA

SINAPI - 10/2022 - Goiás

AGETOP CIVIL - 11/2022 - 

Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

5.220,26

100,00%

5.220,26

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

55.055,00

20,00%

11.011,00

20,00%

11.011,00

20,00%

11.011,00

20,00%

11.011,00

20,00%

11.011,00

 3 ALAMBRADO 100,00%

380,90

100,00%

380,90

 4 PISO 100,00%

3.105,79

100,00%

3.105,79

 5 BLOCO 01 SALA DE AULA COM LAJE - PADRÃO SEDUC 2020 100,00%

101.981,72

20,00%

20.396,34

30,00%

30.594,52

25,00%

25.495,43

25,00%

25.495,43

 6 BLOCO PÁTIO MULTIUSO OPÇÃO 02 - PADRÃO SEDUC 2020 100,00%

134.105,71

20,00%

26.821,14

25,00%

33.526,43

30,00%

40.231,71

25,00%

33.526,43

 7 BLOCO SANITÁRIO - PADRÃO SEDUC 2020 100,00%

185.913,81

10,00%

18.591,38

20,00%

37.182,76

25,00%

46.478,45

25,00%

46.478,45

20,00%

37.182,76

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 1 100,00%

9.874,05

50,00%

4.937,03

50,00%

4.937,03

 9 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 100,00%

203.180,84

50,00%

101.590,42

50,00%

101.590,42

 10 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 3 100,00%

31.279,56

50,00%

15.639,78

50,00%

15.639,78

 11 AMPLIAÇÃO ADM 100,00%

101.295,21

100,00%

101.295,21

 12 ADEQUAÇÕES P/ COZINHA 100,00%

13.456,04

100,00%

13.456,04

 13 COORD. PEDAGÓGICA 100,00%

212,89

100,00%

212,89

 14 COORDENAÇÃO DE TURNO 100,00%

10.258,24

100,00%

10.258,24

 15 DEMOLIÇÕES NA ATUAL COORDENAÇÃO 100,00%

857,56

100,00%

857,56

 16 REFORMA SETOR ADM 100,00%

2.288,29

100,00%

2.288,29

 17 SALA DOS PROFESSORES 100,00%

1.097,66

100,00%

1.097,66

 18 ALMOXARIFADO 100,00%

4.163,11

100,00%

4.163,11

 19 LABORATÓRIO 100,00%

1.058,84

100,00%

1.058,84

 20 ESCADA 100,00%

1.383,00

100,00%

1.383,00

 21 PINTURA GERAL DA UNIDADE 100,00%

41.901,39

50,00%

20.950,70

50,00%

20.950,70

 22 PISO GERAL 100,00%

97.464,47

25,00%

24.366,12

35,00%

34.112,56

30,00%

29.239,34

10,00%

9.746,45

 23 DESPENSA 100,00%

2.602,62

100,00%

2.602,62

 24 CENTRAL DE GÁS 1+1 CILINDRO 45KG  (AGETOP) 100,00%

8.928,04

100,00%

8.928,04

 25 QUADRA POLIESPORTIVA 100,00%

90.925,47

50,00%

45.462,74

50,00%

45.462,74

 26 ACESSIBILIDADE 100,00%

44.355,51

50,00%

22.177,76

50,00%

22.177,76

 27 MURO 100,00%

69.120,56

100,00%

69.120,56

 28 RAMPA 1 100,00%

263,43

100,00%

263,43

 29 RAMPA 2 100,00%

3,43

100,00%

3,43

 30 FORRO GERAL 100,00%

29.435,43

40,00%

11.774,17

60,00%

17.661,26

 31 REBAIXO ACESSIVEL 100,00%

979,09

100,00%

979,09

 32 INSTALAÇÕES ELETRICAS GERAIS 100,00%

110.231,31

60,00%

66.138,79

40,00%

44.092,52

 33 ISTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%

3.351,14

100,00%

3.351,14

 34 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

25.739,21

30,00%

7.721,76

30,00%

7.721,76

30,00%

7.721,76

10,00%

2.573,92

 35 DIVERSOS 100,00%

229,01

100,00%

229,01

17,86% 19,87% 21,14% 22,08% 19,05%

248.566,39 276.583,12 294.119,10 307.349,84 265.080,14

17,86% 37,73% 58,87% 80,95% 100,00%

248.566,39 525.149,51 819.268,61 1.126.618,45 1.391.698,59

      314.483,77         664.402,74          1.036.544,99    1.425.387,31    1.760.776,87 

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

CIDADE

Elvandro Juvenal Flores Borges

QIRINÓPOLIS - GO

CRE
QUIRINÓPOLIS - GO

Custo Acumulado c/BDI

_______________________________________________________________

Encargos Sociais

26,52% Desonerado

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado



DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

26,52%

Notas:

_______________________________________________________________ 

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CRE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

QUIRINÓPOLIS - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 

para patamares inferiores ao estipulado acima.

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 

local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 

indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 

composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante 

” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 

2.622/2013 – TCUPlenário



Descrição Und Quant.  Parc. Maior 

Relev. (50%) 

PISO GRANITINA m² 1040,68               520,34 

COBERTURA TELHA CERÂMICA m² 414,54               207,27 

COBERTURA TELHA METÁLICA m² 311,04               155,52 

_______________________________________________________________

Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CIDADE

QIRINÓPOLIS - GO

CRE

QUIRINÓPOLIS - GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CE FREDERICO GONZAGA JAIME

RUA HERCULANO COSTA Nº 76, CENTRO

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL FREDERICO GONZAGA JAIME

ENDEREÇO


