
CÓDIGO INEP

52069630

OBRA DATA CIDADE

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS 16/12/2022 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS da unidade escolar COLÉGIO

ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as

tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles

constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 10.765,51                        13.610,83                        11,36                               

2. 1 63.882,20                        80.766,27                        67,43                               

3. 1 19.040,69                        24.073,14                        20,10                               

4. 1 1.056,28                          1.335,46                          1,11                                 

94.744,68 119.785,70 100,00

CÓDIGO INEP

52069630

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS

OBRA

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS

ENDEREÇO

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001

DATA

16/12/2022

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

154,08

INSTALAÇÕES DRENO DO AR CONDICIONADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFORMA E AMPLIAÇÃO

SALAS DE AULAS

PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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ENDEREÇO

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001  NOV/2022 OUT/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

154,08

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 

TOTAL 
MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA REFORMA E AMPLIAÇÃO UN 1,00 1,00 10.765,51 10.765,51

1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 2.974,95 2.974,95

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 7,50 394,09 2,57 2.974,95 2.974,95

1.2. SINAPI TRANSPORTES - - 0,00 0,00 757,51 757,51

1.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 5,00 5,00 34,37 7,70 210,35 210,35

1.2.0.2. GOINFRA 30114
MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 1,00 142,15 131,43 273,58 273,58

1.2.0.3. GOINFRA 30116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )
UN 1,00 1,00 142,15 131,43 273,58 273,58

1.3. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 4.930,80 4.930,80

1.3.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 28,00 28,00 0,00 74,15 2.076,20 2.076,20

1.3.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 140,00 140,00 0,00 20,39 2.854,60 2.854,60

1.4. DIVERSOS - - 0,00 0,00 2.102,25 2.102,25

1.4.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 154,08 154,08 1,51 1,61 480,72 480,72

1.4.0.2. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.617,02 4,51 1.621,53 1.621,53

2. SINAPI SALAS DE AULAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 63.882,20 63.882,20

2.1. GOINFRA ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - - 0,00 0,00 20.675,35 20.675,35

2.1.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A UMIDADE (RU), 

PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS 

SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 163,96 163,96 111,36 14,74 20.675,35 20.675,35

2.2. GOINFRA ESQUADRIAS DE MADEIRA - - 0,00 0,00 1.479,84 1.479,84

2.2.0.1. GOINFRA 170103 PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS UN 2,00 2,00 616,90 123,02 1.479,84 1.479,84

2.3. GOINFRA ESQUADRIAS METÁLICAS - - 0,00 0,00 4.071,78 4.071,78

2.3.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COT) M2 9,00 9,00 452,42 0,00 4.071,78 4.071,78

2.4. GOINFRA FORROS - - 0,00 0,00 12.417,72 12.417,72

2.4.0.1. GOINFRA 210498 FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM M2 147,00 147,00 53,86 10,42 9.449,16 9.449,16

2.4.0.2. SINAPI 96123
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 

AF_05/2017_PS
M 84,00 84,00 30,17 5,17 2.968,56 2.968,56

2.5. GOINFRA FERRAGENS - - 0,00 0,00 435,93 435,93

2.5.0.1. GOINFRA 230105 FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.: LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV. UN 3,00 3,00 127,27 18,04 435,93 435,93

2.6. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 9.336,58 9.336,58

2.6.0.1. SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 136,40 136,40 66,06 2,39 9.336,58 9.336,58

2.7. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 10.308,84 10.308,84

2.7.1. GOINFRA PINTURA E EMASSAMENTO DO TETO - - 0,00 0,00 2.825,34 2.825,34

2.7.1.1. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 147,00 147,00 4,63 4,64 1.362,69 1.362,69

2.7.1.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 147,00 147,00 2,03 7,92 1.462,65 1.462,65

2.7.2. GOINFRA PINTURA E EMASSAMENTO DO BARRADO - - 0,00 0,00 4.842,55 4.842,55

2.7.2.1. GOINFRA 261550 PINTURA TINTA ESMALTE SINTETICO PARA PAREDES - 2 DEMÃOS C/SELADOR M2 199,20 199,20 7,08 7,28 2.860,51 2.860,51

2.7.2.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 199,20 199,20 2,03 7,92 1.982,04 1.982,04

2.7.3. GOINFRA PINTURA E EMASSAMENTO ACIMA DO BARRADO - - 0,00 0,00 2.640,95 2.640,95

2.7.3.1. GOINFRA 261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS M2 125,82 125,82 4,60 6,44 1.389,05 1.389,05

2.7.3.2. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 125,82 125,82 2,03 7,92 1.251,90 1.251,90

2.8. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 5.156,16 5.156,16

2.8.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE
QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE (3,08x1,25M) E 

FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) (GOINFRA + SINAPI)
UN 3,00 3,00 1.007,63 711,09 5.156,16 5.156,16

3. GOINFRA PROJETO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS UN 1,00 1,00 0,00 0,00 19.040,69 19.040,69

3.1. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 19.040,69 19.040,69

3.1.0.1. GOINFRA 71201 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4" M 160,00 160,00 4,56 5,20 1.561,60 1.561,60

3.1.0.2. GOINFRA 71202 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 18,00 18,00 6,87 6,12 233,82 233,82

3.1.0.3. GOINFRA 71141 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" UN 26,00 26,00 2,39 3,06 141,70 141,70

3.1.0.4. GOINFRA 71142 CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" UN 8,00 8,00 3,44 3,98 59,36 59,36

3.1.0.5. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 50,00 50,00 1,10 0,92 101,00 101,00

3.1.0.6. GOINFRA 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M 30,00 30,00 24,95 21,42 1.391,10 1.391,10

3.1.0.7. GOINFRA 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 2,00 2,00 14,50 10,70 50,40 50,40

3.1.0.8. GOINFRA 71724 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" UN 6,00 6,00 4,36 3,36 46,32 46,32

3.1.0.9. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 12,00 12,00 1,68 1,53 38,52 38,52

3.1.0.10. GOINFRA 70645 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM UN 2,00 2,00 33,18 21,42 109,20 109,20

3.1.0.11. GOINFRA 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS UN 36,00 36,00 5,99 10,40 590,04 590,04

3.1.0.12. GOINFRA 70925 CONDULETE DE PVC - ADAPTADOR DE SAÍDA 3/4"  UN 77,00 77,00 1,17 2,44 277,97 277,97

3.1.0.13. GOINFRA 70927 CONDULETE DE PVC - TAMPÃO DE 3/4"  UN 103,00 103,00 2,16 0,92 317,24 317,24

3.1.0.14. GOINFRA 71622 LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W UN 36,00 36,00 139,52 11,82 5.448,24 5.448,24

3.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 72,00 72,00 14,45 0,46 1.073,52 1.073,52

3.1.0.16. GOINFRA 71440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) UN 3,00 3,00 6,83 6,43 39,78 39,78

3.1.0.17. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 3,00 3,00 4,72 7,55 36,81 36,81

3.1.0.18. SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 6,00 23,79 14,59 230,28 230,28

3.1.0.19. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 6,00 6,00 3,56 4,50 48,36 48,36

3.1.0.20. GOINFRA 72578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V UN 3,00 3,00 8,85 8,87 53,16 53,16

3.1.0.21. GOINFRA 72585 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V UN 6,00 6,00 13,20 8,87 132,42 132,42

3.1.0.22. SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 9,00 9,00 7,74 15,77 211,59 211,59

3.1.0.23. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 530,00 530,00 2,97 0,89 2.045,80 2.045,80

3.1.0.24. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 410,00 410,00 4,81 1,19 2.460,00 2.460,00

3.1.0.25. SINAPI 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 115,00 115,00 7,53 1,55 1.044,20 1.044,20

3.1.0.26. SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, 

COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 602,29 17,78 620,07 620,07

3.1.0.27. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 62,51 8,21 141,44 141,44

3.1.0.28. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 11,00 11,00 9,73 1,99 128,92 128,92

3.1.0.29. GOINFRA 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA UN 3,00 3,00 83,48 30,59 342,21 342,21

3.1.0.30. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 2,00 2,00 9,48 12,24 43,44 43,44

154,08

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS

DATA

16/12/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS

OBRA

52069630

CÓDIGO INEP

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001  NOV/2022 OUT/22

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

154,08

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 

TOTAL 
MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

154,08

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS

DATA

16/12/2022

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS

OBRA

52069630

CÓDIGO INEP

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

REFERÊNCIA GOINFRA

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.1.0.31. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 1,00 1,00 16,06 6,12 22,18 22,18

4. GOINFRA INSTALAÇÕES DRENO DO AR CONDICIONADO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.056,28 1.056,28

4.1. GOINFRA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - - 0,00 0,00 1.056,28 1.056,28

4.1.1. GOINFRA ESGOTO - - 0,00 0,00 422,19 422,19

4.1.1.1. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
M 9,00 9,00 18,66 7,81 238,23 238,23

4.1.1.2. GOINFRA 81643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO UN 12,00 12,00 11,66 3,67 183,96 183,96

4.1.2. SINAPI ADESIVOS - - 0,00 0,00 114,79 114,79

4.1.2.1. GOINFRA 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G UN 1,00 1,00 64,17 0,00 64,17 64,17

4.1.2.2. GOINFRA 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 UN 1,00 1,00 50,62 0,00 50,62 50,62

4.1.3. SINAPI OUTROS - - 0,00 0,00 519,30 519,30

4.1.3.1. SINAPI 86913
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00 6,00 53,20 3,23 338,58 338,58

4.1.3.2. GOINFRA 70378 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 4" UN 12,00 12,00 7,41 7,65 180,72 180,72

94.744,68

25.041,02

119.785,70

777,43

70.536,88

24.207,80

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 

composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 

ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,43%)

TOTAL ORÇAMENTO
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DATA

16/12/2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 2.974,95                      3.761,23                        3,14                       

b. TRANSPORTES 757,51                         957,72                           0,80                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 19.040,69                    24.073,14                      20,10                     

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.056,28                      1.335,45                        1,11                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 20.675,35                    26.139,85                      21,82                     

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.479,84                      1.870,96                        1,56                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 4.071,78                      5.147,95                        4,30                       

t. FORROS 12.417,72                    15.699,72                      13,11                     

u. REVESTIMENTO DE PISO 9.336,58                      11.804,24                      9,85                       

v. FERRAGENS 435,93                         551,15                           0,46                       

x. ADMINISTRAÇÃO 4.930,80                      6.234,01                        5,20                       

y. PINTURA 10.308,84                    13.033,47                      10,88                     

z. DIVERSOS 7.258,41                      9.176,81                        7,67                       

94.744,68                    119.785,70                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS 52069630

OBRA CIDADE

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

ENDEREÇO CRE

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001 CRE-ÁGUAS LINDAS

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 154,08

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS 3

OBRA PRAZO

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS 45 dias corridos

LOCAL DATA

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 16/12/2022

VALOR Parcelas: 1 2 3

119.785,70R$          Dias: 15 30 45

SERVIÇOS PRELIMINARES 3.761,23R$              % Período 100,00%

$ 3.761,23R$             -R$                      -R$                      

TRANSPORTES 957,72R$                 % Período 37,00% 30,00% 33,00%

$ 354,36R$                287,32R$                316,05R$                

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO24.073,14R$            % Período 30,00% 70,00%

$ 7.221,94R$             16.851,20R$           -R$                      

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.335,45R$              % Período 30,00% 70,00%

$ 400,64R$                934,82R$                -R$                      

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 26.139,85R$            % Período 30,00% 70,00%

$ 7.841,96R$             18.297,90R$           -R$                      

ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.870,96R$              % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                      748,38R$                1.122,58R$             

ESQUADRIAS METÁLICAS 5.147,95R$              % Período 45,00% 55,00%

$ -R$                      2.316,58R$             2.831,37R$             

FORROS 15.699,72R$            % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                      6.279,89R$             9.419,83R$             

REVESTIMENTO DE PISO 11.804,24R$            % Período 40,00% 60,00%

$ -R$                      4.721,70R$             7.082,54R$             

FERRAGENS 551,15R$                 % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      551,15R$                

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 6.234,01R$              % Período 34,00% 33,00% 33,00%

$ 2.119,56R$             2.057,22R$             2.057,22R$             

PINTURA 13.033,47R$            % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      13.033,47R$           

DIVERSOS 9.176,81R$              % Período 100,00%

$ -R$                      -R$                      9.176,81R$             

119.785,70R$          % PERÍODO 18,12% 43,82% 38,06%

VALOR PERÍODO 21.699,68R$           52.494,99R$           45.591,03R$           

% ACUMULADO 18,12% 61,94% 100,00%

VALOR ACUMULADO 21.699,68R$           74.194,67R$           119.785,70R$         

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,55% 3,55%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

26,43%

Notas:

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE

CRE-ÁGUAS LINDAS

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS

ENDEREÇO

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 

para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 

2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 

local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 

indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 

composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 

ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 3.761,23                         3,14

b. TRANSPORTES 957,72                            0,80

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 24.073,14                       20,10

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1.335,45                         1,11

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 26.139,85                       21,82

p. ESQUADRIAS DE MADEIRA 1.870,96                         1,56

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 5.147,95                         4,30

t. FORROS 15.699,72                       13,11

u. REVESTIMENTO DE PISO 11.804,24                       9,85

v. FERRAGENS 551,15                            0,46

x. ADMINISTRAÇÃO 6.234,01                         5,20

y. PINTURA 13.033,47                       10,88

z. DIVERSOS 9.176,81                         7,67

119.785,70                     100,00                            

DATA

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-ÁGUAS LINDAS

16/12/2022

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

OBRA CRE

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS

ENDEREÇO
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 

RELEV (50%)

t. FORROS FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 147,00 73,50

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS 52069630

OBRA CIDADE

CRE-ÁGUAS LINDAS 154,08
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 NOV/2022

OUT/22

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 008_SEE

PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), RESISTENTE A 

UMIDADE (RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS (SINAPI)

M2 - - 126,10 127,87

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6280 19,46 21,85 12,22 13,72

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1570 16,05 17,74 2,52 2,79

14,74 16,51

SINAPI_I 37586
PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE 

= *27* MM (ACAO INDIRETA)
CENTO 0,0290 47,05 47,05 1,36 1,36

SINAPI_I 39417
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, 

E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)
M2    2,1060 28,20 28,20 59,39 59,39

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 14,91 14,98

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 12,55 14,54 0,19 0,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 18,04 20,89 0,27 0,31

0,46 0,53

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1,0000 14,45 14,45 14,45 14,45

14,45 14,45

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 440_SEE
ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO (COT)
M2 452,42 452,42

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 367_SEE ESQUADRIA EM VIDRO INCOLOR TEMPERADO 8 MM INSTALADO M² 1,0000 452,42 452,42 452,42 452,42

452,42 452,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 582_SEE

QUADRO ESCOLAR MISTO 4,20x1,25M - FÓRMICA BRANCA BRILHANTE 

(3,08x1,25M) E FELTRO VERDE COM FUNDO EM CORTIÇA 6MM (1,05x1,25M) 

(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 1.718,72 1.831,26

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     21,8625 10,70 12,40 233,93 271,10

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     7,3851 18,04 20,89 133,23 154,27

GOINFRA_I 0018 PINTOR h     0,4222 18,04 20,89 7,62 8,82

GOINFRA_I 0024 MARCENEIRO h     18,6424 18,04 20,89 336,31 389,44

711,09 823,63

GOINFRA_I 2249
COMPENSADO 10 MM MOVELEIRO COLA BRANCA 2,20X1,60 M - VIROLINHA OU 

EQUIVALENTE 
m2 5,2000 56,58 56,58 294,22 294,22

GOINFRA_I 1243 COLA FÓRMICA (1L = 0,83KG) l 4,4732 37,87 37,87 169,40 169,40

GOINFRA_I 1674 LIXA PARA PAREDE Nº 100 un 3,8536 1,06 1,06 4,08 4,08

SINAPI_I 1338 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO BRILHANTE, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM M2    1,0000 58,74 58,74 58,74 58,74

GOINFRA_I 2381 CORTIÇA 60X90CMX6MM un 2,4305 97,83 97,83 237,78 237,78

GOINFRA_I 2303 FELTRO m2 1,3100 11,16 11,16 14,62 14,62

GOINFRA_I 1704 MADEIRA DE LEI PARA TELHADO (ANGELIM VERMELHO) m3 0,0253 4.442,71 4.442,71 112,40 112,40

GOINFRA_I 2221 PARAFUSO COM BUCHA S-8 un 75,0000 0,67 0,67 50,25 50,25

GOINFRA_I 1708 MASSA A OLEO Kg 3,1500 12,13 12,13 38,21 38,21

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,0929 19,69 19,69 1,83 1,83

GOINFRA_I 1970 DILUENTE AGUARRÁS l 0,3988 19,69 19,69 7,85 7,85

GOINFRA_I 2237 VERNIZ ACRILICO l 0,6920 26,38 26,38 18,25 18,25

1.007,63 1.007,63

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

582 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

440 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

008 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-ÁGUAS LINDAS  QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , CEP:72910-001

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

16/12/2022 154,08

CÓDIGO INEP

52069630

CIDADE

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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Assunto: 

Unidade:

Endereço:

ITEM

01

UNIDADE QUANT.
PREÇO UNIT 

(R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)
1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

1 -

0,00

UNIDADE QUANT.

PARCELA DE 

MAIOR 

RELEVÂNCIA 

(50%)

M2 147,00 73,50

1.2. Objeto

CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS

COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS

 QUADRA 31 AREA ESPECIAL AVENIDA 02/03 , AGUAS LINDAS I , 

CEP:72910-001, -GO

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 R$ 0,00  - ONERADA

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

VALOR PROJETO BÁSICO:

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial 

Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS METÁLICAS

ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

DIVERSOS

TOTAL:

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

Para a obra de CONSTRUÇÃO DE SALAS DE AULAS da unidade escolar COLÉGIO ESTADUAL DE ÁGUAS LINDAS, foram

elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários

elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

      Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

6.      DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FORRO DE GESSO ACARTONADO

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇO / DESCRIÇÃO

FORROS

REVESTIMENTO DE PISO

FERRAGENS

ADMINISTRAÇÃO

PINTURA
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