
CÓDIGO INEP
52059332

OBRA DATA CIDADE
REFORMA EMERGENCIAL 04/12/2023 ITUMBIARA

CRE

CRE-ITUMBIARA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

Para a obra de REFORMA EMERGENCIAL da unidade escolar CENTRO DE EDUCAÇÃO EM
PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as
tabelas ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 8.707,20                          11.000,68                        8,98                                 

2. 1 88.294,54                        111.551,32                      91,02                               

97.001,74 122.552,00 100,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

REFORMA 

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO

OBRA

REFORMA EMERGENCIAL

ENDEREÇO

 RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370

DATA

04/12/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

4084,80

CÓDIGO INEP

52059332

CIDADE

ITUMBIARA

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA
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ENDEREÇO

 RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370  AGO/23 OUT/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA UN 1,00 1,00 8.707,20 8.707,20
1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 3.034,80 3.034,80

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 401,94 2,70 3.034,80 3.034,80

1.2. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 5.334,40 5.334,40
1.2.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 24,00 24,00 0,00 79,20 1.900,80 1.900,80
1.2.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 160,00 160,00 0,00 21,46 3.433,60 3.433,60
1.3. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 338,00 338,00
1.3.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 100,00 100,00 1,65 1,73 338,00 338,00
2. GOINFRA REFORMA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 88.294,54 88.294,54
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 5.645,25 5.645,25
2.1.1. GOINFRA BLOCO 01 - - 0,00 0,00 1.129,01 1.129,01

2.1.1.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 337,22 337,22 0,00 2,70 910,49 910,49

2.1.1.2. SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 54,63 54,63 1,09 2,91 218,52 218,52

2.1.2. SINAPI BLOCO 02 - - 0,00 0,00 2.328,91 2.328,91

2.1.2.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 729,33 729,33 0,00 2,70 1.969,19 1.969,19

2.1.2.2. SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 89,93 89,93 1,09 2,91 359,72 359,72

2.1.3. GOINFRA BLOCO 02 - 02 PAVIMENTOS - - 0,00 0,00 1.056,96 1.056,96

2.1.3.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 314,21 314,21 0,00 2,70 848,36 848,36

2.1.3.2. SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 52,15 52,15 1,09 2,91 208,60 208,60

2.1.4. GOINFRA BLOCO 03 - - 0,00 0,00 1.130,37 1.130,37

2.1.4.1. GOINFRA 20102
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ 
TRANSP. ATÉ CB. E CARGA

M2 335,25 335,25 0,00 2,70 905,17 905,17

2.1.4.2. SINAPI 104803 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 56,30 56,30 1,09 2,91 225,20 225,20

2.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 2.220,82 2.220,82
2.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 51,23 51,23 35,05 8,30 2.220,82 2.220,82
2.3. COBERTURAS - - 0,00 0,00 80.428,47 80.428,47
2.3.1. GOINFRA BLOCO 01 - - 0,00 0,00 16.167,81 16.167,81
2.3.1.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 337,22 337,22 34,68 6,78 13.981,14 13.981,14
2.3.1.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 43,46 43,46 20,36 15,41 1.554,56 1.554,56
2.3.1.3. GOINFRA 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA M 11,17 11,17 26,87 29,72 632,11 632,11
2.3.2. BLOCO 02 - - 0,00 0,00 33.454,81 33.454,81
2.3.2.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 729,33 729,33 34,68 6,78 30.238,02 30.238,02
2.3.2.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 89,93 89,93 20,36 15,41 3.216,79 3.216,79
2.3.3. GOINFRA BLOCO 02 - 02 PAVIMENTOS - - 0,00 0,00 14.892,54 14.892,54
2.3.3.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 314,21 314,21 34,68 6,78 13.027,14 13.027,14
2.3.3.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 52,15 52,15 20,36 15,41 1.865,40 1.865,40
2.3.4. GOINFRA BLOCO 03 - - 0,00 0,00 15.913,31 15.913,31
2.3.4.1. GOINFRA 160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 335,25 335,25 34,68 6,78 13.899,46 13.899,46
2.3.4.2. GOINFRA 160602 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA M 56,30 56,30 20,36 15,41 2.013,85 2.013,85

97.001,74

25.550,26

122.552,00

30,00

69.986,17

27.015,57

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO

DATA

04/12/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA EMERGENCIAL

OBRA

52059332

CÓDIGO INEP

CIDADE

ITUMBIARA

REFERÊNCIA GOINFRA

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,34%)

TOTAL ORÇAMENTO

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

CRE

CRE-ITUMBIARA

ÁREA EXISTENTE (M²)

4084,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

4084,80

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA
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DATA

04/12/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.680,05                      10.966,38                      8,95                       

b. TRANSPORTES 2.220,82                      2.805,78                        2,29                       

o. COBERTURAS 80.428,47                    101.613,33                    82,91                     

x. ADMINISTRAÇÃO 5.334,40                      6.739,48                        5,50                       

z. DIVERSOS 338,00                         427,03                           0,35                       

97.001,74                    122.552,00                    100,00                   TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

 RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370 CRE-ITUMBIARA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 4084,80

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO 52059332

OBRA CIDADE

REFORMA EMERGENCIAL ITUMBIARA

ENDEREÇO CRE
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO 3

OBRA PRAZO

REFORMA EMERGENCIAL 45 dias corridos

LOCAL DATA

ITUMBIARA 04/12/2023

VALOR Parcelas: 1 2 3

122.552,00R$           Dias: 15 30 45

SERVIÇOS PRELIMINARES 10.966,38R$             % Período 100,00%

$ 10.966,38R$            -R$                       -R$                       

TRANSPORTES 2.805,78R$               % Período 37,00% 30,00% 33,00%

$ 1.038,14R$              841,73R$                 925,91R$                 

COBERTURAS 101.613,33R$           % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       101.613,33R$          

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 6.739,48R$               % Período 34,00% 33,00% 33,00%

$ 2.291,42R$              2.224,03R$              2.224,03R$              

DIVERSOS 427,03R$                  % Período 100,00%

$ -R$                       -R$                       427,03R$                 

122.552,00R$           % PERÍODO 11,67% 2,50% 85,83%

VALOR PERÍODO 14.295,94R$            3.065,76R$              105.190,30R$          

% ACUMULADO 11,67% 14,17% 100,00%

VALOR ACUMULADO 14.295,94R$            17.361,70R$            122.552,00R$          

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 1,50% 1,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 4,00% 4,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,09% 1,09%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,76% 6,76%

26,34%

Notas:

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

UNIDADE ESCOLAR

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO

OBRA

ITUMBIARA

CRE

CRE-ITUMBIARA

REFORMA EMERGENCIAL

ENDEREÇO

 RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370

CIDADE
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 10.966,38                       8,95

b. TRANSPORTES 2.805,78                         2,29

o. COBERTURAS 101.613,33                     82,91

x. ADMINISTRAÇÃO 6.739,48                         5,50

z. DIVERSOS 427,03                            0,35

122.552,00                     100,00                            

CRE-ITUMBIARA

04/12/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO ITUMBIARA

OBRA CRE

REFORMA EMERGENCIAL

ENDEREÇO DATA

 RUA RIO VERDE 362 , CENTRO , CEP:75530-370

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

o. COBERTURAS COBERTURA FIBROCIMENTO M2 1707,69 853,85

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
CENTRO DE EDUCAÇÃO EM PERÍODO INTEGRAL DOM VELOSO 52059332

OBRA CIDADE

CRE-ITUMBIARA 4084,80

REFORMA EMERGENCIAL ITUMBIARA
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