
CRE: 	CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA 

END.: RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES 

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11 m²

1.0 ESTRUTURA CONCRETO FCK 25MPA m³ 0,65 0,33

2.0 REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO m² 96,77 48,39

3.0 COBERTURA TELHAS m² 843,02 421,51

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior 

relevância técnica as execuções apresentadas

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

ITEM SERVIÇOS DESCRIÇÃO UND QUANT.
PARC.MAIOR 

RELEV. (50%)



CRE: 	CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11 m²

BDI: 28,92%

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA  R$          82.269,36  R$            106.061,65 21,16%

2 ADMINISTRAÇÃO  R$          16.467,12  R$              21.229,41 4,24%

3 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL  R$          44.176,41  R$              56.952,22 11,36%

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          18.005,47  R$              23.212,65 4,63%

5 REFORMA  R$        195.307,08  R$            251.789,89 50,23%

6 QUADRA POLIESPORTIVA  R$          30.443,42  R$              39.247,66 7,83%

7 DIVERSOS  R$            2.141,65  R$                2.761,02 0,55%

 R$        388.810,51  R$            501.254,50 100,00%CUSTO TOTAL

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

PLANILHA RESUMO

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS
TOTAL SEM BDI 

(R$)
TOTAL COM BDI (R$) PART. (%)



Obra

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA 82.269,36 21,16 %

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 82.269,36 21,16 %

1.1.1 20200
AGETOP 

CIVIL

FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA 

PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 665,04 665,04 0,00 7,47 7,47 0,00 4.967,84 4.967,84 1,28 % ESTADO

1.1.2 21301
AGETOP 

CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 

CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,50 7,50 2,59 401,10 403,69 19,42 3.008,25 3.027,67 0,78 % ESTADO

1.1.3 270804
AGETOP 

CIVIL
PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 4,49 1.482,53 1.487,02 4,49 1.482,53 1.487,02 0,38 % ESTADO

1.1.4 20600
AGETOP 

CIVIL

TAPUME EM CHAPA COMPENSADA RESINADA 6MM COM PORTÕES E 

FERRAGENS - PADRÃO GOINFRA
m² 110,04 110,04 14,30 59,43 73,73 1.573,57 6.539,67 8.113,24 2,09 % ESTADO

1.1.5 271500
AGETOP 

CIVIL
CAFE DA MANHA RE 840,00 840,00 0,00 3,20 3,20 0,00 2.688,00 2.688,00 0,69 % ESTADO

1.1.6 271502
AGETOP 

CIVIL
CANTINA - (OBRAS CIVIS) RE 840,00 840,00 0,00 16,80 16,80 0,00 14.112,00 14.112,00 3,63 % ESTADO

1.1.7 20212
AGETOP 

CIVIL

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( 

BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 

LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 

ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 

HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

m² 50,82 50,82 54,35 247,95 302,30 2.762,06 12.600,82 15.362,88 3,95 % ESTADO

1.1.8 20202
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 60,06 60,06 2,23 0,00 2,23 133,93 0,00 133,93 0,03 % ESTADO

1.1.9 41140
AGETOP 

CIVIL

REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE 

MANUAL DA TERRA ESCAVADA
m² 60,06 60,06 2,22 0,00 2,22 133,33 0,00 133,33 0,03 % ESTADO

1.1.10 41002
AGETOP 

CIVIL
APILOAMENTO m² 60,06 60,06 4,46 0,00 4,46 267,86 0,00 267,86 0,07 % ESTADO

1.1.11 97622 SINAPI
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³ 1,50 1,50 30,33 15,01 45,34 45,49 22,52 68,01 0,02 % ESTADO

1.1.12 COMP225 Próprio
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)
m² 10,00 10,00 46,19 137,74 183,93 461,90 1.377,40 1.839,30 0,47 % ESTADO

1.1.13 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 1,50 1,50 8,02 33,10 41,12 12,03 49,65 61,68 0,02 % ESTADO

1.1.14 21602
AGETOP 

CIVIL

EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS 

EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS
m² 665,04 665,04 0,00 45,12 45,12 0,00 30.006,60 30.006,60 7,72 % ESTADO

2 ADMINISTRAÇÃO 16.467,12 4,24 %

2.1 250101
AGETOP 

CIVIL
ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 60,00 60,00 76,09 0,01 76,10 4.565,40 0,60 4.566,00 1,17 % ESTADO

2.2 250103
AGETOP 

CIVIL
ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 588,00 588,00 20,24 0,00 20,24 11.901,12 0,00 11.901,12 3,06 % ESTADO

3 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL 44.176,41 11,36 %

3.1 89578 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 33,00 33,00 2,26 32,08 34,34 74,58 1.058,64 1.133,22 0,29 % ESTADO

3.2 89529 SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_12/2014

UN 18,00 18,00 3,84 32,65 36,49 69,12 587,70 656,82 0,17 % ESTADO

Peso (%)
Quant. 

Parcial
RECURSO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total



Obra

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial
RECURSO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total

3.3 94229 SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 65,80 65,80 17,04 134,78 151,82 1.121,23 8.868,52 9.989,75 2,57 % ESTADO

3.4 91175 SINAPI

FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 

MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM 

PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M 33,00 33,00 2,16 1,90 4,06 71,28 62,70 133,98 0,03 % ESTADO

3.5 81828
AGETOP 

CIVIL

CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA 

FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA
Un 4,00 4,00 230,78 403,87 634,65 923,12 1.615,48 2.538,60 0,65 % ESTADO

3.6 89580 SINAPI

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_12/2014

M 17,00 17,00 3,91 67,43 71,34 66,47 1.146,31 1.212,78 0,31 % ESTADO

3.7 COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO 

SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= 

*15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.

m 59,20 59,20 59,90 414,33 474,23 3.546,08 24.528,33 28.074,41 7,22 % ESTADO

3.8 COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 6,00 6,00 2,94 22,50 25,44 17,64 135,00 152,64 0,04 % ESTADO

3.9 ESCAVAÇÃO DE VALA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO 284,21 0,07 %

3.9.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 2,72 2,72 44,66 23,22 67,88 121,47 63,16 184,63 0,05 % ESTADO

3.9.2 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 2,42 2,42 27,08 14,07 41,15 65,53 34,05 99,58 0,03 % ESTADO

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.005,47 4,63 %

4.1 Escavação e reaterro 885,22 0,23 %

4.1.1 93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021
m³ 6,00 6,00 44,66 23,22 67,88 267,96 139,32 407,28 0,10 % ESTADO

4.1.2 93382 SINAPI
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
m³ 5,40 5,40 14,89 10,64 25,53 80,40 57,46 137,86 0,04 % ESTADO

4.1.3 97882 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 2,00 23,21 146,83 170,04 46,42 293,66 340,08 0,09 % ESTADO

4.2 Iluminação 8.038,25 2,07 %

4.2.1 COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 25,00 25,00 61,04 71,00 132,04 1.526,00 1.775,00 3.301,00 0,85 % ESTADO

4.2.2 180708
AGETOP 

CIVIL

GAIOLA PADRÃO EM AÇO CA-50 8.0 MM PARA PROTEÇÃO DAS 

LUMINÁRIAS
un 25,00 25,00 15,47 174,02 189,49 386,75 4.350,50 4.737,25 1,22 % ESTADO

4.3 Caixa PVC 719,36 0,19 %

4.3.1 91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 4,00 16,86 8,48 25,34 67,44 33,92 101,36 0,03 % ESTADO

4.3.2 95778 SINAPI

CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 25,00 25,00 8,31 16,41 24,72 207,75 410,25 618,00 0,16 % ESTADO

4.4 Tomadas e interruptores 151,36 0,04 %

4.4.1 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 4,00 19,48 18,36 37,84 77,92 73,44 151,36 0,04 % ESTADO

4.5 Condutores 4.205,81 1,08 %

4.5.1 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 641,30 641,30 0,87 3,00 3,87 592,27 2.042,34 2.481,84 0,68 % ESTADO



Obra

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial
RECURSO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total

4.5.1 91926 SINAPI

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 39,476 39,476 0,87 3,00 3,87 592,27 2.042,34 152,77 0,68 % FEDERAL

4.5.2 92980 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 160,00 160,00 0,26 9,56 9,82 41,60 1.529,60 1.571,20 0,40 % ESTADO

4.6 Proteção de equipamento 347,50 0,09 %

4.6.1 93655 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 6,00 6,00 2,01 10,38 12,39 12,06 62,28 74,34 0,02 % ESTADO

4.6.2 93666 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 11,54 55,39 66,93 23,08 110,78 133,86 0,03 % ESTADO

4.6.3 96985 SINAPI
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
UN 2,00 2,00 7,72 61,93 69,65 15,44 123,86 139,30 0,04 % ESTADO

4.7 Eletrodutos e tubos 3.288,13 0,85 %

4.7.1 91854 SINAPI

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 113,25 113,25 4,08 4,03 8,11 462,06 456,39 918,45 0,24 % ESTADO

4.7.2 93009 SINAPI

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 40,00 40,00 3,93 20,18 24,11 157,20 807,20 964,40 0,25 % ESTADO

4.7.3 71190
AGETOP 

CIVIL
ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 29,66 29,66 9,82 24,88 34,70 291,26 737,94 1.029,20 0,26 % ESTADO

4.7.4 72376
AGETOP 

CIVIL
TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM M 29,66 29,66 6,13 6,55 12,68 181,81 194,27 376,08 0,10 % ESTADO

4.8 Quadros 369,84 0,10 %

4.8.1 101875 SINAPI

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 16,16 353,68 369,84 16,16 353,68 369,84 0,10 % ESTADO

5 REFORMA 195.307,08 50,23 %

5.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 1.839,12 0,47 %

5.1.1 20118
AGETOP 

CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 7,52 7,52 32,36 0,00 32,36 243,34 0,00 243,34 0,06 % ESTADO

5.1.2 20121
AGETOP 

CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA 

(O.C.)
m³ 7,32 7,32 134,64 0,00 134,64 985,56 0,00 985,56 0,25 % ESTADO

5.1.3 30101
AGETOP 

CIVIL
TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL m³ 14,84 14,84 8,02 33,10 41,12 119,01 491,21 610,22 0,16 % ESTADO

5.2 CONSTRUÇÃO 193.467,96 49,76 %

5.2.1
COMP691_

SEE
Próprio

MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA Ø30 CM, VIGA BALDRAME,  

PILARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA)
m² 50,16 50,16 92,04 154,31 246,35 4.616,72 7.740,19 12.356,91 3,18 % ESTADO

5.2.2 220102
AGETOP 

CIVIL
PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m² 96,77 96,77 10,53 22,45 32,98 1.018,98 2.172,49 3.191,47 0,82 % ESTADO

5.2.3 88495 SINAPI
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014
m² 100,32 100,32 5,20 5,31 10,51 521,66 532,70 1.054,36 0,27 % ESTADO

5.2.4 88489 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m² 100,32 100,32 4,15 11,58 15,73 416,32 1.161,71 1.578,03 0,41 % ESTADO

5.2.5 160966
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA GALVANIZADA ONDULADA 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 843,02 843,02 4,90 79,54 84,44 4.130,79 67.053,81 71.184,60 18,31 % ESTADO



Obra

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial
RECURSO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total

5.2.6 270889
AGETOP 

CIVIL

SUPORTE PADRÃO PARA TABELA BASQUETE EM "U" ENRIJECIDO- 2 

UNID. (ASSENTADOS/PINTADOS)
CJ 1,00 1,00 821,50 7.104,62 7.926,12 821,50 7.104,62 7.926,12 2,04 % ESTADO

5.2.7 271100
AGETOP 

CIVIL

TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA COMPENSADO 

(ASSENT./PINTADAS) ARO FLEXÍVEL - 2 UNID.
CJ 1,00 1,00 159,44 4.213,94 4.373,38 159,44 4.213,94 4.373,38 1,12 % ESTADO

5.2.8 271101
AGETOP 

CIVIL

TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 

3,00 x 2,00M - 2 UNID.
CJ 1,00 1,00 113,50 5.508,88 5.622,38 113,50 5.508,88 5.622,38 1,45 % ESTADO

5.2.9 271103
AGETOP 

CIVIL

CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1,00 1,00 50,68 1.766,11 1.816,79 50,68 1.766,11 1.816,79 0,47 % ESTADO

5.2.10 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
m² 139,82 139,82 6,26 13,16 19,42 875,27 1.840,03 2.715,30 0,70 % ESTADO

5.2.11 261703
AGETOP 

CIVIL
PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS) m² 438,26 438,26 7,26 4,06 11,32 3.181,76 1.779,34 4.961,10 1,28 % ESTADO

5.2.12 261700
AGETOP 

CIVIL
DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 307,62 307,62 8,15 0,70 8,85 2.507,10 215,33 2.722,43 0,70 % ESTADO

5.2.13 221104
AGETOP 

CIVIL
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 438,26 438,26 0,00 35,34 35,34 0,00 15.488,10 15.488,10 3,98 % ESTADO

5.2.14 160911
AGETOP 

CIVIL

COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 61,20 61,20 4,90 96,27 101,17 299,88 5.891,72 6.191,60 1,59 % ESTADO

5.2.15 COMP101 Próprio
POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM 

POLITRIZ)
m² 403,63 403,63 2,82 4,01 6,83 1.138,23 1.618,56 2.756,79 0,71 % ESTADO

5.2.16 102363 SINAPI

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 

TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 

MURETA). AF_03/2021

m² 225,72 225,72 28,84 151,15 179,99 6.509,76 34.117,58 40.627,34 10,45 % ESTADO

5.2.17 100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 

PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 

EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 338,58 338,58 16,44 9,85 26,29 5.566,25 3.335,01 8.901,26 2,29 % ESTADO

6 QUADRA POLIESPORTIVA 30.443,42 7,83 %

6.1 INTERVENÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 1.536,85 0,40 %

6.1.1 67018
AGETOP 

CIVIL
ESCOVAMENTO MANUAL DE SUBSTRATO m² 2,80 2,80 3,67 0,06 3,73 10,27 0,17 10,44 0,00 % ESTADO

6.1.2 99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 2,80 2,80 1,00 0,58 1,58 2,80 1,62 4,42 0,00 % ESTADO

6.1.3 92269 SINAPI
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
m² 3,10 3,10 16,07 205,09 221,16 49,81 635,78 685,59 0,18 % ESTADO

6.1.4 90285 SINAPI

GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,9:1,2:0,6 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

m³ 0,65 0,65 46,93 644,24 691,17 30,50 418,76 449,26 0,12 % ESTADO

6.1.5 60801
AGETOP 

CIVIL

LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - 

(OBRAS CIVIS)
m³ 0,65 0,65 39,99 0,00 39,99 25,99 0,00 25,99 0,01 % ESTADO

6.1.6 67010
AGETOP 

CIVIL

ESCARIFICAÇÃO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATÉ 3CM DE 

PROFUNDIDADE
m³ 0,10 0,10 1.196,84 0,00 1.196,84 119,68 0,00 119,68 0,03 % ESTADO

6.1.7 96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 15,40 15,40 3,88 11,80 15,68 59,75 181,72 241,47 0,06 % ESTADO



Obra

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
Peso (%)

Quant. 

Parcial
RECURSO

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item Código Banco Descrição Und
Quant. 

Total

Valor Unit Total

6.2 INTERVENÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA 28.906,57 7,43 %

6.2.1 60104
AGETOP 

CIVIL
ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 69,60 69,60 2,54 24,67 27,21 176,78 1.717,03 1.893,81 0,49 % ESTADO

6.2.2 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 m² 279,94 279,94 5,39 3,09 8,48 1.508,87 865,02 2.373,89 0,61 % FEDERAL

6.2.3 100716 SINAPI
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO 

EM FÁBRICA. AF_01/2020
m² 342,15 342,15 2,32 24,22 26,54 793,78 8.286,88 9.080,66 2,34 % FEDERAL

6.2.4 260103
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA DE ESTRUT.METAL.S/ANDAIME m² 622,08 622,08 2,28 0,12 2,40 1.418,34 74,65 1.492,99 0,38 % FEDERAL

6.2.5 261008
AGETOP 

CIVIL
FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS m² 622,08 622,08 7,80 6,63 14,43 4.852,22 4.124,39 8.976,61 2,31 % FEDERAL

6.2.6 261610
AGETOP 

CIVIL
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA 1 DEMAO m² 622,08 622,08 1,93 6,25 8,18 1.200,61 3.888,00 5.088,61 1,31 % FEDERAL

7 DIVERSOS 2.141,65 0,55 %

7.1 270501
AGETOP 

CIVIL
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 665,11 665,11 1,67 1,55 3,22 1.110,73 1.030,92 2.141,65 0,55 % ESTADO

     77.046,58    311.763,93    388.810,51 Totais sem BDI

Total sem BDI 388.810,51

Total do BDI 112.443,99

TOTAL ESTADUAL COM BDI

TOTAL FEDERAL COM BDI

35.021,80

466.232,70

Total Geral 501.254,50



 1.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP225 Próprio
MURO DE ALVENARIA APARENTE BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 

ESPESSURA 14 CM ( H= 2,40M ) COM FUNDAÇÃO (PADRÃO GOINFRA)
m² 1,0000000 183,93 183,93

Insumo  0005 
AGETOP 

CIVIL
SERVENTE h 1,4371000 11,15 16,02

Insumo  0018 
AGETOP 

CIVIL
PINTOR h 0,0352000 17,97 0,63

Insumo  0032 
AGETOP 

CIVIL
OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0467000 13,09 0,61

Insumo  0004 
AGETOP 

CIVIL
PEDREIRO h 0,9518000 17,97 17,10

Insumo  0025 
AGETOP 

CIVIL
OFICIAL "B" h 0,0379000 18,25 0,69

Insumo  0008 
AGETOP 

CIVIL
AJUDANTE h 0,3634000 12,72 4,62

Insumo  0006 
AGETOP 

CIVIL
ARMADOR h 0,3634000 17,97 6,53

Insumo  2879 
AGETOP 

CIVIL
BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK  = 4,5 MPA (NBR 6136) un 8,9249000 4,62 41,23

Insumo  2880 
AGETOP 

CIVIL
CANALETA CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 6136) un 1,8214000 5,21 9,48

Insumo  2881 
AGETOP 

CIVIL
EPS (ISOPOR OU EQUIVALENTE) 10MM m² 0,0141000 3,90 0,05

Insumo  2882 
AGETOP 

CIVIL

MEIO BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM FBK = 4,5 MPA (NBR 

6136)
un 4,8102000 2,30 11,06

Insumo  2804 
AGETOP 

CIVIL
AREIA GROSSA m³ 0,0301000 173,58 5,22

Insumo  2497 
AGETOP 

CIVIL
BRITA No.02 m³ 0,0210000 134,09 2,81

Insumo  2386 
AGETOP 

CIVIL
BRITA No. 01 m³ 0,0129000 136,41 1,75

Insumo  2448 
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 0,6027000 11,39 6,86

Insumo  2439 
AGETOP 

CIVIL
AÇO CA-50 10,0 MM (3/8") Kg 3,1168000 7,93 24,71

Insumo  2438 
AGETOP 

CIVIL
AÇO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 0,3372000 8,02 2,70

Insumo  2437 
AGETOP 

CIVIL
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,0147000 8,37 8,49

Insumo  0102 
AGETOP 

CIVIL
ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0922000 25,31 2,33

Insumo  0104 
AGETOP 

CIVIL
AREIA MEDIA m³ 0,0290000 174,75 5,06

Material

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

27

Mão de Obra

Mão de Obra

B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Tipo

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

Material

Material

Material

Material



B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

Insumo  2360 
AGETOP 

CIVIL
COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 0,0084000 26,37 0,22

Insumo  1215 
AGETOP 

CIVIL
CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 21,5954000 0,65 14,03

Insumo  2475 
AGETOP 

CIVIL
SELANTE ELASTICO REF.: SIKAFLEX-1A PLUS, VEDAFLEX OU EQUIVALENTE cm3 15,3257000 0,11 1,68

Insumo  2476 
AGETOP 

CIVIL
PRIMER PU VIAPOL/ PROTEGI PRIMER OU EQUIVALENTE G 2,8674000 0,02 0,05

Insumo  2383 
AGETOP 

CIVIL
LIXA PARA MADEIRA Nº 220 un 0,0013000 1,36 0,00

MO sem LS => 46,20 LS => 0,00 MO com LS => 46,20

 3.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP23 Próprio

CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES 

COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA 

ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)

m 1,0000000 474,23 474,23

Composição Auxiliar  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 24,24 10,18

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4200000 17,16 7,20

Composição Auxiliar  103323 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1,2000000 58,67 70,40

Composição Auxiliar  87878 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 1,5000000 4,34 6,51

Composição Auxiliar  93358 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_02/2021
m³ 0,4200000 67,88 28,50

Composição Auxiliar  100754 SINAPI

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

m² 0,4500000 26,29 11,83

Insumo  00011245 SINAPI
GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA  12,5 T, *300 X 1000* 

MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO
UN 1,0000000 334,84 334,84

Insumo  00000367 SINAPI
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)
m³ 0,0260000 131,11 3,40

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0140000 98,19 1,37

MO sem LS => 59,90 LS => 0,00 MO com LS => 59,90

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material



B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

 3.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP99 Próprio RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 25,44 25,44

Composição Auxiliar  88248 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500000 17,14 4,28

Insumo  00011708 SINAPI RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS UN 1,0000000 21,16 21,16

MO sem LS => 2,94 LS => 0,00 MO com LS => 2,94

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP04 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 132,04 132,04

Composição Auxiliar  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 18,05 36,10

Composição Auxiliar  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 24,53 49,06

Insumo  00039391 SINAPI LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 1,0000000 46,88 46,88

MO sem LS => 61,04 LS => 0,00 MO com LS => 61,04

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição
 COMP 

691_SEE 
Próprio

MURETA POLIESPORTIVA, INCLUSO ESTACA Ø30 CM, VIGA BALDRAME,  

PILARETE, VIGA SUPERIOR, CHAPISCO E REBOCO (GOINFRA)
m² 1,0000000 246,35 246,35

Insumo  0004 
AGETOP 

CIVIL
PEDREIRO h 2,0201000 17,97 36,30

Insumo  0005 
AGETOP 

CIVIL
SERVENTE h 2,8306000 11,15 31,56

Insumo  0008 
AGETOP 

CIVIL
AJUDANTE h 0,6426000 12,72 8,17

Insumo  0006 
AGETOP 

CIVIL
ARMADOR h 0,3294000 17,97 5,91

Insumo  0010 
AGETOP 

CIVIL
CARPINTEIRO h 0,3001000 17,97 5,39

Insumo  0018 
AGETOP 

CIVIL
PINTOR h 0,1212000 17,97 2,17

Insumo  0025 
AGETOP 

CIVIL
OFICIAL "B" h 0,0984000 18,25 1,79

Insumo  0032 
AGETOP 

CIVIL
OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0574000 13,09 0,75

Insumo  2448 
AGETOP 

CIVIL
ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 3,6472000 11,39 41,54

Insumo  2666 
AGETOP 

CIVIL
CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA m³ 0,0519000 551,00 28,59

Insumo  2710 
AGETOP 

CIVIL
TIJOLO FURADO 14X29X9 6 FUROS un 18,6869000 0,80 14,94

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Mão de Obra

Material

Material

Material



B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - Goiás

28,92% Desonerado

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

CRE: CRE-CATALÃO

OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: UA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA: 665,11m²

Insumo  2023 
AGETOP 

CIVIL
TABUA PARA FORMA(30CM) m 0,9837000 14,67 14,43

Insumo  2437 
AGETOP 

CIVIL
AÇO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 1,3380000 8,37 11,19

Insumo  1215 
AGETOP 

CIVIL
CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 18,4822000 0,65 12,01

Insumo  0104 
AGETOP 

CIVIL
AREIA MEDIA m³ 0,0296000 174,75 5,17

Insumo  2804 
AGETOP 

CIVIL
AREIA GROSSA m³ 0,0281000 173,58 4,87

Insumo  2360 
AGETOP 

CIVIL
COLA BRANCA (1L = 1,2 KG) Kg 0,1881000 26,37 4,96

Insumo  1858 
AGETOP 

CIVIL
PONTALETE 3x3" m 0,5296000 8,07 4,27

Insumo  1221 
AGETOP 

CIVIL
CAL HIDRATADA Kg 3,7175000 0,99 3,68

Insumo  2502 
AGETOP 

CIVIL
AREIA FINA m³ 0,0182000 181,19 3,29

Insumo  0102 
AGETOP 

CIVIL
ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0131000 25,31 0,33

Insumo  2497 
AGETOP 

CIVIL
BRITA No.02 m³ 0,0131000 134,09 1,75

Insumo  1861 
AGETOP 

CIVIL
PREGO 18x24 Kg 0,0678000 25,20 1,70

Insumo  1973 
AGETOP 

CIVIL
SIKA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE Kg 0,1700000 7,50 1,27

Insumo  2426 
AGETOP 

CIVIL
ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG Kg 0,0154000 21,31 0,32

Insumo  2149 
AGETOP 

CIVIL

VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32MM E MANGUEIRA DE 5M ( MANUTENÇÃO E 

DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - PREÇO DO EQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO 

POR 1.000

un 0,0024000 2,50 0,00

MO sem LS => 92,04 LS => 0,00 MO com LS => 92,04

 5.2.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMP101 Próprio POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO ( COM POLITRIZ) m² 1,0000000 6,83 6,83

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,16 4,29

Insumo  1896 
AGETOP 

CIVIL
POLIMENTO DE PISO GRANITINA/CONCRETO/ASSOALHO (COM POLITRIZ) m² 1,0000000 2,54 2,54

MO sem LS => 2,82 LS => 0,00 MO com LS => 2,82

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material



CRE    : 	CRE-CATALÃO FONTES : 

OBRA  : COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.    : RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA  : 665,11 m² BDI: 28,92%

VALOR

 R$     501.254,50 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 106.061,65R$     100,00%

$ 106.061,65

4 ADMINISTRAÇÃO 21.229,41R$       24,73% 18,89% 37,21% 19,17%

$ 5.250,03 4.010,24 7.899,46 4.069,68

5 REFORMA 251.789,88R$     50,00% 50,00%

$ 125.894,94 125.894,94

17 QUADRA POLIESPORTIVA 39.247,66R$       50,00% 50,00%

$ 19.623,83 19.623,83

27 INSTALAÇÕES DRENAGEM PLUVIAL 56.952,23R$       50,00% 50,00%

$ 28.476,12 28.476,12

28 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.212,65R$       50,00% 50,00%

$ 11.606,33 11.606,33

38 DIVERSOS 2.761,02R$         100,00%

$ 2.761,02

VALOR TOTAL

Percentual parcial 22,21% 25,92% 38,60% 13,27%

Valor parcial com BDI 111.311,68     129.905,18    193.500,67    66.536,97         

Percentual acumulado 22,21% 48,13% 86,73% 100,00%

Valor acumulado com BDI 111.311,68 241.216,86 434.717,53 501.254,50

DISCRIMINAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

SINAPI - 03/2023 - Goiás

SICRO3 - 01/2023 - Goiás

AGETOP CIVIL - 05/2023 - 

Goiás



OBRA: COLÉGIO ESTADUAL CAROLINA VAZ DA COSTA

END.: RUA CAROLINA VAZ, Nº 298, CENTRO, PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

LOCAL: PIRES BELO (CATALÃO) - GO.

ÁREA : 665,11 m²

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 4,00

Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80

Risco 0,97 1,27 1,27 1,27

Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 1,23

Lucro 6,16 7,40 8,96 7,40

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 4,5% INSS 10,15 11,15 13,15 10,55

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65

ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 2,40

CPRB (***) 4,50 4,50 4,50 4,50

TOTAL 28,92

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

SECRETÁRIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DE GOIÁS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (DESONERADO)

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.
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