PARECER TECNICO DESCRITIVO

DADOS
OBRA: C.E CAROLINA VAZ DA COSTA
LOCAL: RUA CAROLINA VAZ - N°298 - CENTRO - PIRES BELO -

CATALAO - GO. - CEP:;75.714-300
ASSUNTO: | REFORMA E AMPLIACAO
C.R.E.: CATALAO

1.0- DESCRICAO:

Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos 0s servicos que serao
executados na Reforma e Ampliacdo do C.E Carolina Vaz da Costa - Goids, em
consonancia com o Estudo Técnico Preliminar e o Projeto Executivo, apontando todos
0s servigos identificados e aplicando as solucdes estudadas durante o processo de
concepcédo dos projetos.

E importante ressaltar que todos os dados utilizados para realizagéo dos projetos
foram baseados no levantamento feito no dia 12/05/2022, pelos profissionais da
empresa PAS e que quaisquer mudancas fora do escopo do projeto aqui mencionado,
que possam ter sido realizadas na estrutura fisica da unidade escolar apds a data do
levantamento, ndo sédo de responsabilidade da Geréncia de Projetos e Infraestrutura e
podem acarretar mudancas e adaptacdes no decorrer da obra.

Destaca-se que, no ato do levantamento é realizado Check List contendo os
servigcos que serdo realizados na unidade escolar, de acordo com a visdo técnica do
profissional e relatos do gestor(a) da unidade. Caso algum item do Check List seja
realizado pela unidade escolar sem a devida autorizagéo e/ou notificagdo da Geréncia
de Projeto e Infraestrutura, o gestor(a) serd responsavel pelas modificacdes
executadas.

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes foram
elaborados projetos contendo 0s servicos necessarios para sanar 0s problemas e
caréncias da unidade escolar, de acordo com as indicagfes a seguir:

ARQUITETURA:

Para atender todas as necessidades em termos de ambientes especificos e adequacdes
dos espacos para atender as normas, faz se necessario a execu¢ao dos seguintes itens:

1. Implantar cobertura de quadra pequena — padrdo FNDE;
2. Executar calcadas;
3. Reforma da quadra existente;

Drenagem Pluvial:

- Implantar canaletas e caixas de areia com grelhas metalicas para captacédo de
aguas pluviais;

- Implantar calhas metélicas nas coberturas;

- Implantar condutores verticais em chapa de ago para captagédo de agua pluvial
dos telhados.

Elétrico:




O projeto elétrico contempla novos produtos, como: fios, luminaria e tomadas
entre outros, nas edificagbes existentes e nas novas edificacdes, portanto tudo que
retirado ficara de posse da prefeitura para utilizar onde for conveniente. Os servicos
contemplados séo:

- Escavacdo e reaterro para instalacdo elétrica subterranea com caixa de
passagem;

- Quadro de distribuicéo individual e disjuntores para alimentacéo do bloco;

- lluminacdo com luminarias do tipo calha e ligados por interruptor;

- Tomadas conforme padréo da NBR 5410;

- Eletroduto para ligacdo dos componentes elétricos;

- Fiacao elétrica em eletroduto;

Estrutural e Estrutura Metalica:

- Implantar infraestrutura e superestrutura em concreto armado para quadra
poliesportiva.

- Implantar estruturas metalicas, bem como vigas metélicas com ligacbes
soldadas, e pilares metalicos ancorados em base rigida de concreto armado,
com chapas de aco e chumbadores metalicos;

- Implantar estruturas metélicas, bem como trelicas/tesouras metéalicas com
ligagcBes soldadas, incluso perfis e chapas metélicas na cobertura da quadra.

Orgcamento:

Para execucdo da obra foram elaboradas planilhas orcamentérias estimadas
com as tabelas ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o
valor de R$501.254,50 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de R$492.298,78.
Sendo a assim, foi constatado que a planilha ONERADA é mais vantajosa devido ao
menor preco.

Cronograma da obra:

A elaboracdo do cronograma fisico-financeiro é realizada levando em
consideracéo todas as peculiaridades da obra, analisando tempo de execuc¢éo de cada
etapa, logistica para compra e entrega de materiais, contratacdo de méo-de-obra, bem
como se sera necessario o andamento da obra por etapas (quando ndo é possivel
transferir os usuarios para outra edificagao).

Levando em conta as informagfes citadas, para a obra em questdo foram
considerados os seguintes itens:

- Obra por etapas: a obra em questéo devera ser realizada por etapas, pois nao
foi possivel transferir os alunos para outro edificio.

- Intempérie: a obra pode sofrer atrasos devido as condi¢des climaticas, ou em
caso de indice pluviométrico acima do esperado para o periodo.

Levando em consideracgdo os itens citados, o prazo de execucdo da obra € de
120 dias.

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alteragbes devido aos
programas que a unidade escolar receber no transcorrer do processo e que




podem sofrer supressdo durante a obra com a devida autorizacdo do fiscal
responsével.

Diante do exposto, afirmamos que levando em consideracdo a dic¢cdo do
art. 6°, inciso IX, da Lei federal n® 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual n°
17.928/2012, os projetos estdo adequadamente atualizados e que o lapso temporal
do levantamento ao inicio da obra néo inviabiliza a execu¢do do objeto. Dessa
forma certificamos que os projetos estdo atualizados e aptos a adequada
execucdo do objeto nas atuais condi¢cbes em que se encontram.

Vale lembrar ainda que, como mencionado no Despacho n°® 5455/2022
PROCSET (000035218796), Oficio N° 24845/2022/SEDUC (000031424335), estamos
atendendo a utilizagdo de tapumes, 0 que ocasionou a mudanga no cronograma
inicialmente elaborado - de 120 dias, uma vez que ap6s sua confecc¢do, foram
identificadas situagdes que comprometem 0 cronograma, cCOmo as que seréo
enumeradas:

1 - A reforma serd executada concomitantemente ao funcionamento da
unidade escolar, circunstancia que influencia diretamente no cronograma fisico-
financeiro da obra;

2 - realizacdo das atividades pedagdgicas da unidade escolar, como
aplicacdo das provas nacionais (Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM (uma
vez que a escola deve ser totalmente desocupada), Sistema de Avaliagdo
Educacional do Estado de Goias - SAEGO) e simulados internos;

3 - Realizagéo de eventos como jogos;

4 - Existéncia de fatores externos ambientais, como chuvas, haja vista que
0 tempo previsto para execuc¢ao da obra de 120 dias, naturalmente, vai alcancar o
periodo chuvoso;

Veja-se que algumas das situagdes narradas, como as citadas nos itens 2
e 3, fazem parte da rotina da unidade e, assim como as demais, interferem no
andamento obra, raz8o pela qual entendemos necessario a reavaliacdo do
periodo, inicialmente previsto. Assim, para a obra em analise foi adicionado
dentro deste prazo 15 dias a mais para computar esse tipo de situacdo

Além da projecéo de prazo mais dilatado e diante do fato de que execucéo
da obra sera de forma concomitante ao funcionamento da unidade, alinhamos
junto a Geréncia de Fiscalizagao de Obras, no sentido de que o fiscal responsavel
pela obra se reuna, antes da emissdo da Ordem de Servico, com o diretor da
unidade para que, em conjunto, possam definir como 0s servigos serao
executados, de modo a minimizar os prejuizos a comunidade estudantil e
possibilitar a entrega da obra no cronograma previsto.

Informamos que foram colocados os tapumes no local da obra de acordo
com o cronograma de execugao, sendo os mesmos relocados de acordo com o
andamento da obra. Os tapumes auxiliam na seguranca da obra, inviabilizando o
acesso de pessoas nao autorizadas, o que é primordial no ambiente escolar que
tera suas atividades simultédneas a execucédo da obra, dando assim mais agilidade
para aobra.




Apos finalizacdo da proposta do projeto de arquitetura, foi enviado ao
gestor(a) da unidade escolar para ciéncia e aprovacdo dos servicos que seréo
executados, com posterior assinatura de documento em que o gestor(a) atesta
que concorda com os itens citados no projeto;

E importante salientar que ap6s a finalizacdo do projeto de arquitetura um
técnico capacitado da GEFAO (Geréncia de fiscalizagcdo e Acompanhamento de
Obras) analisou o projeto, sua viabilidade, bem como as etapas de obra,
juntamente com o responsavel pelo projeto. Apés a finalizacdo dos projetos
(arquitetura, complementares e orcamento) o técnico da GEFAO realizou nova
analise com o objetivo de minimizar possiveis adversidades no transcorrer da

obra.
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Goiania, 18 de maio de 2023.




