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O ESTADO QUE DA CERTO

PARECER TECNICO DESCRITIVO

DADOS
OBRA: COORDENACAO REGIONAL DE EDUCACAO DE GOIAS
LOCAL: AVENIDA PROFESSOR ALCIDES JUBE S/N, CIDADE DE GOIAS -

CEP: 76600-000
ASSUNTO: | REFORMA
C.R.E.: GOIAS

1.0- DESCRICAO:

Este parecer técnico tem o objetivo de descrever todos 0s servigos que serdo executados na
Reforma e Ampliacdo da Coordenacédo Regional de Educacao de Goias, Cidade de Goias-
GO, em consonancia com o Estudo Técnico Preliminar e o Projeto Executivo, apontando todos
0s servicos identificados e aplicando as solucdes estudadas durante o processo de concepcao dos
projetos.

E importante ressaltar que todos os dados utilizados para realizagdo dos projetos foram
baseados no levantamento feito no dia 22/02/2023, pelos profissionais Sabrina Valente que
quaisquer mudangas fora do escopo do projeto aqui mencionado, que possam ter sido realizadas
na estrutura fisica da unidade escolar apés a data do levantamento, ndo sdo de responsabilidade
da Geréncia de Projetos e Infraestrutura e podem acarretar mudangas e adaptacdes no decorrer da
obra.

Destaca-se que, no ato do levantamento é realizado Check List contendo os servigos que
serdo realizados na coordenagéo, de acordo com a visdo técnica do profissional e relatos do
gestor(a) da unidade. Caso algum item do Check List seja realizado pela coordenacdo sem a
devida autorizacdo e/ou notificacdo da Geréncia de Projeto e Infraestrutura, o gestor(a) serd
responsavel pelas modificacbes executadas.

Tendo por base todos os estudos realizados pelos profissionais competentes foram
elaborados projetos contendo 0s servigos necessarios para sanar 0s problemas e caréncias da
unidade escolar, de acordo com as indicagdes a seguir:

ARQUITETURA:

Os servigos contemplados para corre¢cdo dos problemas identificados e melhoria da
infraestrutura serdo conforme descrigdo abaixo e indica¢bes/detalhes em projeto:

1. COBERTURA BLOCO 01

- RETIRAR TODAS AS TELHAS CERAMICAS;

- RETIRAR AS CALHAS METALICAS;

- DEMOLICAO DE TODO O SISTEMA DAS TELHAS ATUAIS;

- DEMOLICAO DA ESTRUTURA DE MADEIRA;

- EXECUTAR ESTRUTURA DE MADEIRA,

- EXECUTAR SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA COM

PELICULA DE ALUMINIO;

- EXECUTAR TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE MADEIRA,;
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- EXECUCAO DA COBERTURA COM TELHA TIPO COLONIAL;

- EXECUTAR AS NOVAS CALHAS METALICAS;

2. PISO BLOCO 01:

- RETIRAR TODO PISO DE TACOS DE MADEIRA DOS LOCAIS DESTACADOS NO
PROJETO;

- NOS AMBIENTES DA PARTE ELEVADA DO BLOCO (VER LEGENDA NO
PROJETO), DEMOLIR ESTRUTURA (GRADEAMENTO) QUE DA SUPORTE AO PISO DE
MADEIRA,;

- PARA OS AMBIENTES DA PARTE ELEVADA, REALIZAR APROVEITAMENTO
DE PARTE DO PISO, UTILIZANDO AS PECAS DE BOA QUALIDADE E SUBSTITUINDO
AS PECAS DETERIORADAS;

- EXECUTAR ESTRUTURA DE MADEIRA DO PISO ELEVADO;

- PARA A PARTE INFERIOR DO BLOCO (VER LEGENDA NO PROJETO),
EXECUTAR TODO PISO DE TACOS MADEIRA;

- EXECUTAR RODAPE DE MADEIRA COM ALTURA DE 15cm EM TODOS OS
AMBIENTES DO BLOCO 01, INCLUSE OS QUE NAO SOFRERAO TROCA DE PISO;

- EXECUTAR LIXAMENTO DO PISO DE MADEIRA (TODOS OS AMBIENTES DO
BLOCO)

- EXECUTAR APLICACAO DE CERA INCOLOR PARA MADEIRA (TODOS OS
AMBIENTES DO BLOCO;

3. FORRO BLOCO 01:

- EXECUTAR DEMOLICAO DE FORRO PAULISTA COM ESTRUTURA QUE SE
ENCONTRA DANIFICADO E SELADO EM VARIOS PONTOS;

- EXECUTAR DEMOLICAO DE FORRO DE MADEIRA COM ESTRUTURA,;

- EXECUTAR FORRO PAULISTA (MADEIRA) COM ESTRUTURA E
ACABAMENTO;

4. JANELAS BLOCO 01:

- REALIZAR RESTAURAGAO DAS JANELAS J-1, J-2, J-03, J-04, J-05, J-06 E J-07;

- MAPEAMENTO DOS DANOS APOS A REMOGAO DE REPINTURA:;

- PROTESE EM MADEIRA DE LEI PARA ESQUADRIAS;

- RECONSTITUICAO DE CREMONAS EM CHAPA DE AGCO;

- RECONSTITUICAO DE DOBRADICAS EM CHAPA DE ACO;

- RETIRAR TODAS AS FOLHAS DA JANELAS CITADAS NO ITEM ACIMA;

- EXECUTAR LIXAMENTO DAS FOLHAS E GUARNICOES DAS JANELAS DE
MADEIRA,;

- EXECUTAR RETIRADA DE PINTURA DAS FOLHAS E GUARNICOES COM
REMOVEDOR DE PINTURA (STRIPITIZI OU SIMILAR) TOMANDO CUIDADO PARA
NAO EXTRAPOLAR O TEMPO DE CONTATO PREVISTO PELO FABRICANTE;

- EXECUTAR APLICACAO DE MASSA ESPECIFICA PARA MADEIRA PARA
NIVELAR E CORRIGIR AS IMPERFEICOES DAS FOLHAS E GUARNICOES;

- EXECUTAR LIXAMENTO E RETIRADA DE PINTURA DAS CREMONAS DAS
JANELAS;

- RETIRAR VARAS METALICAS DAS JANELAS E SUBSTITUIR POR NOVAS;

- SUBSTITUIR DOBRADICAS DE TODAS AS JANELAS;

- EXECUTAR PINTURA DAS JANELAS E GUARNICOES;

- EXECUTAR RECOLOCAGCAO DAS FOLHAS DAS JANELAS DE ACORDO COM
O LOCAL QUE FORAM RETIRADAS (AO RETIRAR AS FOLHAS DAS JANELAS,
REALIZAR MAPEAMENTO PARA QUE SEJAM INSTALADAS NOVAMENTE NO
LOCAL DE ORIGEM);

5. PORTAS BLOCO 01:

- REALIZAR RESTAURAGCAO DAS PORTAS P-1, P-2, P-3, P-4 E P-5;
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MAPEAMENTO DOS DANOS APOS A REMOCAO DE REPINTURA,;

PROTESE EM MADEIRA DE LEI PARA ESQUADRIAS;

RECONSTITUICAO DE CREMONAS EM CHAPA DE ACO;

RETIRAR TODAS AS FOLHAS DAS PORTAS CITADAS NO ITEM ACIMA;
EXECUTAR LIXAMENTO DAS FOLHAS, GUARNICOES E BATENTES DAS
PORTAS DE MADEIRA,

- EXECUTAR RETIRADA DE PINTURA DAS FOLHAS, GUARNICOES E
BATENTES COM REMOVEDOR DE PINTURA (STRIPITIZI OU SIMILAR) TOMANDO
CUIDADO PARA NAO EXTRAPOLAR O TEMPO PREVISTO PELO FABRICANTE;

- EXECUTAR APLICACAO DE MASSA ESPECIFICA PARA MADEIRA PARA
NIVELAR E CORRIGIR AS IMPERFEICOES DAS FOLHAS, BATENTES E GUARNICOES;

- EXECUTAR RETIRADA DOS VIDROS DAS PARTES FIXAS DAS PORTAS,
TOMANDO CUIDADO NA RETIRADA E ARMAZENAGEM PARA QUE SEJA POSSIVEL
A RESTAURACAO DAS PORTAS;

- EXECUTAR LIXAMENTO E RETIRADA DE PINTURA DAS FECHADURAS E
DOBRADIGAS METALICAS DAS PORTAS

- REMOCAO E LIXAMENTO DAS DOBRADICAS E FECHADURAS DE TODAS AS
PORTAS;

- EXECUTAR PINTURA DAS PORTAS (FOLHAS, BATENTES, GUARNICOES);

- EXECUTAR RECOLOCACAO DAS FOLHAS DAS PORTAS DE ACORDO COM O
LOCAL QUE FORAM RETIRADAS (AO RETIRAR AS FOLHAS DAS PORTAS,
REALIZAR MAPEAMENTO PARA QUE SEJAM INSTALADAS NOVAMENTE NO
LOCAL DE ORIGEM);

6. PINTURA BLOCO 01:

- EXECUTAR REMOGCAO DE PINTURA TOTAL INTERNA E EXTERNA,;

- EXECUTAR EMASSAMENTO INTERNO;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;

- EXECUCAO DE REMOCAO DE PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS
METALICAS DO BLOCO;

- EXECUCAO DE REMO(;AO DE PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS DE
MADEIRA,;

- EXECUGCAO DE PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICAS.

7. COBERTURA BLOCO 02:

- DEMOLIR TELHAS CERAMICAS PLAN DO BLOCO 02;

- DEMOLIR PARTE DOS CAIBROS E RIPAS COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUTAR NOVOS CAIBROS E RIPAS COM REAPROVEITAMENTO;

- INSTALAR TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL;

- INSTALAR CUMEEIRA;

- EXECUTAR EMBOCAMENTOS (LATERAL E DE BEIRAL);

8. SANITARIOS BLOCO 02:

- DEMOLIR PORTAS INDICADAS;

- DEMOLIR BARRAS DE APOIO;

- DEMOLIR JANELAS INDICADAS;

- DEMOLIR PARTE DA ALVENARIA PARA ABERTURA DE VAO PARA NOVAS
PORTAS E JANELAS;

- DEMOLIR TODO REVESTIMENTO CERAMICOS DOS BANHEIROS FEMININO
E MASCULINO;

- TROCA DAS PECAS SANITARIAS;
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- EXECUTAR FECHAMENTO COM ALVENARIA DE TIJOLO COMUM DOS VAOS
ONDE FORAM RETIRADAS AS PORTAS E JANELAS;

- EXECUTAR CHAPISCO DAS NOVAS ALVENARIAS;

- EXECUTAR EMBOCO NAS FACES QUE RECEBERAO REVESTIMENTO;

- EXECUTAR REBOCO NAS FACES QUE RECEBERAO PINTURA,;

- INSTALAR PORTAS PADRAO GOINFRA PF-01 (90x210cm) NO ACESSOS DO
BANHEIROS ACESSIVEIS;

- INSTALAR JANELAS PADRAO GOINFRA J-4 (90x60cm) ACIMA DAS PORTAS
DOS BANHEIROS ACESSIVEIS;

- EXECUTAR VERGA DE CONCRETO,;

- EXECUTAR REVESTIMENTO CERAMICO ATE A ALTURA DE 1,40m;

- EXECUTAR RODAPE COM RASPAGEM E APLICAGAO DE RESINA;

- EXECUTAR PINTURA DAS PORTAS;

- EXECUTAR EMASSAMENTO DAS FACES QUE RECEBERAO PINTURA;

- INSTALAR BARRAS DE APOIO DE ACORDO COM O DETALHE 1;

- INSTALAR SOLEIRA DE GRANITO NA ENTRADAS DOS SANITARIOS

ACESSIVEIS

9. FORRO BLOCO 02:

- EXECUTAR DEMOLICAO DE TODO FORRO PVC DO BLOCO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA,

- EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO DE GESSO;

10. PINTURA DO BLOCO 02:

- EXECUTAR REMOGAO TOTAL DA PINTURA DO BLOCO;

- EXECUTAR EMASSAMENTO (PAREDES INTERNAS);

- EXECUTAR RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA EM TODA GRANITINA DO
BLOCO,;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO ATE ALTURA DE 1,50m;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;

- EXECUTAR REMOCAO DE PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS
METALICAS DO BLOCO;

- EXECUTAR REMOCAO DE PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS DE
MADEIRA,;

- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA E METALICAS;

11. COBERTURA BLOCO 03:

- DEMOLIR TELHAS CERAMICAS PLAN DO BLOCO 03;

- DEMOLIR PARTE DOS CAIBROS E RIPAS COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUTAR NOVOS CAIBROS E RIPAS COM REAPROVEITAMENTO;

- INSTALAR TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL;

- INSTALAR CUMEEIRA,;

- EXECUTAR EMBOCAMENTOS (LATERAL E DE BEIRAL);

12. FORRO BLOCO 03:

- EXECUTAR DEMOLICAO DE TODO FORRO PVC DO BLOCO;

- EXECUTAR FORRO DE GESSO COM TABICA,;

- EXECUTAR EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO DE GESSO;

13. PINTURA DO BLOCO 03:

- EXECUTAR REMOCAO TOTAL DA PINTURA DO BLOCO;

- EXECUTAR EMASSAMENTO (PAREDES INTERNAS);

- EXECUTAR RASPAGEM E APLICACAO DE RESINA EM TODA GRANITINA DO
BLOCO,;

- EXECUTAR PINTURA INTERNA COM BARRADO ATE ALTURA DE 1,50m;

- EXECUTAR PINTURA EXTERNA;
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- EXECUTAR REMOGCAO DE PINTURA DE TODAS AS ESQUADRIAS
METALICAS DO BLOCO;

- EXECUTAR PINTURA DAS ESQUADRIAS METALICAS;

14. RAMPAS DO BLOCO 03:

- DEMOLIR RAMPAS DE ACESSO AOS AMBIENTES (VER PROJETO);

- EXECUTAR RAMPAS COM AS DIMENSOES E INCLINACAO ESPECIFICADOS
PARA ACESSO DOS AMBIENTES;

- INSTALAR GUARDA-CORPO COM CORRIMAO NAS RAMPAS DE ACESSO AOS
AMBIENTES;

15. CANALETA COM GRELHA:

- EXECUTAR DEMOLICAO DE PARTE DO PISO DE PEDRA NO LOCAL
DEMARCADO PARA EXECUCAO DE CANALETA DE CONCRETO E PASSAGEM DA
TUBULACAO;

- EXECUTAR ESCAVACAO;

- EXECUTAR GRELHA METALICA;

- EXECUTAR PINTURA DA GRELHA,;

- EXECUTAR PISO DE PEDRA;

16. GRADE FRONTAL E LATERAL.:

- EXECUTAR PINTURA DAS GRADES NA PARTE FRONTAL E LATERAL DO
TERRENO;

- EXECUTAR PINTURA DOS PILARES;

17. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

- EXECUTAR INSTALACOES PARA ESCOAR A AGUA PROVENIENTE DA
CANALETA PROPOSTA,;

- EXECUTAR INSTALACOES PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS PLUVIAS DO
TELHADO DO BLOCO 01;

18. INSTALACOES ELETRICAS:

- EXECUTAR REFORMA GERAL DAS INSTALACOES ELETRICAS (BLOCO 01, 02
E 03);

19. ESTRUTURA DE MADEIRA:

- EXECUTAR ESTRUTURA DE MADEIRA NA COBERTURA DOS BLOCOS 01, 02
E 03;

20. DIVERSOS:

- EXECUTAR TAPUME DE MADEIRITE H.:2,20;

- EXECUTAR BARRACAO DE OBRAS;

- RETIRADA DE TAPUME E BARRACAO AO FINAL DA OBRA.

ELETRICO:

- EXECUTAR INSTALACAO ELETRICA NOVA EM TODA PARTE INTERNA DA
EDIFICACAOQ, SEGUINDO O PROJETO.

- IMPLANTACAO DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAGAO DE TODOS OS QUADROS
INCLUSIVE O QDG.

- IMPLANTACAO DE UM T4.

- APROVEITAR SOMENTE A ILUMINACAO EXTERNA DA EDIFICACAO.

ESTRUTURAL:
- EXECUTAR ESTRUTURA DE MADEIRA PARA O TODO O TELHADO DA

EDIFICACAO DO BLOCO 1, SEGUINDO OS DETALHAMENTOS ESPECIFICADOS EM
PROJETO
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HIDROSSANITARIO:

- EXECUTAR CANALETA COM GRELHA

- EXECUTAR CALHAS METALICAS

- EXECUTAR PRUMADAS DE AGUA PLUVIAL

- TROCAR PECAS E ACESSORIOS DOS SANITARIOS DO BLOCO 02

INCENDIO:

- IMPLANTAR EXTINTORES DE INCENDIO
- IMPLANTAR LUMINARIAS
- IMPLANTAR PLACAS DE SINALIZACAO

ORCAMENTO:

Para execucao da obra foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA. Com planilha DESONERADA foi obtido o valor de
R$1.634.908,30 e com a planilha ONERADA foi obtido o valor de R$1.639.835,44. Sendo a
assim, foi constatado que a planilha DESONERADA é mais vantajosa devido ao menor preco.

CRONOGRAMA DA OBRA:

A elaboragdo do cronograma fisico-financeiro foi realizada levando em consideragdo
todas as particularidades da obra, analisando tempo de execucdo de cada etapa, logistica para
compra e entrega de materiais, contratagdo de mao-de-obra, bem como se serd necessario o
andamento da obra por etapas (quando ndo é possivel transferir os usuérios para outra edificacao).

Levando em conta as informacdes citadas, para a obra em questdo foram considerados o0s
seguintes itens:
- Logistica para compra e entrega de material: o municipio da Cidade de Goias, onde sera
executada a obra, esta distante 142 km de Goiania, maior ponto de distribuicdo de materiais o que
demandara o tempo maior para recebimento e pedido dos produtos.
- As obras de restauro histérico demandam mais tempo de execucdo devido a necessidade de
precisdo histérica, andlise detalhada, habilidades especializadas, conservacdo cuidadosa e
conformidade com regulamentacdes especificas. Embora seja um processo demorado, é essencial
para garantir a preservagdo e autenticidade do patrimonio cultural para as geragoes futuras.
- Existéncia de fatores externos ambientais, como chuvas, haja vista que o tempo previsto para
execucado da obra é superior a 150 dias €, possivelmente, vai alcancar o periodo chuvoso.
- Obra por etapas: a obra em questéo devera ser realizada em 3 etapas, conforme prancha 4/4 do
projeto de arquitetura, pois ndo foi possivel transferir os funcionarios para outro edificio.

A reforma serd executada concomitantemente ao funcionamento da unidade,
circunstancia que influencia diretamente no cronograma fisico-financeiro da obra como:



G OV ERNDO

' D E
SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IAS
da Educacio ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

Observa-se que algumas das situacdes narradas, fazem parte da rotina da unidade e, assim como
as demais, interferem no andamento obra, raz&o pela qual entendemos necesséario a reavaliagcdo
do periodo, inicialmente previsto. Assim, para a obra em analise, o cronograma sera de 180 dias.

Foi adicionado ao cronograma inicial o prazo 30 dias a mais para comtemplar as situagdes acima
citadas, totalizando 210 dias.

Além da projecdo de prazo mais dilatado e diante do fato de que execucdo da obra sera de forma
concomitante ao funcionamento da unidade, alinhamos junto a Geréncia de Fiscalizacdo de Obras,
no sentido de que o fiscal responsavel pela obra se retna, antes da emissdo da Ordem de Servico,
com o gestor da unidade para que, em conjunto, possam definir como 0s servigos serdo
executados, de modo a minimizar os prejuizos & comunidade e possibilitar a entrega da obra no
cronograma previsto.

Informamos que foram colocados os tapumes no local da obra de acordo com o cronograma de
execucdo, sendo os mesmos relocados de acordo com o andamento da obra. Os tapumes auxiliam
na seguranca da obra, inviabilizando o acesso de pessoas ndo autorizadas, o que é primordial no
ambiente de trabalho que tera suas atividades simultaneas a execugéo da obra, dando assim mais
agilidade para a obra.

Apos finalizacao da proposta do projeto de arquitetura, foi enviado ao gestor(a) da
unidade escolar para ciéncia e aprovacao dos servicos que serdo executados, com posterior
assinatura de documento em que o0 gestor(a) atesta que concorda com 0s itens citados no
projeto.

Vale ressaltar que os projetos podem sofrer alteracGes devido aos programas que a
unidade escolar receber no transcorrer do processo e que podem sofrer supressao durante
a obra com a devida autorizacao do fiscal responsavel, mediante formalizacdo do termo
aditivo.

Diante do exposto, afirmamos que levando em consideracdo a dic¢do do art. 6°,
inciso 1X, da Lei federal n® 8.666/93, e do art. 12 da Lei estadual n® 17.928/2012, os projetos
estdo adequadamente atualizados e que o lapso temporal do levantamento ao inicio da obra
ndo inviabiliza a execugdo do objeto. Dessa forma certificamos que os projetos estdo
atualizados e aptos a adequada execucdo do objeto nas atuais condicbes em que se
encontram.

TECNICOS PELA ELABORACAO

e PROJETO DE ARQUITETURA

““&- VO Q 'UJJ&UUC\J '\/Iﬂk\;; “"&C/
Sabrina 8. Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista

) A131590-0 . .
Arquiteta e Urbanista Sabrina Silva Vieira Valente

CAU A131590-0




GOVERNO'DE

SEDUC W
Secretaria de Estado / Go IA
da Educacio ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

e PROJETO ELETRICO

a@ Nhiane Silw

Eng. Tais Raiane Silva
CREA: 1017434085D-GO

e PROJETO ESTRUTURAL
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Eng. Civil Eduardo Augusto da Silva Candido
CREA: 1017406413/D-GO

e PROJETO HIDROSSANITARIO
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Eng? Civil Brenda Barbara Fernandes Moreira
CREA 1015105866D-GO

e PROJETO DE INCENDIO
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Eng? Civil Brenda Barbara Fernandes Moreira
CREA 1015105866D-GO
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De acordo:

Eng. Elder Alexandre de O. Mancini
CREA 18.503/D - GO

-,,,;\_.9 s, Aoavites
! Sabrina S. Vieira Valente

A131590-O
Sabrina Sila Vieira Valente
Arquiteta e Urbanista — CAU n°® A131590-0
Gerente de Projetos e Infraestrutura

ustavo de Morais Veiga Jardim
Superintende de Infraestrutura
Decreto 07/02/22 — D.O. n° 23.734

Goiania, 19 de fevereiro de 2024,



