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J3

P1

P1

J1

ACESSO DOS ALUNOS

COZINHA

A= 21,30m²

P1

SANITÁRIO FEMININO

A= 13,63m²

SANITÁRIO MASCULINO

A= 13,63m²

DESPENSA

A= 7,10m²

AEE

A= 15,00m²

DIRETORIA

A= 16,96m²

SECRETARIA

A= 17,76m²

S. PROFESSORES

A= 11,08m²

WC

A= 1,81m²

WC

A= 1,88m²

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

SALA DE AULA

A= 43,20m²

SALA DE AULA

A= 43,20m²

SALA DE AULA

A= 43,20m²

SALA DE AULA

A= 43,20m²

COORDENAÇÃO

A= 6,84m²

J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1 J1

SALA DE AULA

A= 43,20m²

SALA DE AULA

A= 43,20m²

SALA DE AULA

A= 43,20m²

SALA DE AULA

A= 43,20m²

P1P1

EVEVEV

BLOCO 01

BLOCO 02

CIRCULAÇÃO

A= 69,35m²

CIRCULAÇÃO

A= 101,39m²

CIRCULAÇÃO PRINCIPAL

A= 20,79m²
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09   QUADRA COBERTA:

- EXECUÇÃO DE ALAMBRADO;

EXECUÇÃO DE PINTURA DO ALAMBRADO.

02   SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO:

- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;

- DEMOLIÇÃO DE PORTAS DE METÁLICAS;

- DEMOLIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO;

- DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE ARDÓSIA;

- DEMOLIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, VÁLVULA DE DESCARGA E TORNEIRAS;

- EXCUÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PCD (80cm E 40cm);

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;

- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;

- EXECUÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO SEM COLUNA, VÁLVULA DE

DESCARGA, BANCADA DE GRANITO, CUBA DE LOUÇA E TORNEIRAS;

- EXECUÇÃO DE PORTA PF-10 (70x180cm) E PF-01 (90x210cm E 85x210cm) - PADRÃO

AGETOP;

- PINTURA DAS PORTAS NOVAS - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.

- EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA;

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.

04    PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 01:

- PINTURA DO MURO - FACHADA FRONTAL OS DOIS LADOS;

- PINTURA DO LETREIRO;;

- INTERNA E EXTERNA: PINTURA BARRADO: ESMALTE 2 DEMAOS

COM SELADOR;

- INTERNA E EXTERNA: PINTURA ACIMA DO BARRADO: LATEX

ACRÍLICA 2 DEMÃOS COM SELADOR;

- EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS DAS PAREDES;

- REMOÇÃO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES;

- REMOÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E TETO;

- PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, GRADES E JANELAS

EXISTENTES - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.

OBS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL

DESCRITIVO.

06  PASSARELA (RAMPA DE LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS):

- DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO;

- EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM RANHURAS;

- EXECUÇÃO DE CALHA.

05   COZINHA:

- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E TUBULAÇÃO DE

ÁGUA (ABAIXO DA BANCADA, TUBULAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA

DEVIDO A UM VAZAMENTO CONSTANTE );

- DEMOLIÇÃO DE TRECHO DO PISO DE GRANITINA;

- EXECUÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO;

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO;

- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO E PISO DE GRANITINA.

OBS.: REBOCO NA PAREDE EXTERNA AONDE SERÁ FEITO ESTE REPARO.

5.1 ÁREA DE SERVIÇO;

- DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO;

- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DA (CENTRAL DE GÁS QUE ESTÁ FORA

DAS NORMAS TÉCNICAS);

- EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO;

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS - PADRÃO AGETOP.
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03   MURO:

- EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE MURO - PADRÃO AGETOP;

- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO.

03   MURO:

- EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE MURO - PADRÃO

AGETOP;

- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO.

04    PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 01:

- PINTURA DO MURO - FACHADA FRONTAL OS DOIS LADOS;

- PINTURA DO LETREIRO;;

- INTERNA E EXTERNA: PINTURA BARRADO: ESMALTE 2 DEMAOS

COM SELADOR;

- INTERNA E EXTERNA: PINTURA ACIMA DO BARRADO: LATEX

ACRÍLICA 2 DEMÃOS COM SELADOR;

- EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS DAS PAREDES;

- REMOÇÃO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES;

- REMOÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E TETO;

- PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, GRADES E JANELAS

EXISTENTES - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.

OBS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL

DESCRITIVO.

BLOCO 02

08   BLOCO 01 E 02:

- DEMOLIÇÃO DO PISO DE

ARDÓSIA;

- EXECUÇÃO DE PISO E

RODAPÉ DE GRANITINA;

EXECUÇÃO DE RASPAGEM E

APLICAÇÃO DE RESINA.

07   CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO) E CIRCULAÇÃO PRINCIPAL -

CONFORME AS NORMAS DE ACESSIBILIDADE:

- DEMOLIÇÃO DO CONCRETO (RASGO) PARA EXECUÇÃO DO PISO

TÁTIL: ALERTA E DIRECIONAL;

- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE

REBAIXOS;

- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO;

- EXECUÇÃO DE CONCRETO DE 5CM;

INSTALAR PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA - LADRILHO E

EMBORRACHADO

05    COZINHA:

5.2 PÁTIO DESCOBERTO:

- DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO;

- EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 5cm;

EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS - PADRÃO AGETOP.

PÁTIO DESCOBERTO

A= 44,40m²

CENTRAL DE GÁS

3.30

5.12

2
.
0
3

3.30

2
9
.
8
8

16.28

08   BLOCO 01 E 02:

- DEMOLIÇÃO DO PISO DE

ARDÓSIA;

- EXECUÇÃO DE PISO E

RODAPÉ DE GRANITINA;

EXECUÇÃO DE RASPAGEM E

APLICAÇÃO DE RESINA.

RESIDÊNCIA

QUADRA POLIESPORTIVA

BLOCO 01

BLOCO 02

9
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9
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41.68

44.95
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ACESSO DOS ALUNOS

i=30%

Telha de Barro 

i=30%

Telha de Barro 

i=30%

Telha de Barro 

i=30%

Telha de Barro 

Telha Canalete

01   COBERTURA BLOCO 01:

- DEMOLIÇÃO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO;

- DEMOLIÇÃO DE TODO O MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS);

- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA;

- EXECUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA;

- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA;

- EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA.

1.1 BLOCO 02:

- DEMOLIÇÃO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO;

- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA;

- EXECUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA;

EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA.

01   COBERTURA BLOCO 01:

- DEMOLIÇÃO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO;

- DEMOLIÇÃO DE TODO O MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS);

- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA;

- EXECUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA;

- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA;

- EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA.

1.1 BLOCO 02:

- DEMOLIÇÃO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO;

- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA;

- EXECUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA;

EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA.

QUANTITATIVO DE MATERIAL PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIOS

DESCRIÇÃO

MATERIAL QUANTIDADEUNIDADE

DE SERVIÇOS

REFORMA

EXECUÇÃO 

DEMOLIÇÃO

DESCRIÇÃO

DO AMBIENTE

5. COZINHA

3,05

PISO DE GRANITINA

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 

PORTAS DE METÁLICAS (60x180cm; 80x180cm E 80x210cm)

DEMOLIÇÃO

4. PINTURA

EXECUÇÃO 

INSTALAÇÕES 

HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

VER PROJETO

VER PROJETO

COMBATE À

INCÊNDIO

VER PROJETO

SERVIÇOS PROPOSTOS NESTE PROJETO:

QUADRO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

1. COBERTURA BLOCO 01:

- DEMOLIÇÃO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO;

- DEMOLIÇÃO DE DO MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS);

- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ESTRUTURA;

- EXECUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA;

- EXECUÇÃO DO MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS);

- EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA.

1.1 BLOCO 02:

- DEMOLIÇÃO DE TELHAS COM REAPROVEITAMENTO;

- DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA;

- EXECUÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS NOVAS E COM REAPROVEITAMENTO;

- EXECUÇÃO DE EMBOCAMENTO DE BEIRAL; LATERAL E CUMEEIRA;

- EXECUÇÃO DE FORRO PVC COM E SEM ETRUTURA.

2.   SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO:

- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;

- DEMOLIÇÃO DE PORTAS DE METÁLICAS (60x180cm; 80x180cm E 80x210cm);

- DEMOLIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO;

- DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE ARDÓSIA;

- DEMOLIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, VÁLVULA DE DESCARGA E TORNEIRAS;

- EXECUÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PCD (80cm E 40cm);

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;

- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;

- EXECUÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO SEM COLUNA, VÁLVULA DE

DESCARGA, BANCADA DE GRANITO, CUBA DE LOUÇA E TORNEIRAS;

- EXECUÇÃO DE PORTA PF-10 (70x180cm) E PF-01 (90x210cm E 85x210cm) - PADRÃO

AGETOP;

- PINTURA DAS PORTAS NOVAS - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.

- EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA;

- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.

3. MURO:

- EXECUÇÃO DE COMPLEMENTO DE MURO DE 0,50m - PADRÃO AGETOP;

- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E REBOCO.

 4.  PINTURA INTERNA E EXTERNA DO BLOCO 01:

- PINTURA DO MURO - FACHADA FRONTAL OS DOIS LADOS;

- PINTURA DO LETREIRO;;

- INTERNA E EXTERNA: PINTURA BARRADO: ESMALTE 2 DEMAOS COM SELADOR;

- INTERNA E EXTERNA: PINTURA ACIMA DO BARRADO: LATEX ACRÍLICA 2 DEMÃOS

COM SELADOR;

- EMASSAMENTO ACRÍLICO 2 DEMÃOS DAS PAREDES;

- REMOÇÃO DA PINTURA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES;

- REMOÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES E TETO;

- PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, GRADES E JANELAS EXISTENTES - OS DOIS

LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO.

OBS.: EXECUTAR PINTURA DA ESCOLA CONFORME MOMORIAL DESCRITIVO.

5.  COZINHA:

- DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO E TUBULAÇÃO DE ÁGUA (ABAIXO DA

BANCADA, TUBULAÇÃO DE ÁGUA DANIFICADA DEVIDO A UM VAZAMENTO

CONSTANTE );

- DEMOLIÇÃO DE TRECHO DO PISO DE GRANITINA;

- EXECUÇÃO DE NOVA TUBULAÇÃO;

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO E REBOCO;

- EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO E PISO DE GRANITINA.

OBS.: REBOCO NA PAREDE EXTERNA AONDE SERÁ FEITO ESTE REPARO.

5.1 ÁREA DE SERVIÇO;

- DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO;

- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DA (CENTRAL DE GÁS QUE ESTÁ FORA DAS NORMAS

TÉCNICAS);

5.2 PÁTIO DESCOBERTO:

- DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO;

- EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DE 5cm;

- EXECUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS - PADRÃO AGETOP.

6. PASSARELA (RAMPA DE LIGAÇÃO ENTRE BLOCOS):

- DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO;

- EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO COM RANHURAS;

- EXECUÇÃO DE CALHA.

7. CALÇADAS (PASSEIO PÚBLICO) E CIRCULAÇÃO PRINCIPAL - CONFORME AS

NORMAS DE ACESSIBILIDADE:

- DEMOLIÇÃO DO CONCRETO (RASGO) PARA EXECUÇÃO DO PISO TÁTIL: ALERTA E

DIRECIONAL;

- DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE REBAIXOS;

- EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO;

- EXECUÇÃO DE CONCRETO DE 5CM;

- INSTALAR PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA - LADRILHO E EMBORRACHADO.

8. BLOCO 01 E 02:

- DEMOLIÇÃO DO PISO DE ARDÓSIA;

- EXECUÇÃO DE PISO E RODAPÉ DE GRANITINA;

EXECUÇÃO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA.

9. QUADRA COBERTA:

- EXECUÇÃO DE ALAMBRADO;

- EXECUÇÃO DE PINTURA DO ALAMBRADO.

 10.   PROJETO HIDROSSANITÁRIO:

- VER PROJETO.

11.   PROJETO ELÉTRICO:

- EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO.

- VER PROJETO.

12. PROJETO COMBATE INCÊNCIO:

- VER PROJETO.

REVESTIMENTO CERÂMICO

PISO DE GRANITINA

REVESTIMENTO CERÂMICO

PINTURA DA PORTA NOVA - OS DOIS LADOS COM FUNDO ANTICORROSIVO

PINTURA DO MURO - FACHADA FRONTAL OS DOIS LADOS

BARRADO (1,50m DO PISO) - TINTA ESMALTE 2 DEMÃOS COM SELADOR

ACIMA DO BARRADO - TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS COM SELADOR

EXTERNO

EMASSAMENTO ACRÍLICO DAS PAREDES - 2 DEMÃOS

REMOÇÃO DA PINTURA DAS PAREDES

PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, GRADES E JANELAS EXISTENTES - OS DOIS LADOS

1. COBERTURA

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO

M2

M2

M2

EXECUÇÃO 

3,27M3

10,56M2

1,89M2

8,82M2

232,00M2

986,60M2

904,32M2

M2

M2

2. SANITÁRIO FEM. E

MASCULINO

BACIA SANITÁRIA

REVESTIMENTO CERÂMICO

PISO CERÂMICO

TORNEIRA

BARRAS DE APOIO PCD (40cm)

BARRAS DE APOIO PCD (80cm)

BACIA SANITÁRIA

TORNEIRA 

LAVATÓRIO SEM COLUNA

PORTA PF-01 (90x210cm) - PADRÃO AGETOP

PORTA PF-10 (70x180cm) - PADRÃO AGETOP

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA

REVESTIMENTO CERÂMICO

MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS)

M2

M2 27,26

M2 80,42

03UD

03UD

M2 119,10

M2 26,82

M2
42,87

04UD

01UD

08UD

04UD

03UD

192,80M2

M2 900,00

900,00

FORRO PVC COM ESTRUTURA

FORRO PVC SEM ESTRUTURA

FORRO PVC COM ESTRUTURA

FORRO PVC SEM ESTRUTURA

BANCADA DE ARDÓSIA

VÁLVULA DE DESCARGA

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 

CHAPISCO

EMBOÇO

VÁLVULA DE DESCARGA

BANCADA DE GRANITO

CUBA DE LOUÇA

3. MURO EXECUÇÃO COMPLEMENTO DE MURO DE 0,50m - PADRÃO AGETOP

CHAPISCO

REBOCO

LETREIRO

INTERNO E

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 

CHAPISCO

REBOCO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 

PISO CERÂMICO

6. PASSARELA

DEMOLIÇÃO
PISO CERÂMICO

EXECUÇÃO 

CALHA

PISO CONCRETO DE 5cm COM RANHURAS

7. CALÇADAS E CIRCUL.

DEMOLIÇÃO
PISO DE CONCRETO

PRINCIPAL

PISO DE CONCRETO DE 5cm

COMPACTAÇÃO

LADRILHO: PISO TÁTIL - ALERTA

LADRILHO: PISO TÁTIL - DIRECIONAL

EMBORRACHADO: PISO TÁTIL - ALERTA

EMBORRACHADO: PISO TÁTIL - DIRECIONAL

1. COBERTURA

BLOCO 01

BLOCO 02

TELHAS CERÂMICAS

FORRO PVC COM ESTRUTURA

FORRO PVC SEM ESTRUTURA

DEMOLIÇÃO

EXECUÇÃO

TELHAS CERÂMICAS NOVAS

TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO

CUMEEIRA

EMBOCAMENTO BEIRAL

EMBOCAMENTO LATERAL

CUMEEIRA

EMBOCAMENTO BEIRAL

EMBOCAMENTO LATERAL

160,00M2

160,00M2

100,00M2

M2 100,00

160,00M2

160,00M2

41,88M

83,76M

18,50M

208,00M2

208,00M2

208,00M2

TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO 208,00M2

172,42M2

172,42M2

44,95M

89,90M

18,50M

FORRO PVC COM ESTRUTURA

FORRO PVC SEM ESTRUTURA
172,42M2

172,42M2

1,14M2

06UD

PORTA PF-01 (85x210cm) - PADRÃO AGETOP

3,58M2

03UD

08UD

1,00M2

M2 12,40

M2
12,40

6,20M2

112,60M2

1.366,00M2

1.366,00M2

3,38

M2 59,97

M2

3,38

3,05M2

4,05

M2

M2
4,05

4,05

4,05

PISO DE CONCRETO DE 5cm

M2
7,20

M2 16,61

M2
16,61

9,92M

275,69

REMOÇÃO DA PINTURA DAS PORTAS, PORTÕES, GRADES E JANELAS EXISTENTES M2
275,69

M2 37,65

M2
17,60

M2 17,60

M2
1,20

M2 1,00

M2 15,90

M2 4,15

TELHAS CERÂMICAS

TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO
192,80M2

192,80M2TELHAS CERÂMICAS

TELHAS CERÂMICAS COM REAPROVEITAMENTO 192,80M2

8. BLOCO 01 E 02

DEMOLIÇÃO PISO DE ARDÓSIA

PISO DE GRANITINA

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA

EXECUÇÃO 

RODAPÉ DE GRANITINA

M2 520,00

M2 26,00

M2 494,00

M2 494,00

9. QUADRA COBERTA

ALAMBRADO

EXECUÇÃO 

M2

M2 362,24

PINTURA DO ALAMBRADO

543,36

PISO DE GRANITINA

M2 26,82

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA

M2

3,38

CENTRAL DE GÁS - PADRÃO AGETOP
01UD

M2
59,97

MADEIRAMENTO (CAIBROS E RIPAS)

CUBA DE LOUÇA

06UD

P1

P1

P1

P1

P1

SANITÁRIO FEMININO

A= 13,63m²

SANITÁRIO MASCULINO

A= 10,64m²

SAN. PCD

A= 2,55m²

SANITÁRIO FEMININO

A= 13,63m²

SANITÁRIO MASCULINO

A= 13,63m²
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02   SANITÁRIO FEMININO E MASCULINO:

- DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;

- DEMOLIÇÃO DE PORTAS DE METÁLICAS;

- DEMOLIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO;

- DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE ARDÓSIA;

- DEMOLIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, VÁLVULA DE DESCARGA E

TORNEIRAS;

- EXCUÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PCD (80cm E 40cm);

- EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO;

- EXECUÇÃO DE CHAPISCO E EMBOÇO;

- EXECUÇÃO DE BACIA SANITÁRIA, LAVATÓRIO SEM COLUNA,

VÁLVULA DE DESCARGA, BANCADA DE GRANITO, CUBA DE

LOUÇA E TORNEIRAS;

- EXECUÇÃO DE PORTA PF-10 (70x180cm) E PF-01 (90x210cm E

85x210cm) - PADRÃO AGETOP;

- PINTURA DAS PORTAS NOVAS - OS DOIS LADOS COM FUNDO

ANTICORROSIVO.

- EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA;

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO.

LEGENDA

COBERTURA

TELHAS CERÂMICA 

ALVENARIA A CONSTRUIR

ALVENARIA A DEMOLIR

PROJ. COBERTURA

COM REAPROVEITAMENTO

COMPLEMENTO DE ALVENARIA

DE MURO

Sala Aula

Circulação

Sala Aula Circulação

S. ProfessoresSecretariaCirculação PrincipalSala AulaSala AulaSala AulaSala Aula

Planta Baixa 

Escala 1:125

- Qualquer dúvida consultar o autor do projeto ou a Gerência de Projetos e Infraestrutura.

- Favor conferir medidas no local.

OBSEVAÇÕES:

- Onde não tiver especificação de acabamento, seguir projeto específico.

Nº RRT/ART:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

RT DA OBRA:

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

C.E. VIRGILIO DO VALE

APLIAÇÃO E REFORMA

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO- SEM ESCALA

QUADRO DE EXECUÇÃO, LEGENDAS

E QUANTITATIVOS

PLANTA  DE COBERTURA - SEM ESCALA

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

AV. BRASIL, N 250, NOVA VILA - CERES - GO

9.000,00M2

_______

1.527,65M2

SETEMBRO/2019 INDICADA 000

1/1

ARQUITETURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURAGERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

APROVADO

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM                   CPF: 06.094.351-77

1.526,13M2

_______

AUTOR: ARQ. DANIELA SILVA E SOUZA - CAU: A43533-3
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