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NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA E AMPLIACAO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
VIRGILIO DO VALE, foram elaboradas planilhas orcamentdrias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa
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Superintendénciade | Secretariade

Estado da
Infraestrutura Educacio S S
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA |DATA |CI])ADE |
REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020 CERES

CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA . CEP:76300-000 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERAD.
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1526.13 1.52 152765
PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL (OBSERVACOES'
1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.995,73
LI OUTROS 1.230,93
L1101 AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 192,80 0,00 4,87 938,93
1.1.1.0.2. AGETOP 20136 DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 100,00 0,00 2,92 292,00
112 [FORRO PVP SEM ESTRUTURA 201,60

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF 122017

L13. [FORRO PVC COM ESTRUTURA 563,20
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM M2 16000 026 100 201,60
RF.AI"RQVF.ITAMF.NT() AF IVZ/leW

REMOGCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

1.2. TRANSPORTES 910,35
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,

1.1.2.0.1. SINAPI 97640 M2 160,00 0,26 1,00 201,60

1.1.3.0.1. SINAPT 97640

1.13.02. SINAPI 97642 M2 160,00 0,51 1,75 361,60

1.2.0.0.1. SINAPI 72900 DMT 0.5 A 1.0 KM M3 38,64 3,68 0,69 168,85

12.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 38,64 7.99 11,20 741,50

13. COBERTURAS 9.078,44

13.1. CERAMICA 9.078,44

13.1.0.1. AGETOP 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 192,80 26,70 3,87 5.893,89

13.1.0.2. AGETOP 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2 385,60 0,00 3,87 1.492,27
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,

13.1.03. SINAPI 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 41.88 11,96 5,70 739,60
AF 072019

13.1.04. AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 18,50 501 6,87 219,78

1.3.1.0.5. AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 8376 0.26 8,49 732,90

14. FORROS 8.427,20

14.1. PVC SEM ESTRUTURA 3.150,40

a0l AcrTor 2041 |FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM | iem 5as o 315040

1.4.2. PVC COM ESTRUTURA

AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m2 160,00 26,54 6,44

2.1. SERVICOS PRELIMINARES

2.1.1. OUTROS

2.1.10.1. AGETOP. 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 208,00 0,00 487

2.1.2. [FORRO PVP SEM ESTRUTURA 217,24

REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2.1.3. [FORRO PVC COM ESTRUTURA 606,90
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM

2.1.2.0.1. SINAPT 97640 M2 172,42 0,26 1,00 217,24

. M2 172,42 0,26 1,00
21301 SINAPT 97640 REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 217,24
2.13.02. SINAPI 97642 REMOCAO DE TRAMA METALICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM M2 172,42 0,51 175 389,66

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
2.2. TRANSPORTES 854,27
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA,

22.00.1. SINAPI 72900 DMT 0.5 A 1.0 KM M3 36,26 3.68 0,69 158,45
22.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 36,26 7,99 11,20 695,82
2.3. COBERTURAS 9.768,69
2L CERAMICA 9.768,69
23.1.0.1. AGETOP 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2 208,00 26,70 3.87 6.358,56
23.1.0.2. AGETOP 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2 416,00 0,00 3.87 1.609,92
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO,
2.3.1.03. SINAPL 94221 CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 4495 11,96 5.70 793,81
AF_07/2019
23.1.0.4. AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES) m 18,50 5,01 687 219,78
2.3.1.0.5. AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M 89,90 0.26 8.49 786,62
24. FORROS 9.081,35
2.4.1. PVC SEM ESTRUTURA 3.394,94
24.1.0.1. AGETOP 210461 i&Rf:) A[]) EITXSIEE'\:)?STRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM m2 172,42 1325 6,44 3.394,94
2.4.2. PVC COM ESTRUTURA 5.686,41
2.4.20.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUIDICA D.F. m2 172,42 26,54 6,44 5.686,41
3.1. SERVICOS PRELIMINARES 495,78
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM N
3.1.0.0.1. SINAPI 97622 REAPRO%,EITAMENTQ AF 122017 M3 327 0,00 21,88 71,54 | Referéncia: AGETOP - 20118
3.1.002. SINAPI 97644 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,56 0,00 4,06 42,87 | Referéncia: AGETOP -20106
3.1.0.0.3. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 27,26 0,00 5,68 154,83
3.1.00.4. AGETOP 20115 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2 80,42 0,00 2,03 163,25
3.1.005. AGETOP 20139 DEMOLIGAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,14 0,00 2,19 2,49
3.1.0.0.6. AGETOP 20137 DEMOLICAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 6,00 0,00 2,19 13,14
3.1.00.7. AGETOP 20140 DEMOLICAO DE VALVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA Un 6,00 0,00 5.83 34,98
3.1.0.0.8. AGETOP 20163 DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA H 1,25 0,00 10,15 12,68
3.2. TRANSPORTES 233,24
32001, —— p— :‘)w:}:c;kﬁ:: ‘1(3’\13l ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 990 268 0,69 43,26
32002 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,90 7.99 11,20 189,98
3.3. ESQUADRIAS METALICAS 6.699.48
33.00.1. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 40 CM un 4,00 159,94 7,94 671,52
33.00.2. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM ACO INOX - 80 CM un 3,00 207.35 7,94 645,87
3.3.003. AGETOP 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2 8,82 297,19 29,10 2.877,87
3.3.0.04. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2 547 428,71 29,10 2.504,22
34. ALVENARIAS E DIVISORIAS 209,43
3.4.00.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CVM3) | m2 6,20 15,62 18,16 209.43
3.5. REVESTIMENTO DE PAREDE 206,70
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
FEXFECTICAO DE TATISCAS AF 062014
3.5.0.0.2. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 12,40 132 221 43,77
3.6. DIVERSOS 251,31
3.6.0.0.1. AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2 1,00 218,63 32,68 251,31
3.7. PINTURA 352,82
3.7.00.1. AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2 4287 581 242 352,82
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3.8. REVESTIMENTO DE PISO 1.813,56
3.8.1. GRANITINA 1.813,56
3.8.1.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA $MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 26,82 40,92 11,70 1.411,26
3.8.1.0.2. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 26,82 15,00 0,00 402,30
3.9. REVESTIMENTO DE PAREDE 4.517,46
3.9.1. CERAMICO 4.517,46

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
3.9.1.0.1. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA M2 119,10 2527 12,66 4.517,46

AT TIRA INTEIRA DAS PAREDES _AF_06/2014
4.1, ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.650,15
4.1.0.0.1. COMPOSICAO COMP 196_SEE | COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M M 225,20 16,64 12,89 6.650,15
4.2. REVESTIMENTO DE PAREDE 28.371,82
42.00.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 136,00 132 221 4.821,98
4.2.0.0.2. AGETOP 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2 1.366,00 4,99 12,25 23.549,84
5.1, PINTURA 35.830,17
.11 [ESMALTE SINTETICO 9.902,30
5.01.1.0.1. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 904,32 5.40 5,55 9.902,30
5.1.2. LATEX ACRILICA 10.125,00
5.1.20.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 900,00 0,00 3,50 3.150,00
5.1.2.0.2. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2 900,00 1.81 5,94 6.975,00
5.1.3. EXTERNA 10.650,56
5.1.3.0.1. AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2 1.218,60 381 4,93 10.650,56
5.14. AS EXISTENTES 4.540,60
5.1.40.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2 275,69 0.85 4,38 1.441,85
5.1.4.0.2. AGETOP 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2 275,69 3,28 7,96 3.098,75
S5.L5. OUTROS 611,71
5.150.1. AGETOP 261620 LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2 7,20 1,65 83,31 611,71
6.1. SERVICOS PRELIMINARES 383,00
6.1.00.1. AGETOP 20117 DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2 3,05 0,00 4,06 12,38
6.1.00.2. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 0,16 0,00 105,51 16,88

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM L

,00 21,88 Refe AGETOP - 20118

6.1.0.0.3. SINAPI 97622 REAPROVEITAMENTO. AF 122017 M3 0,60 0 13,12 [Referéncia
6.1.0.0.4. AGETOP. 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 59.97 0,00 5,68 340,62
6.2. TRANSPORTES 92,11
62.00.1. —— p— :‘)manx:c/)\RR;: ‘1(3’\13l ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 201 268 0,69 17,08
62.00.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 391 7.99 11,20 75,03
6.3. ALVENARIAS E DIVISORIAS 136,80
63.0.0.1. AGETOP. 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CVM3) | m2 4,05 15,62 18,16 136,80
6.4. REVESTIMENTO DE PAREDE 205,50
6.4.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2 4,05 132 221 14,29
6.4.0.0.2. AGETOP 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CL4ARMLC+5% IMPXCI) m2 4,05 6,40 12,25 75,53

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
6.4.0.0.3. SINAPI 87273 EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA M2 3,05 2527 12,66 115,68

ATTIRA INTEIRA DAS PAREDES _AF_06/2014.
6.5. REVESTIMENTO DE PISO 1.474,12
6.5.1. CONCRETO 1.245,57
6.5.1.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.5 m2 59.97 12,49 8,28 1.245,57
6.5.2. GRANITINA 228,55
6520.1. AGETOP 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | m2 338 4092 11,70 177,85
65202, AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 338 15,00 0,00 50,70
7.1. SERVICOS PRELIMINARES 94,34
7.1.00.1. AGETOP. 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2 16,61 0,00 5,68 94,34
7.2. TRANSPORTES 19,54
72001, —— e TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 083 368 0,69 3,62

DMT 0.5 A 1.0 KM
7.200.2. SINAPI 72807 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0.83 7,99 11,20 15,92
7.3. REVESTIMENTO DE PISO 344,98
7.3.00.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM _1:2,5:3,5 m2 16,61 12,49 8,28 344,98
7.4. COBERTURAS 401,76
7.4.1. CALHAS 401,76
7.4.1.0.1. AGETOP. 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 9,92 1678 23,72 401,76
8.1. SERVICOS PRELIMINARES 198,35
8.1.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 1,88 0,00 105,51 198,35
8.2. TRANSPORTES 44,28
$2.00.1. —— p— TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 188 268 0,69 821

DMT 0.5 A 1.0 KM
82.00.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,88 7.99 11,20 36,07
8.3. SERVICO EM TERRA 1,10
8.3.0.0.1. AGETOP 41009 COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 0.88 1,26 0,00 1,10
8.4. REVESTIMENTO DE PISO 1.797,52
8.4.1. CONCRETO 365,55
8.4.1.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3.5 m2 17,60 12,49 8,28 365,55
8.4.2. PODOTATIL 1.431,97

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO

2 220 85,15 15,56
84201 SOETON 21120 CONTRAPISO (1CL3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO m 221,56
§4202. TR — :)IASST 1;(1-:) LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM| 2005 1440 15.97 121041
9.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.606,09
9.1.00.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 24,70 0,00 105,51 2.606,09
9.2. TRANSPORTES 581,92
92.00.1. e e ;%Nosg(illrg ]12:\54 ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 2470 368 0,69 107,93
9.200.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 24,70 7,99 11,20 473,99
N
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93. REVESTIMENTO DE PISO 37.508.48
9.3.1. GRANITINA 37.508,48
9.3.1.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA $MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2 494,00 40,92 11,70 25.994,28
9.3.1.0.2. AGETOP 221102 RODAPE FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m 37142 10,00 0,00 3.714,20
9.3.1.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 520,00 15,00 0,00 7.800,00
fpo T T Touamacomerma W e T T R81437)
10.1. ESQUADRIAS METALICAS 21.169,30
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"%2.28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE
10.1.0.0.1. AGETOP 270621 EXISTENTE) SEM PINTURA. @ m2 362,24 5536 3,08 21.169,30
10.2. PINTURA 7.645,07
10.2.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 543,36 4,95 9,12 7.645,07
o T T Twwmsmagioweear W w T T is2ss|
11.1. ADMINISTRACAO 15.252,51
ILLI. MENSALISTAS 15.252,51
11.1.1.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 83,94 0,00 58,50 4.910,31 [Referéncia: AGETOP - 250101
11.1.1.0.2. SINAPI 90776 [ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 0,00 15,67 10.342,20 [Referéncia: AGETOP - 250103
e T T e T w T T T 06l
12.1. DIVERSOS 3.106,81
12.1.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 600,00 0,53 131 1.104,00
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE
12.1.00.2. AGETOP 21301 MADEIRA DE LEI(VIGOTAS 6X12CM) - PADRAQO GOINFRA m2 LS 13401 182 1.018,72
3 3. AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 980,60 3,49 984,09
T T Teeironeeks W e T T 4848
1. INSTALACOES ESPECIAIS 4.727,18
PECAS E AC 2 CILINDROS 4.727,18
AGETOP 91007 CENTRAL DE GAS PADRAO GOINFRA SEM INSTALACOES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un 1,00 1312,82 523,41 1.836,23
AGETOP 91023 UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 3,00 49,30 3,63 158,79
COMPOSICAO COMP 382_SEE | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 122" UN 1,00 10,48 13,77 24,25
COMPOSICAO COMP 383_SEE |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 112" X 1/4" UN 3,00 4,05 3,63 23,04
AGETOP 91021 LUVA GALVANIZADO DE REDUCAO 3/4" X 12" (GAS) Un 2,00 745 3,63 22,16
| o TEDITROGH VNG ORMOIMEDN SISO o | 001
AGETOP 91031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 6,00 7,55 3,63 67,08
COMPOSICAO COMP 212 SEE |NIPLE DE REDUCAO 1/2" X 1/4" BSP UN 4,00 6,05 3,63 38,72
COMPOSICAO COMP 213 SEE |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP UN 4,00 9,71 3,63 53,36
TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN
SINAPI 92688 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M 15,00 16,77 723 360,00
AF 122015
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"),
B P2 INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - F()RNF(‘IMFST() E Iri‘l‘;TAl.A(‘(,/'\O ) W 6,00 1033 10,87 127,20
COMPOSICAO COMP 237 SEE |FITA ANTICORROSIVA M 14,00 6,62 4,54 156,24
AGETOP 91025 VALVULA ESFERICA LATAO 3/4" Un 3,00 34,90 9,81 134,13
COMPOSICAO COMP 542_SEE | VALVULA UGV 3/4" (S) LATAO UN 1,00 15,84 981 25,65
COMPOSICAO COMP 543_SEE | VALVULA UGV 12" (S) LATAO UN 1,00 15,17 981 24,98
AGETOP 91029 VALVULA DE RETENCAO LATAO 12" X 7/16" NPT Un 1,00 14,50 981 24,31
COMPOSICAO COMP 211_SEE |REGULADOR DE 2° ESTAGIO SKG/H 1,00 60,62 26,10 86,72
COMPOSICAO COMP 210_SEE |REGULADOR DE 1° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO 1,00 206,37 26,10 232,47
AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 140,00 0,00 140,00
COMPOSICAO COMP 235_SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 24,53 0,79 50,64
COMPOSICAO COMP 236_SEE | PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2,00 24,53 0,79 50,64
AGETOP 91043 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 4,00 0,71 4,54 21,00
AGETOP 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 8,00 0,17 0,64 6,48
AGETOP 70393 BUCHA DE NYLON S-10 Un 8,00 0,08 046 4,32
AGETOP 91045 SUPORTE PARA COLETOR Un 2,00 11,70 6,82 37,04
13.1.1.0.26. COMPOSICAO COMP 045_SEE | LAUDO DE ESTANQUEIDADE UN 1,00 0,00 936,00 936,00
13.1.1.0.27. COMPOSICAO COMP 277_SEE_|MARCACAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 1,00 29.40 029 29,69
13.2. SERVICOS PRELIMINARES 14,01
132.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (0.C.) m3 0,13 0,00 105,51 14,01
133. TRANSPORTES 3,12
133001, e e El:ﬁ_w&g([)\k:g ]12:\54 ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, M3 013 368 0,69 0,58
13.3.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,13 7,99 11,20 2,54
13.4. SERVICO EM TERRA 24,78
13.4.00.1. SINAPI 93358 A AU MIANUAL DE VALA TUM PRUTUNDIDADE MERUICUTTUUAL & 19U M- M3 0.66 0,00 2245 14,90 | Referéncia: AGETOP - 40101
13.4.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,66 0,00 14,88 9,88 | Referéncia: AGETOP - 40902
13.5. REVESTIMENTO DE PISO 55,16
13.5.0.0.1. AGETOP. 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 2,66 12,49 8.28 55,16
14.1. SERVICO EM TERRA 403,16
21001 R a5 ESUAVAG AU SANUAL DE VALA CUN PROTUNDIUADE SIERUK UU TOURL A 1,30 M ve) 1080 0,00 2245 242,46 |Refetncia: AGETOP - 40101
14.1.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,80 0,00 14,88 160,70 |Referéncia: AGETOP - 40902
14.2. INSTALACOES ELETRICAS 22.612,84
142.0.0.1. AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un 157,00 0,71 0,23 147,58
14.2.0.0.2. AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 157,00 0.26 023 76,93
14.2.0.0.3. AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un 10,00 0.86 023 10,90
14.2.0.0.4. AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 10,00 0,50 023 7,30
14.2.0.0.5. AGETOP 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un 34,00 0,96 091 63,58
14.2.0.0.6. AGETOP 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.12" PR 34,00 0,82 091 58,82
14.2.0.0.7. AGETOP 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un 20,00 142 137 55,80
142.0.08. AGETOP 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR 20,00 118 137 51,00
142.0.09. AGETOP 71251 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 3/4" M 235,00 3.64 6,82 2.458,10
14.2.0.0.10. AGETOP 71252 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" M 15,00 8,11 9,08 257,85
142.0.0.11. AGETOP 71254 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.12" M 51,00 11,58 15,90 1.401,48
142.0.0.12. AGETOP 71255 ELETRODUTO EM ACO ZINCADO DIAMETRO 2" M 30,00 14,48 18,16 979,20
14.2.0.0.13. AGETOP 71722 LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 30,00 0,88 091 53,70
14.2.0.0.14. AGETOP 71121 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 3/4" Un 15,00 2,66 2,95 84,15
142.0.0.15. AGETOP 71721 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 4,00 1,93 137 13,20
14.2.0.0.16. AGETOP 71122 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 1" Un 2,00 3.50 3,18 13,36
142.0.0.17. AGETOP 71724 LUVA EM ACO ZINCADO DIAMETRO 1.1/2" Un 8,00 344 249 47,44
AGETOP 71124 CURVA 90 GRAUS AGO ZINCADO DIAMETRO 1.112" Un 4,00 8,78 794 66,88
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 DESONERADA ABR/20 DESONERAD.
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1526.13 1.52 152765
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO | DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVACOES'
AGETOP 71725 LUVA EM AGO ZINCADO DIAMETRO 2" Un 8,00 532 2,95 66,16
14.2.0.0.20. AGETOP 71125 CURVA 90 GRAUS ACO ZINCADO DIAMETRO 2" Un 4,00 21,69 10,67 129,44
1420021, — o i;ﬁ(‘]r;;)ggro FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 800 452 152 4832
14.2.0.0.22. AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un 20,00 4,67 772 247,80
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
12.0.0.23. L UN 9,00 12,01 14,01
14.20.023 B acs FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 234’18
14.2.0.0.24. AGETOP 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un 1,00 13,15 840 21,55
142.0.025. D e {Lc(ﬁxlUE&ETI(lig lTRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATE 10MM2 (BORNES) 50A-250V " 11,00 231 659 97.90
14.2.0.0.26. AGETOP 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 11,00 8,50 6,59 165,99
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
12.0.0.27. . " N UN 4,00 66,83 771
14.20.027. B TEL DE 36 W. COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 i 298’16
14.2.0.0.28. AGETOP 71683 LUMINARIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATE 400 W - BASE E-40 un 10,00 327.96 7,32 3.352,80
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS L
.2.0.0.29. " N N . 01 125 N Refe AGETOP - 70563
1420029 SO 91926 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 750,00 ! 1.695,00 | Referncis
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
N N N Referé : AGETOP - 70564
14.2.00.30. IR LR TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 M GEEED L2 137 2.641,95 |Referéncia
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS L
.2.0.0.31. ; N X 2,60 148 . Refe AGETOP - 70565
1420031 SO 91930 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 M 37000 1.509,60 | Referncis
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
N . e N Referé : AGETOP - 70584
14.2.00.32. SINAPI 91933 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 240 48 159 160,00 |Referenci
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
2.0.0.33. . POLURY M 155,00 895 030 .
14.2.00.33 SRR 92982 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122015 1.433,75
14.2.0.0.34. AGETOP 70634 CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 2,00 3727 11,61 97,76
14.2.0.0.35. AGETOP 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 2,00 162,24 278,40 881,28
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24
14.2.0.0.36. SINAPI 74131/5 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E UN 1,00 346,33 7374 420,07
NEUTRO. FORNECIMENTO F INSTALACAO
14.2.0.0.37. AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 3,00 34,20 22,70 170,70
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E
12.0.0.38. S . UN 3,00 9,73 1,60
14.2.0.0.38. SINAPI 93655 INSTALACAO. AF 042016 33,99
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
2.0.0.39. . UN 5,00 9.40 116
14.2.0.0.39. SINAPI 93654 INSTALACAO. AF 042016 52,80
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E
12.0.0.40. S . UN 8,00 9,73 1,60
14.2.0.0.40. SINAPI 93656 INSTALACAO. AF 042016 90,64
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E L
12.0.0.41. " i 45,44 20,44 Refe AGETOP - 71174
14.2.0.0.41 SINAPI 93673 INSTALACAO. AF 042016 UN 2,00 131,76 |Referéncia
14.2.0.0.42. AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un 2,00 134,61 20,44 310,10
14.2.0.0.43. AGETOP 70764 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM M 2,00 20,22 228 45,00
14.2.0.0.44. AGETOP 72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M 2,00 9,39 6,82 32,42
14.2.0.0.45. AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G un 6,00 6,08 5,68 70,56
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
2.0.0.46. g UN 1,00 12,88 479
14.20.046. B i INTERNO = 0.3 M. AF_05/2018 17’67
SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212017 UN 6,00 50,95 9.71 363,96
AGETOP 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M 25,00 629 1.82 202,75
14.2.0.0.49. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un 2,00 4,98 9,08 28,12
14.2.0.0.50. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 4,00 18,77 4,54 93,24
AGETOP 71826 PADRAO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un 1,00 1.567,73 52,42 1.620,15
INSTALACOES ESPECIAIS 1.830,88
AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 140,00 0,00 140,00
AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un 3,00 170,00 0,00 510,00
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
. UN 15,00 23,60 332
SRR 799 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020 403,80
COMPOSICAO COMP 024 SEE |SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 4,00 24,53 0,79 101,28
COMPOSICAO COMP 025_SEE | SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 20,00 24,53 0,79 506,40
. COMPOSICAO COMP 277_SEE | MARCAGAO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 4,00 29,40 029 118,76
15.1.0.0.7. COMPOSICAO COMP 235 SEE |PLACA DE SINALIZAGAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 24,53 0,79 2532
15.1.0.0.8. COMPOSICAO COMP 236 SEE_|PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 1,00 24,53 0,79 2532
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.602,31
PECAS E AC 4.183,61
VASO SANITARIO E ACESSORIOS 3.338,00
AGETOP 80502 VASO SANITARIO Un 8,00 83,95 42,91 1.014,88
AGETOP 80515 VALVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un 8,00 120,09 36,96 1.256,40
16.1.1.1.3. AGETOP 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) cl 8,00 345 454 63,92
16.1.1.1.4. AGETOP 80510 ANEL DE VEDAGAO PARA VASO SANITARIO Un 8,00 839 3,40 94,32
6LLLs, TR — ;\Ers\ﬁl:g SM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO n 8,00 85,67 340 712,56
16.1.1.1.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_01/2020 UN 8,00 19,08 541 195,92
16.1.1.2. LAVATORIO E ACESSORIOS 489,22
16.1.1.2.1. AGETOP 80542 LAVATORIO MEDIO SEM COLUNA Un 1,00 42,52 37,23 79,75
16.1.1.2.2. AGETOP 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 1,00 2,59 340 5,99
16.1.1.2.3. AGETOP 80556 LIGAGAO FLEXIVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un 3,00 3,04 5,68 26,16
16.1.1.2.4. SINAPI 86883 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 3,00 6,56 143 23,97
16.1.1.2.5. AGETOP 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO DIAMETRO DE 112" Un 4,00 32,40 4,54 147,76
16.1.1.2.6. AGETOP 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un 3,00 18,64 3,40 66,12
16.1.1.2.7. AGETOP 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA un 3,00 37,64 8,85 139.47
16.1.1.3. REGISTROS. 356,39
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 172, COM ACABAMENTO E CANOPLA
16.1.1.3.1. SINAPI 94794 CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 3,00 67.81 2156 268,11 |Referéncia: AGETOP - 80929
RESERVATORIO DF FIRRA/FIRROCIMENTO_FORNECIMENTO E INSTALACAQ_AF 062016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA L
N N Refe AGETOP - 80926
161132, SIET Ry CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, AF_12/2014 N 200 3029 13,85 88,28 Refeéncia
16.1.2. AGUA FRIA 1.357,42
16.1.2.1. TUBOS DE PVC SOLDAVEL 508,32
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO
16.1.2.1.1. SINAPL 94648 QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO  FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 24,00 2,17 2,72 117,36 |Referéncia: AGETOP - 81003
AF 062016
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
..... AN g . M 36,00 10,18 0,68
16.1.2.1.2. SINAPI 89449 INSTALACAG. AF 122014 390,96
16.1.2.2. ADAPTADORES DE PVC SOLDAVEL 108,60
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X L
..... N N X 3,20 3,18 Refe AGETOP - 81069
161221 SO 89596 1.1/2. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014 UN (A 95,70 |Refencia
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X
..... - e SOV VL UN 5,00 161 097
16.12.22 B! EEEER) 3/4. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 122014 i 12’90
) N
Qo oo (o
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OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/I9 DESONERADA ABR/20 DESONERAD,
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1526,13 1,52 1527,65
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL (OBSERVACOES'
16.1.2.3. LUVAS DE PYC 45,05
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
16.1.2.3.1. SINAPI 89528 INSTALACAG. AF 122014 UN 5,00 1,55 0,97 12,60
16.123.2. AGETOP 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un 5,00 331 3,18 32,45
16.1.2.4. BUCHAS 22,41
LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
10.124.1. SINAPI 89579 AGUA FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014 N Ry 572 L7 2241
16.1.2.5. JOELHO 118,37
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
16.1.2.5.1. SINAPI 89481 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272014 ) UN 6,00 1,65 147 18,72
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
16.12.52. B EEE0 FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122014 N 600 652 263 54,90
16.1.2.5.3. AGETOP. 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un 5,00 395 5,00 44,75
16.1.2.6. TE 230,11
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
16.1.2.6.1. SINAPI 89625 I]\[STALACAO.AAF 120014 ) UN 10,00 10,73 349 142,20
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
16.12.62. B E FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 122014 N 200 94 349 26,86
16.1.2.6.3. AGETOP. 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un 5,00 7.90 431 61,05
16.1.2.7. ADESIVOS 324,56
16.1.2.7.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 4,00 36,45 0,00 145,80
16.12.7.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 4,00 44,69 0,00 178,76
16. [ESGOTO SANITARIO 1.430,60
16.1.3.1. CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO 80,07
16.1.3.1.1. AGETOP. 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un 3,00 21,69 5,00 80,07
16.1.3.2. CURVAS 68,25
16.1.3.2.1. AGETOP 81734 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM Un 7.00 3,39 6,36 68,25
16.1.3.3. JOELHOS 176,78
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
16.1.3.3.1. SINAPI 89726 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 2,60 244 15,12
AF 122014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
161332 SO 89802 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. UN 2y 406 096 15,06
161335, e 9810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, N 200 046 292 2476
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAOQ. ’
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
16.1.3.3.4. SINAPI 89731 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 435 317 22,56
AF 122014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
1o SIET 89809 FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. N g o 292 99,28
16.1.3.4. JUNGCOES 327,72
16.13.4.1. AGETOP 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un 5,00 3,75 6,59 51,70
16.13.4.2. AGETOP 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un 3,00 13,69 10,45 72,42
16.13.4.3. AGETOP 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un 8,00 15,00 10,45 203,60
16.1.3.5. REDUGOES 10,56
16.13.5.1. AGETOP. 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un 2,00 3,69 1,59 10,56
16.1.3.6. TE 29,76
61361, e 0825 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E N 300 847 145 2976
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014 z
16.1.3.7. TUBOS 737,46
16.1.3.7.1. AGETOP 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m 12,00 349 545 107,28
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
161372 SO 89798 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014 M 3D 671 120 14238
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
16.137.3. SINAPI 89800 PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAQ. AF_12/2014. M S0 1238 388 487,80
16.1.4. EXTRAS 630,68
16.1.4.0.1. AGETOP 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 2,00 103,25 172,52 551,54
16.1.4.0.2. AGETOP 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=SCM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un 2,00 3018 939 79,14
VALOR TOTAL 257.922,07
VALOR BDI (27,95%) 72.077,87
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 329.999,94
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 * 216,02
MATERIAL S/ BDI 147.353,63
MAO DE OBRA S/ BDI 110.568,44

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados.
Justifica-se o uso dos pregos destas composigées de custos unitarios devido ao seu valor ser menor a mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da AGETOP para itens ndo presentes na SINAPI;

(3) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estao inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a
7cm, foi incorporado na drea de piso;

(5) O custo unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de construgao.
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Superintendéncia de

Secretaria de

EStado da Somos todos
Infraestrutura Educacdo
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES |
ENDERECO CRE |
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) |
AGETOP E SINAPI - DESONERADA 19/06/2020 1527,65
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. COBERTURA BLOCO 01 20.411,72 26.115,90 7,91
2. COBERTURA BLOCO 02 21.541,41 27.561,29 8,35
3. SANITARIO MASCULINO E FEMININO 14.779,78 18.910,08 5,73
4. MURO 35.021,97 44.809,07 13,58
5. PINTURA GERAL 35.830,17 45.843,13 13,89
6. COZINHA 2.291,53 2.931,91 0,89
7. PASSARELA 860,62 1.101,13 0,33
8. CALCADAS E CIRCULAGAO PRINCIPAL 2.041,25 2.611,69 0,79
9. BLOCO 01 E 02 40.696,49 52.069,37 15,78
10. QUADRA COBERTA 28.814,37 36.866,72 11,17
11. ADMINISTRACAO LOCAL 15.252,51 19.514,92 591
12. OBRA 3.106,81 3.975,03 1,20
13. PROJETO DE GAS 482425 6.172,42 1,87
14. PROJETO ELETRICO 23.016,00 29.447,96 8,92
15. PROJETO DE PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO 1.830,88 2.342,53 0,71
16. PROJETO HIDROSSANITARIO 7.602,31 9.726,79 2,97
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 257.922,07 329.999,94 100,00
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Superintendéncia de

Secretaria de

Estado da
Infraestrutura = =Uliceses o
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - DESONERADA 19/06/2020 1527,65
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | - PRECO COMBDI | by (%)
(RS) (RS)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 7.624,40 9.755,08 2,96
b. |TRANSPORTES 2.738,83 3.504,21 1,06
c. |SERVICO EM TERRA 429,04 548,94 0,17
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 22.612,84 28.932,13 8,77
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.602,31 9.726,82 2,95
h  |INSTALACOES ESPECIAIS 6.558,06 8.390,75 2,54
i.  |ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.996,38 8.951,56 2,71
0. |COBERTURAS 19.248,89 24.628,11 7,46
q. |ESQUADRIAS METALICAS 27.868,78 35.656,88 10,81
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 33.301,48 42.607,78 12,91
t. |FORROS 17.508,55 22.401,42 6,79
u. |REVESTIMENTO DE PISO 42.993,82 55.008,70 16,67
X. |ADMINISTRACAO 15.252,51 19.514,92 5,91
y. |PINTURA 43.828,06 56.076,07 16,99
7. |DIVERSOS 3.358,12 4.296,57 1,30
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 257.922,07 329.999,94 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de

Secretariade

Estado da
Infraestrutura = Sanice Oegs
Educacao
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 90 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA E AMPLIACAO 19/06/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CERES 1527,65
CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: | RS 329.999,94 Dias: 30 60 90
— VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1 PARCELA 2* PARCELA 3* PARCELA
9.755,08 9.755,08
SERVICOS PRELIMINARES 9.755,08 2,96 |
100,00% 2,96%
1.12135 1.051,26 1.331,60 3.504,21
TRANSPORTES 3.504,21 1,06
32,00% 30,00% 38,00% 1,06%
548,94 548,94
SERVICO EM TERRA 548,94 0,17 —
100,00% 0,17%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO 2893213 877 2893213‘ 28.932,13
ESTRUTURADO R ’ 100,00% 8,77%
~ ] 9.726,32 9.726,82
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.726,82 2,95 |
100,00% 2,95%
- 8.390,75 8.390,75
INSTALACOES ESPECIAIS 8.390,75 2,54
100,00% 2,54%
- 8.951,56 8.951,56
ALVENARIA E DIVISORIAS 8.951,56 2,71
100,00% 2,71%
2462811 24.628,11
COBERTURAS 24.628,11 7,46
100,00% 7,46%
- 16.045,60 19.611,28 35.656,88
ESQUADRIAS METALICAS 35.656,88 10,81 | |
45,00% 55,00% 10,81%
17.043,11 25.564,67 42.607,78
REVESTIMENTO DE PAREDE 42.607,78 12,91 | |
40,00% 60,00% 12,91%
8.960,57 13.440,85 401,
FORROS 22.401,42 6,79 | | 2240142
40,00% 60,00% 6,79%
22.003,48 33.005,22 55.008,70
REVESTIMENTO DE PISO 55.008,70 16,67 | |
40,00% 60,00% 16,67%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 19.514,92 591 §3oL14 543992 568386 19.514,92
32,75% 33,00% 34,25% 5.91%
56.076,07 .
PINTURA 56.076,07 16,99 56.076,07
100,00% 16,99%
4296,57 4.296,57
DIVERSOS 4.296,57 1,30
100,00% 1,30%
CUSTO DO ORCAMENTO 329.999,94 100,00 17.816,51 127.545,20 184.638,23 329.999,94
PERCENTUALIS: 5,40% 38,65% 55,95% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 17.816,51 145.361,71 329.999,94
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 5,40% 44,05% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medigdo e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Somos todos

Infraestrutura Educacdo GOIAS

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

OBRA
REFORMA E AMPLIACAO

ENDERECO
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

CIDADE
CERES
CRE
CRE-CERES
DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSON 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 27,95%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuic¢@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

DU

TAXA SELIC\ 25z e _ cm
DF=(1+— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 T
DU = Dias uteis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagao da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosio, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢ao, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgio e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composic¢ao do céalculo do B.D.I..
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(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulag@o da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acorddo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC - taxa de administrac&o central
[ A S = taxa de seguros
_(14AC+S+R+G)(L4+DR)1+L) s
(1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

N
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Secretaria de _/‘w

Superintendéncia de

EStado da Somos todos
Infraestrutura Educacio COIAS
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE CERES
OBRA CRE
REFORMA E AMPLIACAO CRE-CERES
ENDERECO DATA
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 19/06/2020
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 9.755,08 2,96
b. TRANSPORTES 3.504,21 1,06
c. SERVICO EM TERRA 548,94 0,17
f. INSTALACOES ELETRICAS 28.932,13 8,77
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.726,82 2,95
INSTALACOES ESPECIAIS 8.390,75 2,54
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 8.951,56 2,71
0. COBERTURAS 24.628,11 7,46
q. ESQUADRIAS METALICAS 35.656,88 10,81
s. REVESTIMENTO DE PAREDE 42.607,78 12,91
t. FORROS 22.401,42 6,79
u. REVESTIMENTO DE PISO 55.008,70 16,67
X. ADMINISTRACAO 19.514,92 5,91
y. PINTURA 56.076,07 16,99
Z. DIVERSOS 4.296,57 1,30
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 329.999,94 100,00
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Secretaria de

Superintendéncia de Estado da

Infraestrutura Educacdo =0T odge
GOVYERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLlACAO CERES

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-CERES 1527,65
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
- - PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S Cco SCRICAO U Qu. LS (0
S. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 1370,05 685,03
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 524,20 262,10

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas
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Superintendéncia de

Secretaria de w./‘

Estado da
Infraestrutura = SO
Educacao
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPL].ACAO CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M) REFERENCIA SINAPI
19/06/2020 1527,65 ABR/20 DESONERADA

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

COMPOSICAO | COMP 196 SEE_|1~ > M 29.53 31,97
AGETOP_I 0005 SERVENTE h 0,6190 8,75 10,14 542 6,28
AGETOP I 0004 PEDREIRO h 0,5358 13,95 16,16 747 8,66

MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 12,89 14,94

AGETOP 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2 0,1000 13,82 14,92 1,38 1,49
AGETOP 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,2500 6,67 695 1,67 1,74
AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 0,3000 6,47 6,75 1,94 2,03
AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 0,1500 6,63 6,88 0,99 1,03
AGETOP 60505 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (0.C.) m3 0,0050 308,99 317,23 1,54 1,59
TR o ;ﬁﬁﬁﬁ]&ﬁmﬂcmm/wmsmmw DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM s — 12,69 187 016 010
AGETOP I 2034 TIIOLO FURADO 19x19x9 un 13,5000 0,48 0,48 6,48 6,48
AGETOP I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 1,4250 0,39 039 0,56 0,56
AGETOP I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0090 82,85 82,85 0,75 0,75
AGETOP I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 90,36 90,36 0,63 0,63
AGETOP I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 0,54 0,54 0,54 0,54
MATERIAL (C) - TOTAL 16,64 17,03
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