
CÓDIGO INEP
52015459

OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIAÇÃO 19/06/2020 CERES

CRE

CERES

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL
VIRGILIO DO VALE, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

Foram utilizados como referência os preços publicados pela AGETOP e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais vantajosa
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1. AGETOP COBERTURA BLOCO 01 UN 1,00 21.618,28
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.284,32
1.1.1. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.428,32
1.1.1.0.1. AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    192,80 0,00 5,65 1.089,32
1.1.1.0.2. AGETOP 20136 DEMOLICAO DE CAIBROS E RIPAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    100,00 0,00 3,39 339,00
1.1.2. SINAPI FORRO PVP SEM ESTRUTURA - 0,00 0,00 225,60
1.1.2.0.1. SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 160,00 0,26 1,15 225,60
1.1.3. SINAPI FORRO PVC COM ESTRUTURA - 0,00 0,00 630,40
1.1.3.0.1. SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 160,00 0,26 1,15 225,60

1.1.3.0.2. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 160,00 0,51 2,02 404,80
1.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 982,22
1.2.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 38,64 3,67 0,80 172,72
1.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 38,64 8,00 12,95 809,50
1.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 9.601,34
1.3.1. SINAPI CERÂMICA - 0,00 0,00 9.601,34
1.3.1.0.1. AGETOP 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2    192,80 26,70 4,48 6.011,50
1.3.1.0.2. AGETOP 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2    385,60 0,00 4,48 1.727,48

1.3.1.0.3. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 41,88 11,95 6,61 777,29

1.3.1.0.4. AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     18,50 5,01 7,96 239,94
1.3.1.0.5. AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     83,76 0,26 9,83 845,13
1.4. FORROS - 0,00 0,00 8.750,40
1.4.1. SINAPI PVC SEM ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.312,00
1.4.1.0.1. AGETOP 210461

FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM 
TINTA ALQUÍDICA D.F.)

m2    160,00 13,25 7,45 3.312,00
1.4.2. SINAPI PVC COM ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.438,40
1.4.2.0.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2    160,00 26,54 7,45 5.438,40
2. SINAPI COBERTURA BLOCO 02 UN 1,00 0,00 0,00 22.779,42
2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 2.097,64
2.1.1. SINAPI OUTROS - 0,00 0,00 1.175,20
2.1.1.0.1. AGETOP 20101 DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    208,00 0,00 5,65 1.175,20
2.1.2. SINAPI FORRO PVP SEM ESTRUTURA - 0,00 0,00 243,11
2.1.2.0.1. SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 172,42 0,26 1,15 243,11
2.1.3. SINAPI FORRO PVC COM ESTRUTURA - 0,00 0,00 679,33
2.1.3.0.1. SINAPI 97640

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 172,42 0,26 1,15 243,11

2.1.3.0.2. SINAPI 97642
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 172,42 0,51 2,02 436,22
2.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 921,72
2.2.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 36,26 3,67 0,80 162,08
2.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 36,26 8,00 12,95 759,64
2.3. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 10.330,42
2.3.1. SINAPI CERÂMICA - 0,00 0,00 10.330,42
2.3.1.0.1. AGETOP 160401 COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA m2    208,00 26,70 4,48 6.485,44
2.3.1.0.2. AGETOP 160421 MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN m2    416,00 0,00 4,48 1.863,68

2.3.1.0.3. SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, 
CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 44,95 11,95 6,61 834,27

2.3.1.0.4. AGETOP 160403 EMBOCAMENTO LATERAL  (OITOES) m     18,50 5,01 7,96 239,94
2.3.1.0.5. AGETOP 160404 EMBOCAMENTO DE BEIRAL M     89,90 0,26 9,83 907,09
2.4. FORROS - 0,00 0,00 9.429,64
2.4.1. SINAPI PVC SEM ESTRUTURA - 0,00 0,00 3.569,09
2.4.1.0.1. AGETOP 210461

FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM 
TINTA ALQUÍDICA D.F.)

m2    172,42 13,25 7,45 3.569,09
2.4.2. SINAPI PVC COM ESTRUTURA - 0,00 0,00 5.860,55
2.4.2.0.1. AGETOP 210460 FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F. m2    172,42 26,54 7,45 5.860,55
3. SINAPI SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO UN 1,00 0,00 0,00 15.292,73
3.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 574,36
3.1.0.0.1. SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 3,27 0,00 25,35 82,89 Referência: AGETOP - 20118

3.1.0.0.2. SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 10,56 0,00 4,71 49,73 Referência: AGETOP - 20106

3.1.0.0.3. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    27,26 0,00 6,58 179,37
3.1.0.0.4. AGETOP 20115 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTOS COM AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA m2    80,42 0,00 2,35 188,98
3.1.0.0.5. AGETOP 20139 DEMOLIÇAO DE BANCADAS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m2    1,14 0,00 2,54 2,89
3.1.0.0.6. AGETOP 20137 DEMOLIÇAO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    6,00 0,00 2,54 15,24
3.1.0.0.7. AGETOP 20140 DEMOLIÇAO DE VÁLVULA DE DESCARGA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA Un    6,00 0,00 6,76 40,56
3.1.0.0.8. AGETOP 20163 DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA H     1,25 0,00 11,76 14,70
3.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 251,65
3.2.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 9,90 3,67 0,80 44,25
3.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,90 8,00 12,95 207,40
3.3. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 6.774,10
3.3.0.0.1. AGETOP 230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM un    4,00 159,94 9,21 676,60
3.3.0.0.2. AGETOP 230176 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM un    3,00 207,35 9,21 649,68
3.3.0.0.3. AGETOP 180509 PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS m2    8,82 297,19 33,70 2.918,44
3.3.0.0.4. AGETOP 180501 PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS m2    5,47 428,71 33,70 2.529,38
3.4. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 227,35
3.4.0.0.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    6,20 15,62 21,05 227,35
3.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 221,33

3.5.0.0.1. SINAPI 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 12,40 7,88 6,09 173,22

3.5.0.0.2. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2    12,40 1,32 2,56 48,11
3.6. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 256,49
3.6.0.0.1. AGETOP 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO m2    1,00 218,63 37,86 256,49
3.7. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 369,53
3.7.0.0.1. AGETOP 261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m2    42,87 5,81 2,81 369,53

1527,65
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)
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ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹
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3.8. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.863,45
3.8.1. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 1.863,45
3.8.1.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    26,82 40,92 13,56 1.461,15
3.8.1.0.2. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    26,82 15,00 0,00 402,30
3.9. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 4.754,47
3.9.1. SINAPI CERÂMICO - 0,00 0,00 4.754,47

3.9.1.0.1. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 119,10 25,27 14,65 4.754,47

4. SINAPI MURO UN 1,00 0,00 0,00 38.699,60
4.1. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 7.199,64
4.1.0.0.1. COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 M M 225,20 17,03 14,94 7.199,64
4.2. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 31.499,96
4.2.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2    1.366,00 1,32 2,56 5.300,08
4.2.0.0.2. AGETOP 200499 REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) m2    1.366,00 4,99 14,19 26.199,88
5. SINAPI PINTURA GERAL UN 1,00 0,00 0,00 39.559,12
5.1. PINTURA - 0,00 0,00 39.559,12
5.1.1. ESMALTE SINTÉTICO - 0,00 0,00 10.698,10
5.1.1.0.1. AGETOP 261550 PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2    904,32 5,40 6,43 10.698,10
5.1.2. AGETOP LÁTEX ACRÍLICA - 0,00 0,00 11.475,00
5.1.2.0.1. AGETOP 260104 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2    900,00 0,00 4,06 3.654,00
5.1.2.0.2. AGETOP 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS m2    900,00 1,81 6,88 7.821,00
5.1.3. AGETOP EXTERNA - 0,00 0,00 11.601,07
5.1.3.0.1. AGETOP 261000 PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR m2    1.218,60 3,81 5,71 11.601,07
5.1.4. AGETOP ESQUADRIAS EXISTENTES - 0,00 0,00 5.078,20
5.1.4.0.1. AGETOP 260105 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE m2    275,69 0,85 5,07 1.632,08
5.1.4.0.2. AGETOP 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) m2    275,69 3,28 9,22 3.446,12
5.1.5. AGETOP OUTROS - 0,00 0,00 706,75
5.1.5.0.1. AGETOP 261620 LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m2    7,20 1,65 96,51 706,75
6. SINAPI COZINHA UN 1,00 0,00 0,00 2.471,43
6.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 443,73
6.1.0.0.1. AGETOP 20117 DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA m2    3,05 0,00 4,71 14,36
6.1.0.0.2. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,16 0,00 122,27 19,56
6.1.0.0.3. SINAPI 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,60 0,00 25,35 15,21 Referência: AGETOP - 20118

6.1.0.0.4. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    59,97 0,00 6,58 394,60
6.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 99,38
6.2.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 3,91 3,67 0,80 17,47
6.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 3,91 8,00 12,95 81,91
6.3. SINAPI ALVENARIAS E DIVISÓRIAS - 0,00 0,00 148,51
6.3.0.0.1. AGETOP 100201 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3) m2    4,05 15,62 21,05 148,51
6.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PAREDE - 0,00 0,00 220,84
6.4.0.0.1. AGETOP 200101 CHAPISCO COMUM m2    4,05 1,32 2,56 15,71
6.4.0.0.2. AGETOP 200505 REB.PAULISTA C/IMPERM.A-15 (1CI:4ARMLC+5% IMPXCI) m2    4,05 6,40 14,19 83,38

6.4.0.0.3. SINAPI 87273
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 3,05 25,27 14,65 121,75

6.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.558,97
6.5.1. SINAPI CONCRETO - 0,00 0,00 1.324,13
6.5.1.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    59,97 12,49 9,59 1.324,13
6.5.2. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 234,84
6.5.2.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    3,38 40,92 13,56 184,14
6.5.2.0.2. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    3,38 15,00 0,00 50,70
7. SINAPI PASSARELA UN 1,00 0,00 0,00 936,08
7.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 109,29
7.1.0.0.1. AGETOP 20111 DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA m2    16,61 0,00 6,58 109,29
7.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 21,09
7.2.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 0,83 3,67 0,80 3,71
7.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,83 8,00 12,95 17,38
7.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 366,74
7.3.0.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    16,61 12,49 9,59 366,74
7.4. SINAPI COBERTURAS - 0,00 0,00 438,96
7.4.1. SINAPI CALHAS - 0,00 0,00 438,96
7.4.1.0.1. AGETOP 160601 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m     9,92 16,78 27,47 438,96
8. SINAPI CALÇADAS E CIRCULAÇÃO PRINCIPAL UN 1,00 0,00 0,00 2.155,34
8.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 229,86
8.1.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    1,88 0,00 122,27 229,86
8.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 47,78
8.2.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 1,88 3,67 0,80 8,40
8.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 1,88 8,00 12,95 39,38
8.3. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 1,17
8.3.0.0.1. AGETOP 41009 COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO m3    0,88 1,33 0,00 1,17
8.4. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 1.876,53
8.4.1. SINAPI CONCRETO - 0,00 0,00 388,60
8.4.1.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    17,60 12,49 9,59 388,60
8.4.2. PODOTÁTIL - 0,00 0,00 1.487,93
8.4.2.0.1. AGETOP 221120

PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO 
CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO

m2    2,20 85,15 18,03 226,99

8.4.2.0.2. AGETOP 221126
PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL ( ALERTA OU DIRECIONAL) SEM 
LASTRO

m2    20,05 44,40 18,49 1.260,94
9. SINAPI BLOCO 01 E 02 UN 1,00 0,00 0,00 42.075,24
9.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 3.020,06
9.1.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    24,70 0,00 122,27 3.020,06
9.2. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 627,86
9.2.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 24,70 3,67 0,80 110,40
9.2.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 24,70 8,00 12,95 517,46
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9.3. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 38.427,32
9.3.1. SINAPI GRANITINA - 0,00 0,00 38.427,32
9.3.1.0.1. AGETOP 221101 GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM m2    494,00 40,92 13,56 26.913,12
9.3.1.0.2. AGETOP 221102 RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM m     371,42 10,00 0,00 3.714,20
9.3.1.0.3. AGETOP 221104 RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m2    520,00 15,00 0,00 7.800,00
10. SINAPI QUADRA COBERTA UN 1,00 0,00 0,00 29.770,69
10.1. SINAPI ESQUADRIAS METÁLICAS - 0,00 0,00 21.343,18
10.1.0.0.1. AGETOP 270621

ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA ESPORTE 
EXISTENTE) SEM PINTURA

m2    362,24 55,36 3,56 21.343,18
10.2. SINAPI PINTURA - 0,00 0,00 8.427,51
10.2.0.0.1. AGETOP 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2    543,36 4,95 10,56 8.427,51
11. SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 0,00 0,00 17.684,80
11.1. ADMINISTRAÇÃO - 0,00 0,00 17.684,80
11.1.1. MENSALISTAS - 0,00 0,00 17.684,80
11.1.1.0.1. SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 83,94 0,00 67,82 5.692,60 Referência: AGETOP - 250101

11.1.1.0.2. SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 660,00 0,00 18,17 11.992,20 Referência: AGETOP - 250103

12. SINAPI OBRA UN 1,00 0,00 0,00 3.235,61
12.1. SINAPI DIVERSOS - 0,00 0,00 3.235,61
12.1.0.0.1. AGETOP 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2    600,00 0,53 1,52 1.230,00
12.1.0.0.2. AGETOP 21301

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m2    7,50 134,01 2,12 1.020,97
12.1.0.0.3. AGETOP 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un    1,00 980,60 4,04 984,64
13. AGETOP PROJETO DE GÁS UN 1,00 0,00 0,00 5.147,04
13.1. SINAPI INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 5.040,09
13.1.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS 2 CILINDROS - 0,00 0,00 5.040,09
13.1.1.0.1. AGETOP 91007 CENTRAL DE GÁS PADRÃO GOINFRA SEM INSTALAÇÕES (1+1 CILINDRO 45 KG) Un    1,00 1.312,82 606,41 1.919,23
13.1.1.0.2. AGETOP 91023 UNIÃO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un    3,00 49,30 4,21 160,53
13.1.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP 382_SEE TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" UN 1,00 10,48 15,95 26,43
13.1.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 383_SEE BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" X 1/4" UN 3,00 4,05 4,21 24,78
13.1.1.0.5. AGETOP 91021 LUVA GALVANIZADO DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" (GÁS) Un    2,00 7,45 4,21 23,32
13.1.1.0.6. SINAPI 92692

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 5,14 4,86 60,00
13.1.1.0.7. AGETOP 91031 NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un    6,00 7,55 4,21 70,56
13.1.1.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 212_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 1/2" X 1/4" BSP UN 4,00 6,05 4,21 41,04
13.1.1.0.9. COMPOSIÇÃO COMP 213_SEE NIPLE DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2" BSP UN 4,00 9,71 4,21 55,68

13.1.1.0.10. SINAPI 92688
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 
20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 15,00 16,78 8,36 377,10

13.1.1.0.11. SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 6,00 10,34 12,56 137,40
13.1.1.0.12. COMPOSIÇÃO COMP 237_SEE FITA ANTICORROSIVA M 14,00 6,62 5,26 166,32
13.1.1.0.13. AGETOP 91025 VÁLVULA ESFERICA LATÃO 3/4" Un    3,00 34,90 11,36 138,78
13.1.1.0.14. COMPOSIÇÃO COMP 542_SEE VÁLVULA UGV 3/4" (S) LATÃO UN 1,00 15,84 11,36 27,20
13.1.1.0.15. COMPOSIÇÃO COMP 543_SEE VÁLVULA UGV 1/2" (S) LATÃO UN 1,00 15,17 11,36 26,53
13.1.1.0.16. AGETOP 91029 VALVULA DE RETENÇÃO LATÃO 1/2" X 7/16" NPT Un    1,00 14,50 11,36 25,86
13.1.1.0.17. COMPOSIÇÃO COMP 211_SEE REGULADOR DE 2º ESTÁGIO 5KG/H UN 1,00 60,62 30,24 90,86
13.1.1.0.18. COMPOSIÇÃO COMP 210_SEE REGULADOR DE 1º ESTÁGIO 60KG/H MODELO AP-40  COM MANÔMETRO UN 1,00 206,37 30,24 236,61
13.1.1.0.19. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    1,00 140,00 0,00 140,00
13.1.1.0.20. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 24,53 0,91 50,88
13.1.1.0.21. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 2,00 24,53 0,91 50,88
13.1.1.0.22. AGETOP 91043 BRAÇADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    4,00 0,71 5,26 23,88
13.1.1.0.23. AGETOP 71863 PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un    8,00 0,17 0,75 7,36
13.1.1.0.24. AGETOP 70393 BUCHA DE NYLON S-10 Un    8,00 0,08 0,52 4,80
13.1.1.0.25. AGETOP 91045 SUPORTE PARA COLETOR Un    2,00 11,70 7,89 39,18
13.1.1.0.26. COMPOSIÇÃO COMP 045_SEE LAUDO DE ESTANQUEIDADE UN 1,00 0,00 1.085,12 1.085,12
13.1.1.0.27. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 1,00 29,42 0,34 29,76
13.2. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - 0,00 0,00 16,23
13.2.0.0.1. AGETOP 20121 DEM. MANUAL EM CONCR.SIMPLES C/TR.ATE CB.E CARGA (O.C.) m3    0,13 0,00 122,27 16,23
13.3. AGETOP TRANSPORTES - 0,00 0,00 3,37
13.3.0.0.1. SINAPI 72900

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 
DMT 0,5 A 1,0 KM

M3 0,13 3,67 0,80 0,59
13.3.0.0.2. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 0,13 8,00 12,95 2,78
13.4. SINAPI SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 28,71
13.4.0.0.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 0,66 0,00 26,02 17,27 Referência: AGETOP - 40101

13.4.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,66 0,00 17,24 11,44 Referência: AGETOP - 40902

13.5. SINAPI REVESTIMENTO DE PISO - 0,00 0,00 58,64
13.5.0.0.1. AGETOP 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 m2    2,66 12,49 9,59 58,64
14. AGETOP PROJETO ELÉTRICO UN 1,00 0,00 0,00 24.313,84
14.1. AGETOP SERVIÇO EM TERRA - 0,00 0,00 467,20
14.1.0.0.1. SINAPI 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 
AF_03/2016

M3 10,80 0,00 26,02 281,01 Referência: AGETOP - 40101

14.1.0.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 10,80 0,00 17,24 186,19 Referência: AGETOP - 40902

14.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 0,00 0,00 23.846,64
14.2.0.0.1. AGETOP 70371 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 3/4" Un    157,00 0,71 0,26 152,29
14.2.0.0.2. AGETOP 70421 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR    157,00 0,26 0,26 81,64
14.2.0.0.3. AGETOP 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" Un    10,00 0,86 0,26 11,20
14.2.0.0.4. AGETOP 70422 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR    10,00 0,50 0,26 7,60
14.2.0.0.5. AGETOP 70374 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1.1/2" Un    34,00 0,96 1,06 68,68
14.2.0.0.6. AGETOP 70424 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1.1/2" PR    34,00 0,82 1,06 63,92
14.2.0.0.7. AGETOP 70375 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 2" Un    20,00 1,42 1,58 60,00
14.2.0.0.8. AGETOP 70425 BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 2" PR    20,00 1,18 1,58 55,20
14.2.0.0.9. AGETOP 71251 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" M     235,00 3,64 7,89 2.709,55
14.2.0.0.10. AGETOP 71252 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" M     15,00 8,11 10,52 279,45
14.2.0.0.11. AGETOP 71254 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" M     51,00 11,58 18,41 1.529,49
14.2.0.0.12. AGETOP 71255 ELETRODUTO EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" M     30,00 14,48 21,04 1.065,60
14.2.0.0.13. AGETOP 71722 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un    30,00 0,88 1,06 58,20
14.2.0.0.14. AGETOP 71121 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 3/4" Un    15,00 2,66 3,42 91,20
14.2.0.0.15. AGETOP 71721 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un    4,00 1,93 1,58 14,04
14.2.0.0.16. AGETOP 71122 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1" Un    2,00 3,50 3,68 14,36
14.2.0.0.17. AGETOP 71724 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Un    8,00 3,44 2,90 50,72
14.2.0.0.18. AGETOP 71124 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 1.1/2" Un    4,00 8,78 9,21 71,96
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14.2.0.0.19. AGETOP 71725 LUVA EM AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Un    8,00 5,32 3,42 69,92
14.2.0.0.20. AGETOP 71125 CURVA 90 GRAUS AÇO ZINCADO DIÂMETRO 2" Un    4,00 21,69 12,37 136,24
14.2.0.0.21. SINAPI 97667

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2016

M 8,00 4,53 1,75 50,24
14.2.0.0.22. AGETOP 70924 CONDULETE DE PVC - CAIXA COM 5 ENTRADAS un    20,00 4,67 8,94 272,20
14.2.0.0.23. SINAPI 91992

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 9,00 12,00 16,21 253,89
14.2.0.0.24. AGETOP 71441 INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES) Un    1,00 13,15 9,73 22,88
14.2.0.0.25. AGETOP 71043

CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V 
(CHUVEIRO)

un    11,00 2,31 7,63 109,34
14.2.0.0.26. AGETOP 72575 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un    11,00 8,50 7,63 177,43
14.2.0.0.27. SINAPI 97586

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 
DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00 66,82 8,93 303,00
14.2.0.0.28. AGETOP 71683 LUMINÁRIA TIPO PROJETOR CIRCULAR ATÉ 400 W - BASE E-40 un    10,00 327,96 8,48 3.364,40
14.2.0.0.29. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 750,00 1,01 1,45 1.845,00 Referência: AGETOP - 70563

14.2.0.0.30. SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 855,00 1,72 1,58 2.821,50 Referência: AGETOP - 70564

14.2.0.0.31. SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 370,00 2,60 1,71 1.594,70 Referência: AGETOP - 70565

14.2.0.0.32. SINAPI 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 25,00 4,81 1,84 166,25 Referência: AGETOP - 70584

14.2.0.0.33. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 155,00 8,95 0,35 1.441,50
14.2.0.0.34. AGETOP 70634 CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2    2,00 37,27 13,46 101,46
14.2.0.0.35. AGETOP 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un    2,00 162,24 322,56 969,60

14.2.0.0.36. SINAPI 74131/5
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E 
NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 346,33 85,29 431,62

14.2.0.0.37. AGETOP 71184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un    3,00 34,20 26,30 181,50
14.2.0.0.38. SINAPI 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 3,00 9,73 1,85 34,74

14.2.0.0.39. SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 5,00 9,38 1,35 53,65

14.2.0.0.40. SINAPI 93656
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 8,00 9,73 1,85 92,64

14.2.0.0.41. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2016

UN 2,00 45,44 23,67 138,22 Referência: AGETOP - 71174

14.2.0.0.42. AGETOP 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A Un    2,00 134,61 23,67 316,56
14.2.0.0.43. AGETOP 70764 CANALETA COM TAMPA (LINHA X OU EQUIVALENTE) 50X20X2000 MM M     2,00 20,22 2,63 45,70
14.2.0.0.44. AGETOP 72630 TRILHO OU SUPORTE P/BORNE TERMINAL M     2,00 9,39 7,89 34,56
14.2.0.0.45. AGETOP 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G un    6,00 6,08 6,58 75,96
14.2.0.0.46. SINAPI 98111

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_05/2018

UN 1,00 12,88 5,54 18,42
14.2.0.0.47. SINAPI 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 6,00 50,94 11,24 373,08
14.2.0.0.48. AGETOP 70541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) M     25,00 6,29 2,10 209,75
14.2.0.0.49. AGETOP 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M Un    2,00 4,98 10,52 31,00
14.2.0.0.50. AGETOP 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un    4,00 18,77 5,26 96,12
14.2.0.0.51. AGETOP 71826 PADRÃO TRIFASICO 25 MM H=7 METROS Un    1,00 1.567,73 60,74 1.628,47
15. AGETOP PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO UN 1,00 0,00 0,00 1.842,08
15.1. AGETOP INSTALAÇÕES ESPECIAIS - 0,00 0,00 1.842,08
15.1.0.0.1. AGETOP 85003 EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un    1,00 140,00 0,00 140,00
15.1.0.0.2. AGETOP 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC un    3,00 170,00 0,00 510,00
15.1.0.0.3. SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 15,00 23,58 3,86 411,60
15.1.0.0.4. COMPOSIÇÃO COMP 024_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 4,00 24,53 0,91 101,76
15.1.0.0.5. COMPOSIÇÃO COMP 025_SEE SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGÊNCIA UN 20,00 24,53 0,91 508,80
15.1.0.0.6. COMPOSIÇÃO COMP 277_SEE MARCAÇÃO NO PISO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 4,00 29,42 0,34 119,04
15.1.0.0.7. COMPOSIÇÃO COMP 235_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 1,00 24,53 0,91 25,44
15.1.0.0.8. COMPOSIÇÃO COMP 236_SEE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMÁVEL UN 1,00 24,53 0,91 25,44
16. AGETOP PROJETO HIDROSSANITÁRIO UN 1,00 0,00 0,00 7.934,04
16.1. AGETOP INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 0,00 0,00 7.934,04
16.1.1. SINAPI PEÇAS E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 4.339,20
16.1.1.1. SINAPI VASO SANITÁRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 3.460,40
16.1.1.1.1. AGETOP 80502 VASO SANITARIO Un    8,00 83,95 49,70 1.069,20
16.1.1.1.2. AGETOP 80515 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO Un    8,00 120,09 42,82 1.303,28
16.1.1.1.3. AGETOP 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ    8,00 3,45 5,26 69,68
16.1.1.1.4. AGETOP 80510 ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO Un    8,00 8,39 3,94 98,64
16.1.1.1.5. AGETOP 80526

ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO 
SANITÁRIO

Un    8,00 85,67 3,94 716,88
16.1.1.1.6. SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 UN 8,00 19,08 6,26 202,72
16.1.1.2. SINAPI LAVATÓRIO E ACESSÓRIOS - 0,00 0,00 507,75
16.1.1.2.1. AGETOP 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA Un    1,00 42,52 43,13 85,65
16.1.1.2.2. AGETOP 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR   1,00 2,59 3,94 6,53
16.1.1.2.3. AGETOP 80556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) Un    3,00 3,04 6,58 28,86
16.1.1.2.4. SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00 6,56 1,66 24,66
16.1.1.2.5. AGETOP 80570 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2" Un    4,00 32,40 5,26 150,64
16.1.1.2.6. AGETOP 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" Un    3,00 18,64 3,94 67,74
16.1.1.2.7. AGETOP 80587 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA un    3,00 37,64 10,25 143,67
16.1.1.3. SINAPI REGISTROS - 0,00 0,00 371,05

16.1.1.3.1. SINAPI 94794
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00 67,81 24,98 278,37 Referência: AGETOP - 80929

16.1.1.3.2. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 2,00 30,29 16,05 92,68 Referência: AGETOP - 80926

16.1.2. SINAPI ÁGUA FRIA - 0,00 0,00 1.402,48
16.1.2.1. SINAPI TUBOS DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 523,20

16.1.2.1.1. SINAPI 94648
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

M 24,00 2,17 3,16 127,92 Referência: AGETOP - 81003

16.1.2.1.2. SINAPI 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 36,00 10,18 0,80 395,28
16.1.2.2. SINAPI ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL - 0,00 0,00 116,85
16.1.2.2.1. SINAPI 89596

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 
1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 15,00 3,20 3,68 103,20 Referência: AGETOP - 81069

16.1.2.2.2. SINAPI 89538
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 
3/4 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 1,60 1,13 13,65
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ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 ABR/19 ABR/20

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

1,52

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT MAT MO VALOR TOTAL OBSERVAÇÕES¹

1527,65

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

CRE-CERES

ÁREA EXISTENTE (M²)

1526,13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

DATA

19/06/2020

ÁREA A DEMOLIR (M²)

REFORMA E AMPLIAÇÃO

OBRA

52015459

CÓDIGO INEP

CIDADE

CERES

REFERÊNCIA AGETOP

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

16.1.2.3. SINAPI LUVAS DE PVC - 0,00 0,00 48,30
16.1.2.3.1. SINAPI 89528

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00 1,54 1,13 13,35
16.1.2.3.2. AGETOP 81105 LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm Un    5,00 3,31 3,68 34,95
16.1.2.4. SINAPI BUCHAS - 0,00 0,00 23,25
16.1.2.4.1. SINAPI 89579

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 5,71 2,04 23,25
16.1.2.5. SINAPI JOELHO - 0,00 0,00 126,16
16.1.2.5.1. SINAPI 89481

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 1,63 1,72 20,10

16.1.2.5.2. SINAPI 89501
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00 6,51 3,05 57,36
16.1.2.5.3. AGETOP 81381 JOELHO 90 GRAUS C/ROSCA E BUCHA LATAO DIAM. 3/4 Un    5,00 3,95 5,79 48,70
16.1.2.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 240,16
16.1.2.6.1. SINAPI 89625

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 10,00 10,72 4,05 147,70

16.1.2.6.2. SINAPI 89627
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 9,93 4,05 27,96
16.1.2.6.3. AGETOP 81445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" Un    5,00 7,90 5,00 64,50
16.1.2.7. SINAPI ADESIVOS - 0,00 0,00 324,56
16.1.2.7.1. AGETOP 81501 ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un    4,00 36,45 0,00 145,80
16.1.2.7.2. AGETOP 81504 SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un    4,00 44,69 0,00 178,76
16.1.3. SINAPI ESGOTO SANITÁRIO - 0,00 0,00 1.503,92
16.1.3.1. SINAPI CORPO DE CAIXA SIFONADA / RALO - 0,00 0,00 82,44
16.1.3.1.1. AGETOP 81663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 Un    3,00 21,69 5,79 82,44
16.1.3.2. SINAPI CURVAS - 0,00 0,00 75,25
16.1.3.2.1. AGETOP 81734 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 40 MM Un    7,00 3,39 7,36 75,25
16.1.3.3. SINAPI JOELHOS - 0,00 0,00 184,44

16.1.3.3.1. SINAPI 89726
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3,00 2,57 2,84 16,23

16.1.3.3.2. SINAPI 89802
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

UN 3,00 4,05 1,12 15,51

16.1.3.3.3. SINAPI 89810
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

UN 2,00 9,46 3,38 25,68

16.1.3.3.4. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_12/2014

UN 3,00 4,35 3,67 24,06

16.1.3.3.5. SINAPI 89809
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

UN 8,00 9,49 3,38 102,96
16.1.3.4. SINAPI JUNÇÕES - 0,00 0,00 350,96
16.1.3.4.1. AGETOP 81961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM Un    5,00 3,75 7,63 56,90
16.1.3.4.2. AGETOP 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM Un    3,00 13,69 12,09 77,34
16.1.3.4.3. AGETOP 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un    8,00 15,00 12,09 216,72
16.1.3.5. SINAPI REDUÇÕES - 0,00 0,00 11,06
16.1.3.5.1. AGETOP 81885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM Un    2,00 3,69 1,84 11,06
16.1.3.6. SINAPI TÊ - 0,00 0,00 30,45
16.1.3.6.1. SINAPI 89825

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00 8,47 1,68 30,45
16.1.3.7. SINAPI TUBOS - 0,00 0,00 769,32
16.1.3.7.1. AGETOP 82301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM m     12,00 3,49 6,31 117,60
16.1.3.7.2. SINAPI 89798

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 18,00 6,70 1,39 145,62

16.1.3.7.3. SINAPI 89800
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

M 30,00 12,37 4,50 506,10
16.1.4. SINAPI EXTRAS - 0,00 0,00 688,44
16.1.4.0.1. AGETOP 81825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un    2,00 103,25 199,89 606,28
16.1.4.0.2. AGETOP 81826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM Un    2,00 30,18 10,90 82,16

275.515,34

59.629,41

335.144,75

219,39

147.439,30

128.076,04

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item AGETOP 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 
7cm, foi incorporado na área de piso;
(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. 
Justifica-se o uso dos preços destas composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da AGETOP para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (21,64%)

TOTAL ORÇAMENTO
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ITEM  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 21.618,28                        26.297,09                        7,85                                 

2. 22.779,42                        27.709,54                        8,27                                 

3. 15.292,73                        18.602,51                        5,55                                 

4. 38.699,60                        47.075,30                        14,05                               

5. 39.559,12                        48.120,85                        14,36                               

6. 2.471,43                          3.006,32                          0,90                                 

7. 936,08                             1.138,67                          0,34                                 

8. 2.155,34                          2.621,82                          0,78                                 

9. 42.075,24                        51.181,53                        15,27                               

10. 29.770,69                        36.213,92                        10,81                               

11. 17.684,80                        21.512,30                        6,42                                 

12. 3.235,61                          3.935,89                          1,17                                 

13. 5.147,04                          6.261,01                          1,87                                 

14. 24.313,84                        29.576,05                        8,82                                 

15. 1.842,08                          2.240,76                          0,67                                 

16. 7.934,04                          9.651,19                          2,87                                 

275.515,34 335.144,75 100,00

PASSARELA

CALÇADAS E CIRCULAÇÃO PRINCIPAL

BLOCO 01 E 02

QUADRA COBERTA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

OBRA

PROJETO DE GÁS

PROJETO ELÉTRICO

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CÓDIGO INEP

52015459

CIDADE

CERES

CRE

CRE-CERES

REFERÊNCIA

AGETOP E SINAPI - ONERADA

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

OBRA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA

19/06/2020

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

1527,65

MURO

PINTURA GERAL

COZINHA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA BLOCO 01

COBERTURA BLOCO 02

SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO
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DATA

19/06/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.775,49                      10.674,76                      3,19                       

b. TRANSPORTES 2.955,07                      3.594,63                        1,07                       

c. SERVIÇO EM TERRA 497,08                         604,66                           0,18                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.846,64                    29.007,74                      8,66                       

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 7.934,04                      9.651,19                        2,88                       

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 6.882,17                      8.371,67                        2,50                       

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 7.575,50                      9.215,06                        2,75                       

o. COBERTURAS 20.370,72                    24.779,53                      7,39                       

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 28.117,28                    34.202,66                      10,21                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 36.696,60                    44.638,79                      13,32                     

t. FORROS 18.180,04                    22.114,72                      6,60                       

u. REVESTIMENTO DE PISO 44.151,65                    53.707,33                      16,03                     

x. ADMINISTRAÇÃO 17.684,80                    21.512,30                      6,42                       

y. PINTURA 48.356,16                    58.821,82                      17,55                     

z. DIVERSOS 3.492,10                      4.247,89                        1,25                       

275.515,34                  335.144,75                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIAÇÃO CERES

ENDEREÇO CRE

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

AGETOP E SINAPI - ONERADA 1527,65

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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CUSTO TOTAL: R$ 335.144,75 Dias:

%

10.674,76

3,19%
3.594,63

1,07%
604,66

0,18%
29.007,74

8,66%
9.651,19

2,88%
8.371,67

2,50%
9.215,06

2,75%
24.779,53

7,39%
34.202,66

10,21%
44.638,79

13,32%
22.114,72

6,60%
53.707,33

16,03%
21.512,30

6,42%
58.821,82

17,55%
4.247,89

1,25%

335.144,75 100,00 335.144,75

100%

OBSERVAÇÕES:

Os pagamentos somente poderão ser efetuados mediante medição e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educação. 

TOTAIS ACUMULADOS: 19.474,98 147.473,63 335.144,75

PERCENTUAIS  ACUMULADOS: 5,81% 44,00% 100,00%

CUSTO DO ORÇAMENTO 19.474,98 127.998,65 187.671,12

PERCENTUAIS: 5,81% 38,19% 56,00%

DIVERSOS 4.247,89 1,25
4.247,89

100,00%

PINTURA 58.821,82 17,55
58.821,82

100,00%

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 21.512,30 6,42
7.045,28 7.099,06 7.367,96
32,75% 33,00% 34,25%

REVESTIMENTO DE PISO 53.707,33 16,03
21.482,93 32.224,40

40,00% 60,00%

FORROS 22.114,72 6,60
8.845,89 13.268,83

40,00% 60,00%

REVESTIMENTO DE PAREDE 44.638,79 13,32
17.855,52 26.783,27

40,00% 60,00%

ESQUADRIAS METÁLICAS 34.202,66 10,21
15.391,20 18.811,46

45,00% 55,00%

COBERTURAS 24.779,53 7,39
24.779,53

100,00%

ALVENARIA E DIVISÓRIAS 9.215,06 2,75
9.215,06

100,00%

INSTALAÇÕES ESPECIAIS 8.371,67 2,50
8.371,67

100,00%

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.651,19 2,88
9.651,19

100,00%

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO 
ESTRUTURADO

29.007,74 8,66
29.007,74

100,00%

SERVIÇO EM TERRA 604,66 0,18
604,66

100,00%

TRANSPORTES 3.594,63 1,07
1.150,28 1.078,39 1.365,96

32,00% 30,00% 38,00%

SERVIÇOS PRELIMINARES 10.674,76 3,19
10.674,76

100,00%

VALOR
30 60 90

TOTAL
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA

UNIDADE ESCOLAR PRAZO

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 90 DIAS CORRIDOS

LOCAL ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

CERES 1527,65

CRONOGRAMA - FÍSICO FINANCEIRO

OBRA DATA

REFORMA E AMPLIAÇÃO 19/06/2020
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

21,64%

Notas:

CERES

CRE

CRE-CERES

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. 
(Foi utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 10.674,76                       3,19

b. TRANSPORTES 3.594,63                         1,07

c. SERVIÇO EM TERRA 604,66                            0,18

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.007,74                       8,66

g. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 9.651,19                         2,88

h INSTALAÇÕES ESPECIAIS 8.371,67                         2,50

i. ALVENARIAS E DIVISÓRIAS 9.215,06                         2,75

o. COBERTURAS 24.779,53                       7,39

q. ESQUADRIAS METÁLICAS 34.202,66                       10,21

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 44.638,79                       13,32

t. FORROS 22.114,72                       6,60

u. REVESTIMENTO DE PISO 53.707,33                       16,03

x. ADMINISTRAÇÃO 21.512,30                       6,42

y. PINTURA 58.821,82                       17,55

z. DIVERSOS 4.247,89                         1,25

335.144,75                     100,00                            

 AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-CERES

19/06/2020

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE CERES

OBRA CRE

REFORMA E AMPLIAÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (50%)

s. REVESTIMENTO DE PAREDE REBOCO M2 1370,05 685,03

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE GRANITINA M2 524,20 262,10

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA CIDADE

CRE-CERES 1527,65

REFORMA E AMPLIAÇÃO CERES
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ABR/19

ABR/20

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 196_SEE
COMPL. DE MURO DE ALV. DE TIJ. FURADO - 1/2 VEZ - C/ CHP. PEDRISCO - H=0,50 
M

M 29,53 31,97

AGETOP_I 0005 SERVENTE h     0,6190 8,75 10,14 5,42 6,28

AGETOP_I 0004 PEDREIRO h     0,5358 13,95 16,16 7,47 8,66

12,89 14,94

AGETOP 60192 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m2    0,1000 13,82 14,92 1,38 1,49

AGETOP 60303 ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,2500 6,67 6,95 1,67 1,74

AGETOP 60304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg    0,3000 6,47 6,75 1,94 2,03

AGETOP 60314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg    0,1500 6,63 6,88 0,99 1,03

AGETOP 60505 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-15 - (O.C.) m3    0,0050 308,99 317,23 1,54 1,59

AGETOP 60800
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO BOMBEADO EM 
ESTRUTURA - (O.C.)

m3    0,0050 32,69 37,87 0,16 0,19

AGETOP_I 2034 TIJOLO FURADO 19x19x9 un 13,5000 0,48 0,48 6,48 6,48

AGETOP_I 1215 CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 1,4250 0,39 0,39 0,56 0,56

AGETOP_I 0104 AREIA MEDIA m3 0,0090 82,85 82,85 0,75 0,75

AGETOP_I 2388 PEDRISCO (DIAM. BRITA 0) m3 0,0070 90,36 90,36 0,63 0,63

AGETOP_I 1221 CAL HIDRATADA Kg 1,0015 0,54 0,54 0,54 0,54

16,64 17,03

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

196 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-CERES  AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

REFORMA E AMPLIAÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA AGETOP

UNIDADE ESCOLAR

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

19/06/2020 1527,65

CÓDIGO INEP

52015459

CIDADE

CERES

OBRA

ONERADA

ONERADA
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