PROJETO PARA EXECUGAO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSE DE SOUZA (BETINHO)

Obra Bancos B.D.I Encargos

PROJETO PARA EXECUGAO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE AGETOP CIVIL - 07/2021 - 23,55% Nao

ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSE DE SOUZA (BETINHO) Goias Desonerado:
RENATOROCHA 0,00%

ENGENHARIA

Orcamento Sintética
Valor Unit

Item Cédigo Banco Descrigao Quant. Valor Unit Total
com BDI
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM
iiE] El=rel el CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA i 7.5 Ui A 292 AT
12 020130 AGETOP CIVIL DEMOLIGAO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA m 198,08 15,62 19,29 3.820,96

COM TR. ATE CB. E CARGA
030104 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA 55,57 68,65 686,50

MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM

270312 AGETOP CVIL £ ;\pACAO - SEM REVESTIMENTOS (PADRAO GOINFRA) AE 122,18 I 5 T

0001 Préprio LAJE EM CONCRETO ARMADO 911,93 1.126,68 1.126,68

180311 AGETOP CIVIL  GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 24,61 294,15 363,42 8.943.76

180309 AGETOP CIVIL  PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS 148 497,53 614,69 9.097 41

200101 AGETOP CIVIL  CHAPISCO COMUM 5.765,20

200403 AGETOP CIVIL ~ REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCl/M3) 14.50 17,91 17.802,54

5.1 220302 AGETOP CIVIL  PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) m2 100 24,61 30,40 3.040,00
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261302 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR 12,29 12.216,26

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE
6.2 201410 AGETOP CIVIL ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE m2 179,08 54,05 66,77 11.957,17

VERTICAL DESCE 2,5CM)

6.3 261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 73,85 12,49 15,43 1.139,50
6.4 201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERAMICA m? 8,8 47,96 59,25 521,40
261620 AGETOP CIVIL LETREIRO MEDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL 26,4 113,03 139,64 3.686,49
071290 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750V, No. 1,5 MM2 190,50
72 071193 AGETOP CIVIL EIO_SI'I'\'ARODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. M 25 6.19 7.64 191,00
7.3 071688 AGETOP CIVIL LUMINARIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LAMPADA un 12 59,01 72,90 874,80
7.4 070631 AGETOP CIVIL CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1 7,65 9,45 9,45
7.5 071440 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 1 10,40 12,84 12,84
071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 18,18 22,46 22,46
250103 AGETOP CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 21,11 26,08 4.172,80
250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 74,75 92,35 2.955,20
270804 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM 1.172,38 1.448,47 1.448,47
Total sem BDI 136.114,93
Total do BDI 32.032,24

Q M motal Geral 168.147,17

RENATO ROCHA MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017653151D/GO
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