
 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

Obra
PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE 
ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.883,95

 1.1  021301 AGETOP CIVIL
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 7,5 173,95 226,06 1.695,45

 1.2  020130 AGETOP CIVIL
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA 
COM TR. ATE CB. E CARGA

m 198,08 13,47 17,50 3.466,40

 1.3  030104 AGETOP CIVIL TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 10 55,57 72,21 722,10

 2 SISTEMA DE VEDAÇÃO 78.610,37

 2.1  270312 AGETOP CIVIL
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM 
FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

m² 497 119,94 155,87 77.467,39

 2.2  0001 Próprio LAJE EM CONCRETO ARMADO Un 1 879,49 1.142,98 1.142,98

 3 ESQUADRIAS 18.794,12

 3.1  180311 AGETOP CIVIL GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m² 24,61 291,43 378,74 9.320,79

 3.2  180309 AGETOP CIVIL PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m² 14,8 492,53 640,09 9.473,33

 4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 22.036,98

 4.1  200101 AGETOP CIVIL CHAPISCO COMUM m² 994 4,30 5,58 5.546,52

 4.2  200403 AGETOP CIVIL REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 994 12,77 16,59 16.490,46

 5 SISTEMAS DE PISO 2.926,00

 5.1  220302 AGETOP CIVIL PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) m² 100 22,52 29,26 2.926,00
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 6 PINTURA E ACABAMENTO 28.252,83

 6.1  261302 AGETOP CIVIL PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m² 994 9,21 11,96 11.888,24

 6.2  201410 AGETOP CIVIL
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE 
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 
VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 179,08 48,71 63,30 11.335,76

 6.3  261609 AGETOP CIVIL PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 73,85 12,05 15,66 1.156,49

 6.4  201302 AGETOP CIVIL REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 8,8 45,04 58,53 515,06

 6.5  261620 AGETOP CIVIL LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m² 26,4 97,86 127,17 3.357,28

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.309,60

 7.1  071290 AGETOP CIVIL FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 M 50 2,89 3,75 187,50

 7.2  071193 AGETOP CIVIL
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
20MM

M 25 5,50 7,14 178,50

 7.3  071688 AGETOP CIVIL LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 12 57,69 74,97 899,64

 7.4  070631 AGETOP CIVIL CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1 7,32 9,51 9,51

 7.5  071440 AGETOP CIVIL INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 1 9,55 12,41 12,41

 7.6  071171 AGETOP CIVIL DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 1 16,96 22,04 22,04

 8 ADMINISTRAÇÃO 6.466,88

 8.1  250103 AGETOP CIVIL ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 160 18,21 23,66 3.785,60

 8.2  250101 AGETOP CIVIL ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 32 64,48 83,79 2.681,28

 9 SERVIÇOS  FINAIS 1.522,80

 9.1  270804 AGETOP CIVIL PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1 1.171,75 1.522,80 1.522,80

Total Geral 165.803,53

_______________________________________________________________
RENATO ROCHA MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017653151D/GO

Total sem BDI 127.603,51
Total do BDI 38.200,02

  09/08/2021


