
 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 5.883,95

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  021301 AGETOP 
CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM 
CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

m² 1,0000000 173,95 173,95

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 2,6608000 0,52 1,38

Insumo  2491 AGETOP 
CIVIL

PARAFUSO DIAM.3/8" - 10 CM un 1,1852000 1,01 1,19

Insumo  1968 AGETOP 
CIVIL

SARRAFO DE MADEIRA 10 CM m 1,2613000 8,25 10,40

Insumo  1890 AGETOP 
CIVIL

PLACA DE OBRA PLOTADA NA CHAPA 26 m² 1,0000000 107,18 107,18

Insumo  1862 AGETOP 
CIVIL

PREGO 19x27 Kg 0,0115000 12,40 0,14

Insumo  1374 AGETOP 
CIVIL

FERRAGEM PARA TELHADO Kg 0,0514000 5,13 0,26

Insumo  1893 AGETOP 
CIVIL

PARAFUSO 8x110 MM un 1,3333000 0,80 1,06

Insumo  2133 AGETOP 
CIVIL

VIGOTA DE MADEIRA 6x12 m 2,4022000 20,95 50,32

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,1692000 9,64 1,63

Insumo  0010 AGETOP 
CIVIL

CARPINTEIRO h 0,0247000 15,97 0,39

MO sem LS => 2,02 LS => 0,00 MO com LS => 2,02
Valor do BDI => 52,11 226,06

Quant. => 7,5000000 Preço Total => 1.695,45

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  020130 AGETOP 
CIVIL

DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO - POSTE CONCRETO/TELA/VIGA 
COM TR. ATE CB. E CARGA

m 1,0000000 13,47 13,47

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 0,1200000 15,97 1,91

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 1,2000000 9,64 11,56

MO sem LS => 13,47 LS => 0,00 MO com LS => 13,47
Valor do BDI => 4,03 17,50Valor com BDI =>
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Mão de Obra
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 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

Quant. => 198,0800000 Preço Total => 3.466,40

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  030104 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA m³ 1,0000000 55,57 55,57

Insumo  2691 AGETOP 
CIVIL

TRANSPORTE DE ENTULHO C/CACAMBA ESTACIONARIA m³ 1,0000000 55,57 55,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 16,64 72,21

Quant. => 10,0000000 Preço Total => 722,10

 2 SISTEMA DE VEDAÇÃO 78.610,37

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  270312 AGETOP 
CIVIL

MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ ( H=2,50M) COM 
FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)

m² 1,0000000 119,94 119,94

Insumo  2437 AGETOP 
CIVIL

ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") Kg 0,6600000 12,19 8,04

Insumo  2438 AGETOP 
CIVIL

ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") Kg 1,9914000 11,29 22,48

Insumo  2448 AGETOP 
CIVIL

ACO CA-60 B - 5,0 MM Kg 1,1543000 14,16 16,34

Insumo  0104 AGETOP 
CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0557000 126,67 7,05

Insumo  2426 AGETOP 
CIVIL

ARAME GALVANIZADO No. 12 BWG Kg 0,0063000 16,40 0,10

Insumo  2497 AGETOP 
CIVIL

BRITA No.02 m³ 0,0204000 91,20 1,86

Insumo  0102 AGETOP 
CIVIL

ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0691000 19,95 1,37

Insumo  2386 AGETOP 
CIVIL

BRITA No. 01 m³ 0,0204000 91,20 1,86

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 16,3854000 0,52 8,52

Insumo  1221 AGETOP 
CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 1,7377000 0,63 1,09

Insumo  1858 AGETOP 
CIVIL

PONTALETE 3x3" m 0,2277000 5,25 1,19

Insumo  1861 AGETOP 
CIVIL

PREGO 18x24 Kg 0,0286000 12,40 0,35

Insumo  2034 AGETOP 
CIVIL

TIJOLO FURADO 19x19x9 un 21,5227000 0,58 12,48

Insumo  2023 AGETOP 
CIVIL

TABUA PARA FORMA(30CM) m 0,4103000 10,62 4,35

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 0,5722000 15,97 9,13

Insumo  0010 AGETOP 
CIVIL

CARPINTEIRO h 0,1257000 15,97 2,00
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 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,3974000 9,64 3,83

Insumo  0006 AGETOP 
CIVIL

ARMADOR h 0,2663000 15,97 4,25

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 1,3094000 9,64 12,62

Insumo  0032 AGETOP 
CIVIL

OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0897000 11,57 1,03

MO sem LS => 32,86 LS => 0,00 MO com LS => 32,86
Valor do BDI => 35,93 155,87

Quant. => 497,0000000 Preço Total => 77.467,39

 2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  0001 Próprio LAJE EM CONCRETO ARMADO Un 1,0000000 879,49 879,49

Composição 
Auxiliar

 060524 AGETOP 
CIVIL

CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK=25 MPA (O.C.) m³ 0,3300000 338,49 111,70

Composição 
Auxiliar

 060202 AGETOP 
CIVIL

FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 4,3000000 93,21 400,80

Composição 
Auxiliar

 060303 AGETOP 
CIVIL

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 2,9000000 15,83 45,90

Composição 
Auxiliar

 060314 AGETOP 
CIVIL

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 18,1000000 17,74 321,09

MO sem LS => 203,28 LS => 0,00 MO com LS => 203,28
Valor do BDI => 263,49 1.142,98

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.142,98

 3 ESQUADRIAS 18.794,12

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180311 AGETOP 
CIVIL

GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5 m² 1,0000000 291,43 291,43

Insumo  2719 AGETOP 
CIVIL

CHAPA PERFILADA 3/16" Kg 2,3667000 11,82 27,97

Insumo  2246 AGETOP 
CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,1185000 18,96 2,24

Insumo  1334 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0684000 6,55 0,44

Insumo  1264 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 15,68 0,93

Insumo  2417 AGETOP 
CIVIL

MASSA PLASTICA Kg 0,2381000 12,59 2,99

Insumo  2375 AGETOP 
CIVIL

FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg 2,7767000 10,75 29,84

Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2976000 1,41 0,41

Insumo  2899 AGETOP 
CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 78,41 78,41

Insumo  1393 AGETOP 
CIVIL

FERRO REDONDO 1/2" (CHEIO) Kg 9,1233000 10,83 98,80

Material

Material

Material
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 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

Insumo  2760 AGETOP 
CIVIL

TUBO INDUSTRIAL 30X30 CH.18 Kg 2,5467000 12,70 32,34

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 0,6667000 9,64 6,42

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 0,6667000 15,97 10,64

MO sem LS => 17,06 LS => 0,00 MO com LS => 17,06
Valor do BDI => 87,31 378,74

Quant. => 24,6100000 Preço Total => 9.320,79

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  180309 AGETOP 
CIVIL

PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m² 1,0000000 492,53 492,53

Insumo  2256 AGETOP 
CIVIL

CADEADO PAPAIZ/PADO No. 30 un 0,2000000 17,98 3,59

Insumo  2515 AGETOP 
CIVIL

CHAPA PERFILADA No.16 Kg 2,4100000 13,62 32,82

Insumo  2246 AGETOP 
CIVIL

ELETRODO 2.5 OK Kg 0,0848000 18,96 1,60

Insumo  1334 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10" un 0,0490000 6,55 0,32

Insumo  1264 AGETOP 
CIVIL

DISCO DE DESBASTE 7/8" P/ CONC./FERRO (1/4" X 7") un 0,0595000 15,68 0,93

Insumo  1265 AGETOP 
CIVIL

DOBRADIÇA FERRO POLIDO 3.1/2 x 3" C/PARAF. un 0,6000000 18,90 11,34

Insumo  2372 AGETOP 
CIVIL

CHAPA PERFILADA No. 18 Kg 11,2680000 12,71 143,21

Insumo  2897 AGETOP 
CIVIL

FABRICAÇÃO / MONTAGEM un 1,0000000 131,28 131,28

Insumo  2417 AGETOP 
CIVIL

MASSA PLASTICA Kg 0,2381000 12,59 2,99

Insumo  2375 AGETOP 
CIVIL

FERRO CANTONEIRA 1/8 X 1" Kg 1,4400000 10,75 15,48

Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2976000 1,41 0,41

Insumo  2812 AGETOP 
CIVIL

RODÍZIO DUPLO 1 1/2"COM ESFERA un 0,4000000 17,46 6,98

Insumo  2766 AGETOP 
CIVIL

FERRO CHATO 1/8"X1" Kg 0,8840000 9,49 8,38

Insumo  2817 AGETOP 
CIVIL

ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER un 0,4000000 10,53 4,21

Insumo  2809 AGETOP 
CIVIL

FECHADURA TIPO ALAVANCA 2230 LAFONTE /8749-E16 IMAB un 0,2000000 96,80 19,36

Insumo  2767 AGETOP 
CIVIL

TUBO INDUSTRIAL 40X30 CH.16 Kg 6,1520000 12,70 78,13

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 1,2832000 9,64 12,37

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 1,1979000 15,97 19,13

MO sem LS => 31,50 LS => 0,00 MO com LS => 31,50
Valor do BDI => 147,56 640,09Valor com BDI =>

Material

Material

Material
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 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

Quant. => 14,8000000 Preço Total => 9.473,33

 4 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 22.036,98

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200101 AGETOP 
CIVIL

CHAPISCO COMUM m² 1,0000000 4,30 4,30

Insumo  0104 AGETOP 
CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0052000 126,67 0,65

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 2,2700000 0,52 1,18

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 0,0907000 15,97 1,44

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 0,1077000 9,64 1,03

MO sem LS => 2,47 LS => 0,00 MO com LS => 2,47
Valor do BDI => 1,28 5,58

Quant. => 994,0000000 Preço Total => 5.546,52

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  200403 AGETOP 
CIVIL

REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) m² 1,0000000 12,77 12,77

Insumo  2502 AGETOP 
CIVIL

AREIA FINA m³ 0,0083000 126,67 1,05

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 0,5250000 0,52 0,27

Insumo  1221 AGETOP 
CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 0,9555000 0,63 0,60

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 0,4389000 15,97 7,00

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 0,4000000 9,64 3,85

MO sem LS => 10,85 LS => 0,00 MO com LS => 10,85
Valor do BDI => 3,82 16,59

Quant. => 994,0000000 Preço Total => 16.490,46

 5 SISTEMAS DE PISO 2.926,00

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  220302 AGETOP 
CIVIL

PISO CIMENTADO RUSTICO ESP=2 CM SEM JUNTA (1CI:3ARMG) m² 1,0000000 22,52 22,52

Insumo  0104 AGETOP 
CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0252000 126,67 3,19

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 11,8793000 0,52 6,17

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 0,4569000 15,97 7,29

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 0,6091000 9,64 5,87

Tipo

22

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Tipo

20

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

20

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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 PROJETO PARA EXECUÇÃO DE MURO NA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA (BETINHO) 

MO sem LS => 13,16 LS => 0,00 MO com LS => 13,16
Valor do BDI => 6,74 29,26

Quant. => 100,0000000 Preço Total => 2.926,00

 6 PINTURA E ACABAMENTO 28.252,83

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  261302 AGETOP 
CIVIL

PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR m² 1,0000000 9,21 9,21

Insumo  2294 AGETOP 
CIVIL

SELADOR ACRILICO l 0,1200000 7,85 0,94

Insumo  1674 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA PAREDE ( NÚMERO 100 ) un 0,1000000 0,89 0,08

Insumo  2052 AGETOP 
CIVIL

TINTA PVA LATEX l 0,1700000 20,66 3,51

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,0822000 9,64 0,79

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR h 0,2438000 15,97 3,89

MO sem LS => 4,68 LS => 0,00 MO com LS => 4,68
Valor do BDI => 2,75 11,96

Quant. => 994,0000000 Preço Total => 11.888,24

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  201410 AGETOP 
CIVIL

MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE 
ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA ( A PARTE 
VERTICAL DESCE 2,5CM)

m² 1,0000000 48,71 48,71

Insumo  0104 AGETOP 
CIVIL

AREIA MEDIA m³ 0,0530000 126,67 6,71

Insumo  1221 AGETOP 
CIVIL

CAL HIDRATADA Kg 7,9615000 0,63 5,01

Insumo  1215 AGETOP 
CIVIL

CIMENTO PORTLAND C.P. 32 Kg 6,5620000 0,52 3,41

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 1,2930000 9,64 12,46

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 1,3230000 15,97 21,12

MO sem LS => 33,58 LS => 0,00 MO com LS => 33,58
Valor do BDI => 14,59 63,30

Quant. => 179,0800000 Preço Total => 11.335,76

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  261609 AGETOP 
CIVIL

PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 1,0000000 12,05 12,05

Insumo  2073 AGETOP 
CIVIL

DILUENTE NR 938 SUMARE/ DILUENTE NR410 RENNER  OU EQUIVALENTE l 0,0300000 17,81 0,53

Insumo  2788 AGETOP 
CIVIL

MANGUEIRA (MANUTENÇÃO E DEPRECIAÇÃO DO EQUIPAMENTO) - 
PREÇO DOEQUIPAMENTO NOVO DIVIDIDO POR 1.000

un 0,0053000 1,53 0,00Material

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

26

Material

26

Material

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

20

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  1672 AGETOP 
CIVIL

LIXA PARA FERRO ( NÚMERO 100 ) un 0,2500000 1,41 0,35

Insumo  2072 AGETOP 
CIVIL

TINTA ADMIRAL ESMALTE SUMARE / REKOMAR FBR RENNER - 
(AMARELO/AZUL/VERDE) OU EQUIVALENTE

l 0,1600000 52,73 8,43

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,0700000 9,64 0,67

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR h 0,1300000 15,97 2,07

MO sem LS => 2,74 LS => 0,00 MO com LS => 2,74
Valor do BDI => 3,61 15,66

Quant. => 73,8500000 Preço Total => 1.156,49

 6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  201302 AGETOP 
CIVIL

REVESTIMENTO COM CERÂMICA m² 1,0000000 45,04 45,04

Insumo  2690 AGETOP 
CIVIL

ARGAMASSA DE REJUNTAMENTO Kg 0,1464000 2,93 0,42

Insumo  2390 AGETOP 
CIVIL

ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE Kg 7,5000000 0,93 6,97

Insumo  2787 AGETOP 
CIVIL

CERÂMICA 30X40 (DIMENSÃO APROXIMADA) - REVESTIMENTO DE 
PAREDE

m² 1,0500000 18,32 19,23

Insumo  0028 AGETOP 
CIVIL

AZULEJISTA h 0,5807000 15,97 9,27

Insumo  0005 AGETOP 
CIVIL

SERVENTE h 0,9494000 9,64 9,15

MO sem LS => 18,42 LS => 0,00 MO com LS => 18,42
Valor do BDI => 13,49 58,53

Quant. => 8,8000000 Preço Total => 515,06

 6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  261620 AGETOP 
CIVIL

LETREIRO MÉDIO A GRANDE PORTE EM PAREDE FEITO A PINCEL m² 1,0000000 97,86 97,86

Insumo  2051 AGETOP 
CIVIL

TINTA LATEX ACRILICA - SEMI BRILHO l 0,0896000 27,87 2,49

Insumo  0018 AGETOP 
CIVIL

PINTOR h 5,9722000 15,97 95,37

MO sem LS => 95,37 LS => 0,00 MO com LS => 95,37
Valor do BDI => 29,31 127,17

Quant. => 26,4000000 Preço Total => 3.357,28

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.309,60

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071290 AGETOP 
CIVIL

FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 M 1,0000000 2,89 2,89

Insumo  3312 AGETOP 
CIVIL

FIO ISOLADO 750 V, PIRASTIC No. 1,5 MM2 m 1,0200000 1,59 1,62

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,0500000 9,64 0,48

Valor com BDI =>

Tipo

7

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

26

Material

Mão de Obra

Material

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

20

Material
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Insumo  0012 AGETOP 
CIVIL

ELETRICISTA h 0,0500000 15,97 0,79

MO sem LS => 1,27 LS => 0,00 MO com LS => 1,27
Valor do BDI => 0,86 3,75

Quant. => 50,0000000 Preço Total => 187,50

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071193 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 
20MM

M 1,0000000 5,50 5,50

Insumo  3922 AGETOP 
CIVIL

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL (MANGUEIRA CORRUGADA LEVE) DIAM. 
20MM

m 1,0000000 1,16 1,16

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,1700000 9,64 1,63

Insumo  0012 AGETOP 
CIVIL

ELETRICISTA h 0,1700000 15,97 2,71

MO sem LS => 4,34 LS => 0,00 MO com LS => 4,34
Valor do BDI => 1,64 7,14

Quant. => 25,0000000 Preço Total => 178,50

 7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071688 AGETOP 
CIVIL

LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 1,0000000 57,69 57,69

Insumo  4001 AGETOP 
CIVIL

LUMINÁRIA TIPO SPOT DE SOBREPOR PARA 01 LÂMPADA un 1,0000000 49,44 49,44

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,3226000 9,64 3,10

Insumo  0012 AGETOP 
CIVIL

ELETRICISTA h 0,3226000 15,97 5,15

MO sem LS => 8,25 LS => 0,00 MO com LS => 8,25
Valor do BDI => 17,28 74,97

Quant. => 12,0000000 Preço Total => 899,64

 7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  070631 AGETOP 
CIVIL

CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) Un 1,0000000 7,32 7,32

Insumo  3127 AGETOP 
CIVIL

CAIXA 75X75X31 MM (LINHA X OU EQUIVALENTE) un 1,0000000 5,28 5,28

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,0800000 9,64 0,77

Insumo  0012 AGETOP 
CIVIL

ELETRICISTA h 0,0800000 15,97 1,27

MO sem LS => 2,04 LS => 0,00 MO com LS => 2,04
Valor do BDI => 2,19 9,51

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 9,51

 7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

7

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

7

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

7

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  071440 AGETOP 
CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) Un 1,0000000 9,55 9,55

Insumo  3337 AGETOP 
CIVIL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) un 1,0000000 4,18 4,18

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,2100000 9,64 2,02

Insumo  0012 AGETOP 
CIVIL

ELETRICISTA h 0,2100000 15,97 3,35

MO sem LS => 5,37 LS => 0,00 MO com LS => 5,37
Valor do BDI => 2,86 12,41

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 12,41

 7.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  071171 AGETOP 
CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 1,0000000 16,96 16,96

Insumo  3259 AGETOP 
CIVIL

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A un 1,0000000 9,28 9,28

Insumo  0008 AGETOP 
CIVIL

AJUDANTE h 0,3000000 9,64 2,89

Insumo  0012 AGETOP 
CIVIL

ELETRICISTA h 0,3000000 15,97 4,79

MO sem LS => 7,68 LS => 0,00 MO com LS => 7,68
Valor do BDI => 5,08 22,04

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 22,04

 8 ADMINISTRAÇÃO 6.466,88

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  250103 AGETOP 
CIVIL

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 1,0000000 18,21 18,21

Insumo  0002 AGETOP 
CIVIL

ENCARREGADO h 1,0000000 18,21 18,21

MO sem LS => 18,21 LS => 0,00 MO com LS => 18,21
Valor do BDI => 5,45 23,66

Quant. => 160,0000000 Preço Total => 3.785,60

 8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  250101 AGETOP 
CIVIL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1,0000000 64,48 64,48

Insumo  0001 AGETOP 
CIVIL

ENGENHEIRO h 1,0000000 64,48 64,48

MO sem LS => 64,48 LS => 0,00 MO com LS => 64,48
Valor do BDI => 19,31 83,79

Quant. => 32,0000000 Preço Total => 2.681,28

 9 SERVIÇOS  FINAIS 1.522,80

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

25

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

25

7

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

7

Material

Mão de Obra
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 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  270804 AGETOP 
CIVIL

PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,0000000 1.171,75 1.171,75

Insumo  1174 AGETOP 
CIVIL

BUCHA FISCHER COM PARAFUSO - S6 un 4,0000000 0,18 0,72

Insumo  2822 AGETOP 
CIVIL

PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 60X120CM un 1,0000000 1.167,04 1.167,04

Insumo  0004 AGETOP 
CIVIL

PEDREIRO h 0,2500000 15,97 3,99

MO sem LS => 3,99 LS => 0,00 MO com LS => 3,99
Valor do BDI => 351,05 1.522,80

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 1.522,80

_______________________________________________________________
RENATO ROCHA MARTINS

ENGENHEIRO CIVIL
CREA 1017653151D/GO

Total sem BDI 127.603,51
Total do BDI 38.200,02
Total Geral 165.803,53

Tipo

27

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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