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NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA  

 
  

Endereço da obra: Rua 03, Setor Copacabana, Uruaçu – GO, 76.400.00. 
 
 

Para a obra da CONSTRUÇÃO do muro da ESCOLA ESTADUAL DE 
ENSINO ESPECIAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA – ESCOLA BETINHO foi 
elaborada planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e 

DESONERADA. 
 
 

Utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA. 
 

  
Após a Elaboração das Planilhas, verifica-se que a DESONERADA é a mais 

vantajosa. 
 

 


