BARROS E SILVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.202.752/0001-59

A \
COMISSAO ESPECIAL DE LICITA(;AO -
CONSELHO REGIONAL DE EDUCACI'\O DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA

CARTA CONVITE No. 006/2021.

ABERTURA DIA 07/07/2021 AS 9:00 HS

CARTA PROPOSTA

CARTA CONVITE N° 006/2021 Data Abertura: 07 de Julho de 2021 Local:- Secretaria de Educcéo,
Geréncia de Licitacdo, sala 26, Quinta Avenida, Qd. 71 no. 212 — Setor Leste Universitario, Goiania-Go..

Nome da Empresa: BARROS E SILVA CONSTRUTORA LTDA. Endereco da Empresa: Rua JoZo

Cardoso no. 156 — Bairro Progresso — Santo Antonio de Goias-GO, CNPJ n° 05.202.752.0001-59
Telefones: 62 3575 5582- 62 9923-3078 E-mail: barrosesilvaconstrutora@gmail.com Banco para

pagamento: CEF Agéncia: 0012 Conta: 2250-0.

OBJETO: Contrataggo de empresa de engenharia para ampliacdo e reforma do Colégio Estadual
Edmundo Rocha, no municipio de Goiania-Go.

Prezados Senhores,

Em referéncia ao edital identificado no cabegalho acima, vimos apresentar a nossa Proposta Comercial para
execugao dos servigos motivo do objeto da presente licitagdo cabendo esclarecer que estamos cotando os
precos de acordo com as especificagbes constantes dos anexos: memorial descritivo/especificacbes

técnicas, planilha orgcamentaria, projetos e cronograma fisico-financeiro e DECLARAR expressamente que;

e O nosso preco global dos servicos/objetos cotados para execugdo dos servigos é de R$ 96.575,63
(NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E TREIS
CENTAVOS), ja incluso no preco da empreitada global todas as despesas, inclusive aquelas

relativas a taxas, impostos, fretes, seguros, mao de obra, encargos sociais, testes, ferramentas e

demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessgérios para execucéo perfeita dos

servigos discriminados nos projetos, especificagdes técnicas.

Rua Jo&o Cardoso n. 156 — Setor Progresso, Santo Anténio de Goias-Go, Fone: {62} 3575-5582
99923-3078 — email: barrosesilvaconstrutora@amail.com




BARROS E SILVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.202.752/0001-59

Declaragéo total aceitacdo das condi¢cdes do presente edital, das disposiges técnicas, da minuta
contratual, bem como de sujeigGes as condic¢des fixadas pelo Conselho Escolar.

Declaramos que temos conhecimento dos projetos, especificagbes e que as mesmas sdo
satisfatorias e corretas para serem executadas dentro do prazo previsto.

Os precos dos servigos desta licitagdo séo fixos e irreajustaveis nos termos da Lei 10.192/2001;
Declaramos de que os servigcos oferecidos obedecerdo as especificagdes contidas nos anexos
deste edital, e, no que forem aplicaveis, as normas dos fabricantes, das concessionarias, bem como
as pertinentes a Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

O prazo de validade desta proposta € de 120 (CENTO E VINTE) dias contados a partir da data de
sua apresentacéo;

O prazo de execug@o dos servicos sera contado a partir da data de assinatura da ordem de
servigos, de acordo com o Memorial Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, constante deste
Edital;

Garante a qualidade dos servicos a serem realizados, e que os materiais a serem utilizados sdo de
12 qualidade e ainda que as variagcdes dos quantitativos, se porventura houver, serdo de nossa
inteira responsabilidade;

A garantia dos servicos bem como dos materiais empregados de 05 (cinco) anos, apds o
recebimento dos mesmos, nos termos do artigo 618, do Codigo Civil Brasileiro;

No preco proposto estdo incluidas todas as despesas necessarias a execucao total das obras e
servigos discriminados nos projetos, inclusive leis sociais e todos os encargos incidentes, impostos,
taxas e despesas com instalacbes, materiais e equipamentos, mao de obra, transporte,
ferramentas, seguros, dentre outros.

Declaragéo de que todos os materiais a serem utilizados s&o de primeira qualidade - "Classe A" e
estdo de conformidade com as normas estabelecidas pela ABNT, com certificagdo pelo INMETRO
ou Normas ISO;

Indicamos que a empresa possui conta no Banco para pagamento: Itau - Agéncia: 7934 Conta:
00620-1;

Para efeitos de dados para emissdo e assinatura do contrato, caso sejamos vencedores da
presente licitagdo, indicamos o Eng. Civil Viimar de Souza Pereira, portador do RG n°. 230474
SSP/GO e CPF n°. 093.510.781-91.

Santo Anténio de Goias-Go,07 de Julho de 2021.

BARROS E SI
ENGO. VILMAR DE SOUZA PEREIRA
CREA-GO 6361/D

Rua Jo&o Cardoso n. 156 — Setor Progresso, Santo Anténio de Goids-Go, Fone: (62) 3575-5582
99923-3078 - email: barrosesilvaconstrutora@gmail.com




BARROS E SILVA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ 05.202.752/0001-59

A

COMISSAQ ESPECIAL DE LICITAGAQ

CONSELHO REGIONAL DE EDUCAGAO DA SUBSECRETARIA METROPOLITANA
CARTA CONVITE No. 006/2021.

ABERTURA DIA 07/07/2021 AS 9:00 HS

OBJETO: Contratagdo de empresa de engenharia para Reforma e Ampliagdo do Colégio Estadual
Edmundo Rocha, no municipio de Goiénia-Go.

INFORMACOES COMLEMENTARES DA PROPOSTA

CARTA CONVITE N. 006/2021.
Data Abertura:07 de Julho de 2021 AS 9:00 HS.
Nome da Empresa BARROS E SILVA

Razao Social: Barros e Silva Construtora Ltda.

Endereco da Empresa sede Rua Joao Cardoso n. 156 - Bairro Progresso em Santo Antonio de
Goias-Go

CNPJ n® 05.202.752.0001-59

E-mail. barrosesilvaconstrutora@gmail.com

Telefones: fone/fax: 62 3575 5582 - Cel. 62 9923-3078

Nome do Responsavel Legal VILMAR DE SOUZA PEREIRA;

CPF 093.510.781-91 e RG: 230.474-SSP/GO;

End. Resid. Rua Madri 32 Qd 24 Lts 1 e 2 - Jardins Madri Goiania-Go

Por ser verdade, firmamos a presente declaracao para que produzam os efeitos de direito.

Santo Anténio de Goias-Go, 07 de Julho de 2021.

BARROS E A CONSTRUTORA LTDA
ENGO. VILMAR DE SOUZA PEREIRA
CREA-GO 6361/D

Rua Jodo Cardoso n. 156 — Setor Progresso, Santo Anténio de Goias-Go, Fone: (62) 3575-5582
99923-3078 — email: barrosesilvaconstrutora@amail.com




BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP
CNPJ 05.202.752/0001-59

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAC 52033430

0BRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA GOIANIA

ENDERECO CRE

R.JQDISLT U SN VILA MUTIRAG |, CEP:73480-230 CRE-GOLANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M%)
GOINFRA E SINAPL- ONERADA 14/05£2021 1598.95

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT {PRECO SEM BDI  |PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. CUSTOS RELATIVOS A OBRA UN 1 7.438.40 895138 9,27
2. PATIO UN 1 11.429,55 13.754.33 14,24
3 COBERTURA UN 1 47.444,36 57.094,59 59,12!
4. PROJETO INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS UN 1 6.853,23 8.247,18 8,54
5. PROJETO ESTRUTURAL UN 1 7.086,79 8.528,25 8,83
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 80.252,33 96.575,63 100,00




BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP
CNPJ 05.202.752/0001-59

I:\uunt\sun,\l oo mkr
OGO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO [ 4203 1430
Iu-iu bATA e w s
AMPLLA AOMEFURMA Lamaalt AAANIA
I(n ENDERECO WP ERE N LA CORFRA sx v EwENCTa SV AR
[CRECAMANLY RGOS LTSN VILA MUTIRAD |, CEF-T4586.2 30 NOVRO ONERADA MARZ Y ONERADA
I\ll.b.\l\ltllA\lL(‘l‘) AREA A CONSTRUIR (MY AREA A DEMOLER (M% AREA TOT AL CONSTRL DA oMYy
1395 1svae o0 139,98
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM | TABELA | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT gg‘T“AL‘ MAT | MO | T.SERVICOUNIT | VALOR TOTAL FONTE
LL SERVICOS PRELIMINARES 1.119,30) 1.119,30)
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 . AFIXADA EM CAVALETES DE . EMENDA
11001, | GOINFRA U, TR DE LEI (VIGOTAS 6X12CM - PADRAO GOINFRA m2 7,50 7,50 14708 216 1.119.30 L11930) | AR
12 ADMINISTRACAO 52459 52659
EMENDA
1.2.0.0.1 250101 EIRO - 1 1 ! K 1363 13632
2.0.0 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 1600 | 1600 000 71,02 113632 TS i
- EMENDA
1.2002. 250103 X . 24 2 1 X 109, M
2. | GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 22000 | 22000 000| 1868 4.109.60 4109.60f L o MENTAR
1.3 IDIVERSOS 1.073,18) w};,x_i]
EMENDA
1.3.0.0.1 270804 i Z X K 058, § 063, !
GOINFRA PLACA DE INAUGURAGAO AGO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1,00 105884 4.6 1.063.00 106300 . o MENTAR
13.002. | GOINFRA | 270501  |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 467 467 063] 155 1018 10,18, EMENDA
< g x * "] PARLAMENTAR
2.1. PRELIMINARES 3.650,46| 3.650,46|
DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DE CONTRAPISO EMENDA
A
21.001. | GOINFRA I | i L ASTRO CONG.CITR. CHE CARGA m2 | 28897 | 28897 000 1261 3.64391 361391 &
21002 | GOINFRA 20109  |DEMOLIGAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB.E CARGA | m2 0,60 060 000 1092 655 655 A EEDN?T AR
22, TRANSPORTES 469, 469,55
. % EMENDA
22.00.1. 30101 S 4 47 1 7 X :
GOINFRA TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 1447 144 25.01 4 469,55 46955| L\ oL AMENTAR
23. EM TERRA 62,97 62,97
2.3.1. |AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 26,54 26,54
EMENDA
23.1.01. | GOINFRA 41004  |ESCAVACAO MECANICA 11 110 135
NI m3 o 3 0,00 148 18] AR
EMENDA
23102, | GOINFRA 41005 |CARGA MECANIZADA 0 10 092 o ; K
m3 11 1 00 1,01 Lo} o NTAR
» EMENDA
23.1.03 41012 D d 3 s 5
GOINFRA ENIZAGAO DE JAZIDA m3 110 110 500 000 5,50 e e
: EMENDA
23.1.04. | GOINFRA 41006 | TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAYV. : K 11 S X 7 7
TERIAL ESCAVADO M3.KM m3km | 11,00 1,00 158 0,00 1738 1738) ol AMENTAR
¥ EMENDA
2.3.1.0.5. 41 y § ) X 17 A7)
3.1.0.5. | GOINFRA 009 |COMPACTACAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 0,38 038 133 000 11 LU| e AMENTAR
23.2 APILOAMENTO 36,43 36,43
23201, | GOINFRA 41002 |APILOAMENTO m2 880 880 000 414 3643 3643 EMENDA
i "] PARLAMENTAR
2.4, [REVESTIMENTO DE PISO 6.391,58 391,55
24001, | GOINFRA | 220101  |LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=SCM (BASE) m2 830 880 1571 846 212,69 n269| ARLH M‘F‘ ENTD" i
EMENDA
4.0.02. 220102 =5CM 12535 2 7 : 78, 178
24002, | GOINFRA PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2.53, m2 | 27136 | 27136 1296 981 617886 617886 1 ol AMENTAR
2.5. 185,12 188,12
EMENDA
5.0, 271417 NADO § CM PD. L % X 7.4 2
2500.1. | GOINFRA 17 |CANALETA CONCRETO DESEMPENADO S CM PD.GOINFRA m 493 493 1076] 2740 18812 18812 o MENTAR
2.6. |ESQUADRIAS METALICAS 65026 65026
GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERCO (ESPACAMENTO ENTRE EMENDA
0.1, s 50, 50,
26001 | GOINFRA | 180383 |/ 7 ™ R 9050 ACESSIBILIDADE) m2 145 145 39657| 51.89 650,26 65026] 4o MENTAR
2.7, PINTURA 16,64 16,64
2 5 : ; EMENDA
27001, | GOINFRA | 261610 |PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA | DEMAO m2 2,90 2,90 401 173 16,64 1664] L oL AMENTAR

3.1, COBERTURAS 6.‘2!,?7' 6.629.37 |

COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM EMENDA
1.0.0.1. g 59,3 59, 37, 3 z 629,37
31.001. | GOINFRA | 160969 | 0 oo oo m2 6 | 15936 28] 432 6.629.37 662937 L or T,
3.2 ESTRUTURAS METALICAS 35.341,97 35341.97
ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM EMENDA
0 SONDO ANTH ? : 845,57 1 5.341,97 341,97
3200.1. | GOINFRA | 150204 CORRDSIIO Kg | 284557 | 2.8455 1242) 000 353419 IMLIN oo MINTAR
3.3. PINTURA 914,72 914,72[
EMENDA
33001, | GOINFRA { 261610 [PINTURA ESMALTE ALQUIDICO EST.METALICA | DEMAO m2 | 15936 | 15936 101 173 914,72 o472 AR
3.4 [COBERTURAS 4.558,30 455830
EMENDA
2
34001. | GOINFRA | 160963 |CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM M 19,97 1997 1s21) 216 34687 u687| =
34002, | GOINFRA | 160601 |CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m | 8618 | sers 2028|2825 4243 a2m43|  EMENDA
. - 5 . ” o o | PARLAMENTAR
4.1 SERVICOS PRELIMINARES 168,50 168,50/
EMENDA
41.00.1. | GOINFRA 20121 |DEMOLIGAO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES C/TR.ATE CBE CARGA (0.C) m3 135 135 000| 12482 xss,sc] 168,531 1> NTAR
4.2, 'TRANSPORTES 194,70] 194,70/
o EMENDA
42001, | GOINFRA 30101 | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 6,00 6.00 2501 744 194,70 194,70 AR
43 SERVICO EM TERRA 264,66] 264,66
EMENDA
< 51
43.0.0.1. | GOINFRA 40101 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m3 6,00 600 000 2653 159.18 15918] o o AMENTAR
EMENDA
43.002. | GOINFRA 40902 |REATERRO COM APILOAMENTO m3 6,00 600 000 1758 10548 10548] o ENTAR
4.4, INST. ‘OES HIDROSSANITARIAS 6.225,37
441, PECAS E A 441,11 441,11
4411 JOELHO 13832 13832
) 800 8.00 516l 1213 13832 13832 EMENDA
44111 | GOINFRA 81938  |JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM Un 1 . . 2, 32 o ANENTAR
4412, [ ADESIVOS 302,79 302,79
EMENDA
4.4.12.1. | GOINFRA 81501 | ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 3.00 3,00 5402|000 162,06 16206] ol AMENTAR
4691 000 140,73 140,73 EMENDA
44122, | GOINFRA 81504  |SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 300 3,00 . X . ] o REAMENTAR
4.2, [ESGOTO SANITARIO 235463 2.35463
4421 CURVAS 255.65 255,65
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ENDK
44210, | SINAPT 89812  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU UN 5.00 5,00 4765 348 255,65 2565) b ARLAMENTAR
VENTILAGAO. AF_12/2014
4.4.2.2. JUNCOES 62,88 62,88
903 1 62,88 6288 EMENDA
4.4.22.1. | GOINFRA 81975 |TUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM Un }w’ 2,00 19 2 2. 88{ 5 A\ RLAMENTAR
4.4.2.3. LUVAS A i 9 50,70 50,70
4.4.23.1. | GOINFRA 82004  |LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM 5,00 5.00 394f | 620 50,70 50,70, EMENDA
S A ‘ ' e = *""| PARLAMENTAR
4.4.2.4. TUBOS. 8 ] 1.985,40 1.985,40
~N
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO \K EMENDA
89800 ; t 90,00 17.40 1.985.40 1.985.40
AL, [ SINARL EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_122014 PARLAMENTAR




BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP
CNPJ 05.202.752/0001-59

Il NEDADE ESCOLAR GO0 NEY
JOOLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAD S203 3030
Iun . pATA I( wADE ]
AMPL LA AR 13RI JUAANEA
I(n lnm.n'(u g 55 08 L GNERA ik ¥ ERESCEA SIN AP
CRECisANIY RJQD 5 LT 1 SA | VILA MUTIRAD | CEP 705802230 NOVEO GNERADA MARZ ONERADA
I\u\l\b.‘_‘ll o AREA A CONSTRL IR (M) AREA A DEMOLIR (M%) AREA TOT AL CONSTRL DA (M%)
1339, 59 159t .00 1398 95
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT gg‘lAL MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL FONTE
43 ExTRAS 343963 34196
EMENDA
44301, | GONFRA | 81827  [CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA | 900 | 90 13844 18657 292509 29250 7l
s EMENDA
44302, 81 9 cio- < . ; y 7 . 5045
4 2 GOINFRA 829 CAIXA DE INSPECAO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m2 9,00 9,00 42,28 13,78’ 504,54 04,54 P, AR
EX8 FUNDACOES E SONDAGENS 422424 422424
SLL SAPATAS 422434 022424
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. SEM PREVISAG EMENDA
5.1.1.0.1. SINAPI 96522 DE FO _AF 062017 M3 11,77 11,77 29,30 85,62/ 1.352,60 1.352,60 PARLAMENTAR
EMENDA
1.10: 2 ' 7 X 24
5.1.1.02 ‘GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO m3 922 922 0,00 17,58 162,08 162,08 PARLAMENTAR
51103 | GOINFRA | 50902  |APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m | | = 000| 414 2989 999] . EMENDA
L = B ¥ jd 4 x 5 PARLAMENTAR
S1104 | GOINFRA | 22000 [LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= SCM (BASE) m | 122 | 2 el 781 133,20 R e
CONCRETO FCK — 20MPA, TRAGO 12,73 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - EMENDA
5.1.1.0.5. SINAPL 94964 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, AF 07/2016 M3 297 297 31994 61,17] 1.131,89 1.131,89 P AR
5.1.1.0.6. GOINFRA 51026 LANCAMENTO//\PUCACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FU'NDACAO* ©C) m3 297 297 0,08 30,72 9147 9147 PARL, AAR
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILZANDO AGO CA50DE 63 | . R EMENDA
51.1.0.7. SINAPI 96544 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 648 648 12,19 391 104,32 104,32 P AR
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 , EMENDA
51.1.08. SINAPI 96546 MM - MONTAGEM. AF 0672017 KG 55,26 5526 1133 2,09 741,58 741,58 P AR
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILZANDO AGO CA-50 DE 12,5 B EMENDA
5.1.1.09. SINAPT 96547 MM - MONTAGEM. AF 062017 KG 42,12 4212 981 1,52 47721 47721 PARL AR
= ESTRUTURA 5 Z86.58]
51 PILARES 386255 2.862,55
- EMENDA
5.2.1.0.1. GOINFRA 60209 FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS m2 14,40 1440 19,60 34,90 784,80 784,80 PARLAMENTAR
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - EMENDA
2 ;
52102 | SR 4964 | pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M ooty 110 oM 6LL7 ALS2, 92| p \RLAMENTAR
52103 | GOINFRA | 60801  |LANGAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS) | m3 | 110 | 110 00| 3687 1055 H0S5| aR
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO EMENDA
5.2.1.04. SINAPI 92776 ARMADO EMUMAEDIFICACAD TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-S0DE 63 KG 2340 2340 12,15 4.01 378,14 378,14 PARLAMENTAR
MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO EMENDA
52105 | SNAPI 92779 | ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-SODE 125| kG | 11070 | 11070 977 143 123984 Laom| BN
MM - MONTAGEM. AF 12/2015
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO [VALOR TOTAL & FDI - FONTR EMENDA PARLAMPNTAR 8025233
FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS. VALOR BDI 20.34%) . FONTE EMENDA PARLAMENTAR 16.33.%
VALOR TOTAL C/ BDI _ FONTE EMENDA PARLAMENTAR %556
[FALOR TOTAL 5/ BDI_FONTE ESTADUAL .00]
VALOR BDI 20,34%) . FONTE ESTADUAL n.o_o_l
[VALOR TOTAL C/ BDI_ FONTE ESTADUAL 0,00
[VALOR TOTAL DO ORCAMENTO §/ BDI 50252,33]
VALOR TOTAL DO BDI (20,34%) 16.323,30
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO C BDI 96.575,63)
CUSTO POR M2 * 60,40
MATERIAL & BDI| 59.306,76
MAO DE OBRA S/ BD 37.268,87




UNIDADE ESCOLAR

BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP

CNPJ 05.202.752/0001-59

CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO 52033430
OBRA CIDADE

AMPLIACAO/REFORMA GOIANIA
ENDERECO CRE

R.JIQD I5SLT I S/N. VILA MUTIRAQ I . CEP:74480-230

CRE-GOIANIA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 14/05/2021 1598.95
SOMATORIO DE SERVICOS

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI (RS) | PRECOCOM BDI(RS) | PARTIC. (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 4.938,26 5.942.71 6.15
b.  |TRANSPORTES 664,25 799,36 0,83
c SERVICO EM TERRA 327,63 394,27 0,41
d.  |FUNDAGOES E SONDAGENS 422424 5.083,45 5,26
e. |ESTRUTURA 2.862,55 3.444,80 3,57
g INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.225,37 7.491,62 7,76
n.  |ESTRUTURAS METALICAS 35.341,97 42.530,56) 44,04
0. |COBERTURAS 11.187,67 13.463,25 13,94
q.  |ESQUADRIAS METALICAS 650,26 782,52 0,81
u.  |REVESTIMENTO DE PISO 6.391,55 7.691,60 7,96
X. |ADMINISTRACAO 5.245,92 6.312,95 6,54
y.  |PINTURA 931,36 1.120,80 1,16
Z. DIVERSOS 1.261.30 1.517.85 1,57

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 80.252,33 96.575,63 100,00




BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP
CNPJ 05.202.752/0001-59

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO 2
OBRA PRAZO
AMPLIACAO/REFORMA 30 dias corridos
LOCAL DATA
GOIANIA 14/05/2021
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2
96.575.63 Dias: 15 30
10,
SERVICOS PRELIMINARES 594271 9% Periodo 1R
0, 0,/
TRANSPORTES 79936 9% Periodo ot AN
%
SERVICO EM TERRA 39427 % Periodo bl
FUNDACOES E SONDAGENS 5.083.45 % Periodo e Sl
0/ 0/
ESTRUTURA 3.444 80 % Periodo i i
0, 0,
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.491.62 % Periodo 0% e
10, 0,
ESTRUTURA METALICA 42.530,56 9% Periodo il eibvsithe
%
COBERTURAS 13.46325 % Periodo s
’ 10, 0/
ESQUADRIAS METALICAS 782,52 % Periodo il i
% %
REVESTIMENTO DE PISO 7.691,60 % Periodo i o
. 49.00% 51,00%
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS 6.312.95 % Periodo s -
100,00%
PINTURA 1.120.,80 % Periodo s
46,00% 54,00%
DIVERSOS 1.517.85 % Periodo : -
% PERIODO 41,33% 58,67%
VALOR PERIODO 39.917.62 56.658,12
TOTAL 96.575,63
% ACUMULADO 4133% 100,00%
VALOR ACUMULADO 39.917,62 96.575,63




BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP
CNPJ 05.202.752/0001-59

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO

OBRA
AMPLIACAO/REFORMA

ENDERECO
R.JQD I5 LT 1 S/N . VILA MUTIRAO I . CEP:74480-230

CIDADE
GOIANIA

CRE
CRE-GOIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) %a no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2)PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00%) 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00%| 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 4,00% 4,00%|
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56%| 0,56%!
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,31%) 6,31%
BDI - FINAL 20,34%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB - contribuigao previdenciaria sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU - Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérdao 2.369/2011 — TCU — Plendrio e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

e Onde
TAXA SELIC \zsz ,
DF = ( 1+ - ) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras,
160 .
DU = Dias uteis

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagéo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugao, incéndio e explosao, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagéo,
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura,
nas modahdades de Obras Civis em Construgao (OCC); Instalaqéo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construg,ao e lnstalaqao e Montagem (OCC/IM). Bem como

para amplag coOMmo: de resp hitidade civil geral, « de resy bilidade civil , cobertura
de desp draordinari bertura de itos, cobertura de d fiho do focal, coberit denscosdofabncante,dentrewtfas.mclumdoosegumdewdaem
grupo regido pela c: ¢30 coletiva dos trabalhad na industria da construgao civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da
AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a excluséo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do
Profissional na composigio do calculo do B.D.1..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdéo n°® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores entre 1° e 3° quartis
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plendrio. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ™) ou aqueles entre
os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acérdao n. 2.622/2013 -
TCUPlenario

onde
AC = taxa de administracao central
I 14 i3 S = taxa de seqguros
Bl = (L+AC+S+R+G)I1+DF ‘fL_; R = taxa de riscos
Rt = {1-1) : G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracio
1 = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS. CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragao central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.




BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP
CNPJ 05.202.752/0001-59

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO GOIANIA

OBRA CRE

AM PLL-'\(';\O/RE FORMA CRE-GOIANIA

ENDERECO DATA

R.JQDISLT 1 S/N, VILAMUTIRAO I, CEP:74480-230 14/05/2021

RELATORIO CENTRAL
CODIGO  |ETAPA PRECO (RS) C/ BDI|PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 5.942,71 6,15
b. TRANSPORTES 799,36 0.83
C. SERVICO EM TERRA 394,27 0,41
d. PT,YNDACOES E SONDAGENS 5.083,45 5,26
e. ESTRUTURA 3.444.80 3.57
g INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 7.491,62 7.76
n. ESTRUTURAS METALICAS 42.530,56 44,04
0. COBERTURAS 13.463.25 13,94
q. ESQUADRIAS METALICAS 782,52 0.81
u. REVESTIMENTO DE PISO 7.691,60 7,96
X. ADMINISTRA(;AO 6.312,95 6,54
y. PINTURA 1.120,80 1,16
Z. DIVERSOS 1.517.85 1,57
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 96.575,63 100,00




BARROS E SILVA CONSTRUTORA EPP
CNPJ 05.202.752/0001-59

lc()mco INEP

AMPLIACAO/REFORMA

UNIDADE ESCOLAR

COLEGH) ESTADUAL EDMUNDO ROCHA - VILA MUTIRAO 52033430

OBRA CIDADE
GOIANIA

CRE

1598.95

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M3

CRE-GOIANIA

PARCELA DE MATOR RELEVANCIA

, 7 PARC. MAIOR
€ODIGO SERVICO DESCRICAO UNID UANT
< A g RELEYV (50%)
0. COBERTURAS COBERTURA COM TELHA METALICA M2 159,36 79,68
u REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 27136 135,68




