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PALCO

A. 15,90m²
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SECRET.
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SALA DE AULA 02
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SALA DE AULA 01
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SALA DE AULA 07

A. 21,55m²

+0,20

COZINHA

A. 16,90m²

+0,20

CIRCULAÇÃO

A. 22,60m²

SALA DE AULA 09

A. 40,00m²
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QUADRO DE EXECUÇÃO

1. PINTURA GERAL INTERNA E EXTERNA - COM EXCEÇÃO DA SALA 10:

RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA;

EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO;

PINTURA ACRÍLICA INTERNA - ACIMA DO BARRADO;

PINTURA ESMALTE - BARRADO H. 150cm;

EXECUÇÃO DE PINTURA PVA DO TETO - ONDE NÃO HÁ TROCA DE FORRO;

PINTURA ACRÍLICA EXTERNA;

2. FORRO - BLOCOS 01 E 02:

DEMOLIÇÃO DE FORROS DE PVC;

EXECUÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO COM TABICA;

EXECUÇÃO DE EMASSAMENTO DOS FORROS;

PINTURA PVA DOS FORROS;

3. JANELAS, PORTAS E PORTÕES:

DEMOLIÇÃO DE TODAS AS JANELAS, COM EXCEÇÃO DA SALA 10;

DEMOLIÇÃO DE TODAS AS PORTAS, COM EXCEÇÃO DA SALA 10;

DEMOLIÇÃO DE PORTÃO 305X250cm;

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PORTA DE ACESSO AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA PARA

A ABERTURA DO VÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA;

DEMOLIÇÃO DE ALV. DO MURO PARA EXECUÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À SECRETARIA;

INSTALAÇÃO DE JANELAS 130X150cm PADRÃO AGETOP J18 NO BLOCO 01;

INSTALAÇÃO DE JANELAS 150X100cm PADRÃO AGETOP J17 NO BLOCO 02;

INSTALAÇÃO DE JANELAS 150X150cm PADRÃO AGETOP J18 NO BLOCO 03;

INSTALAÇÃO DE JANELAS 150X70cm PADRÃO AGETOP J17 NO BLOCO 03;

INSTALAÇÃO DE PORTAS 80X210cm PADRÃO AGETOP PF1B EM TODAS AS SALAS;

INSTLAÇÃO DE PORTAS 70X210cm PADRÃO AGETOP PF04 NOS SANITÁRIOS;

INSTALAÇÃO DE PORTAS 80X210cm PADRÃO AGETOP PF04 NOS SANITÁRIOS ACESSÍVEIS;

INSTALAÇÃO DE PORTA 200X210cm PADRÃO AGETOP PF11 NO ACESSO DO ATENDIMENTO

DA SECRETARIA;

INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ACESSO À SECRETARIA 100X250cm PADRÃO AGETOP PT10;

INSTALAÇÃO DE PORTÃO 305X250cm PADRÃO AGETOP PT09;

EXECUÇÃO DE GRADE NO PÁTIO 01 385X200cm PADRÃO AGETOP GF2 COM PORTÃO

100X200cm PT10;

EXECUÇÃO DE PINTURA DAS NOVAS ESQUADRIAS E INSTALAÇÃO DOS VIDROS;

EXECUÇÃO DE PINTURA DE TODAS AS PORTAS E PORTÕES E JANELAS EXISTENTES;

OBS: OS VÃOS DAS JANELAS E PORTAS SERÃO MANTIDOS COMO OS EXISTENTES;

CONFERIR MEDIDAS IN LOCO;

4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VER PROJETO ESPECÍFICO:

DEMOLIÇÃO/ ATERRO DE SUMIDOURO EXISTENTE QUE ESTÁ LOCADO NA CALÇADA;

EXECUÇÃO DE NOVO SUMIDOURO INTERNO AO COLÉGIO;

5. "DESLOCAMENTO" DE MURO - RUA JOSÉ C. FILHO:

DEMOLIÇÃO DE MURO EXISTENTE;

EXECUÇÃO DE MURO PADRÃO AGETOP H. 300cm;

EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO E PINTURA DO MURO;

EXECUÇÃO DE REPOSICIONAMENTO DO POSTE/ PADRÃO - VER PROJETO ELÉTRICO;

6. RECUO POSTERIOR:

DEMOLIÇÃO COMPLETA DE DEPÓSITO AO FUNDO DO COLÉGIO;

DEMOLIÇÃO DE MURO INTERNO;

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMP. PRESERVANDO A CALÇADA DE PROTEÇÃO;

EXECUÇÃO DE CAPINA;

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO;

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E ÁRVORES DE MÉDIO PORTE;

EXECUÇÃO DE BANCO PADRÃO SEC. XXI 900X40cm;

7. PÁTIOS DESCOBERTOS 01, 02, 03 E 05:

DEMOLIÇÃO TOTAL DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DOS PÁTIOS - MANTER OS

CANTEIROS AJARDINADOS;

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO SOLO;

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO - MANTER O CAIMENTO EXISTENTE;

EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHA ACESSÍVEL PINTADA - VER

PROJETO ESPECÍFICO;

EXECUÇÃO DE PINTURA DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA;

EXECUÇÃO DE 02 BANCOS PADRÃO SEC. XXI;

8. ELEVAÇÃO/ ATERRO DE PÁTIO DESCOBERTO 04:

DEMOLIÇÃO DE RAMPA:

DEMOLIÇÃO DE GUARDA CORPO;

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE CONTENÇÃO;

DEMOLIÇÃO TOTAL DO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO DO PÁTIO;

DEMOLIÇÃO DE TRECHO DE PISO DE CONCRETO DESEMP. DA CALÇADA PARA PLANTIO DE

GRAMA;

EXECUÇÃO DE ALVENARIA/ MURO DE CONTENÇÃO PARA RECEBER O ATERRO - VER

PROJETO ESTRUTURAL;

EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES ADJACENTES AO ATERRO;

EXECUÇÃO DE ATERRO COM COMPACTAÇÃO;

EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE SOLO DE TRECHO DA CALÇADA;

EXECUÇÃO DE DEGRAUS/ ASSENTO;

EXECUÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PAREDES ADJACENTES AO ATERRO;

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO DESEMPENADO;

INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO PADRÃO SEDUC;

EXECUÇÃO DE CANALETAS DE CONCRETO COM GRELHA ACESSÍVEL PINTADA - VER

PROJETO ESPECÍFICO;

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA E ÁRVORES DE MÉDIO PORTE;

EXECUÇÃO DE BANCO PADRÃO SEC. XXI 300X40cm;

9. PISO GERAL INTERNO - COM EXCEÇÃO DA COZINHA E SALA 10:

DEMOLIÇÃO DE PISO DE ARDÓSIA;

EXECUÇÃO DE PISO DE GRANITINA COM RODAPÉ H. 7cm.

10. MURO E CALÇADA:

DEMOLIÇÃO DE COBERTURA JUNTO AO PORTÃO DE ACESSO;

EXECUÇÃO DE PINGADEIRA DE CONCRETO;

EXECUÇÃO DE PINTURA DE TODO O PASSEIO;

11. COBERTURA - TODOS OS BLOCOS:

DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS;

DEMOLIÇÃO PARCIAL DE RIPAS E CAIBROS - VERIFICAR AS REGIÕES PREJUDICADAS DA

COBERTURA PARA REALIZAR A TROCA.

EXECUÇÃO DE NOVAS PEÇAS DE MADEIRA E TELHAS CERÂMICAS;

EXECUÇÃO DE CUMEEIRA E EMBOCAMENTO;

12. TANQUE:

DEMOLIÇÃO DO TANQUE DO PÁTIO DESCOBERTO 03;

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICOS;

INSTALAÇÃO DE NOVO TANQUE DE 02 CUBAS SOBRE ALVENARIA;

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO ACIMA DO TANQUE;

EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;

INSTALAÇÃO DE TORNEIRAS E SIFÕES.

13. OUTROS

INSTALAÇÃO DE BATER CARTEIRA EM TODAS AS SALAS DE AULA;

INSTALAÇÃO DE QUADRO DE GIZ NAS SALAS 09 E 10.

+0,05

FOSSA SÉPTICA

NOME DO ARQUIVO:

DATAREV.

TIPO DE PROJETO

ASSUNTO:

DATA:

DESCRIÇÃO VISTO

REVISÃO:ESCALA:

FOLHA:

ENDEREÇO

INDICADASET/2020

1/3

ARQUITETURA
IMPLANTAÇÃO/ PLANTA BAIXA - SITUAÇÃO EXISTENTE

QUADRO DE EXECUÇÃO
QUADRO QUANTITATIVO

000

RT DA OBRA:

AUTOR: ARQTº HEITOR GOMES PINHEIRO - CAU A86913-9

ÁREA DO TERRENO
ÁREA  EXISTENTE

ÁREA TOTAL

ÁREA PERMEAB.

ÁREA A DEMOLIR ÁREA A CONSTRUIR  

CONSTRUÇÃO

COLÉGIO ESTADUAL RUI BARBOSA
REFORMA

RUA BALTAZAR CARDOSO S/N, CENTRO. CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO

OBSEVAÇÕES:

ONDE NÃO TIVER ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTO, SEGUIR PROJETO ESPECÍFICO.
FAVOR CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;

QUALQUER DÚVIDA CONSULTAR O AUTOR DO PROJETO OU A GERÊNCIA DE PROJETOS DA SEDUC;

PARA AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA EDIFICAÇÃO, DEVE-SE OBSERVAR A NORMA DA ABNT NBR 9050. PARA A EXECUÇÃO DO PISO

TÁTIL, DEVE-SE OBSERVAR A NORMA DA ABNT NBR 16537.

ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

GERÊNCIA DE PROJETOS E INFRAESTRUTURA

RRT Nº XXXX

1.398,12m² 598,16m²

598,16m²

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO     CNPJ: 01.409.705.0001-20

PREPOSTO: GUSTAVO DE MORAIS VEIGA JARDIM                   CPF: 026.094.351-77

IMPLANTAÇÃO/ PAV TÉRREO - SITUAÇÃO EXISTENTE

ESC.: 1/100

QUADRO QUANTITATIVO

DESCRIÇÃO DO

AMBIENTE/ ITEM

DESCRIÇÃO DO

SERVIÇO

MATERIAL UNID. QNTD.

1. PINTURA GERAL

INTERNA E EXTERNA

DEMOLIÇÃO

RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA m²
200,00

RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA ESMALTE m²
145,00

RASPAGEM E REMOÇÃO DE PINTURA PVA m²
32,00

EXECUÇÃO

EMASSAMENTO m²
377,00

PINTURA ACRÍLICA INTERNA

m²
460,00

PINTURA ESMALTE m²
480,00

PINTURA ACRÍLICA EXTERNA
m²

670,00

PINTURA PVA m²
102,00

2. FORRO

BLOCO 01 E 02

DEMOLIÇÃO FORRO PVC m²
350,55

EXECUÇÃO

FORRO DE GESSO ACARTONADO m²
350,55

TABICA m
270,00

EMASSAMENTO m²
350,55

PINTURA PVA m²
350,55

3. JANELAS, PORTAS E

PORTÕES

DEMOLIÇÃO

JANELAS 130X150, 150X100, 150X150 E 150X70cm
m²

50,65

PORTAS 70X210 E 80X210 m²
34,23

PORTÃO 305X250cm
m²

7,62

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO m²
5,50

EXECUÇÃO

JANELA 130X150cm PADRÃO AGETOP J18
un 10

JANELA 150X100cm PADRÃO AGETOP J17

un 15

JANELA 150X150cm PADRÃO AGETOP J18
un 06

JANELA 150X70cm PADRÃO AGETOP J17
un 05

PORTA 80X210cm PADRÃO AGETOP PF1B
un 15

PORTA 70X210cm PADRÃO AGETOP PF04
un 03

PORTA 80X210cm PADRÃO AGETOP PF04
un 02

PORTA 200X210cm PADRÃO AGETOP PF11
un 01

PORTÃO 100X250cm PADRÃO AGETOP PT10
un 01

PORTÃO 100X200cm PADRÃO AGETOP PT10
un 01

PORTÃO 305X250cm PADRÃO AGETOP PT09

un 01

GRADE 385X200cm PADRÃO AGETOP GF2
m²

7,70

REBOCO m²
35,00

PINTURA DAS NOVAS JANELAS m²
267,70

VIDRO DAS NOVAS JANELAS m²
62,85

4. INST.

HIDROSSANITÁRIAS

DEMOLIÇÃO ATERRO DE SUMIDOURO m³
12,00

EXECUÇÃO SUMIDOURO VER PROJETO

5. "DESLOCAMENTO" DE

MURO - RUA JOSÉ C.

FILHO

DEMOLIÇÃO MURO m²
78,55

EXECUÇÃO

MURO PADRÃO AGETOP H. 300cm
m

30,00

CHAPISCO m²
180,00

REBOCO m²
180,00

PINTURA DO MURO m²
180,00

6. RECUO POSTERIOR

DEMOLIÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO m²
12,00

MURO m²
8,00

TELHA DE FIBROCIMENTO m²
9,10

ESTRUTURA DE MADEIRA m²
9,10

CAPINA m²
35,00

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO m²
13,15

EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO SOLO m²
48,20

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA m²
48,20

PLANTIO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE

un 03

BANCO PAD. SEC. XXI DE TIJOLO LAMINADO EXPOSTO E

CONC. POL. 300X40cm

m
9,00

7. PÁTIOS DESCOBERTOS

01, 02, 03 E 05

DEMOLIÇÃO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO m²
286,12

EXECUÇÃO

REGULARIZAÇÃO DO SOLO m²
286,12

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO m²
286,12

CANALETA DE CONCRETO 35cm PADRÃO SEDUC
m

14,10

GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL PADRÃO AGETOP

m²
5,05

PINTURA DE GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL

m²
7,56

PINTURA DE PISO DE CONCRETO DESEMP. m²
286,12

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA m²
8,44

BANCO PAD. SEC. XXI DE TIJOLO LAMINADO EXPOSTO E

CONCRETO POLIDO

m
20,50

8. ELEVAÇÃO/ ATERRO DE

PÁTIO DESCOBERTO 04

DEMOLIÇÃO

GUARDA CORPO m
10,05

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO m²
114,45

ALVENARIA DE CONTENÇÃO m²
3,55

EXCUÇÃO

ALVENARIA DE CONTENÇÃO m²
14,64

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS ALVENARIAS m²
13,00

MOV. DE TERRA - ATERRO COM COMPACTAÇÃO m³
14,50

REGULARIZAÇÃO DO SOLO m²
19,20

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO m²
67,20

REBOCO m²
2,00

CANALETA DE CONCRETO m
6,90

GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL

m²
2,07

PINTURA DE GRELHA METÁLICA ACESSÍVEL
m²

3,10

CORRIMÃO PADRÃO SEDUC
m

2,00

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA m²
45,00

PLANTIO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE

un 02

BANCO PAD. SEC. XXI DE TIJOLO LAMINADO EXPOSTO E

CONC. POL.

m
6,90

9. PISO GERAL INTERNO

DEMOLIÇÃO

PISO DE ARDÓSIA
m²

465,00

EXECUÇÃO

LASTRO m²
465,00

PISO DE GRANITINA m²
465,00

RODAPÉ DE GRANITINA H. 7cm

m²
19,85

RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA m²
484,45

10. MURO E CALÇADA

DEMOLIÇÃO COBERTURA DE FIBROCIMENTO m²
12,00

EXECUÇÃO

PINGADEIRA DE CONCRETO 20cm DE LARGURA m²
11,95

PINTURA DO PISO DE CONCRETO m²
226,40

11. COBERTURA

DEMOLIÇÃO

TELHA CERÂMICA
m²

300,00

MADEIRAMENTO CAIBRO E RIPAS m²
300,00

EXECUÇÃO

TELHA CERÂMICA
m²

300,00

MADEIRAMENTO CAIBRO E RIPAS m²
300,00

EMBOCAMENTO m
126,50

CUMEEIRA m
64,00

12. TANQUE

DEMOLIÇÃO

TANQUE DE DUAS CUBAS un 01

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO m²
0,55

REVESTIMENTO CERÂMICO

m²
1,60

TORNEIRA E SIFÃO
un 01

EXECUÇÃO

ALVENARIA DE TIJOLO FURADO m²
1,08

CHAPISCO m²
2,42

REBOCO m²
2,42

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM 02 CUBAS
un 01

REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 20X20cm

m²
1,00

TORNEIRA DE PAREDE un 02

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

VER ORÇAMENTO

13. OUTROS EXECUÇÃO

BATER CARTEIRA m
237,00

QUADRO DE GIZ 500X120cm un 02


