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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI 0

OBRA DATA CIDADE

CONSTRUGAO 08/05/2023 APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

APARECIDA DE GOIANIA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de CONSTRUCAO da unidade escolar CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ
- PADRAO SEC XXI, foram elaboradas planilhas orcamentarias estimadas com as tabelas ONERADA

e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composicdes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

- . S—
Samara Ferreira Carvalho
Cargo: Engenheira Civil
CREA: 101.404.545.2D-Go
CPF: 030.130.741-59
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UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI 000000

OBRA CIDADE

CONSTRUGAO APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO CRE

APARECIDA DE GOIANIA

REFERENCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DATA
08/05/2023

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

452,00

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRIGAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. CANTEIRO DE OBRAS 1 4.515,07 5.809,54 241
2. ADMINISTRATIVO 1 8.638,30 11.114,90 4,62
3. PROJETO ELETRICO 1 173.884,51 223.737,20 92,97
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 187.037,88 240.661,64 100,00

2de13

S ZA—
Samara Ferreira Carvalho
Ca ngenheira Civil
CREA: 101.404.545.20-Go
CPF: 030.130.741-59
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APARECIDA DE GOIANIA RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO MAI/23 DESONERADA MAR/23 DESONERADA

AREA EXISTENTE (M?)
0,00

AREA A CONSTRUIR (M?)
452,00

AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

452,00

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP |

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI

OBRA DATA CIDADE

CONSTRUGAO 08/05/2023 APARECIDA DE GOIANIA |

CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI |
|

PLANILHA ORGAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL

11. SERVIGOS PRELIMINARES 3.028,05 3.028,05

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE

1101, x M2 7,50 7,50 401,15 259 3.028,05

O 2 MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA 3028'05
12. DIVERSOS 148702 1.487,02
1201 GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.482,53 4,49 1.487,02 1.487,02
21. ADMINISTRAGAO 8638,30 8.638,30
2101 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 55,00 55,00 0,00 76,10 4.185,50 4.185,50
2102, GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 220,00 220,00 0,00 20,24 4.452,80 4.452,80
31 SERVIGOS PRELIMINARES 3.043,09 3.043,09
3.1.01. GOINFRA 20121 DEMOLI(;I\O MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATE CACAMBA E CARGA M3 22,60 22,60 0,00 134,65 3.043,09 3043,09
32. TRANSPORTES 92953 929,53
3201 GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,60 22,60 33,10 803 92953 929,53
33. SERVIGO EM TERRA 3.574,40 3.574,40
330.1 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 75,14 75,14 0,00 28,61 2.149.75 2.149,75
3302, GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 75,14 75,14 0,00 18,96 142465 1.424,65
34. INSTALAGOES ELETRICAS 149.943,45 149.943,45
34.1. IMPLANTAGAO 97.645,38 97.645,38
3411 SINAPI 91929 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 3.000,00 3.000,00 526 118 19.320,00 1932()'00

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
34.12. GOINFRA 70583 CABO FLEXIVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.500,00 1.500,00 6,41 2,00 12.615,00 12.615,00
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO |

34.13. SINAPI 92980 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 1.380,00 1.380,00 9,56 0,26 13.551,60 13.551,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO

3.4.14. x y ' o " M ,00 88,00 15,18 0,38 1.369,28

S R FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 el 1369'28

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MMz, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE

3415, SINAPI 92984 ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 350,00 350,00 2373 184 8.949,50 8.949,50
AF 12/2021

3416 SINAPI 97801 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE ™ 1300 13,00 108,06 431 237061 237081
CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 v
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E

34.1.7. SINAPI 93670 INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 5,00 5,00 64,63 6,05 353,40 353,40
DISJIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E

4.1, ~ " N 2, 2, 2 ,32 149,11

34.18 SINAPI 93671 INSTALACAO. AF 10/2020 ul 00 00 66,26 83 9,16 149,16
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E

3.4.19. SINAPI 93672 INSTALAGAO. AF_ 10/2020 UN 2,00 2,00 68,21 12,37 161,16 161,16

34110 SINAPI 93673 DISJIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E N 200 200 7108 1732 176,74 176,74

INSTALAGAO. AF_10/2020
34.111 GOINFRA 71175 DISJIUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 2,00 305,43 27,62 666,10 666,10
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

4112, P M 480 480, . 262 21,
N SINAPI 91846 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 — 50,00 5% & 392160 3.921,60
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
34113 SINAPI 91841 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M X 7000 594 a4 77580 775,60
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
4114, = " : N g o M 40, 40, 32 2,08 294,
8 SINAPI o767 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 22 000 53 g 9480 294,80
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
34.1.15 - M 150,00 150,00 2019 392 3.616,50 i
SINAPI 93009 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 361650
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
411 = oV g = M 100, 100, 29,0¢ 4 74,
34116 SINAPI 93010 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 Se.L0 0000 906 68 337400 3.374,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE
34.117 - M 60,00 60,00 56,29 648 3.766,20 X
SINAPI 93012 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 3.766.20
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES
411 " " p N X X 100,47 72 05,7
34118 SINAPI 97585 DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 Y 200 2000 0 9 330570 330570
34.1.19 COMPOSIGAO | COMP387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 69,00 69,00 1532 046 1.088,82 1.088,82
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
41.20, oo MM SILOKY, M X \ .4 ¥ 1311
§ SINAPI 91027 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 B 2000 349 oee 31100 1.311,00
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
34121 M 100,00 100,00 577 286 863,00
SINAPI 91867 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 863,00
34122 GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 220,00 220,00 1,10 092 444,40 444,40
34.1.23 GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 45,00 45,00 1598 613 994,95 994,95
34.1.24 GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 15,00 9,07 1228 320,25 320,25
34.1.25 GOINFRA 71561 LAMPADA MISTA 250 W UN 41,00 41,00 32,69 246 144115 1.441,15
LUMINARIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE
41.2 > b N X 10, 25, z 115
3.4.1.26, GOINFRA 71627 CONCRETO PADRAO GOINFRA E FIXAGAO u 10,00 0,00 525,56 85,99 6.115,50 6.115,50
34.1.27 GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 60,00 60,00 165 154 191,40 191,40
34.1.28 GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 30,00 30,00 4,40 307 224,10 224,10
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
34.0.29, SRR R DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 N =400 15400 1032 941 303842 3.038,42
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE
41, = . = N ¥ 74, 1297 10,4¢ 173382
34130 SINAPI 93016 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 Y T 0 9 046 8 173382
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
34131 SRR B/ DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 N 20 20 o7 1801 67440 674,40
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
4132 . N X X 27 7, 78,
3413 SINAPI 91693 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Y 00 3000 B * 37860 378,60
34.133 GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAGAO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 234 234 000 37,79 88,42 88,42
34.2 IMPLANTAGAO - CABEAMENTO ESTRUTURADO - CE SEC XXI ALVORADA 20.563,70 20.563,70
3421 Pl covoso.se ;ANBAOPSOAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + M 27000 270,00 180 261 121500 1.215,00
CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO -
422 > M 7 27 2 4
3. SINAPI 98400 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 11/2019 270,00 0,00 9,59 80 3.345,30 3.345,30
CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFICAGAO
423 SINAPI 98293 INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 M L 1000 e fd 8120 81,20
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES TELEFONICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM
3424 SINAPI 101795 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 500 500 366,22 166,38 2.663,00 2.663,00
AF_12/2020
3425 COMPOSIGAO | COMP022_SEE | TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRIGAO (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 5,00 279.42 2,70 1.410,60 1.410,60
Samara Ferreira Carvalho
Cargo: Engenheira
CREA: 101.404.545.2D-Go
3de 13 ‘CPF: 030.130.741-59 JR—



UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI
OBRA DATA CIDADE
CONSTRUGAO 08/05/2023 APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
APARECIDA DE GOIANIA RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO MAI/23 DESONERADA MAR/23 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
000 452,00 452,00
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID QUANT ?‘OJQ':: MAT MO T.SERVICO UNIT VALOR TOTAL
2426, SINAPI 91868 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 27000 27000 860 348 326160 3.261.60
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 i
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE
42t SIAR! 93009 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 M Z28e 28500 2019 92 687135 6.871,35
3428 SINAPI — ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE M 15,00 15,00 615 520 62025 620,25
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 g
3.4.29. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 90,00 90,00 1,65 154 287,10 287,10
34.2.10 GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 95,00 95,00 440 307 709,65 709,65
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
34211 = . - UN 5,00 5,00 1032 941 98,65
SINAPI 93015 DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 98,65
343 SPDA - BLOCO ADMINISTRAGAO E IMPLANTAGAO 31.734,37 31.734,37
A TERMINAL AEREO EM AGO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAGAO
3431 > UN 17,00 17,00 536 1841 404,09
COMPOSIGAO COMP497_SEE | |10RIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) 404,09
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
3432 - . M 330,00 330,00 4553 1256 19.169,70
SINAPI 96973 INSTALAGAO. AF 12/2017 19.169,70
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
3433. SINAPI 96977 INSTALAGAO. AF 12/2017 M 110,00 110,00 55,12 1,01 6.174,30 6.174,30
3434 COMPOSIGAO COMP 035_SEE |CLIPS 3/8'PARA CABO DE AGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + ORSE) UN 24,00 24,00 503 256 182,16 182,16
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXAGAO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA
3435, COMPOSIGAO COMP 036_SEE |CABOS 16MM2 A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 182,00 182,00 1,58 256 753,48 753,48
(GOINFRA + ORSE)
34386 GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 31,00 31,00 11,02 921 627,13 627,13
34317 GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 7,00 7,00 814 7,36 108,50 108,50
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1'), APARENTE - FORNECIMENTO E
3438 -~ M 36,00 36,00 788 758 556,56
SINAPI 95728 INSTALAGAO. AF_10/2022 556,56
3439 GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 48,00 48,00 148 031 8592 85,92
CAIXA DE INSPEGAO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEGAO EM FERRO FUNDIDO
34.3.10 UN 7,00 7,00 205,68 27,00 1628,76
COMPOSIGAO COMP 037_SEE | " ooy (GOINFRA + ORSE) 1.628,76
A SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS
34311 COMPOSICAO COMP 038_SEE (GOINFRA + SINAPI) UN 4,00 4,00 6,99 921 64,80 64,80
34312 COMPOSICAO COMP039_SEE :\)nSSLE:;E DE SOLDA EXOTERMICA 5/8" (SOMM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + N 300 300 165,32 02 199,02 499,02
34313 COMPOSIGAO COMP 550_SEE | ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 106,95 1,02 10797 107,97
34314 GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTERMICA - CARTUCHO 90 G UN 8,00 8,00 16,08 7,67 190,00 190,00
_ MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI PIMASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO
34315 UN 1,00 1,00 404,29 46,04 450,33
COMPOSIGAO COMPO%2_SEE | ¢/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) 45033
34.3.16 SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1,00 1,00 126,62 384 130,46 130,46
34.3.17 COMPOSIGAO COMP 043_SEE | APOIO PARA MASTRO 2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 5047 767 58,14 58,14
34318 COMPOSIGAO COMP 044_SEE | ABRAGADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 827 1023 55,50 55,50
34.3.19 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 7,00 7.00 6194 771 487,55 487,55
35. REVESTIMENTO DE PISO 14.925,04 14.925,04
3501 GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:25:35 M2 452,00 452,00 2248 10,54 14.925,04 14.925,04
36. DIVERSOS 1.469,00 1.469,00
36.0.1 GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 452,00 452,00 158 167 1.469,00 1.469,00
VALOR TOTAL 187.037,88
VALOR BDI (28,67%) 53.623,76
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORGAMENTO 240.661,64
RESPECTIVOS PROJETOS,
CUSTO POR M2? 532,44
MATERIAL S/ BDI 137.907,33
MAO DE OBRA S/ BDI 49.130,55
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os precos adotados s&o aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
composicdes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor & mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros néo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execucéo de granitina e omisséo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na area de piso;
(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orcamento pela area total de construcao.
Samara Ferreira Carvalho
Cargo: Engenheira Civil
CREA: 101.404.545.2D-Go
4de13 CPF:030.130.741-59 JR—
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI 000000
OBRA CIDADE
CONSTRUCAO APARECIDA DE GOIANIA
ENDEREGCO CRE
RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO APARECIDA DE GOIANIA
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 08/05/2023 452,00
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |DESCRIGAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | PREGO COMBDI | o1 (%)
(R$) (R$)
a. |SERVICOS PRELIMINARES 6.071,14 7.811,74 3,25
b. |TRANSPORTES 929,53 1.196,03 0,50
C. |SERVICO EM TERRA 3.574,40 4.599,18 1,91
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 149.943,45 192.932,24 80,17
u. |REVESTIMENTO DE PISO 14.925,04 19.204,05 7,98
X. |ADMINISTRACAO 8.638,30 11.114,90 4,62
Z. |DIVERSOS 2.956,02 3.803,50 1,57
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 187.037,88 240.661,64 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros néo estéo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;

o
Samara Ferreira Carvalho
Cargo: Engenheira Civil
CREA: 101.404.545.2D-Go

CPF: 030.130.741-59
5de 13 ART N° 1020230113709



UNIDADE ESCOLAR

NUMERO DE PARCELAS

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI 2
OBRA PRAZO
CONSTRUGAO 60 dias corridos
LOCAL DATA
APARECIDA DE GOIANIA 08/05/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRIGAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2
R$  240.661,64 Dias: 30 60

SERVIGOS PRELIMINARES R$ 7.811,74 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES R$ 1.196,03 |% Periodo 48,00% 52,00%
SERVIGO EM TERRA R$ 4.599,18 |% Periodo 100,00%
INST.ELET/TELEFONICA/ICABEAMENTO || R$ ~ 192.932,24 |% Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PISO R$ 19.204,05 [% Periodo 49,00% 51,00%
ADMINISTRAGAO - MENSALISTAS R$ 11.114,90 [% Periodo 49,00% 51,00%
DIVERSOS R$ 3.803,50 |% Periodo 46,00% 54,00%

TOTAL R$ 240.661,64 % PERIODO 44,36% 55,64%

VALOR PERIODO| R$  106.763,81 | R$ ~ 133.897,83
% ACUMULADO 44,36% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$  106.763,81 | R$  240.661,64
Samara Ferreira Carvalho
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UNIDADE ESCOLAR
CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI

OBRA
CONSTRUGAO

ENDERECO
RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO

CIDADE
APARECIDA DE GOIANIA

CRE
APARECIDA DE GOIANIA

DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 28,67%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB — contribuigéo previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi

utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

ou Onde:
TAXA SELIC\ 751 ' _ _
DF = (1 + 7] DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 o
DU = Dias Uteis.

A . » (N,
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(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgdo e
Instalacdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagéo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convencgéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composigao do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( ““ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtencéo das tabelas contidas no Acérdéo n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
J \T \Y? 3 S = taxa de seguros
_(1+AC+S+R+E)(1+DR)(1+L) o ce s
- (1 - I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragédo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

e
Samara Ferreira Carvalho
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8 de 13 ART N° 1020230113709



UNIDADE ESCOLAR
CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI

CIDADE
APARECIDA DE GOIANIA

OBRA CRE

CONSTRUGAO APARECIDA DE GOIANIA
ENDERECO DATA

RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO 08/05/2023

RELATORIO CENTRAL

CODIGO |ETAPA PRECO (R$) C/BDI PARTIC (%)

a. SERVIGOS PRELIMINARES 7.811,74 3,25
b. TRANSPORTES 1.196,03 0,50
c. SERVIGO EM TERRA 4.599,18 1,91
f. INSTALAGOES ELETRICAS 192.932,24 80,17
u. REVESTIMENTO DE PISO 19.204,05 7,98
X. ADMINISTRAGAO 11.114,90 4,62
z. DIVERSOS 3.803,50 1,57

TOTAL GERAL DO ORGCAMENTO (R$) C/BDI 240.661,64 100,00

A . » (N,
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI 000000

OBRA CIDADE

CONSTRUGAO APARECIDA DE GOIANIA

CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
APARECIDA DE GOIANIA 452,00

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

a = PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT RELEV (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 452,00 226,00

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

S ¥ A—
Samara Ferreira Carvalho
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UNIDADE ESCOLAR

CODIGO INEP

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI 0 |
OBRA CIDADE
CONSTRUGAO APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA
APARECIDA DE GOIANIA RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO MAI/23 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2023 452,00 MAR/23 DESONERADA
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
022
COMPOSIGAO COMP 022_SEE [TAMPAO FOFO 40X50CM C/INSCRIGAO (GOINFRA + SINAPI) UN o o 282,12 282,54
GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h 0,1500 17,97 20,80 2,70 3,12
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,70 3,12
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM
SINAPI_I 14112 (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN 1,0000 | 279,42 | 279,42 279,42 279,42
MATERIAL (C) - TOTAL 279,42 279,42
035
COMPOSICAO COMP 035_SEE gl’;lsf-’ES) 3/8' PARA CABO DE AGO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (GOINFRA + UN 7,59 7,99
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 12,72 14,71 1,06 1,23
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0833 17,97 20,80 1,50 173
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 2,56 2,96
COTAGAO | COT 003 SEE _|(03567/ORSE) Clips p/ fixagdo de cabo de ago DN 10mm - (3/8") [ un 1,0000 | 5,03 [ 5,03 5,03 5,03
MATERIAL (C) - TOTAL 5,03 5,03
036
PRESILHA DE LATAO, L=20MM, PARA FIXACAO DE CABOS DE COBRE, FURO
COMPOSIGAO COMP 036_SEE [D=5MM, PARA CABOS 16MM? A 25MM?, REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - UN 4,14 4,54
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,0833 12,72 14,71 1,06 123
GOINFRA_| 0012 ELETRICISTA h 0,0833 17,97 20,80 1,50 173
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 2,56 2,96
% (11896/ORSE) Presilha de latdo, L=20mm, para fixacéo de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos
COTAGCAO COT 004_SEE L6mm? a 25mme, ref-TEL-743 ou similar (SPDA) UN 1,0000 158 158 158 158
MATERIAL (C) - TOTAL 1,58 1,58
037
~ CAIXA DE INSPEGAO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEGAO EM FERRO
COMPOSICAO COMP 037_SEE FUNDIDO d=300MM (GOINFRA + ORSE) UN 232,68 236,92
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 0,8800 12,72 14,71 11,19 12,94
GOINFRA_| 0012 ELETRICISTA h 0,8800 17,97 20,80 15,81 18,30
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 27,00 31,24
SINAPLI TS ;\:A/:/leA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 N 10000 61,30 6130 61,30 61,30
COTAGAD COT 006_SEE (09723/ORSE) Tamp.a reforgada em fgrro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, UN 1,0000 14438 144,38 144,38 144,38
[p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)
MATERIAL (C) - TOTAL 205,68 205,68
038
~ SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM
COMPOSIGAO | COMP 038 SEE |pARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) e o e
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,3000 12,72 14,71 3,82 4,41
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,3000 17,97 20,80 5,39 6,24
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 9,21 10,65
SINAPL I — iL’\JAPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 | UN 1,0000 | 699 | 699 699 699
MATERIAL (C) - TOTAL 6,99 6,99
039
~ MOLDE DE SOLDA EXOTERMICA 5/8"* (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
COMPOSICAO COMP 039_SEE (GOINFRA + ORSE) UN 166,34 166,50
GOINFRA_| 0008 AJUDANTE h 0,0333 12,72 14,71 0,42 0,49
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 0,0333 17,97 20,80 0,60 0,69
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 1,02 1,18
COTAGAO | COT007_SEE _[(09691/ORSE) Molde de solda exotérmica 5/8" (50MM) UN 1,0000 165,32 | 165,32 165,32 165,32
MATERIAL (C) - TOTAL 165,32 165,32
042
~ MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 BMT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO
COMPOSIGAO | COMP 042 SEE |1050 C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI) e 45033 457,56
GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h 1,5000 12,72 14,71 19,08 22,07
GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h 1,5000 17,97 20,80 26,96 31,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 46,04 53,27
SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M 6,0000 49,71 49,71 298,26 298,26
SINAPLI 11270 ?f;/:ACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X UN 2,0000 277 277 554 554
SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000 35,56 35,56 35,56 35,56
SINAPLI 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000 20,34 20,34 20,34 20,34
SINAPL_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN 1,0000 44,59 44,59 44,59 44,59
MATERIAL (C) - TOTAL| 404,29 404,29
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UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI 0
OBRA CIDADE
CONSTRUGAO APARECIDA DE GOIANIA
CRE ENDEREGO REFERENCIA GOINFRA
APARECIDA DE GOIANIA RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO MAW23 DESONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
08/05/2023 452,00 MAR/23 ___ DESONERADA
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
043
COMPOSIGAO | COMP 043 SEE [APOIO PARA MASTRO 2" (GOINFRA + SINAPI) UN 58,14 50,35
GOINFRA_| 0008 /AJUDANTE h 0,2500 12,72 14,71 318 3,68
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,2500 17,97 20,80 4,49 5,20
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 7,67 8,88
SINAPLI 38060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" [ un T 10000 [ 50,47 | 50,47 50,47 50,47
MATERIAL (C) - TOTAL 50,47 50,47
044
COMPOSIGAO | COMP 044 SEE |ABRAGADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) UN 18,50 20,10
GOINFRA_| 0008 /AJUDANTE h 0,3333 12,72 14,71 4,24 4,90
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,3333 17,97 20,80 5,99 693
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 10,23 11,83
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX,
SINAPL_I 11927 LARGURA FITA*12.6 A*14 MM, D = 2' A 2 112" I UN I 1,0000 I 8,27 | 8,27 8,27 8,27
MATERIAL (C) - TOTAL 8,27 8,27
050
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
COMPOSIGAO | COMP 050_SEE | 0\ 50 o M 450 491
GOINFRA_| 0008 /AJUDANTE h 0,0850 12,72 14,71 1,08 1,25
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,0850 17,97 20,80 1,53 177
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 2,61 3,02
SINAPLI 43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA [ ™ ] 1os00 [ 1,80 | 1,80 1,89 1,89
MATERIAL (C) - TOTAL 1,89 1,89
387
COMPOSIGAO | COMP 387_SEE |LAMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 15,78 15,85
GOINFRA | 0008 /AJUDANTE h 0,0150 12,72 14,71 0,19 0,22
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,0150 17,97 20,80 0,27 031
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 0,46 0,53
SINAPL_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 [ uv T 10000 15,32 | 15,32 15,32 15,32
MATERIAL (C) - TOTAL 15,32 15,32
497
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA),
COMPOSIGAO | COMP 497_SEE |FIXAGAO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 23,77 26,67
(GOINFRA + ORSE)
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,6000 12,72 14,71 7,63 8,83
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,6000 17,97 20,80 10,78 12,48
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 18,41 21,31
COTAGAD COT 507_SEE (boat:‘?jztia:i::aSE) Terminal aéreo em ago galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixagao horizontal e com | UN | 1,0000 | 536 | 536 536 536
MATERIAL (C) - TOTAL 5,36 5,36
550
COMPOSIGAO | COMP 550_SEE f;:ﬁﬁ;ﬁ DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA| _ _ ) e e
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h 0,0333 12,72 14,71 042 0,49
GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 0,0333 17,97 20,80 0,60 0,69
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1,02 1,18
SINAPL_I 38469 ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 [ un T 10000 106,95 [ 106,95 106,95 106,95
MATERIAL (C) - TOTAL 106,95 106,95
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1.2. Objeto

Assunto: CONSTRUCAO

Unidade: CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI
RUA 17, RES. CANDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIANIA - GO, -

Endereco: GO
5. DO VALOR DOS SERVICOS
VALOR PROJETO BASICO: R$ 0,00 - ONERADA
ITEM ESPECIFICAQOES DO MATERIAL OU SERVICO
01 Contratacdo de empresa de engenharia para execuc¢do de obra, conforme Projetos, Planilha Orgamentaria, Memorial
Descritivo e Cronograma Fisico-Financeiro, relacionados com os servigos discriminados:
PRECO UNIT PRECO
ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA. NIDADE ANT.
v QU (R®) | TOTAL (R9)
SERVICOS PRELIMINARES 1 -
TRANSPORTES 1 -
SERVICO EM TERRA 1 -
INSTALACOES ELETRICAS 1 -
REVESTIMENTO DE PISO 1 -
ADMINISTRACAO 1 -
DIVERSOS 1 -
TOTAL: 0,00
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA:
PARCELA DE
~ MAIOR
SERVICO / DESCRICAO UNIDADE QUANT. RELEVANCIA
(50%)
PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 452,00 226,00

6. DA ESCOLHA DA PLANILHA ORCAMENTARIA

Para a obra de CONSTRU(;AO da unidade escolar CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRAO SEC XXI, foram elaboradas
planilhas orgamentérias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os pregos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composicdes de custos unitarios
elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacéo.

Apbs a elaboragéo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

I 5 (S
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