
CÓDIGO INEP

0

OBRA DATA CIDADE

CONSTRUÇÃO 08/05/2023 APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

APARECIDA DE GOIÂNIA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de CONSTRUÇÃO da unidade escolar CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ

- PADRÃO SEC XXI, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA

e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles

constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa
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ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 4.518,85                          5.527,91                          2,32                                 

2. 1 10.006,15                        12.240,52                        5,13                                 

3. 1 180.370,36                      220.647,06                      92,55                               

194.895,36 238.415,49 100,00

CÓDIGO INEP

000000

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - ONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CANTEIRO DE OBRAS

ADMINISTRATIVO

PROJETO ELÉTRICO

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

OBRA

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

DATA

08/05/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

452,00
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ENDEREÇO

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

452,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 

TOTAL 
MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 1,00 4.518,85 4.518,85

1.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 3.031,12 3.031,12

1.1.0.1. GOINFRA 21301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 

MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
M2 7,50 7,50 401,15 3,00 3.031,12 3.031,12

1.2. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.487,73 1.487,73

1.2.0.1. GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UN 1,00 1,00 1.482,53 5,20 1.487,73 1.487,73

2. GOINFRA ADMINISTRATIVO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 10.006,15 10.006,15

2.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 10.006,15 10.006,15

2.1.0.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 55,00 55,00 0,00 88,13 4.847,15 4.847,15

2.1.0.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 220,00 220,00 0,00 23,45 5.159,00 5.159,00

3. GOINFRA PROJETO ELÉTRICO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 180.370,36 180.370,36

3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 3.523,11 3.523,11

3.1.0.1. GOINFRA 20121 DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA M3 22,60 22,60 0,00 155,89 3.523,11 3.523,11

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 981,74 981,74

3.2.0.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO  INCLUSO A CARGA MANUAL M3 22,60 22,60 34,14 9,30 981,74 981,74

3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 4.138,70 4.138,70

3.3.0.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 75,14 75,14 0,00 33,13 2.489,38 2.489,38

3.3.0.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 75,14 75,14 0,00 21,95 1.649,32 1.649,32

3.4. GOINFRA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 154.455,89 154.455,89

3.4.1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO - - 0,00 0,00 100.388,33 100.388,33

3.4.1.1. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3.000,00 3.000,00 5,25 1,38 19.890,00 19.890,00

3.4.1.2. GOINFRA 70583 CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2 M 1.500,00 1.500,00 6,41 2,31 13.080,00 13.080,00

3.4.1.3. SINAPI 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 1.380,00 1.380,00 9,55 0,30 13.593,00 13.593,00

3.4.1.4. SINAPI 92982
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 88,00 88,00 15,18 0,44 1.374,56 1.374,56

3.4.1.5. SINAPI 92984

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2021

M 350,00 350,00 23,74 2,13 9.054,50 9.054,50

3.4.1.6. SINAPI 97891
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
UN 13,00 13,00 108,01 86,30 2.526,03 2.526,03

3.4.1.7. SINAPI 93670
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00 5,00 64,63 7,03 358,30 358,30

3.4.1.8. SINAPI 93671
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 66,26 9,67 151,86 151,86

3.4.1.9. SINAPI 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 68,20 14,37 165,14 165,14

3.4.1.10. SINAPI 93673
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00 2,00 71,05 20,11 182,32 182,32

3.4.1.11. GOINFRA 71175 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 A 100-A UN 2,00 2,00 305,43 31,96 674,78 674,78

3.4.1.12. SINAPI 91846
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 480,00 480,00 5,54 3,05 4.123,20 4.123,20

3.4.1.13. SINAPI 91841
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 70,00 70,00 5,92 5,98 833,00 833,00

3.4.1.14. SINAPI 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 40,00 40,00 5,32 2,38 308,00 308,00

3.4.1.15. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 150,00 150,00 20,18 4,56 3.711,00 3.711,00

3.4.1.16. SINAPI 93010
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 100,00 100,00 29,05 5,45 3.450,00 3.450,00

3.4.1.17. SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 60,00 60,00 56,27 7,54 3.828,60 3.828,60

3.4.1.18. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES 

DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 30,00 30,00 100,48 11,29 3.353,10 3.353,10

3.4.1.19. COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 69,00 69,00 15,32 0,53 1.093,65 1.093,65

3.4.1.20. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 300,00 300,00 3,49 1,01 1.350,00 1.350,00

3.4.1.21. SINAPI 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 100,00 100,00 5,76 3,33 909,00 909,00

3.4.1.22. GOINFRA 71741 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4" UN 220,00 220,00 1,10 1,06 475,20 475,20

3.4.1.23. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 45,00 45,00 15,98 7,10 1.038,60 1.038,60

3.4.1.24. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 15,00 15,00 9,07 14,20 349,05 349,05

3.4.1.25. GOINFRA 71561 LAMPADA MISTA 250 W UN 41,00 41,00 32,69 2,84 1.456,73 1.456,73

3.4.1.26. GOINFRA 71627
LUMINÁRIA PARA JARDIM COM POSTE 2,50 M COM 02 GLOBOS - INCLUSO BASE DE 

CONCRETO PADRÃO GOINFRA E FIXAÇÃO
UN 10,00 10,00 525,56 99,54 6.251,00 6.251,00

3.4.1.27. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 60,00 60,00 1,65 1,78 205,80 205,80

3.4.1.28. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 30,00 30,00 4,40 3,55 238,50 238,50

3.4.1.29. SINAPI 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 154,00 154,00 10,31 10,94 3.272,50 3.272,50

3.4.1.30. SINAPI 93016
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 74,00 74,00 12,97 12,14 1.858,14 1.858,14

3.4.1.31. SINAPI 93017
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 20,00 20,00 20,71 15,11 716,40 716,40

3.4.1.32. SINAPI 91893
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 30,00 30,00 5,27 8,53 414,00 414,00

3.4.1.33. GOINFRA 70633 CAIXA DE PASSAGEM - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO M3 2,34 2,34 0,00 43,75 102,37 102,37

3.4.2. GOINFRA 72578 IMPLANTAÇÃO - CABEAMENTO ESTRUTURADO - CE SEC XXI ALVORADA UN 32,00 32,00 8,04 10,30 21.352,05 21.352,05

3.4.2.1. COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

SINAPI)
M 270,00 270,00 1,89 3,02 1.325,70 1.325,70

3.4.2.2. SINAPI 98400
CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 270,00 270,00 9,59 3,25 3.466,80 3.466,80

3.4.2.3. SINAPI 98293
CABO TELEFÔNICO CI-50 10 PARES INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 10,00 10,00 6,75 1,59 83,40 83,40

3.4.2.4. SINAPI 101795

CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

UN 5,00 5,00 366,14 193,20 2.796,70 2.796,70

3.4.2.5. COMPOSIÇÃO COMP 022_SEE TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN 5,00 5,00 279,42 3,12 1.412,70 1.412,70

452,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

APARECIDA DE GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

DATA

08/05/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO

OBRA

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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ENDEREÇO

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO  MAI/23 MAR/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

452,00

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 

TOTAL 
MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

452,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

ONERADA

CRE

APARECIDA DE GOIÂNIA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

DATA

08/05/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

CONSTRUÇÃO

OBRA

CÓDIGO INEP

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA GOINFRA

ONERADA

REFERÊNCIA SINAPI

3.4.2.6. SINAPI 91868
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 270,00 270,00 8,59 4,05 3.412,80 3.412,80

3.4.2.7. SINAPI 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 285,00 285,00 20,18 4,56 7.050,90 7.050,90

3.4.2.8. SINAPI 93011
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
M 15,00 15,00 36,15 6,04 632,85 632,85

3.4.2.9. GOINFRA 71742 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" UN 90,00 90,00 1,65 1,78 308,70 308,70

3.4.2.10. GOINFRA 71745 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 2" UN 95,00 95,00 4,40 3,55 755,25 755,25

3.4.2.11. SINAPI 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 5,00 5,00 10,31 10,94 106,25 106,25

3.4.3. SINAPI SPDA - BLOCO ADMINISTRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - - 0,00 0,00 32.715,51 32.715,51

3.4.3.1. COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE
TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), FIXAÇÃO 

HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)
UN 17,00 17,00 5,36 21,31 453,39 453,39

3.4.3.2. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 330,00 330,00 45,52 14,58 19.833,00 19.833,00

3.4.3.3. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 110,00 110,00 55,13 1,17 6.193,00 6.193,00

3.4.3.4. COMPOSIÇÃO COMP 035_SEE CLIPS 3/8' PARA CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE) UN 24,00 24,00 5,03 2,96 191,76 191,76

3.4.3.5. COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO D=5MM, PARA 

CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)

UN 182,00 182,00 1,58 2,96 826,28 826,28

3.4.3.6. GOINFRA 71035 CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO 35 MM2 UN 31,00 31,00 11,02 10,65 671,77 671,77

3.4.3.7. GOINFRA 72661 VERGALHAO ROSCA TOTAL D=5/16" M 7,00 7,00 8,14 8,52 116,62 116,62

3.4.3.8. SINAPI 95728
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022
M 36,00 36,00 7,87 8,81 600,48 600,48

3.4.3.9. GOINFRA 70372 BRACADEIRA METALICA TIPO "D" DIAM. 1" UN 48,00 48,00 1,48 0,36 88,32 88,32

3.4.3.10. COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO FUNDIDO 

d=300MM (GOINFRA + ORSE)
UN 7,00 7,00 205,68 31,24 1.658,44 1.658,44

3.4.3.11. COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM PARAFUSOS 

(GOINFRA + SINAPI)
UN 4,00 4,00 6,99 10,65 70,56 70,56

3.4.3.12. COMPOSIÇÃO COMP 039_SEE
MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)
UN 3,00 3,00 165,32 1,18 499,50 499,50

3.4.3.13. COMPOSIÇÃO COMP 550_SEE ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 106,95 1,18 108,13 108,13

3.4.3.14. GOINFRA 70255 ATERRAMENTO - SOLDA EXOTÉRMICA - CARTUCHO 90 G UN 8,00 8,00 16,08 8,88 199,68 199,68

3.4.3.15. COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO TOPO 

C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)
UN 1,00 1,00 404,29 53,27 457,56 457,56

3.4.3.16. SINAPI 96989 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 1,00 1,00 126,61 4,46 131,07 131,07

3.4.3.17. COMPOSIÇÃO COMP 043_SEE APOIO PARA MASTRO 2" (GOINFRA + SINAPI) UN 1,00 1,00 50,47 8,88 59,35 59,35

3.4.3.18. COMPOSIÇÃO COMP 044_SEE ABRAÇADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) UN 3,00 3,00 8,27 11,83 60,30 60,30

3.4.3.19. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 7,00 7,00 61,93 8,97 496,30 496,30

3.5. GOINFRA REVESTIMENTO DE PISO - - 0,00 0,00 15.679,88 15.679,88

3.5.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 M2 452,00 452,00 22,48 12,21 15.679,88 15.679,88

3.6. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 1.591,04 1.591,04

3.6.0.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 452,00 452,00 1,58 1,94 1.591,04 1.591,04

194.895,36

43.520,13

238.415,49

527,47

137.869,08

57.026,28

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 

composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;

(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 

ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 

RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (22,33%)

TOTAL ORÇAMENTO
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DATA

08/05/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 

 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 6.554,23                      8.017,79                        3,36                       

b. TRANSPORTES 981,74                         1.200,96                        0,50                       

c. SERVIÇO EM TERRA 4.138,70                      5.062,87                        2,12                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 154.455,89                  188.945,89                    79,25                     

u. REVESTIMENTO DE PISO 15.679,88                    19.181,20                      8,05                       

x. ADMINISTRAÇÃO 10.006,15                    12.240,52                      5,13                       

z. DIVERSOS 3.078,77                      3.766,26                        1,59                       

194.895,36                  238.415,49                    100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI 000000

OBRA CIDADE

CONSTRUÇÃO APARECIDA DE GOIÂNIA

ENDEREÇO CRE

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO APARECIDA DE GOIÂNIA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - ONERADA 452,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da AGETOP, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI 2

OBRA PRAZO

CONSTRUÇÃO 60 dias corridos

LOCAL DATA

APARECIDA DE GOIÂNIA 08/05/2023

VALOR Parcelas: 1 2

238.415,49R$          Dias: 30 60

SERVIÇOS PRELIMINARES 8.017,79R$              % Período 100,00%

$ 8.017,79R$             -R$                      

TRANSPORTES 1.200,96R$              % Período 48,00% 52,00%

$ 576,46R$                624,50R$                

SERVIÇO EM TERRA 5.062,87R$              % Período 100,00%

$ 5.062,87R$             -R$                      

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO188.945,89R$          % Período 40,00% 60,00%

$ 75.578,36R$           113.367,53R$         

REVESTIMENTO DE PISO 19.181,20R$            % Período 49,00% 51,00%

$ 9.398,79R$             9.782,41R$             

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 12.240,52R$            % Período 49,00% 51,00%

$ 5.997,85R$             6.242,67R$             

DIVERSOS 3.766,26R$              % Período 46,00% 54,00%

$ 1.732,48R$             2.033,78R$             

238.415,49R$          % PERÍODO 44,61% 55,39%

VALOR PERÍODO 106.364,60R$         132.050,89R$         

% ACUMULADO 44,61% 100,00%

VALOR ACUMULADO 106.364,60R$         238.415,49R$         

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%

4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

22,33%

Notas:

APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE

APARECIDA DE GOIÂNIA

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 

utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 

para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 

2.622/2013 – TCUPlenário

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 

inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 

desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 

Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 

civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 

local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 

indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 

Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 

composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 

ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.017,79                         3,36

b. TRANSPORTES 1.200,96                         0,50

c. SERVIÇO EM TERRA 5.062,87                         2,12

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 188.945,89                     79,25

u. REVESTIMENTO DE PISO 19.181,20                       8,05

x. ADMINISTRAÇÃO 12.240,52                       5,13

z. DIVERSOS 3.766,26                         1,59

238.415,49                     100,00                            

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

APARECIDA DE GOIÂNIA

08/05/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA CRE

CONSTRUÇÃO

ENDEREÇO DATA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 

RELEV (50%)

u. REVESTIMENTO DE PISO PISO DE CONCRETO DESEMPENADO M2 452,00 226,00

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI 000000

OBRA CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA 452,00

CONSTRUÇÃO APARECIDA DE GOIÂNIA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

10 de 13 ART Nº 1020230113709



 MAI/23

MAR/23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 022_SEE TAMPÃO FOFO 40X50CM C/INSCRIÇÃO (GOINFRA + SINAPI) UN - - 282,12 282,54

GOINFRA_I 0011 ENCANADOR h     0,1500 17,97 20,80 2,70 3,12

2,70 3,12

SINAPI_I 14112
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM 

(COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
UN    1,0000 279,42 279,42 279,42 279,42

279,42 279,42

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 035_SEE
CLIPS 3/8' PARA CABO DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + 

ORSE)
UN 7,59 7,99

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0833 12,72 14,71 1,06 1,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0833 17,97 20,80 1,50 1,73

2,56 2,96

COTAÇÃO COT 003_SEE (03567/ORSE) Clips p/ fixação de cabo de aço DN 10mm - (3/8") UN 1,0000 5,03 5,03 5,03 5,03

5,03 5,03

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 036_SEE

PRESILHA DE LATÃO, L=20MM, PARA FIXAÇÃO DE CABOS DE COBRE, FURO 

D=5MM, PARA CABOS 16MM² A 25MM², REF:TEL-743 OU SIMILAR (SPDA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 4,14 4,54

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0833 12,72 14,71 1,06 1,23

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0833 17,97 20,80 1,50 1,73

2,56 2,96

COTAÇÃO COT 004_SEE
(11896/ORSE) Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=5mm, para cabos 

16mm² a 25mm², ref:TEL-743 ou similar (SPDA)
UN 1,0000 1,58 1,58 1,58 1,58

1,58 1,58

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 037_SEE
CAIXA DE INSPEÇÃO PVC 300X250MM COM TAMPA PARA INSPEÇÃO EM FERRO 

FUNDIDO d=300MM (GOINFRA + ORSE)
UN 232,68 236,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,8800 12,72 14,71 11,19 12,94

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,8800 17,97 20,80 15,81 18,30

27,00 31,24

SINAPI_I 41475
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 250 

MM
UN    1,0000 61,30 61,30 61,30 61,30

COTAÇÃO COT 006_SEE
(09723/ORSE) Tampa reforçada em ferro fundido d=300mm, c/escotilha quadrada e articulada, 

p/cx.aterramento, ref:TEL-536 ou similar (SPDA)
UN 1,0000 144,38 144,38 144,38 144,38

205,68 205,68

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 038_SEE
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA PARA CORDOALHA 35MM2 SPDA COM 

PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI)
UN 16,20 17,64

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3000 12,72 14,71 3,82 4,41

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,3000 17,97 20,80 5,39 6,24

9,21 10,65

SINAPI_I 3384
SUPORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20 

CM
UN    1,0000 6,99 6,99 6,99 6,99

6,99 6,99

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 039_SEE
MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA 5/8" (50MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)
UN 166,34 166,50

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 12,72 14,71 0,42 0,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 17,97 20,80 0,60 0,69

1,02 1,18

COTAÇÃO COT 007_SEE (09691/ORSE) Molde de solda exotérmica 5/8" (50MM) UN 1,0000 165,32 165,32 165,32 165,32

165,32 165,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 042_SEE
MASTRO P/PARA RAIO 1.1/2 6MT+ABRAC C/3 ESTAI P/MASTRO 1.1/2+SINALEIRO 

TOPO C/FOTOCELULA+ABRAC PARA SINALEIRO (GOINFRA + SINAPI)
UN 450,33 457,56

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,5000 12,72 14,71 19,08 22,07

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     1,5000 17,97 20,80 26,96 31,20

46,04 53,27

SINAPI_I 41387 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" M     6,0000 49,71 49,71 298,26 298,26

SINAPI_I 11270
ABRACADEIRA DE LATAO PARA FIXACAO DE CABO PARA-RAIO, DIMENSOES 32 X 24 X 

24 MM
UN    2,0000 2,77 2,77 5,54 5,54

SINAPI_I 2510 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN    1,0000 35,56 35,56 35,56 35,56

SINAPI_I 39380 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    1,0000 20,34 20,34 20,34 20,34

SINAPI_I 38061 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, SEM RELE FOTOELETRICO UN    1,0000 44,59 44,59 44,59 44,59

404,29 404,29

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

042 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

039 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

038 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

037 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

036 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

035 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

022 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2023 452,00

CÓDIGO INEP

0

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA
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 MAI/23

MAR/23

APARECIDA DE GOIÂNIA RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

CONSTRUÇÃO

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

08/05/2023 452,00

CÓDIGO INEP

0

CIDADE

APARECIDA DE GOIÂNIA

OBRA

ONERADA

ONERADA

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 043_SEE APOIO PARA MASTRO 2" (GOINFRA + SINAPI) UN 58,14 59,35

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,2500 12,72 14,71 3,18 3,68

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,2500 17,97 20,80 4,49 5,20

7,67 8,88

SINAPI_I 38060 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 1 1/2" UN    1,0000 50,47 50,47 50,47 50,47

50,47 50,47

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 044_SEE ABRAÇADEIRA PORTA BANDEIRA 2" COM PARAFUSOS (GOINFRA + SINAPI) UN 18,50 20,10

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3333 12,72 14,71 4,24 4,90

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,3333 17,97 20,80 5,99 6,93

10,23 11,83

SINAPI_I 11927
ABRACADEIRA, GALVANIZADA/ZINCADA, ROSCA SEM FIM, PARAFUSO INOX, 

LARGURA  FITA *12,6 A *14 MM, D = 2" A 2 1/2"
UN    1,0000 8,27 8,27 8,27 8,27

8,27 8,27

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 050_SEE
CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA PARA TV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + SINAPI)
M 4,50 4,91

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0850 12,72 14,71 1,08 1,25

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0850 17,97 20,80 1,53 1,77

2,61 3,02

SINAPI_I 43833 CABO COAXIAL RG6 95% DE MALHA M     1,0500 1,80 1,80 1,89 1,89

1,89 1,89

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 387_SEE LÂMPADA LED TUBULAR 18W (GOINFRA + COT) UN 15,78 15,85

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0150 12,72 14,71 0,19 0,22

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0150 17,97 20,80 0,27 0,31

0,46 0,53

SINAPI_I 39387 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN    1,0000 15,32 15,32 15,32 15,32

15,32 15,32

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 497_SEE

TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8" (SPDA), 

FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

(GOINFRA + ORSE)

UN 23,77 26,67

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,6000 12,72 14,71 7,63 8,83

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,6000 17,97 20,80 10,78 12,48

18,41 21,31

COTAÇÃO COT 507_SEE
(08496/ORSE) Terminal aéreo em aço galvanizado a fogo h=35cm x 3/8", fixação horizontal e com 

bandeirinha
UN 1,0000 5,36 5,36 5,36 5,36

5,36 5,36

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 550_SEE
ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " - PARA MOLDE C-84 (GOINFRA 

+ SINAPI)
UN - - - 107,97 108,13

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,0333 12,72 14,71 0,42 0,49

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     0,0333 17,97 20,80 0,60 0,69

1,02 1,18

SINAPI_I 38469 ALICATE DE PRESSAO PARA SOLDA DE CHAPA 18 " UN    1,0000 106,95 106,95 106,95 106,95

106,95 106,95

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

550 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

497 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

387 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

050 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

044 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

043 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE
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Assunto: 

Unidade:

Endereço:

ITEM

01

UNIDADE QUANT.
PREÇO UNIT 

(R$)

PREÇO 

TOTAL (R$)
1 8.017,79

1 1.200,96

1 5.062,87

1 188.945,89

1 19.181,20

1 12.240,52

1 3.766,26

238.415,49

UNIDADE QUANT.

PARCELA DE 

MAIOR 

RELEVÂNCIA 

(50%)

M2 452,00 226,00

1.2. Objeto

CONSTRUÇÃO

CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ  - PADRÃO SEC XXI

RUA 17, RES. CÂNDIDO DE QUEIROZ, APARECIDA DE GOIÂNIA - GO, -

GO

5. DO VALOR DOS SERVIÇOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 R$ 238.415,49  - ONERADA

ITENS RELACIONADOS EM PLANILHA.

SERVIÇOS PRELIMINARES

TRANSPORTES

SERVIÇO EM TERRA

VALOR PROJETO BÁSICO:

ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL OU SERVIÇO

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra, conforme Projetos, Planilha Orçamentária, Memorial 

Descritivo e Cronograma Físico-Financeiro, relacionados com os serviços discriminados:

DIVERSOS

TOTAL:

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA:

Para a obra de CONSTRUÇÃO da unidade escolar CE RESIDENCIAL CANDIDO DE QUEIROZ - PADRÃO SEC XXI, foram elaboradas

planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles constantes das composições de custos unitários

elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

      Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

6.      DA ESCOLHA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PISO DE CONCRETO DESEMPENADO

SERVIÇO / DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO DE PISO

ADMINISTRAÇÃO
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