GOVER’NO’DE

SEDUC @
Secretaria de Estado / IA
da Educacao ’:

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439

OBRA DATA CIDADE
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA 28/09/2023 NOVO GAMA
ENDERECO CRE

RUA 03, QUADRA 14 S/N, NOVO GAMA , CEP:72863-303 CRE-NOVO GAMA

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA da unidade escolar COLEGIO
ESTADUAL MONT SERRAT, foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composicoes de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educacao.

Apos a elaboragdo das planilhas, verifica-se que a ONERADA ¢ a mais vantajosa

*ART.3 DA LEI 8666/93

Aline Campos gizem
1de9 CREA 10191283370-GO ART N° 1020230247659
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O ESTADO QUE DA CERTO

ENDERECO
RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303

CRE-NOVO GAMA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439
OBRA CIDADE
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 KVA NOVO GAMA
CRE |

REFERENCIA DATA
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 28/09/2023 0,00
RESUMO GERAL DO ORCAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS QUANTIDADE PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)
1. IMPLANTACAO 1 33,90 42,86 0,10
2. ADMINISTRATIVO 1 1.668,78 2.109,84 4,78
3. SUBESTACAO 150 kVA 1 3322148 42.001,92 95,12
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) 34.924,16 44.154,62 100,00
Aline Campos g..W’“
2de9 WE' ‘u:mn‘m.go ARTN 1020230247659
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-z | ZGOIAS
da Educacéo

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439
OBRA DATA CIDADE
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA 28/09/2023 NOVO GAMA
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-NOVO GAMA RUA 03, QUADRA 14 S/N . NOVO GAMA , CEP:72863-303 JuL/23 DESONERADA AGO23 DESONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M2) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
0.00 000
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT ?gﬁf MAT MO TSERVICO UNIT VALOR TOTAL
11 DIVERSOS 33,90 33,90
LLL GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,00 10,00 1,66 173 3390 33,90
2.1. RACAO 1.668,78 1.668,78
211 GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 9.00 9.00 0,00 78,12 703,08 703,08
2.1.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 45,00 45,00 0,00 2146 965,70 965,70
3.1 SERVICOS PRELIMINARES 70,66 70,66
L1 COMPOSICAO | COMP 072 SEE :3(;501\/113;_]11%0 DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA " 200 400 000 1346 5384 53,84
DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TIOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE
312 GOINFRA 20118 ATE CACAMBA E CARGA M3 0,50 0.50 0,00 33,65 16,82 16,82
3.2. TRANSPORTES 43,00 43,00
32.1. GOINFRA 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CACAMBA ESTACIONARIA SEM CARGA M3 0,50 050 86,00 0,00 43,00 43,00
33. SERVICO EM TERRA 270,54 270,54
330 GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,50 5.50 0,00 29.59 162,74 162,74
332 GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,50 5,50 0,00 19.60 107,80 107,80
34. REVESTIMENTO DE PAREDE 20,77 20,77
34.1 GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (ICOLA:10CI:30 ARML) M2 1,00 1.00 375 107 482 4,82
34.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,00 1,00 288 13,07 15,95 15,95
35. PINTURA 45,95 45,95
35.1 GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 238 238 219 8,38 2515 25,15
352 GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 2,38 2,38 3,82 4,92 20,80 20,80
3.6. INSTALACOES ELETRICAS 32.286,66 32.286,66
361 GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 1,00 21,00 29.28 50,28 50,28
36.2. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 10,00 10,00 0.13 0,00 130 1,30
363 COMPOSICAO | COMP319_SEE | BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLITICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 1.00 84405 64.58 908,63 908,63
3.64. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 MIKG) M 2,00 2,00 1538 258 3592 35,92
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE
365. SINAPI 92992 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 35,00 35,00 8624 400 3.158.40 3.158,40
AF 122021
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA REDE
3.6.6. SINAPL 92996 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 140,00 140,00 136,33 559 19.868.80 19.868,80
AF 122021
36.7. SINAPL 96977 igkalzgzgzl.;m DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 30,00 3000 Si3 o7 1.566,00 1.566,00
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO
368 SINAPI 98111 INTERNO — 0.3 M. AF 1212020 UN 1,00 1,00 42,58 5,02 47,60 47,60
3.69. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 252,16 37587 628,03 628,03
3.6.10. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4" UN 1,00 1,00 199.66 58,13 257.79 257,79
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE
3611 SINAPI 93026 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 400 3847 2091 237,52 237,52
AF 122021
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A -
36.12. SINAPI 101897 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 102020 UN 1,00 1,00 870,46 4327 913.7. 913,73
36.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 3.00 15424 3229 559.59 559,59
36.14. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO A FOGO DIAMETRO 4" - PESADO M 3,00 3,00 147,64 64,58 636.66 636,66
3615, SINAPI 97670 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4'), PARA REDE ENTERRADA DE M 2000 2000 1398 563 392,20 392.20
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 ”
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE
36.16. N - M 12,00 12,00 56,28 695 758,76
SINAPL 93012 DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 758,76
3.6.17. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 20,14 6,45 53,18 53,18
36.18. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 9.22 12,92 2,14 22,14
36.19. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 800 8.00 9278 12,92 845.60 845,60
3.6.20. GOINFRA 71708 LUVA EM ACO GALVANIZADO DIAMETRO 4" UN 2,00 2,00 3047 17.76 96.46 96,46
3621 GOINFRA 71748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" UN 800 8.00 2195 15.50 299.60 299,60
36.22. COMPOSICAO | COMP219_SEE | PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AGO INOX DIAM 4,2x32mm* (COT) UN 16,00 16,00 097 0,00 15,52 15,52
36.23. COMPOSICAO | COMP 309 SEE |PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO - ALTA TENSAO' (GOINFRA + SINAPI + COT) UN 1,00 1.00 52,12 461 56,73 56,73
n TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
3624 COMPOSICAO | COMP S67_SEE | Lo\ ) criapr) UN 1,00 1.00 150,62 12,36 162,98 162,98
36.25. COMPOSICAO | COMP400_SEE | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 0.64 10144 3003 84,14 84,14
n TERMINAL DE COMPRESSAO/EMENDA PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO E
36.26. COMPOSICAO | COMP 726 SEE ||\ i 1"\ 4 0 GOINFRA + ORSE) UN 10,00 10,00 17.70 4521 629.10 629,10
3.7. DIVERSOS 483,90 483,90
FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ESPUMA DE POLIURETANO
371 SINAPI 93203 EXPANSIVA. AF 0372016 M 2,00 2,00 16,19 170 3578 35,78
3.7.2 COMPOSICAO | COMP 607 SEE | PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO (SINAPI + COT) M2 1,00 1.00 41383 3429 448,12 448,12
VALOR TOTAL 34.924,16
VALOR BDI (26,43%) 9.230,46
OBS: 0S QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS,
ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 44.154,62
RESPECTIVOS PROJETOS.
CUSTO POR M2 0,00
MATERIAL S/ BDI 29.930,16
MAO DE OBRA S/ BDI 4.994,00

(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles constantes dos sistemas de referéncia indicados. Justifica-se o uso dos pregos destas
composigoes de custos unitarios devido ao seu valor ser menor G mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composicdes de custos da GOINFRA para itens nio presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estiio inclusos nas esquadrias e j foram considerados os custos de para as esquadrias de aluminio;

(4) Nos casos em que houver execucdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7em, foi incorporado na drea de piso;

Irado é caleulado dividind:

é

() O custo unitirio aproximado por metro g o valor total do or¢amento pela drea total de construgdo.

Aline Campos Bezerra
3de9 ]
CREA 1019126337D-G0




SEDUC
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GOVEF\‘NO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439
OBRA CIDADE
IMPLANTAGCAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA NOVO GAMA
ENDERECO CRE

RUA 03, QUADRA 14 S/N, NOVO GAMA , CEP:72863-303

CRE-NOVO GAMA

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 28/09/2023 0,00
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM (DESCRICAO DOS SERVICOS PREC(()RS;;:M Bol PREC?Ifs?M BPL 1 pARTIC. (%)
a.  [SERVICOS PRELIMINARES 70,66 89,34 0,20
b. |TRANSPORTES 43,00 54,36 0,12
c. [SERVICO EM TERRA 270,54 342,04 0,77
f.  |INSTALACOES ELETRICAS 32.286,66 40.820,02 92,45
S.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 20,77 26,26 0,06
X. |ADMINISTRACAO 1.668,78 2.109,84 4,78
y. |PINTURA 45,95 58,09 0,13
z. |DIVERSOS 517,80 654,67 1,49
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 34.924,16 44.154,62 100,00

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR NUMERO DE PARCELAS
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT 2
OBRA PRAZO
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA 30 dias corridos
LOCAL DATA
NOVO GAMA 28/09/2023
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: 1 2
RS 44.154,62 Dias: 15 30

SERVICOS PRELIMINARES RS 89,34 |% Periodo 100,00%
TRANSPORTES RS 54,36 |% Periodo 48,00% 52,00%
SERVICO EM TERRA RS 342,04 |% Periodo 100,00%
INST.ELET/TELEFONICA/CABEAMENTO H R$ 40.820,02 |% Periodo 40,00% 60,00%
REVESTIMENTO DE PAREDE RS 26,26 |% Periodo 32,00% 68,00%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS RS 2.109,84 |% Periodo 49,00% 51,00%
PINTURA RS 58,09 |% Periodo 100,00%
DIVERSOS RS 654,67 |% Periodo 46,00% 54,00%

TOTAL R$ 44.154,62 % PERIODO 41,06% 58,94%

VALOR PERIODO| R$ 18.128,85 | R$ 26.025,77
% ACUMULADO 41,06% 100,00%
VALOR ACUMULADO| R$ 18.128,85 | R$ 44.154,62
Aline Campaos Bezerra
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O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT

OBRA
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA

ENDERECO
RUA 03, QUADRA 14 S/N, NOVO GAMA , CEP:72863-303

CIDADE
NOVO GAMA

CRE
CRE-NOVO GAMA

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragdo Central 100,00% 3,50% 3,50%
6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,21% 6,21%
BDI - FINAL 26,43%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagio municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acordao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acorddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi
utilizado para o calculo a média da Taxa SELIC no periodo de 01/2021 a 12//2021)

o Onde:
TAXA SELIC E . 4
DF = (1 +— DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;
100 i A
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observagio da GOINFRA: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundagdo, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagao dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinérias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composi¢do do calculo do B.D.I.

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acorddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acordao n®2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado (“ ex
ante ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengdo das tabelas contidas no Acordao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracéo central
(. f S = taxa de seguros
(14 ACHS4R4G)(1+DR)(L+L) ne——.
- (1 ., [) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucrofremuneracédo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

Aline Campos gf.m"'“
CREA ‘ummm

ART N° 1020230247659



GOVERNO’DE

SEDUC W
Secretaria de Estado /Go IA
da Educacdo ’;

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT NOVO GAMA
OBRA CRE
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA CRE-NOVO GAMA
ENDERECO DATA
RUA 03, QUADRA 14 S/N, NOVO GAMA , CEP:72863-303 28/09/2023
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (RS$) C/ BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 89,34 0,20
b. TRANSPORTES 54,36 0,12
C. SERVICO EM TERRA 342,04 0,77
f. INSTALACOES ELETRICAS 40.820,02 92,45
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 26,26 0,06
X. ADMlNISTRACAO 2.109,84 4,78
y. PINTURA 58,09 0,13
Z. DIVERSOS 654,67 1,49
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 44.154,62 100,00
Aline Campos Bezerra
vl

7de9 CREA 101912633TD-GO ART N° 1020230247659



SEDUC
Secretaria de Estado
da Educacao

GOVERNO’DE

ZGOIA

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439
OBRA CIDADE

NOVO GAMA

IMPLANTAGAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA

CRE
CRE-NOVO GAMA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
0,00

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

N N PARC. MAIOR
CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID QUANT TR
f. INSTALACOES ELETRICAS INSTALACOES ELETRICAS (CABO 150 MM?) M 140,00 28,00

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

8de9
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SEDUC
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ZGOIAS

O ESTADO QUE DA CERTO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

|coLEGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439
OBRA CIDADE
IMPLANTACAO DA SUBESTACAO DE 150 kVA

CRE ENDERECO
CRE-NOVO GAMA RUA 03, QUADRA 14 SN, NOVO GAMA , CEP:72863-303

REFERENCIA GOINFRA
JUL23 DESONERADA

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
0.00

DATA
28/09/2023

REFERENCIA SINAPL

NOVO GAMA |
AGO23 DESONERADA |

COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO

DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA

COMPOSICAO | COMP 072 SEE | oot

GOINFRA | 0025 | h 0.1000 19.27 22,30
GOINFRA | 0005 SERVENTE h 1,0000 | 11,53 | 1334 11,53 1334
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 13.46 1557
MATERIAL (C) - TOTAL) 0.00 0.00

COMPOSICAO | COMP219_SEE |PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mm* (COT)

MAS

0 DE OBRA (B) - TOTAL

COTACAO | COT 465 SEE__|PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE ACO INOX DIAM 4,2x32mn” [ uo 1,0000 0.97

| 097 | 097

MATERIAL (C)- TOTAL| 097 | 097

COMPOSICAO | COMP 309_SEE [PLACA DE ADVERTENCIA - 'PERIGO - ALTA TENSAO' (GOINFRA + SINAPI + COT)

GOINFRA | 0005 SERVENTE 13,34
MAO DE OBRA (B) - TOTAL] 461 534
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
SINAPLI | 11930 |COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | N | 2,0000 | 031 031 062 0.62
COTAGAO | COT 135 SEE__| PLACA DE ADVERTENCIA - PERIGO - ALTA TENSAO' | o~ | 1oooo | 51,50 | 51,50 51,50 51,50
MATERIAL (C) - TOTAL] 5212 s2.12

BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLITICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA +

COMPOSIGAO | COMP319_SEE [

GOINFRA | 0012 ELETRICISTA h 1927 22,30 38.54 44.60
GOINFRA | 0008 AJUDANTE h | 20000 | 13,02 | 15,06 26,04 30,12
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 64.58 74,72

COTACAO COT 144 SEE__| BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLITICO 350 X 50 X 6MM [ v T 40000 | 211,01 | 211,01 844,05 844,05
MATERIAL (C) - TOTAL) 844,05 84405

COMPOSICAO | COMP400_SEE |TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM (GOINFRA)
GOINFRA I 0005 SERVENTE h 0.8000 11,53 1334 9.22 10,67
GOINFRA I 0025 OFICIAL "B" h 0.3000 1927 2230 578 6,69
GOINFRA I 0008 AJUDANTE h 0.3700 13.02 1506 4.82 557
GOINFRA I 0006 ARMADOR h 0.4600 1927 2230 8.86 1026
GOINFRA I 0010 CARPINTEIRO h 0.0700 1927 2230 135 1,56
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 30,03 34,75
GOINFRA I 2804 AREIA GROSSA m3 0.0330 176,93 176,93 584 584
GOINFRA I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENOLICA 12 MM 2.20X1.10 M m2 0.4000 36,25 36,25 14,50 14,50
GOINFRA I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0.63 0.63 1021 1021
GOINFRA I 2448 ACO CA-60 B - 5.0 MM Kg 5.2700 .21 .21 59.08 59.08
GOINFRA I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0.0900 2425 2425 2,18 2,18
GOINFRA I 2386 BRITAN® | m3 0.0400 14247 142,47 5.70 5.70
GOINFRA I 2023 hBUA PARA FORMA (30CM) m 02533 14,30 14,30 3.62 3.62
GOINFRA I 1861 |PREGO 18x24 Kg 00124 24.90 24.90 031 031
MATERIAL (C) - TOTAL| 101,44 101,44

TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO
(GOINFRA + SINAPD

COMPOSICAO | COMP 567_SEE

GOINFRA || 0008 |asupanTE | 09494 13.02 15,06
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 1236 14.30
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300
SINAPLI 1315 X 300 MM (COM INSCRICA EM RELEVO Do TIPO DE REDE) | UN | 1,0000 | 150,62 150,62 150,62 150,62
MATERIAL (O) - TOTAL 150,62 150,62

COMPOSICAO | COMP 607_SEE |PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO (SINAPI + COT)

SINAPL 88316 VENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 17,54 19,42
SINAPL 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 22,75 | 25,44 24,75 27,68
MAO DE OBRA (B) - TOTAL 3429 3824
COTACAO | COT416 SEE__|PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO [ M2 T toooo | 413,83 | 413,83 413,383 413,83
MATERIAL (C) - TOTAL 413.83 41383

TERMINAL DE COMPRESSAO/EMENDA PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO

COMPOSICAO E INSTALACAO (GOINFRA + ORSE)

COMP 726_SEE

GOINFRA I 0008 |ArupaNTE 13.02 1506
GOINFRA I 0012 ELETRICISTA 1927 | 2230
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 4521 52,30
COTACAO COT 525 SEE__|(03152/0RSE) TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 150 MM2 T o T 1oooo | 17.70 | 17,70 17,70 17,70
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,70 17,70
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