
CÓDIGO INEP
52103439

OBRA DATA CIDADE
IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA 28/09/2023 NOVO GAMA

CRE

CRE-NOVO GAMA

*ART.3 DA LEI 8666/93

Para a obra de IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA da unidade escolar COLÉGIO
ESTADUAL MONT SERRAT, foram elaboradas planilhas orçamentárias estimadas com as tabelas
ONERADA e DESONERADA.

UNIDADE ESCOLAR
COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT

NOTA EXPLICATIVA ORÇAMENTÁRIA - GEPI

ENDEREÇO

 RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303

Foram utilizados como referência os preços publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composições de custos unitários elaboradas pela Secretaria de Estado da Educação.

     Após a elaboração das planilhas, verifica-se que a ONERADA é a mais vantajosa

1 de 9 ART Nº 1020230247659



ITEM QUANTIDADE  PREÇO SEM BDI  PREÇO COM BDI  PARTICIP. (%) 

1. 1 33,90                               42,86                               0,10                                 

2. 1 1.668,78                          2.109,84                          4,78                                 

3. 1 33.221,48                        42.001,92                        95,12                               

34.924,16 44.154,62 100,00

CÓDIGO INEP

52103439

CIDADE

NOVO GAMA

CRE

CRE-NOVO GAMA

REFERÊNCIA

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO

ADMINISTRATIVO

SUBESTAÇÃO 150 kVA

RESUMO GERAL DO ORÇAMENTO

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$)

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT

OBRA

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA

ENDEREÇO

 RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303

DATA

28/09/2023

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

0,00
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ENDEREÇO

 RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303  JUL/23 AGO/23

ÁREA A CONSTRUIR (M²)

ITEM TABELA CODIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  QUANT 
 QUANT 
TOTAL 

MAT MO T.SERVIÇO UNIT VALOR TOTAL

1. GOINFRA IMPLANTAÇÃO UN 1,00 1,00 33,90 33,90
1.1. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 33,90 33,90
1.1.1. GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) M2 10,00 10,00 1,66 1,73 33,90 33,90
2. GOINFRA ADMINISTRATIVO UN 1,00 1,00 0,00 0,00 1.668,78 1.668,78
2.1. SINAPI ADMINISTRAÇÃO - - 0,00 0,00 1.668,78 1.668,78
2.1.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 9,00 9,00 0,00 78,12 703,08 703,08
2.1.2. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 45,00 45,00 0,00 21,46 965,70 965,70
3. GOINFRA SUBESTAÇÃO 150 kVA UN 1,00 1,00 0,00 0,00 33.221,48 33.221,48
3.1. GOINFRA SERVIÇOS PRELIMINARES - - 0,00 0,00 70,66 70,66

3.1.1. COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 4,00 4,00 0,00 13,46 53,84 53,84

3.1.2. GOINFRA 20118
DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE 
ATE CAÇAMBA E CARGA

M3 0,50 0,50 0,00 33,65 16,82 16,82

3.2. GOINFRA TRANSPORTES - - 0,00 0,00 43,00 43,00
3.2.1. GOINFRA 30104 TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA M3 0,50 0,50 86,00 0,00 43,00 43,00
3.3. GOINFRA SERVIÇO EM TERRA - - 0,00 0,00 270,54 270,54
3.3.1. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) M3 5,50 5,50 0,00 29,59 162,74 162,74
3.3.2. GOINFRA 40902 REATERRO COM APILOAMENTO M3 5,50 5,50 0,00 19,60 107,80 107,80
3.4. GOINFRA REVESTIMENTO DE PAREDE - - 0,00 0,00 20,77 20,77
3.4.1. GOINFRA 200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) M2 1,00 1,00 3,75 1,07 4,82 4,82
3.4.2. GOINFRA 200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) M2 1,00 1,00 2,88 13,07 15,95 15,95
3.5. GOINFRA PINTURA - - 0,00 0,00 45,95 45,95
3.5.1. GOINFRA 261300 EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS M2 2,38 2,38 2,19 8,38 25,15 25,15
3.5.2. GOINFRA 261307 PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR M2 2,38 2,38 3,82 4,92 20,80 20,80
3.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - - 0,00 0,00 32.286,66 32.286,66
3.6.1. GOINFRA 70229 ARAME GALVANIZADO 12 BWG KG 1,00 1,00 21,00 29,28 50,28 50,28
3.6.2. GOINFRA 70252 ARRUELA LISA D=5/16" UN 10,00 10,00 0,13 0,00 1,30 1,30

3.6.3. COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + COT) UN 1,00 1,00 844,05 64,58 908,63 908,63

3.6.4. GOINFRA 70541 CABO DE COBRE NU 16 MM2 (6,94 M/KG) M 2,00 2,00 15,38 2,58 35,92 35,92

3.6.5. SINAPI 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 35,00 35,00 86,24 4,00 3.158,40 3.158,40

3.6.6. SINAPI 92996
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 140,00 140,00 136,33 5,59 19.868,80 19.868,80

3.6.7. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2023

M 30,00 30,00 51,13 1,07 1.566,00 1.566,00

3.6.8. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 
INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 1,00 42,58 5,02 47,60 47,60

3.6.9. GOINFRA 70716 CAIXA DE PASSAGEM 80X80X110 CM (MEDIDAS INTERNAS) FUNDO DE BRITA SEM TAMPA UN 1,00 1,00 252,16 375,87 628,03 628,03

3.6.10. GOINFRA 71158 CURVA DE 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 1,00 1,00 199,66 58,13 257,79 257,79

3.6.11. SINAPI 93026
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

UN 4,00 4,00 38,47 20,91 237,52 237,52

3.6.12. SINAPI 101897
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 250A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00 1,00 870,46 43,27 913,73 913,73

3.6.13. GOINFRA 71186 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA UN 3,00 3,00 154,24 32,29 559,59 559,59
3.6.14. GOINFRA 71218 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 4" - PESADO M 3,00 3,00 147,64 64,58 636,66 636,66

3.6.15. SINAPI 97670
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 20,00 20,00 13,98 5,63 392,20 392,20

3.6.16. SINAPI 93012
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12,00 12,00 56,28 6,95 758,76 758,76

3.6.17. GOINFRA 71321 FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM UN 2,00 2,00 20,14 6,45 53,18 53,18
3.6.18. GOINFRA 71331 FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M UN 1,00 1,00 9,22 12,92 22,14 22,14
3.6.19. GOINFRA 71381 HASTE REV.COBRE(COPPERWELD)  5/8" X 3,00 M C/CONECTOR UN 8,00 8,00 92,78 12,92 845,60 845,60
3.6.20. GOINFRA 71708 LUVA EM AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 4" UN 2,00 2,00 30,47 17,76 96,46 96,46
3.6.21. GOINFRA 71748 LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 4" UN 8,00 8,00 21,95 15,50 299,60 299,60
3.6.22. COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (COT) UN 16,00 16,00 0,97 0,00 15,52 15,52
3.6.23. COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + COT) UN 1,00 1,00 52,12 4,61 56,73 56,73

3.6.24. COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN 1,00 1,00 150,62 12,36 162,98 162,98

3.6.25. COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 0,64 0,64 101,44 30,03 84,14 84,14

3.6.26. COMPOSIÇÃO COMP 726_SEE
TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN 10,00 10,00 17,70 45,21 629,10 629,10

3.7. GOINFRA DIVERSOS - - 0,00 0,00 483,90 483,90

3.7.1. SINAPI 93203
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO 
EXPANSIVA. AF_03/2016

M 2,00 2,00 16,19 1,70 35,78 35,78

3.7.2. COMPOSIÇÃO COMP 607_SEE PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO (SINAPI + COT) M2 1,00 1,00 413,83 34,29 448,12 448,12

34.924,16

9.230,46

44.154,62

0,00

29.930,16

4.994,00

CUSTO POR M2 ³

MATERIAL S/ BDI

0,00

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

DESONERADA

CRE

CRE-NOVO GAMA

ÁREA EXISTENTE (M²)

0,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(4) Nos casos em que houver execução de granitina e omissão do item GOINFRA 221102, considerou-se que o quantitativo para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na área de piso;

(5) O custo unitário aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do orçamento pela área total de construção.

(1) Conforme previsto pelo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os preços adotados são aqueles constantes dos sistemas de referência indicados. Justifica-se o uso dos preços destas 
composições de custos unitários devido ao seu valor ser menor à mediana de seus correspondentes na tabela SINAPI;

(2) Optou-se pelo uso das composições de custos da GOINFRA para itens não presentes na SINAPI;
(3) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT

DATA

28/09/2023

ÁREA A DEMOLIR (M²)

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA

OBRA

52103439

CÓDIGO INEP

CIDADE

NOVO GAMA

REFERÊNCIA GOINFRA

OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS  DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, 
ELÉTRICAS E ESPECIAIS SÃO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS PELOS 
RESPECTIVOS PROJETOS.

MÃO DE OBRA S/ BDI

VALOR TOTAL

VALOR BDI (26,43%)

TOTAL ORÇAMENTO

DESONERADA

REFERÊNCIA SINAPI
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DATA

28/09/2023

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
 PREÇO SEM BDI 

(R$) 
 PREÇO COM BDI 

(R$) 
 PARTIC.  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 70,66                           89,34                             0,20                       

b. TRANSPORTES 43,00                           54,36                             0,12                       

c. SERVIÇO EM TERRA 270,54                         342,04                           0,77                       

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.286,66                    40.820,02                      92,45                     

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 20,77                           26,26                             0,06                       

x. ADMINISTRAÇÃO 1.668,78                      2.109,84                        4,78                       

y. PINTURA 45,95                           58,09                             0,13                       

z. DIVERSOS 517,80                         654,67                           1,49                       

34.924,16                    44.154,62                      100,00                   

SOMATÓRIO DE SERVIÇOS

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP

COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439

OBRA CIDADE

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA NOVO GAMA

ENDEREÇO CRE

 RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303 CRE-NOVO GAMA

REFERÊNCIA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)

GOINFRA E SINAPI - DESONERADA 0,00

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO

(*) Para itens da GOINFRA, os vidros não estão inclusos nas esquadrias e já foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de alumínio;
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UNIDADE ESCOLAR NÚMERO DE PARCELAS

COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT 2

OBRA PRAZO

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA 30 dias corridos

LOCAL DATA

NOVO GAMA 28/09/2023

VALOR Parcelas: 1 2

44.154,62R$            Dias: 15 30

SERVIÇOS PRELIMINARES 89,34R$                    % Período 100,00%

$ 89,34R$                   -R$                       

TRANSPORTES 54,36R$                    % Período 48,00% 52,00%

$ 26,09R$                   28,27R$                   

SERVIÇO EM TERRA 342,04R$                  % Período 100,00%

$ 342,04R$                 -R$                       

INST.ELET/TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO40.820,02R$             % Período 40,00% 60,00%

$ 16.328,01R$            24.492,01R$            

REVESTIMENTO DE PAREDE 26,26R$                    % Período 32,00% 68,00%

$ 8,40R$                     17,86R$                   

ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS 2.109,84R$               % Período 49,00% 51,00%

$ 1.033,82R$              1.076,02R$              

PINTURA 58,09R$                    % Período 100,00%

$ -R$                       58,09R$                   

DIVERSOS 654,67R$                  % Período 46,00% 54,00%

$ 301,15R$                 353,52R$                 

44.154,62R$            % PERÍODO 41,06% 58,94%

VALOR PERÍODO 18.128,85R$            26.025,77R$            

% ACUMULADO 41,06% 100,00%

VALOR ACUMULADO 18.128,85R$            44.154,62R$            

TOTAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,50% 3,50%

6) Despesas Financeiras 100,00% 1,13% 1,13%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,21% 6,21%

26,43%

Notas:

NOVO GAMA

CRE

CRE-NOVO GAMA

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA

ENDEREÇO

 RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT

OBRA

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro 
para patamares inferiores ao estipulado acima.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela GOINFRA em janeiro de 2022. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 01/2021 a 12//2021)

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(7) Valores definidos pela GOINFRA a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da GOINFRA: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, 
inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, 
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e 
Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade 
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do 
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na 
indústria da construção civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da GOINFRA, na pessoa do Senhor Jayme 
Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na 
composição do cálculo do B.D.I..

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex 
ante ” ) ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

BDI - FINAL

(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.
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CÓDIGO ETAPA  PREÇO  (R$) C/ BDI  PARTIC  ( % ) 

a. SERVIÇOS PRELIMINARES 89,34                              0,20

b. TRANSPORTES 54,36                              0,12

c. SERVIÇO EM TERRA 342,04                            0,77

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 40.820,02                       92,45

s. REVESTIMENTO DE PAREDE 26,26                              0,06

x. ADMINISTRAÇÃO 2.109,84                         4,78

y. PINTURA 58,09                              0,13

z. DIVERSOS 654,67                            1,49

44.154,62                       100,00                            

ENDEREÇO DATA

 RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303

RELATÓRIO CENTRAL

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO (R$) C/BDI

CRE-NOVO GAMA

28/09/2023

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT NOVO GAMA

OBRA CRE

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA
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CÓDIGO SERVIÇO DESCRIÇÃO UNID QUANT
PARC. MAIOR 
RELEV (20%)

f. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (CABO 150 MM²) M 140,00 28,00

(*) Para os fins do inciso I dp § 1º do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, são consideradas parcelas de maior relevância técnica as execuções apresentadas

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA

UNIDADE ESCOLAR CÓDIGO INEP
COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT 52103439

OBRA CIDADE

CRE-NOVO GAMA 0,00

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA NOVO GAMA

CRE ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²)
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 JUL/23

AGO/23

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 072_SEE
DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA 
(GOINFRA)

H 13,46 15,57

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,1000 19,27 22,30 1,93 2,23

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,0000 11,53 13,34 11,53 13,34

13,46 15,57

0,00 0,00

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 219_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² (COT) UN 0,97 0,97

0,00 0,00

COTAÇÃO COT 465_SEE PARAFUSO FENDA AUTOTARRACHANTE AÇO INOX DIAM 4,2x32mm² UND 1,0000 0,97 0,97 0,97 0,97

0,97 0,97

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 309_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' (GOINFRA + SINAPI + COT) UN 56,73 57,46

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,4000 11,53 13,34 4,61 5,34

4,61 5,34

SINAPI_I 11950
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO 
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN    2,0000 0,31 0,31 0,62 0,62

COTAÇÃO COT 135_SEE PLACA DE ADVERTÊNCIA - 'PERIGO - ALTA TENSÃO' UN 1,0000 51,50 51,50 51,50 51,50

52,12 52,12

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 319_SEE
BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM (GOINFRA + 
COT)

UN 908,63 918,77

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     2,0000 19,27 22,30 38,54 44,60

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     2,0000 13,02 15,06 26,04 30,12

64,58 74,72

COTAÇÃO COT 144_SEE BARRAMENTO CHATO DE COBRE ELETROLÍTICO 350 X 50 X 6MM M 4,0000 211,01 211,01 844,05 844,05

844,05 844,05

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 400_SEE TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E= 5CM (GOINFRA) M2 131,47 136,19

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     0,8000 11,53 13,34 9,22 10,67

GOINFRA_I 0025 OFICIAL "B" h     0,3000 19,27 22,30 5,78 6,69

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,3700 13,02 15,06 4,82 5,57

GOINFRA_I 0006 ARMADOR h     0,4600 19,27 22,30 8,86 10,26

GOINFRA_I 0010 CARPINTEIRO h     0,0700 19,27 22,30 1,35 1,56

30,03 34,75

GOINFRA_I 2804 AREIA GROSSA m3 0,0330 176,93 176,93 5,84 5,84

GOINFRA_I 1696 COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,20X1,10 M m2 0,4000 36,25 36,25 14,50 14,50

GOINFRA_I 1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32 Kg 16,2000 0,63 0,63 10,21 10,21

GOINFRA_I 2448 AÇO CA-60 B - 5,0 MM Kg 5,2700 11,21 11,21 59,08 59,08

GOINFRA_I 0102 ARAME RECOZIDO 18 BWG Kg 0,0900 24,25 24,25 2,18 2,18

GOINFRA_I 2386 BRITA Nº 1 m3 0,0400 142,47 142,47 5,70 5,70

GOINFRA_I 2023 TABUA PARA FORMA (30CM) m 0,2533 14,30 14,30 3,62 3,62

GOINFRA_I 1861 PREGO 18x24 Kg 0,0124 24,90 24,90 0,31 0,31

101,44 101,44

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 567_SEE
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO  
(GOINFRA + SINAPI)

UN - - - 162,98 164,92

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     0,9494 13,02 15,06 12,36 14,30

12,36 14,30

SINAPI_I 11315
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 
X 300 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN    1,0000 150,62 150,62 150,62 150,62

150,62 150,62

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 607_SEE PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO (SINAPI + COT) M2 - - - 448,12 452,07

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440 17,54 19,42 9,54 10,56

SINAPI 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0880 22,75 25,44 24,75 27,68

34,29 38,24

COTAÇÃO COT 416_SEE PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO M2 1,0000 413,83 413,83 413,83 413,83

413,83 413,83

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 726_SEE
TERMINAL DE COMPRESSÃO/EMENDA PARA CABO DE 150 MM2 - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO (GOINFRA + ORSE)

UN - - - 62,91 70,00

GOINFRA_I 0008 AJUDANTE h     1,4000 13,02 15,06 18,23 21,08

GOINFRA_I 0012 ELETRICISTA h     1,4000 19,27 22,30 26,98 31,22

45,21 52,30

COTAÇÃO COT 525_SEE (03152/ORSE) TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM2 UN 1,0000 17,70 17,70 17,70 17,70

17,70 17,70

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

726 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

607 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

567 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID 

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

400 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

319 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

309 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

219 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COEFIC.
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

072 FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

CRE-NOVO GAMA  RUA 03, QUADRA 14 S/N , NOVO GAMA , CEP:72863-303

DATA ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA (M²) REFERÊNCIA SINAPI

IMPLANTAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE 150 kVA

CRE ENDEREÇO REFERÊNCIA GOINFRA

UNIDADE ESCOLAR

COLÉGIO ESTADUAL MONT SERRAT

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS - SEE-GO

28/09/2023 0,00

CÓDIGO INEP

52103439

CIDADE

NOVO GAMA

OBRA

DESONERADA

DESONERADA
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