
Tabela de preços: TABELA 111 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2015 - DESONERADA Data base: 01/09/2015

Serviço: COMP 192_SEE - FOSSA SEPTICA 20.000 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO

Código (B) Mão-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo 

0005 SERVENTE 5,36 10,13 89,05 386,3647 3.913,87

0004 PEDREIRO 7,51 14,20 89,05 70,4928 1.001,00

0032 OPERADOR DE BETONEIRA 6,43 12,16 89,05 15,7416 191,42

0008 AJUDANTE 5,36 10,13 89,05 37,4976 379,85

0006 ARMADOR 7,51 14,20 89,05 37,4976 532,47

0010 CARPINTEIRO 7,51 14,20 89,05 95,6575 1.358,34

Código Unidade Custo Unitário Consumo Valor Total

2149 H 1,47 0,7728 1,14

2804 M3 80,00 8,8032 704,26

1218 ML 6,39 5,0064 31,99

1221 KG 0,50 200,8104 100,41

1215 KG 0,42 3.052,7112 1.282,14

1696 M2 13,84 32,5248 450,14

1695 M2 7,85 1,7141 13,46

1263 LT 5,46 7,6292 41,66

2386 M3 70,00 6,5184 456,29

1155 M3 69,52 0,6552 45,55

INSUMO SINAPI 644 H 3,24 6,1320 19,87

0102 ARAME RECOZIDO 18 KG 5,8 9,5424 55,35

2448 ACO CA-60 B - 5,0 MM KG 3,49 73,92 257,98

2437 ACO CA-50 - 6,3 MM (1/4") KG 3,72 450,912 1.677,39

2380 ESCORA ROLIÇA (TIPO EUCALIPTO) ML 1,37 151,284 207,26

2023 TABUA PARA FORMA(30CM) ML 7,4 90,0648 666,48

1964 RIPA DE MADEIRA 5x1 ML 1,97 1,5624 3,08

1968 SARRAFO DE MADEIRA 10 CM ML 2,4 83,1768 199,62

1973 SIKA 1 OU VEDACIT (D=1,00) KG 3,33 20,1432 67,08

1861 PREGO 18x24 KG 5,4 19,3368 104,42

BASE PARA COMPOSIÇÃO, O ITEM 081865 DA TABELA AGETOP - SETEMBRO 2014

COTAÇÃO 

BETONEIRA PRECO POR HR.580 L.

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

Custo Horário de Exexução (B)

13.762,52

(C) Total: 6.385,57

VIBRADOR 2 HP COM MANGOTE 32 MM E MANGUEIRA 5 METROS

AREIA GROSSA

CAIBRO 5x6

CAL HIDRATADA

CIMENTO PORTLAND C.P. 320

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 12 MM 2,2X1,1

COMPENSADO RESINADO COLA FENÓLICA 6 MM 2,2X1,1

DESMOLDANTE PARA CONCRETO

BRITA No. 01

BRITA

Unidade: UN   

7.376,95(B) Total:

(F) MATERIAIS

7.376,95

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS


