
Tabela de preços: TABELA 111 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - SETEMBRO/2015 - DESONERADA Data base: 01/09/2015

Serviço:  COMP 7_SEE - GUICHÊ CANTONEIRA/GRADE PARA VIDRO

Código (B) Mão-de-Obra Eq. Salarial Sal/Hora Encargos (%) Consumo Custo 

0004 PEDREIRO 7,51 14,20 89,05 2,5000 35,49

0005 SERVENTE 5,36 10,13 89,05 1,0000 10,13

Código Unidade Custo Unitário Consumo Valor Total

0104 AREIA MÉDIA M3 75,00 0,01 0,73

1221 CAL HIDRATADA KG 0,50 0,73 0,37

1215 CIMENTO PORTLAND CP 320 KG 0,42 2,67 1,12

2470 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 7/8" KG 3,70 3,55 13,13

2423 FERRO CANTONEIRA 1/8" X 3/4" KG 3,74 7,94 29,69

2372 CHAPA PERFILADA No. 18 KG 3,69 13,32 49,15

COTAÇÃO BAGUETE 10X10cm – PERFIL EM “U” 3/8” KG 1,02 1,87 1,90

2715 KG 3,79 18,67 70,77

2529 KG 4,80 2,00 9,60

COMPOSIÇÃO REFERÊNCIA COD. 180230 TAB. 111 SETEMBRO/2015 – AGETOP

FABRICAÇÃO / MONTAGEM /FERRAGENS (P. MÉDIO DAS CHAPAS EXCLUSO OS PERFIS 

BANDEJA)

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS

Custo direto total (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

Custo Horário de Exexução (B)

Unidade: m²

45,62(B) Total:

(F) MATERIAIS

45,62

222,08

(C) Total: 176,46

FECHO FIO REDONDO 4" ZINCADO C/PARAFUSO DA SOPRANO OU EQUIVALENTE


