// Construtora Alterosa Ltda.
ENGENHARIA E CONSTRUCAQ

e PROJETOS CIVIS, CONSTRUGAO E ADMINISTRAGAO Qz'
— \\\ CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2 N

CARTA APRESENTAGAO DA PROPOSTA N

Tomada de Pregos n®034/2020 | Data Abertura: 16/04/2020 | Hora: 09:00 hs

Local: Secretaria de Estado da Educagéo Processo n° 2019.0000.604.9112

Nome da Empresa: Construtora Alterosa Razdo Social: Construtora Alterosa Ltda
Enderego da Empresa: Rua J 2A n°45 — Pgq. das Laranjeiras — Goidnia-GO | CNPJ n® 02.203.297/0001-18
Telefone: (62) 3282-3186 | Fax: (62) 3282-3186

Nome do Responsavel Legal: Roberto Luiz de Camargos | CPF: 066.929.231-15

RG: 247.170 Orgéo Exp.: SSP-GO | End.Residencial: Rua J 2A Qd. 22 Lt. 33 Pq. Das Laranjeiras
Telefone: (62) 3282-3186 | Cel: (62) 98403-4343 | E-mail: construtoralterosa@gmail.com

A COMISSAO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAQ
Prezados Senhores,

Construtora Alterosa Ltda, CNPJ/MF n.° 02.203.297/001-18, sediada a Rua J 2-A Qd. 22 Lt. 33
n® 45 — Parque das Laranjeiras — Goiania-GO, tendo examinado o Edital, vem apresentar a nossa
Proposta Comercial para execugdo na integra d rvicos motivo do objeto da presente licitagdo
cabendo esclarecer que:

Estamos cotando os servigos/discriminados, conforme planilha de orgamento constante em
nossa proposta, cujo prego global é d¢ R$ 577.023,08 (quinhentos e setenta e sete mil, vinte e trés
reais e oito centavos).

Caso sejamos os vencedores e 0 0 objeto, informamos que o credito devera
ser efetivado em nossa conta no Banco do Brasil agéncia n® 3482-7 conta corrente n° 118807-0.

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos, mao de
obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro, todos os tributos incidentes e demais encargos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios para execugdo completa dos servigos
discriminados neste edital e seus Anexos.

Declaramos que executaremos os servicos obedecendo fielmente o que estabelece a planilha
orcamentaria, quantitativos, memorial descritivo, projetos e demais orientagdes constantes do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, € de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, a contar da data de sua apresentacao, ou seja, de sua abertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mao-de-obra de 12 qualidade, e ainda que a
variagdo de quantidades sera de nossa inteira responsabilidade e que a garantia dos servios sera de 5
(cinco) anos.

Declaramos que o prazo de entrega dos servicos sera de acordo com o memorial descritivo €
cronograma fisico-financeiro constante :

O prego dos serv constantes em nos/sa"'proposta sdo fixos e imeajustaveis pelo
periodo de 12 (doze) meses. Py
/ Yy _
/ v Goiania, 16 de Abril de 2020

CONSTRUTORA ALTEROSALTDA .~/

ROBERTO LUIZ DE CAMARGOS
CREA N° 2895/D-GO

Rua J-2A, Qd. 22 Lt. 33 n° 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62) 3282-3186 - CEP: 74.855-430 - Goi@ja/'éo
construtoralterosa@gmail.com
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DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 16/04/2020
Tomada de Pregos n° 034/2020
A Comissdo de Permanente de Licitacdo da SEDUC

Declaro para os devidos fins, que ROBERTO LUIZ DE CAMARGOS, Engenheiro
Civil, portador da Cédula de Identidade n°® 247.170/SSP-GO e do CPF n° 066.929.231-15,
representante legal da empresa CONSTRUTORA ALTEROSA LTDA, inscrita no CNPJ sob n°®
02.203.297/0001-18, tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados
os servigos, referente a Tomada de Pregos n® 034/2020, Processo n® 2019.0000.604.9112.

Goiania, 16 de Abril de 2020
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Construtora Alterosa Ltda “;,TZ
Eng® Civil Roberto Luiz de Camargos
Diretor/Proprietéario
CREA n° 2895/D-GO

o
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Construtora Alterosa Ltda.
ENGENHARIA E CONSTRUCAO
PROJETOS CIVIS, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO

CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2 \
UNIDADE ESCOLAR
(COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - GOTANIRA - JOSE SILVA OLIVEIRA
OBRA DATA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAOQ 16/042020 (GOIANIRA
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
INHUMAS Rua 28 ¢/ Rua 20 /N, TRIUNFO I, CEP-75370-000 DEZ/18 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA [REFERENCIA SINAPI
281192 392,30 (M) MAR/19
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM |TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID  |QUANT |MAT MO T SERVICO
L1 Sl SERVICOS PRELIMINARES 213021
1101 SINAPI 97645 [REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 54,41 0,00 397 216,00
AF _12/2017
1.1.02 SINAPT 97644 |REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL. SEM REAPROVEITAMENTO M2 2,10 0,00 3.97 8.33
AF 1272017
1.1.0.3. AGETOP | 20121 |[DEM MANUAL EM CONCR SIMPLES C/TR ATE CB.E CARGA (0.C) m3 12,13 0,00] 103,43 125460
1.1.04 AGETOP | 20118 |DEM ALVEN TUOLO S/REAP. (/TR ATE CB. E CARGA 130 0,00 2138 21.79
1105 AGETOP 20163 |DEMOLICAO DAS INSTALACOES HIDROSANITARIAS E AFINS C/ TRANSP. ATE H 2,00 0,00 9,94 19.88
CB. E CARGA
1.1.06. AGETOP | 260104 |REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX m2 4,00 0,00 342 13,68
1107 AGETOP | 20162 |DEMOLICAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATE CB. E H 4,00 0,00 9,94 39,76
CARGA
1108 SINAPI | 742091 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 450 120.47 1,79 550,17
12 ; 594,81
1201 SINAPL 72900 |[TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 25,13 430 0,72 13871
PAVIMENTADA. DMT 0.5 A 1.0 KM
1202 SINAPI 72897 |[CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 25,13 6.72 11.43 456,10
1.3 EM TERRA 1684,82|
1301 SINAPI 93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 25,00 0,00 21,94 548 50
1.30 M. AF 03/2016
1302 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 25,00 0.00 14,54 363,50
1303 SINAPI | 74005/1 |COMPACTACAO MECANICA. SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA| M3 78,46 1.20 0,00 94.15
400 KG)
1304 AGETOP | 41140 [REGULARIZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE m2 392,30 0,00 1,73 678,67
MANUAL DA TERRA ESCAVADA
14 ELETRICAS 772958
14.0.1 SINAPI 92980 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARA M 275,00 530 0.20) 1512.50
DISTRIBUICAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1402 SINAPI 91931 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV, PARA M 250,00 2,66 1,47, 1032,50
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
1403 SINAPI 91929 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4 MM, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV. PARA M 225,00 1,80 1.35] 708,75
ICIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
14,04 SINAPI 97893 [CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS UN 6,00 162,75 172,63 201228
DE CONCRETO. FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0.8X0,8X0,6 M
AF 052018
14.05. SINAPI 93673 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE S0A - UN 2,00 40,85 2026/ 12222
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 042016
1406 SINAPI 93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - UN 2,00 39,06 20,26 118,64
|FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2016
1407, SINAPI 93670 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 2,00 56,20 482 122,04
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016
1.4.0.8. SINAPI 93008 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2%) - FORNECIMENTO E M 105,00 528 277 845,25
INSTALACAOQ. AF 1212015
1409 SINAPI 91872 [ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 32 MM (17). PARA CIRCUITOS M 45,00 227 4.50 304,65
ITERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_12/2015
1.4.010 AGETOP 71321 |FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1,00 16,87 4,50 21,37
14011 AGETOP | 71331 |[FITA ISOLANTE. ROLO DE 20,00 M Un 5,00 4,48 9,00 67,40
14012 SINAPI 83463 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, UN 1,00 183.65 4847 232,12
PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES. COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
14013 SINAPI | 74131/4 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA METALICA. | UN 2,00 25432 60,61 629,86/
PARA 18
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
15. ALACOES HIDROSSANITARIAS 199471
15.01 AGETOP | 81825 [CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA Un 4,00 92,82 170,60 1053.,68 /':;)
1502 SINAPI 6171 [TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 400 15.14 4,63 79.08 /,./’
15.03 AGETOP | 81501 [ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G Un 1,00 32,77 0.00 - -
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ITEM |TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID {QUANT |MAT MO T.SERVICO
1504 AGETOP | 81504 [SOLUCAO LIMPADORA 1000 CM3 Un 1,00 40,18 0,00 40,18
1.5.0.5. SINAPI 89778  |LUVA SIMPLES, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, JUNTA UN 6,00 4,16 5,18 56,04

ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_1272014
1506 SINAPI 89800 [TUBO PVC. SERIE NORMAL. ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 48,00 11.40] 3,87 732,96
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO.
AF_12/2014
1.6. Fﬁ'mm 59109,08
1601 AGETOP | 72338 [SIRENE METALICA ALCANCE 500 M Un 1,00 493 55 13,51 507,06
1602 AGETOP | 81882 |RES METALICO TACA ACO PATINAVEL-V=15M3- Un 1,00 1576533 1019.02 1678435
COL SEC H=6M+FUNDACAO+LOGOTIPO
1.6.0.3 AGETOP | 80910 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2172 Un 2,00 121,37 25,89 294 52
1604 AGETOP | 82379 [TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM 2 1/2° m 280,00 52,69 18 68 19983 60
1.605 AGETOP | 8£5003 [EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 2,00 125 86 0,00 251.72
1606 AGETOP | 85005 [EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA (10 LITROS) - CAPACIDADE EXTINTORA 2A Un 4,00 116,87 0,00 467,48
1.60.7 AGETOP | 85006 [EXTINTOR MULTIUSO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC| unm 6,00 152,83 0,00 916.98
1608 AGETOP | 85011 [CAIXA DE INCENDIO METALICA COM SUPORTE PARA MANGUEIRA, TAMPA E Un 6,00 24438 117,20 2169 48
MURETA
17X60X90 CM C/PINTURA
1.6.0.9. AGETOP | 85017 [MANGUEIRA DE INCENDIO D1 =38 MM TIPO 2 COMP_ = 15 M 4] 12,00 224,75 4,50 2751.00
1.6.0.10 AGETOP | 85025 [ESGUICHO REGULAVEL 1.1/2" Un 6,00 44,95 1.87 280,92
16011 AGETOP 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" Un 8.00 2427 338 221,20
1.6.0.12. AGETOP | 85031 [REGISTRO GLOBO ANGULAR 2 1/2° Un 6,00 72,17 1126 500,58
1.6.0.13 AGETOP | 85035 [TAMPAO CEGO COM CORRENTE 2.1/72" Un 1,00 55,56 338 58,94
16014 AGETOP | 85037 |TANQUE DE PRESSAO DE 10L Un 1,00 164,12 14,63 178,75
1.6.0.15 AGETOP | 85039 [PRESSOSTATO 50 A 80 PSI Un 1,00 46.80 14.63 61.43
1.6.0.16 AGETOP | 85041 [MANOMETRO- 0 A 10 KG/CM2 Un 1.00 3994 14.63 54,57
16017 AGETOP | 85047 |NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2° Un 6,00 17,68 9,00 160,08
1.6.0.18. AGETOP 85077 VALVULA DE REFENCAO HORIZONTAL 2.1/2 Un 2,00 292,16 2589 636,101
1.6.0.19 COMPOSIC| COMP Im—:m)mo GIRATORIA TIPO STORZ LATAO P/ INST PREDIAL COMBATE A UN 6,00 81,54 3,60 510,84
A0 017 SEE |INCENDIO ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1127
1.6.0.20. COMPOSIC COMP [CHAVE DUPLA P/ CONEXOES TIPO STORZ EM LATAO ENGATE RAPIDO 1 12" X UN 6,00 10,87 2,09 71,76
Ao 018 SEE 212"
1.6.0.21 COMPOSIC] COMP [REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE DE BRONZE 2 1/2” UN 1,00 208 98 25 89 234 87
A0 087_SEE
16022 COMPOSIC] COMP [TAMPAO LATAO (/ CORRENTE P/ INSTALACAO PREDIAL COMBATE A UN 6,00 44,57 338 287,70
Ao 019 JINCENDIO ENGATE RAPIDO | 1727
16023 AGETOP 80981 |REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 2 172" Un 2,00 272,51 2589 596,80/
1.6.0.24 AGETOP | 85056 |TE DE FERRO GALVANIZADO 90° X 2 1/2° un 9,00 40,93 20,93 556,74
1.6.025 COMPOSIC COMP |COTOVELO DE FERRO GALV. 90° X 2 1727 UN 38,00 44,07 2071 2461 .64
Ao 030_SEE
16026 |COMPOSIC] COMP [UNIAO FERRO GALV (/ASSENTO CONICO BRONZE 2 1/2° UN 6,00 124,85 9,00 803,10
Ao 077_SEE
1.6.0.27 COMPOSIC] COMP [CURVA FERRO GALVANIZADO 45G ROSCA MACHO/FEMEA REF 2 1/2° UN 3,00 86,52 2071 321,69
Ao 076_SEE
16028 COMPOSIC| COMP  |TAMPAO FOFO 40X50CM CANSCRICAO UN 1,00 192,85 2,09 194,94
Ao 022 SEE
16029 COMPOSIC|] COMP [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE PARA EXTINTOR UN 12,00 22,05 0,77 273,84
Ao 024_SEE
1.6.0.30 COMPOSIC| COMP |BOTOEIRA BOMBA DE INCENDIO C/ MARTELO CONVENCIONAL/ ANALOGICA UN 1,00 57,09 22,51 79.60
Ao 186_SEE
16031 COMPOSIC| COMP |ACIONADOR MANUAL DE ALARME UN 7,00 7491 18.01 650,44
A0 188 _SEE
16032, [COMPOSIC] COMP [CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE 40 SETORES COM BATERIA UN 1,00 866,03 180,09 1046,12
A0 190 SEE
16033 |[COMPOSIC] COMP [SINALIZADOR FOTOLUMINESCENTE DE EMERGENCIA UN 30,00 22 05 0.77 684,60
Ao | 025 SEE
16034 COMPOSIC CoMP MAR(‘ACAO NO PI1SO - 1X1 M PARA EXTINTOR M2 12,00 24,70 0,29 299 88
Ao 277_SEE
16035 COMPOSIC] COMP [CONJUNTO MOTOR-BOMBA ELETRICA TRIFASICO 380/220 V PARA VZ= 2433 UN 1,00 3409.61 180,09 3589.70
Ao 040_SEE |M/H, HM=
46,24 M POTENCIA= 7.5 CV
16.036.|COMPOSIC|] COMP [BUJAO DE REBORDO 2 127 UN 1,00 13.49) 158 15.07
AO 546_SEE
16.0.37. |COMPOSIC] COMP [FLANGE GALVANIZADA 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 136.75 824 144,99
A0 549 SEE
17 [ALVENARIAS E DIVISORIAS 484.1
1.7.0.1. SINAPI 87520 ALVENARIA DE VEDA(‘AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 6,13 14.04 18,00 196,40
|HORIZONTAL DE ) )
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A
6M* COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014
1702 AGETOP | 100502 [ELEMENTO VAZADO CERAMICO (6 x 18 x 18) m2 302 60.76 3453 287,77
18 METALICAS 486, -
1801 SINAPI | 742382 [PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N 12 MALHA 2" E MOLDURA EM M2 2,10 203.92 27.69) 486,38 /,.{_,»
[ TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS %/,
’
Z
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{ ITEM  |TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID |QUANT |MAT MO  |T.SERVICO
19 DE PAREDE 224231
1.9.0.1 SINAPL 87889 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E M2 1226 1.71 0,77 30,40

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA
ACRILICA. ARGAMASSA TRACO
14 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
AF_06/2014
1902 SINAPI 87547 |MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 12,26 7,70 811 193,83
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L. APLICADA MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
TALISCAS. AF 062014
L10. Psvmro DE PISO 6169,
1.10.0.1, AGETOP | 221126 [PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA OU m2 110,07 39.92 15.80 6133.10
DIRECIONAL) SEM LASTRO
1.10.02 AGETOP | 220102 [PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12535 m2 1,89 11,23 8,14 36,60
111, | ADMINISTRACAO 12202,
11101 SINAPI 90778  |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,00 0,00 60,11 5289 68
11102 SINAPI 90776 IE—.N(‘ARR.EGAIX) GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 440,00 0,00 15,71 691240
Lz 9660,29]
1.12.0.1 SINAPI 88497 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES. DUAS DEMAOS M2 12,26 1.63 5.90) 92,31
AF_06/2014

11202 SINAPI 88489 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| M2 12.26 271 4.89 9317
DUAS DEMAOS. AF 062014

11203 SINAPI | 741451 [PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. M2 700,80 445 9.07 9474 81
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO)

1.43. 33953,15
11301 AGETOP | 270501 |[LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 62,00 0.48 1,29| 109,74
1.13.0.2 AGETOP | 270621 |ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2°#2.28 E TELA MALHA 4" FIO 12 m2 464,40 4977 3,05 24529 60

(QUADRA ESPORTE EXISTENTE) SEM PINTURA
11303 COMPOSIC| COMP |GUARDA-CORPO COM CORRIMAQ - SEDUC M 4946 163,55/ 24.76 931381
Ao 084 SEE

2.1 PRELIMINARES 227 54
21.01 AGETOP 20121 |DEM. MANUAL EM CONCR SIMPLES /TR ATE CB.E CARGA (0.C)) m3 220 0,00 103,43 227,54

22 TRANSPORTES 104,54
22.0.1. AGETOP 30105 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA| m3 220 41,96 5.56 104,54

MANUAL
ALACOES ELETRICAS 18,34

23.0.1 AGETOP 71863 |PARAFUSO P/BUCHA S-10 Un 14,00 0,15 0,64 11,06

2302 AGETOP | 70393 |BUCHA DE NYLON §-10 Un 14,00 0.07 0.45 728
4. ESPECIAIS 396763

2401 AGETOP | 85003 |EXTINTOR PO QUIMICO SECO (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 20 BC Un 1,00 125,86, 0,00 12586,
2402 AGETOP | 91007 |CENTRAL DE GAS PADRAO AGETOP SEM INSTALACOES (1+1 CILINDRO 45KG) | Un 1,00 1180,23] 518,82 1699.05
2403 AGETOP 91023 |UNIAO S/BRONZE PRETA 3/4" NPT 300 LBS Un 3,00 44.32 3,60 143,76
2404 FOMPOSICAJOMP 382 SHTE DE REDUCAQ DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BS UN 1.00 785 13,66 21.51
24.05 COMPOSIC| COMP |BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO. COM ROSCA BSP, DE 112" X UN 3,00 3,06 3.60 19.98

Ao 383 SEE |1/4"

24.0.6 AGETOP | 91021 [LUVA GALVANIZADO DE REDUCAQ 3/4" X 1/2" (GAS) Un 2,00 6.70 3.60] 20,60

2407 SINAPI 92692 |NIPLE. EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/27), UN 3.00 1.04 423 24 81
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_ 1272015

2408 AGETOP | 91031 |NIPLE DUPLO 300 PSI 3/4" Un 6,00 6,79 3,60 6234

24.09. SINAPI 92688 |TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA. CONEXAO M 30,00 14.96 7.16 663,60
ROSQUEADA. DN 20 (3/47), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 12/2015

24.0.10. SINAPI 92701 [JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO. CONEXAO ROSQUEADA. DN 20 | UN 6,00 8.39] 10,76 114,90
(3/47), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2015

24011 COMPOSIC| COMP |[FITA ANTICORROSIVA M 24,00 613 4,50, 255,12

A0 237 SEE

24012, AGETOP | 91025 |[VALVULA ESFERICA LATAO 34" Un 400 3138 9,73 164,44

24013 COMPOSIC| COMP |REGULADOR DE I° ESTAGIO 60KG/H MODELO AP-40 COM MANOMETRO UN 1.00 185,53 2589 211,42
A0 210 SEE
24.0.14 AGETOP 91019 |TE PRETO 90° 3/4" NPT 300 LBS Un 1,00 16,15 829 2444
24015 AGETOP | 91029 |VALVULA DE RETENCAO LATAO 1/2" X 7/16" NPT Un 2,00 13,04 9.73 45,54
24016 COMPOSIC] COMP |[REGULADOR DE 2 ESTAGIO SKGH UN 2,00 54,50 25 89 160,78
A0 211_SEE

24017 COMPOSIC| COMP [NIPLE DE REDUCAO 1/27 X 1/4” BSP UN 2,00 5.44 3.60 18,08
A0 212 _SEE

24.0.18 COMPOSIC| COMP |NIPLE DE REDUCAO 3/4" X 1/2" BSP UN 1.00 8,73 3.60) 12,33
A0 213 SEE

2.4.0.19. COMPOSIC| COMP |PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 01 - (300X300) PROIBIDO FUMAR UN 2,00 22,05 0,77 45,64
Ao 235 SEE

24.0.20 COMPOSIC| COMP [PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 06 - (300X300) PERIGO INFLAMAVEL UN 2,00 22,05 077 45,64
A0 236 SEE

24021 AGETOP | 91043 |BRACADEIRA METALICA TIPO "D” DIAM. 3/4" Un 7,00 0,64 4,50 35.98
24022 AGETOP 91045 |SUPORTE PARA COLETOR Un 3,00 10,52 6,75 51 y,

e
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ITEM |TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS sx;_n\fl(‘os UNID |QUANT |MAT MO  |TSERVICO |
2.5, DE PISO m 'n]
2501 AGETOP | 220102 |[PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12535 m2 440 11,23 814 as.ﬁl
s 961.76|
26.1. LAUDO DE ESTANQUEIDADE 56176,
26.1.1 SINAPI 90778 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,00 0,00 60.11 961.76)

7. 10.62"
2701, AGETOP | 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 6,00 0,48 1,29 10,62
3.1, VICOS PRELIMINARES 171,57
3101 AGETOP 20701  |LOCACAO DA OBRA. EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m2 64,26 1,65 1,02 171,57

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
32 n
3201 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 6,00 6,72 11.43 108 90
3202 SINAPI 72900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 6,00 4,80 0.72 33.12
PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM
3.3, EM TERRA 368,12
33.01. SINAPI 93358 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 3,12 0.00] 21,94 68.45
1,30 M. AF_03/2016
3.3.02. SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,81 0,00 14,54 26,31
3303 SINAPI 79480 |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2.00M| M3 12,00 1.21 0.00] 14,52
PROFUNDIDADE
3304 SINAPL 72898 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 12,00 0.83 0,00 9.96
BASCULANTE 6 M3
3305 AGETOP | 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA m3 12,00 4,50/ 0,00 54,00
3.3.0.6 AGETOP | 41006 [TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM mikm | 120,00 1.42] 0,00 170.40
3307 SINAPI 740052 |COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 9.60 2,55 0.00 24,43
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
3.4, E SONDAGENS 470422
3.4.1. ACAS E BLOCOS 1842,!2]
3411 SINAPI 98230 [|ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE| M 41,50 16,40/ 2393 1673.69
3 M. ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA. NAO ARMADA. AF 03/2018
3412 SINAPI 96522 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM M3 312 0.00 27,78 86.67
PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017
3413 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 175 0,00 14.54 25.44)
34.14 SINAPI 94963 |CONCRETO FCK = 15MPA. TRACO 1 3.4 3.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -] M3 136 209.36 49,07 351,46
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
3415 SINAPI TAIST/A lLAN(‘AME.'NTO/AFLICA(‘AO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 137 0,00 30,65 41,99
3416 SINAPI 96544 [ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 19,09 436, 1.80 117,59
DE 6.3
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
3417 SINAPI 96545 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 62,73 418 1.80 375,12
DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017
3418, SINAPI 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACOCA-50 | KG 11,82 414 1,80 70,21
|DE 10 MM
- MONTAGEM. AF 06/2017
3419 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 16,36 453 1,58 99,95
|DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
342 BALDRAMES 1862, 104
3421 SINAPI 96527 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE M3 3,99 0,00 21,94/ 87.54
FORMA. AF 0672017
3422 SINAPI DH9S IREATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 225 0,00 14,54 32,71
3423 AGETOP | 60191 _IF(}RMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 30,65 10,73 6,85 538,82
3424 SINAPI 94963 |CONCRETO FCK = 15MPA. TRACO 1 3.43,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -f M3 1,74 209,36 49,07] 449 66)
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
3425 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 1,74 0,00 3065 53,33
3426 SINAPI 96545 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 51.82 418 1.80 309 88
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 0672017
3427 SINAPI 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 2454 4,14 1.80 145,76
DE 10 MM
- MONTAGEM. AF 062017
3428 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZA KG 40,00 4,53 1.58 244,40
- MONTAGEM. AF 06/2017
3.5, 6901,73]
35.1. PILARES 1434,62,
3511 SINAPI 92426 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 16,37 19,05 19.00 622,87
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A
0,25 M7, PE-DIRETTO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
[RESINADA &
UTILIZACOES AF_1272015 ;
3.5.1.2 SINAPI 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA. TRACO 12.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -P| M3 079 221,36 53,33 221,74
3513 SINAPI 92873 [LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CON M3 079 0,00 30,65 2421
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3514 SINAPI 92778 |ARMA(CAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 70,00 4.14 1.80 415 80
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF 122015
3515 SINAPI 92775 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 24,55 453 1.58 150,00,
(CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0
MM - MONTAGEM. AF_ 1272015
352 IVIGAS DE COBERTURA 2472,80|
3521 SINAPI 92464 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALIC M2 27132 14.46 29.14 191,15
3522 SINAPI 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -P{ M3 1,63 227.36) 5333 457,52
3.5.2.3. SINAPI 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CON M3 1,63 0,00 30.65 49.95
3524 SINAPI 92777 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 545 418 1.80 12,59
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
3525 SINAPI 92778 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 76,36 4.14) 1,80 453,57
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA QU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF 1272015
3526 SINAPI 92779 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 19,09 5.17 1.19 121.41
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5
MM - MONTAGEM. AF 12/2015
3527 SINAP1 92775 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG nn 453 1.58 166 61
(CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
353 LAJE 294037
3531 SINAP1 | 7420201 ]LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3.50M/E=8C| M2 5278 41,48 14,23 2940 37
354 ]mmus 53,94
3541 SINAPI ‘ummJENsuo DE RESISTENCIA A COMPRESSAQ SIMPLES - CONCRETO UN 6,00 8,99 0.00 53.94
e ELETRICAS 338214
3601 AGETOP | 70351 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM. 3/4" Un 15,00 031 023 810
3602 AGETOP | 70352 |BRACADEIRA METALICA TIPO "U” DIAM 1" Un 5,00 0,49 0,23 3.60
3603 AGETOP | 70391 [BUCHA DE NYLON S+ Un 100,00 0,04 0,36 40,00
3604 AGETOP | 70421 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 34" PR 15,00 0,23 0,23 6,90
3605 AGETOP | 70422 |BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1° PR 5.00 0.45 0.23 3.40
3606 SINAPL 91927 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 2.5 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1 0KV, PARAC| M 220,00 1,27 1.23 550,00
3607 SINAPI 91929 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0.6/1.0 KV, PARACIH M 152,00 1.80 1.35 478,80
3608 SINAPI 83446 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 1,00 66,23 64.00) 13023
3.6.09 SINAPI 91936 |CAIXA OCTOGONAL 4” X 4. PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INS|  UN 6,00 363 3.53 42,96
36010 SINAPI 92867 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2° ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EN  UN 2,00 497 12,79) 3552
36011 SINAPI 92867 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EN UN 2,00 497 12,79 3552
36012 SINAPI 92869 |CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). METALICA, INSTALADAH UN 3,00 2,18 3.70] 17.64
36013, SINAPI 91914 [CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 25 MM (3/4%), PARA| UN 3,00 2,80 595 26,25
3.6.0.14. SINAPI 93654 |DISTUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIME| UN 2,00 8,37 115 19,04
3.6.0.15. SINAPI 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIME| UN 2,00 8,62 1.61 20,46
36016 SINAPI 93671 |DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENT{ UN 1,00 39,06 2026) 5932
36.0.17. SINAPI 91871 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL. PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERM M 45,00 1.33 3.83 232.20
36018 SINAPI 91872 |[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMI] M 15,00 2,27 450 101.55
36019 SINAPL 91953 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQ), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA{ UN 2,00 6,74 473 2294
36020 SINAPI 97610 |LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACA] UN 15,00 3868 3,04 625 80
36021 SINAPI 97591 |LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM | UN 6,00 57,65 12.76] 422,46
2
LAMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1122017
36022 SINAPI 97593 |LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA DE 15 W - FORNECIME] UN 3,00 41,28 7,26) 14562
36023 SINAPI | 91884 |LUVA PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL. DN 25 MM (3/4°), PARA CIRCUITOS | UN 1500 0.62 0,68 1950
36024, SINAPI 91885 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS T| UN 5,00 0.72 1.13 925
36025 AGETOP | 71861 |[PARAFUSO P/BUCHA S-6 Un 100,00 0.07 0,23 30,00
36026 SINAPL 83463 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, UN 1,00 18365 4847 232,12
PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
36027 SINAPI 91996 |[TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO). 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTEE | UN 3,00 6.01 6.53 3762
PLLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_1212015
36028 SINAPI 91993 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (I MODULO). 2P+T 20 A. INCLUINDO SUPORTE E UN 2,00 6,14 6.53 2534
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
37. ALVENARIAS E 2.748 33
3701 SINAPI #7503 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 82,06 14,04 18.00) 262920
HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 062014
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3702 SINAPI | 93201 [FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA| M 27,90 1.50) 237 19.13
APLICADA COM COLHER AF 0372016

38 171,22}

3801 SINAPI | 74106/1 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS. COM TINTA M2 | 2280 387 3.64 17122
ASFALTICA, DUAS DEMAOS

39, METALICAS iR

3901 AGETOP | 150103 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM Kg | 129108 %99 0,00 11606,80
FUNDO ANTICORROSIVO

310, 3.044.43)

31001 SINAPI | 94445 |TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN. COM ATE2 | M2 28,69 24.00 3.82 246735
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 062016

31002 SINAPI 94221 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO ] 9,03 10,85 5.6 15032
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS. INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 0672016

31003 SINAPI 94224 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 37.70 450 82 126.76
AF 06/2016

310 METALICAS 1.812,25|

31101 SINAPI 94562 |JANELA DE ACO DE CORRER_ 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA_ SEM M2 430 103,03 30,84 642,57
VIDROS, PADRONIZADA. AF 0772016

31102 SINAPI | 94559 [JANELA DE ACO BASCULANTE. FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, M2 240 166,54 3084 47371
PADRONIZADA. AF 07/2016

31103 SINAPI | 739334 |PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA. COM REQUADRO E M2 1.68 38541 2836 695.97
(GUARNICAO COMPLETA

312, ns,ni]

31201, SINAPL | 72117 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 7.20 59,04 0.00 42508

313, DE PAREDE 3.795 59

31301 SINAPI | 87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 | 164,14 124 144 439.89)

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM
PREPARO EM BETONEIRA 4001 AF 06/2014

31302 SINAPI 87548 |MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 164,14 432 12,15 2703 38
1:2:8, PREPARO MANUAL., APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

31303 SINAP1 84088 |PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM M 8,00 T2.24 92,30 652,32
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA

3.14. FORROS

31401 SINAPI 87414 |APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE| M2 4851 2,59 8.63 54428

AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014

.15, [REVESTIMENTO DE PISO 574437
31501 SINAPL 95240 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2 8496 7.05 4,31 965,14
ESPESSURA DE 3
CM. AF 072016
3.1502. SINAPI 94992 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO | M2 20,70 37.90 12,17 103644
MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF 07/2016
31503 SINAPI 84191 |PISO EM GRANILITE. MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO | M2 5998 36.79 11.59) 2901 .83
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
31504 AGETOP 221104 |RASPAGEME APLI(‘ACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 62,34 13,49] 0,00 84096
316, 434,03
3.16.0.1 AGETOP | 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 2.5 X 12 CM M 20,32 11,88 9,48 434,03]
13.17. 5563,29)
31701 SINAPI 74145/1 |PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 17738 445 9.07 239817

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO).

31702 SINAPI 88423 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM M2 71,59 4.11 442 610,66
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 062014

3.17.03. SINAPI 88489 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES| M2 50.55 FX]] 4,89 384,18
DUAS DEMAOS. AF 06/2014

31704 SINAP] 88497 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 97 86 1,63 5.90 736,88
AF_06/2014

3.17.0.5 AGETOP | 261550 [PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR m2 4731 4.85 5.54 491,55

3.17.06 SINAPI 88496 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 48,51 1.63 5.90 36528
AF 0672014

31707 SINAPI 88486 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO. DUAS M2 4851 2,15 3,50 274,08
DEMAOS. AF_06/2014

31708 SINAPL 74145/1 |[PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 17,76 445 9,07 240,11

INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO).

3.17.09. AGETOP 261623 |LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2 ﬁ 222 192.74 6238
3.18. 642.23
3.18.0.1. AGETOP 271210  |QUADRO DE GIZ EMBOCO/PINTURA COMPLETO m2 5.04 51,51 53.35 528 49
3.18.0.2 AGETOP 270501 |LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 64.26 0,48 1,29 113.74
14.1. SERVICOS PRELIMINARES 507,99]
4.1.0.1. AGETOP 20701 |LOCACAO DA OBRA. EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m2 190,26 1,65 1.02 507.99

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM

TESTEMUNHA

v "~ [TRANSPORTES _{zﬁu

Rua J-2A. Qd. 22 Lt. 33 n° 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62) 3282-3186 - CEP: 74.855-430 - Goiata-GD
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Construtora Alterosa Lida.
ENGENHARIA E CONSTRUCAO
PROJETOS CIVIS, CONSTRUCAO E ADMINISTRACI\O

O
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CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2 \

ITEM |TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID  [QUANT |MAT MO  |TSERVICO
42.0.1 SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 6,72 1143 217.80
4202 SINAPI 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 12,00 4.80 0,72 66,24,

PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1.0 KM
4.3 EM TERRA 119,13
4301 SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 935 0,00] 21,94 205,13
1,30 M. AF_03/2016
4302 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 542 0,00 14,54 78 80
4303 SINAPI 79480 [ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M] M3 40,00 1.21 0.00] 48,40
PROFUNDIDADE
4304 SINAPI 72898 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 40,00 0.83 0.00 3320
BASCULANTE 6 M3
43.0.5. AGETOP 41012 |INDENIZACAO DE JAZIDA m3 40,00 4.50] 0,00 180,00
43.0.6 AGETOP 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3km | 400,00 1,42 0.00 568,00
4307 SINAPI 740052 |COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>-95% DO PN (AREAS) M3 32,00 255 0.00] 81.60
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
144 E SONDAGENS 7.341,56]
4.4.1. ESTACAS E BLOCOS 7.341,56|
4411 SINAPT 98230 |ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE| M 103,50 16.40 23,93 417415
3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA. NAO ARMADA. AF 03/2018
4412 SINAPI 96522 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA_ SEM M3 7.19 0,00/ 27,78 199.73
PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017
4413 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 329 0,00/ 14,54 47,83
4.4.1.4. SINAPL 94963 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| M3 390 209,36 49,07 1007.87
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4415 SINAPI T4157/4 |ILANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,90 0,00 30,65 119.53
44.16. SINAPI 96544 |ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 67,27 4,36 1.80 414,38
DE 6.3
MM - MONTAGEM. AF 06/2017
44.1.7. SINAPL 96545 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 136,36 4.18] 1.80 815.43
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4418 SINAPI 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 5545 4.14] 1.80 32937
DE 10 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017
4419 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 38,18 453 1,58 23327
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4.5, 2282881
45.1. [VIGAS BALDRAMES 449233
4511 SINAPL 96527 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAQO DE M3 994 0,00] 21,94 218,08
FORMA. AF 062017
4.5.1.2 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 5,69 0.00] 14,54 82,73
4513 AGETOP 60191 |FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m2 75,67 10,73 6.85 133027
4514 SINAPI 94963 |CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3.4:3.5 (CIMENTO/ ARFIA MEDIA/ BRITA 1) -| M3 425 209.36| 49,07 1098 32
|PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4515 SINAPI 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 425 0,00] 30,65 130,26
45.1.6 SINAPL 96545 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 KG 173,64 418 1,80 103836
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4517 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 9727 453 1.58 59431
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
4.5.2. 3.319,75)
4.5.2.1 SINAPL 92426 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 38,19 19,05 19,00 1453,12
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A
0,25 M2 PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA_ 8
UTILIZACOES. AF_12/2015
4522 SINAPI 94964 JCONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 1,82 227,36 5333 510,85
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4523 SINAPI 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1.82 0,00 30,65 55,78
(CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
4524 SINAPI 92778 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 161,82 4,14 1.80] 961.21
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4525 SINAPL 92775 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5545 4,53 1.58 338.79
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
4.53. |VIGAS DE COBERTURA 6.256,44
4531 SINAPI 92464 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO M2 68,47 14,46/ 29,14 298529
METALICO. PE- DIREITO SIMPLES. EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. 8
UTILIZACOES. AF_12/2015
4532 SINAPI 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA_ TRACO 12,7 3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 408 221,36, 5333 114521
PREPARQ MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
4533, SINAPI 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 408 0,00 30,65 125,05
(CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

Rua J-2A, Qd. 22 Lt. 33 n° 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62) 3282-3186 - CEP:
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TABELA
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DESCRICAO DOS SERVICOS

UNID

QUANT

MAT

MO

T SERVICO

4534

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

418

1.80,

315,32

4535

SINAPI

2778

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0

|MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

159.09

114

1.80

944 99

4536

SINAPI

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125

MM - MONTAGEM. AF_1272015

KG

51,82

517

119

329.57

4537

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

6727

1.58

41101

4.54.

LAJE

8.706,35

4541

7420211

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
3, 50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM. INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

41,48

1423

8706.35

4.5.5.

EXTRAS

5394

4551

74022730

]ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO

UN

0,00/

5394

10021

4601

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015

1.27

2250.00

4602

SINAPI

21928

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA
CIRCUITOS TERMINALS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015

500,00

2,60,

0.99

179500/

4.6.0.3.

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA

1,00

6623

64,00

130,23

4604

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

15,00

3.63

3.53

107 40/

4.6.0.5

92867

CAIXA RETANGULAR 4" X 2° ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272015

6,00

497

12,79

106,56/

4606

CAIXA RETANGULAR 4" X 2* ALTA (2,00 M DO PISO). METALICA, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 1272015

4,00

497

12,79

71,04

4607

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA. INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

9,00

3,70

4608

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/47), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

6.00

2,80

5,95

52,50

4.609

SINAPI

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_04/2016

200

8.62

1.61

20,46/

4.60.10

SINAPI

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2016

UN

6,00

862

1.61

61,38

4.6.0.11.

DISJIUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

39.06

2026

59,32

46012

91871

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF 1272015

133

3.83

696,60

46013

SINAPI

91872

JELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.,
AF_12/2015

4,50/

304,65

46014

|ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

9.00

533

547

97.20

46.0.15

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

4,00

6,74

473

4588

4.6.0.16.

97610

ILAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 11/2017

45,00

33,68

3.04

1877.40

4.6.0.17

97591

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO. DE SOBREPOR. COM
2
LAMPADAS DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

18.00

57,65

12,76/

1267.38

46018

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM | LAMPADA DE I5W -
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 1172017

92,00

41,28

726

436,86

4.6.0.19

91884

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_1272015

0,62

.68

58,50

46020

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 32 MM (17), PARA (‘ll}('UTl'()S
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF 122015

15,00

072

113

21,75

4.6.021

91886

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL. DN 40 MM (1 1/4"). PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

UN

3.00

253

23,13

4.6.0.22.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
PARA 12

DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO

I TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

183,65

48.47

23212

4.6.0.23

SINAPI

21998

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
JIPLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

9,00

6,82

5.80

113.58) /, h
P

A

P
o
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Construtora Alterosa Ltda.

ENGENHARIA E CONSTRUCAO

PROJETOS CIVIS, CONSTRUGAO E ADMINISTRAGAO
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CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual; 10.319.372-3 - Inser. Municipal: 058.798.2 \
ITEM |TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [QUANT [MAT MO  |TSERVICO
4.6.024. SINAPL 91991 [TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM UN 6,00 10,18 12,17 134,10
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015 '
[4.7. [ ALVENARIAS E DIVISORIAS 6.230,02
47.01 SINAPI 87503 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 184,73 14.04 18.00) 5918.74
HORIZONTAL DE '
IXT9X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A
6M* SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014
4702 SINAPI 93201 |FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA| M 7290 1.50 2.77 31128
APLICADA COM COLHER AF_03/2016
4.8
541.‘%
4.8.0.1 SINAPI 74106/1 1NPERM.EABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA M2 72,90 3.87 364 54747
ASFALTICA, DUAS DEMAOS
[4.9. METALICAS 34557.64)
4.9.0.1 AGETOP | 150103 |ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM Kg | 384401 8,99 0.00 34.557.64
FUNDO ANTICORROSIVO
14.10. 765933
41001 SINAP 94445 ITELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL., TIPO PLAN, COM ATE 2 M2 235,69 24,00 3,82 6.556,89
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
4.10.02. SINAPL 94221 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO M 24,05 10.85 5.76) 399.47
1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
41003 SINAPL 94224 |FMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) M 62,10 4,50 6.82 702,97
AF _06/2016
11, METALICAS 5.436,
41101 SINAPI 94562 |JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA. SEM Mz 14,40 103,03 30,84 1927.72
VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016
41102 SINAPI 94559 |JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, M2 7.20 166,54 30.84 142113
PADRONIZADA. AF 07/2016
41103 SINAPI 73933/4 |PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA. COM REQU COMPLETA M2 5.04 385,41 28 86 2087.92
4.12. l.m.zq
4.12.0.1 SINAPI 72117 |VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE. ESPESSURA 4MM M2 21,60 59,04 0,00 1 175;(,—1
.13, DE PAREDE 9.031,92|
4.13.0.1 SINAPI 87879 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 369,45 1.24 144 990,12
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 13 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
41302 SINAPI 87548 |MASSA UNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 369,45 432 12,15 6.084 84
1:2:8, PREPARO MANUAL. APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM. COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 062014
413.03 SINAPI 84088 |PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM M 24,00 7224 9.30 1.956,96
ARGAMASSA TRACO | 4 (CIMENTO E AREIA MEDIA). PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA
[4.14. 1.753;
41401 SINAPI 87414 |APLICACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETODE| M2 156,28 2,59/ 8.63 1.753.46
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,.0CM. AF 06/2014
4.15. DE PISO 16.126,92|
4.15.0.1. SINAPL 95240 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2 228.96 7.05 431 2 600,98
ESPESSURA DE 3
ICM. AF 07/2016
4.15.0.2 SINAPI 94992 |EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2 33,70 37,90 12,17] 1937.70
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_07/2016
4.15.0.3. SINAPI 84191  |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO | M2 187,30 36,79 11,59] 9.061.57
IJUNTAS DE DILATACAQ PLASTICAS
4.15.0.4. AGETOP | 221104 IRASFA(:EM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 187,30 13,49 0,00/ 2526,67
416, anm L.
41601 AGETOP | 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT 2.5 X 12CM M 63,90 11.88 948 1.364.90
14.17. 12.099,06|
41701 SINAPI 74145/1 |PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. M2 235,69 4,45 9,07 3186,52
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO)
4.17.02 SINAPI 88423 [APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM M2 120,24 411 442 102564
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014
4.17.03 SINAPI 88489 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,| M2 12495 271 4.89) 949,62
DUAS DEMAOS. AF 0672014
4.17.04 SINAPI 88497 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 258 88 1.63 5,90 194936
AF_06/2014
41705 AGETOP | 261550 [PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR m2 133,93 4385 5,54 1.391,53
41706 SINAPI 88496 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS M2 14553 1.63 5,90 1.095 84
AF_06/2014
4.17.0.7 SINAPI 88488 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 145,53 6,69 427, 1.595.00
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
4.17.08 SINAPI 74145/1 |PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 53,28 145 9.07 720,34
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAQ DE >
REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO) // -
4.17.0.9. AGETOP | 261623 |LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2 0,95 222 192,74 184" 7~
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ITEM |TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID [QUANT |MAT MO  |TSERVICO
A8 192224
4.18.0.1 AGETOP | 271210 |QUADRO DE GIZ EMBOCO/PINTURA COMPLETO m2 1512 51,51 5335 1.585.48
41802 AGETOP | 270501 |[LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 19026 0.48 129 336.76
5.1 PRELIMINARES 507,99
5.1.0.1 AGETOP | 20701 [LOCACAO DA OBRA, EXECUCAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, m2 190,26 1.65 102 507.99
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
'TESTEMUNHA
5.2 284,
5.2.0.1, SINAPI 72897 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,00 6,72 11,43 217.80
5202 SINAPI 72900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA M3 12,00 4,80 0,72 66,24
PAVIMENTADA, DMT 0.5 A 1,0 KM
53, VICO EM TERRA 1.195,13
5.3.0.1 SINAPI 93358 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A M3 935 0.00 21.94) 205,13
130 M. AF_03/2016
5302 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_1w2017 M3 542 0,00 14,54 78.80
5303 SINAPI 79480 |ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 200M| M3 40,00 1.21 0,00 48 40
PROFUNDIDADE
5.3.0.4 SINAPI 72898 |CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO M3 40,00 0,83 0,00 33.20
BASCULANTE 6 M3
5.3.0.5 AGETOP | 41012 [INDENIZACAO DE JAZIDA m3 40,00 4,50 0,00 180,00
5306 AGETOP | 41006 |TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3 KM m3km | 400,00 1,42 0,00 568.00
53.07 SINAPI | 740052 |COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) M3 32,00 2,55 0,00 &1.60
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
54. E SONDAGENS 7.341,56|
5.4.1. ESTACAS E BLOCOS 7.341.56
5.4.1.1 SINAPL 98230 [ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30 CM, PROFUNDIDADE DE ATE| M 103,50 16,40 2393 4174,15
3 M, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, NAO ARMADA_ AF 0372018
5412 SINAPI 96522 |ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA. SEM M3 719 0,00 27.78 199,73
PREVISAO DE FORMA_ AF 0672017
5413 SINAPI 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,29 0,00 14,54 4783
5414 SINAP 94963 [CONCRETO FCK = 15MPA. TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| M3 3,90 209,36 49,07 1.007.87
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
5415 SINAPI | 74157/4 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 3,90 0,00 30,65 119.53
5416 SINAPL 96544 [ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 67,27 436 180 414,38
DE 6.3
MM - MONTAGEM. AF_06/2017
54.1.7 SINAPI 96545 [ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 136,36 4,18 1.80 815.43
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_ 0672017
5418 SINAPI 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 5545 414 1,80 32937
DE 10 MM
- MONTAGEM. AF_06/2017
5419 SINAPI 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 38,18 4,53 1.58 23327
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
15.5. 2252881
55.1. BALDRAMES 449233
5511 SINAPI 96527 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISAO DE M3 994 0,00 21,94 218 08
FORMA. AF 06/2017
5.5.1.2. SINAPL 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 569 0,00 14,54 8273
5513 AGETOP | 60191 |[FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U-8 VEZES m2 75,67 10,73 6,85 1.330,27
5514 SINAPI 94963 |CONCRETO FCK = I5MPA, TRACO 1:3.4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -| M3 4725 209.36 49,07 1.098.32
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
5.5.1.5 SINAPI | 741574 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 425 0,00 30,65 130,26
5516 SINAPI 96545 |ARMACAO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 | KG 173,64 418 1.80 1.038.36
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_0672017
5517 SINAPL 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 KG 97,27 453 1.58 59431
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
5.5.2. 3.319.75
5521 SINAPI 92426 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E M2 38,19 19.05 19,00 145312
ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A
0,25 M?, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA. 8
UTILIZACOES. AF 1272015
5522 SINAPL 94964 |CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 1,82 227,36 53,33 510,85
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
5523 SINAPI 92873 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 1,82 0,00 30.65 55.78
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
5.5.2.4 SINAPI 92778 | ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 161,82 4,14 1.80 961,21
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
5525 SINAPI 92775 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5545 453 1.58 33879
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0
MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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TABELA

CODI

8

DESCRICAO DOS SERVICOS UNID  [QUANT |MAT

MO

T.SERVICO

5.53.

VIGAS DE COBERTURA

6.256,44)

5:53.0

SINAPL

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO M2 68,47
METALICO, PE- DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA. &
UTILIZACOES. AF_12/2015

14,46

29.14

298529

5.53.2.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2.7:3 (CIMENT(/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - M3 408
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_0772016

227.36

5333

114521

5533

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE M3 408
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 1272015

0.00

30.65

125,05

5534

'TER

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 5213
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.80

31532

5535

3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 159,09
(CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 100

MM - MONTAGEM. AF_1272015

4.14

1.30

944 99

5536

3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 51,82
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

119

329,57

5537

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6727
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0

MM - MONTAGEM. AF_12/2015

453

1,58

411,01

5.5.4.

$.706.35

5541

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO. SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE M2 15628
3.50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM,
C/ESCORAMENTO (REAPR 3X) E FERRAGEM NEGATIVA

41 48

1423

8.706,35

5.5.5.

EXTRAS

53,94

5551,

T4022/30 lENSAK) DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UN 6,00

8.99

0,00

53,94

|5.6.

"ALACOES ELETRICAS

10.021,

5601

91927

(CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-CHAMA 0.6/1,0 KV, PARA M 900,00
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015

1.27

123

225000

5602

91928

‘CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO. 4 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA M 500,00
(CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF 1272015

2.60

0,99

1.795.00

56.03

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 100

6623

64,00

13023

5604

SINAPI

91936

CAIXA OCTOGONAL 4" X 47, PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 15,00
INSTALACAO. AF 1212015

3.03

353

107.40

5605

SINAPI

92867

CAIXA RETANGULAR 4" X 2” ALTA (2.00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA UN 6,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

12,79

106,56

5606

SINAPI

92867

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA UN 4,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015

497

12,79

TLO4

5.6.07

SINAPL

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METALICA, INSTALADA UN 9,00
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

2,18

3.70

5292

5608

91914

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA| UN 6,00
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2.80|

5,95

52.50

5609

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 204 - UN 2,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016

R62

161

20,46

5.6.0.10

il ¢

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - UN 6,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 042016

8,62

L6l

6138

56011

93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_04/2016

39,06

2026

59.32

56012

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4%). PARA CIRCUITOS M 135,00
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

1,33

383

69660

56.0.13.

91872

[ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (17), PARA CIRCUITOS M 45,00
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO,
AF_12/2015

227

4.50

304.65

56014

91873

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/47), PARA CIRCUITOS M 9,00
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_1272015

547

9720

56015

SINAPI

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULQO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 4,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

6,74

473

4588

56016

SINAPI

97610

LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E UN 45.00
INSTALACAQ. AF_11/2017

38.68

3.04

187740

56017

97591

LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO. DE SOBREPOR, COM UN 18,00
2
LAMPADAS DE |5 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 112017

57.65

12,76

126738

56018

LUMINARIA TIPO SPOT. DE SOBREPOR. COM | LAMPADA DE 15 W - UN 9,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017

7.26

436 86

56019

91884

LUVA PARA ELETRODUTO. PVC. ROSCAVEL, DN 25 MM (3/47). PARA CIRCUITOS | UN 45,00
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF 122015

0,68

5850

5.6.0.20

91885

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC. ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS UN 15,00
TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
AF_12/2015

0.72

113

2115

56021

SINAPL

91886

LUVA PARA ELETRODUTO. PVC, ROSCAVEL. DN 40 MM (1 1/4), PARA UN 3,00
CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 122015

23.13
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ITEM TABELA |CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID  JQUANT |MAT MO T.SERVICO
5.6.022 SINAP] 83463 ‘QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, UN 1,00 183,65 48 47 232,12
PARA 12
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTOQ
[TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
56023 SINAPI 91998 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM UN 9,00 6.82 5,80 11358
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2015
56024 SINAPI 91991 ITOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MéDULO)_ 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM UN 6,00 10,18 12,17 134,10
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
5.7. ALVENARIAS E DIVISORIAS 6,230,
57.0.1 SINAPI 87503 | ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA M2 18473 14,04 18,00 591874
HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU
IGUAL A
6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
|BETONEIRA. AF_06/2014
5.7.02 SINAPI 93201  |FIXACAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDACAO COM ARGAMASSA| M 72,90 1.50) 277 311,28
APLICADA COM COLHER. AF 0312016
53 IMPERMEABILIZACAO 547,47
58.01 SINAPL 74106/1 [IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS_ COM TINTA M2 72,90 3,87 364 547.47
ASFALTICA, DUAS DEMAOS
5.9. METALICAS 34.557,64|
5901 AGETOP 150103 |[ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM ACO DO TIPO USI SAC-300 COM Kg 384401 899 0,00 34 557.64
FUNDO ANTICORROSIVO
5.10. 7.659,33
5.10.0.1. SINAPL 94445  [TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 M2 235,69 24,00 382 6.556,89
AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
5.10.0.2, SINAPI 94221 [CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO M 24,05 10,85 5,76 399,47
1:2:9 (CIMENTO. CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016
510,03, SINAPI 94224 |EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA). M 62,10 4.50) 6.82 702,97
AF 06/2016
510 |ESQUADRIAS METALICAS 5.436,
511.0.1 SINAPI 94562 |JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAQ COM ARGAMASSA, SEM M2z 14,40 103,03 30,84 192172
VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016
5.11.0.2. SINAPL 94559 [JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA. SEM VIDROS. M2 720 166.54 30,84 142113
PADRONIZADA. AF 07/2016
5.11.0.3. SINAPI 73933/4 jPORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E M2 504 38541 28,86 2.087.92
GUARNICAO COMPLETA
512, IVIDROS 1.275.26)
5.12.0.1. ‘S-NAH 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 21,60 59,04 0,00 1.275.26
5.13. DE PAREDE 9.031,92)
513.0.1 SINAPI 7879 JCHAPISCO APLICADO FM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 369,45 1,24 1,44 990,12
INTERNAS COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRACO 13 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
5.13.0.2 SINAPI 87548 MASSA GNI(‘A, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO M2 369,45 432 12,15 6.084 84
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF 0672014
5.13.03 SINAPL 84088 PEITORIL EM MARMORE BRANCO. LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM M 24,00 72.24 9.30 1 95696
ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA
ARGAMASSA
5.14, 1.753,
5.14.0.1 SINAPL 87414 APUCACAO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE M2 15628 2,59 8.63. 1.753.46
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10M?, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014
515, T DE PISO 16.126,
51501 SINAPL 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, M2 22896 7.05 431 260098
ESPESSURA DE 3
CM. AF_07/2016
51502 SINAPI 94992 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO M2 38,70 37.90| 12,17 1.937.70
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_07/2016
51503 SINAPI 84191 |PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM. INCLUSO M2 187,30 36,79 11,59 9.061,57
JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
51504 AGETOP | 221104 |RASPAGEM E APLICACAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS m2 187,30 13,49/ 0.00 252667
5.16. Immm 1.364,
5.16.0.1 AGETOP 240106 |BATE CARTEIRA ENVERNIZADO E ASSENT. 25 X 12 CM M 63,90 11,88 9.48 1.364.90
5.17. 12.099.06
517.0.1 SINAPI | 74145/1 |[PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS. SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 235,69 4.45 9.07 3.186,52
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO)
5.17.02 SINAPI 88423 A.PLK‘A('AO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM M2 120,24 4.1 4.42 1.025,64
PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014
5.17.03 SINAPI KR4RY APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, M2 12495 27N 4,89, 949,62
DUAS DEMAOS AF 062014
51704 SINAPI 88497 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS M2 258,88 1.63 5.90 1.949.36
AF 0672014
51705 AGETOP | 261550 [PINT ESMALTE SINT PAREDES - 2 DEM C/SELADOR m2 133,93 4.85 5.54 139153

e
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:\\\ PROJETOS CIVIS, CONSTRUGAO E ADMINISTRAGAO QQ qQ)
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CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2

ITEM [TABELA |CODIGO |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID |QUANT |MAT MO  |T.SERVICO
51706 SINAPI 88496 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS M2 145,53 1.63 5,90/ 1.095 84
AF 0672014
517.0.7. SINAPL 88488 |APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, M2 145,53 6.69 427 1.595.00
DUAS DEMAOS AF 0672014
51708 SINAPI 74145/1 |PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, M2 5328 445 9,07 72034
INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE
REVOLVER ( AR- COMPRIMIDO).
51709 AGETOP | 261623 [LETREIRO PEQ PORTE A PINCEL EM PAREDE E PORTAS m2 0,95 222 192,74 185.21
5.18. 192224
51801 AGETOP | 271210 |QUADRO DE GIZ EMBOCO/PINTURA COMPLETO m2 15,12 51,51 53,35 1.585.48
5.18.0.2. AGETOP | 270501 [LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2 190,26 0,48 1.29 336,76
VALOR TOTAL 474.369,52
VALOR BDI (21 64%) 102 653,56

I TOTAL ORCAMENTO 577.023,08

CUSTO POR M2* 180,08
MATERIAL S/ BDI 333.037.83
MAO DE OBRA $/ BDI 157.189,06]
™

OBS: 05 QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E CIAIS SAO FORNECID§$ PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS PROJETOS.

{1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os /dos ¥ de referénaia indicados. Justifica-se o

(2) Optou-se pelo uso das composigdes de custos da AGETOP para itens nio /

(3) Para itens da AGETOP, os vidros nfo estlio mclusos nas esquad para as esquadnas de al

(4) Nos casos em que houver execugiio de granitina e omissdo do itlem 221102, -z que ofuantitativo para o rodapé, de altura igual a 7em. foi incorporado

(5) O custo unitario aproximado por metro quadrado é calculado

/
e

Roberto L. de Camargos
CREA-GO 2895/D

Rua J-2A. Qd. 22 Lt. 33 n° 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62) 3282-3186 - CEP: 74.855-430 - Goifipia-G0
construtoralterosa@gmail.com
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Construtora Alterosa Ltda.
ENGENHARIA E CONSTRUCAO

PROJETOS CIVIS, CONSTRUGCAO E ADMINISTRACAO
CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP

COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - GOIANIRA - JOSE SILVA OLIVEIRA 52096939

OBRA CIDADE

REFORMA E AMPLIACAQ GOIANIRA

ENDERECO CRE

Rua 28 ¢/ Rua 20 /N, TRIUNFO I, CEP-75370-000 INHUMAS

REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)

AGETOP E SINAPI - ONERADA 16/04/2020 3204,22

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

TTEM DOS SERVICOS SEM BDI COM BDI [PARTICIP. (%)
1 REFORMA UN 1,00 136 423 21 165.945,19 2876
2 CENTRAL DE GAS UN 1,00 5.375,65 6.538,94 LI3
3 BLOCO 1 SALA PADRAO SEDUC 2017 - LAJE UN 1,00 5220170 63.498 15 11,00
4 BLOCO 3 SALAS PADRAO SEDUC 2017 - LAJE UN 1,00 140 184 48 170.520,40 29,55
s BLOCO 3 SALAS PADRAO SEDUC 2017 - LAJE. UN 1,00 140,184 .48 170.520,40 29,55

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 474.369,52 577.023,08 100,00

7 y ’Zé/'?z‘
"“&—/C’oﬁ%é (a7

Roberto L. de Camargo
CREA-GO 2895/D

~
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Construtora Alterosa Ltda.
ENGENHARIA E CONSTRU(;AO

PROJETOS CIVIS, CONSTRUGCAO E ADMINISTRAGAO
CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2

2
<
Q\q
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QP

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - GOIANIRA - JOSE SILVA OLIVEIRA  |52096939
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIRA
ENDERECO CRE
Rua 28 ¢/ Rua 20 S/N, TRIUNFO 1, CEP:75370-000 INHUMAS
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
AGETOP E SINAPI - ONERADA 16/04/2020 3204.22
SOMATORIO DE SERVICOS
|ITEM  |DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO(RS;:M o m(gj)” s PARTIC. (%)
a.  |SERVICOS PRELIMINARES 3.545,30 4.312,50 0,75
b.  |TRANSPORTES 1.409.45 1.714,45 0,30
c.  |SERVICO EM TERRA 4.44320 5.404,71 0.94
d.  |[FUNDACOES E SONDAGENS 19.387.34 23.582.76 4,09
e. |ESTRUTURA 52.559.35 63.933,19 11,08
f |INSTALACOES ELETRICAS 31.173.98 37.920,03 6,57
g |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 1.994.71 2.42637 0.42
h.  |[INSTALACOES ESPECIAIS 63.076,71 76.726.51 13.30
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 15.692.54 19.088.41 331
k. |IMPERMEABILIZACAO 1.266.16 1.540.16 027
n.  |[ESTRUTURAS METALICAS 80.722,08 98.190,34 17,02
0. |COBERTURAS 18.363.09 22.336,86 3,87
q.  |ESQUADRIAS METALICAS 13.172.17 16.022,63 2,78
r. |VIDROS 2.975,60 3.619.52 0,63
s.  |REVESTIMENTO DE PAREDE 22.083,66 26.862,56 4,66
t  |FORROS 4.051.20 492788 0,85
u. |REVESTIMENTO DE PISO 44.253,13 53.829.51 933
w. |MARCENARIA 3.163,83 3.848.48 0,67
X ADMINISTRACAO 13.163,84 16.012.49 2,78
y. |PINTURA - \ 39.421,70 47.952,56 8,31
z.  |DIVERSOS o ) 38.450.48 46.771,16 8.11
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO // 474.369.,52 577.023,08 100,00
Z

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndio€5tdo inclusos nas esquadrias ¢ ja

aluminio;

£

—— Const. Alterosa Ltda, /

< // 4
A

Roberto L. de Camargos /

CREA-GO 2895/D

Rua J-2A. Qd. 22 Lt. 33 n° 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62) 3282-3186 - CEP:

construtoratterosa@gmail.com

74.855-430 - Golania 80—



Construtora Alterosa Ltda.
ENGENHARIA E CONSTRUQAO
PROJETOS CIVIS, CONSTRU(}AO E ADMINISTRAGAO
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CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2 '\
UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - GOIANIRA - JOSE SILVA OLIVEIRA 60 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA E AMPLIACAO 16/04/2020
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
GOIANIRA 3204,22
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO
CUSTO TOTAL: RS 577.023.08 Dias: 30 60
= l VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1" PARCELA 2* PARCELA
4312,50 0,00 431250
SERVICOS PRELIMINARES 431250 0,75
100,00% 0,00% 0,75%
822,94 891,51 171445
TRANSPORTES 1.714.45 030 L R R TS T
48,00% 52,00% 0,30%
5.404,71 0,00 5404.71
SERVICO EM TERRA 5.404,71 0,94
100,000 0,00% 0,94%
. 23.582,76 0,00 23 58276
FUNDACOES E SONDAGENS 2358276 4,09
100,00% 0,00% 4,09%
31.327,26 32.605,93 6393319
ESTRUTURA 63.933,19 11,08 TS c—
49,00% 51,00% 11,08%
INST ELET/TELEFONICA/C ABEAMENTO St 657 15.168.01 22.752,02 31.920,03
ESTRUTURADO T . 40,00% 60,00% 6.57%
1.164,66 1.261,71 242637
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 242637 0,42 O
48,00% 52,00% 0,42%
76.726,51 0,00 76.726.51
INSTALACOES ESPECIAIS 76.726,51 13,30 ey
100,00% 0,00% 13.30%
) 19.088,41 0,00 19.088.41
ALVENARIA E DIVISORIAS 19.088 41 331 e —
100,00% 0,00% 331%
. 1.540,16 0,00 1540,16
IMPERMEABILIZACAO 1.540,16 027
100.00% 0,00% 0,27%
34.366,62 63.823.72 98.190,34
ESTRUTURA METALICA 98.190,34 17,02
35,00% 65,00% 17,02%
0.00 22336,86 2233686
COBERTURAS 22.336,86 387
0,00% 100,00% 387%
] 7.851,09 8.171,54 16.022,63
ESQUADRIAS METALICAS 16.022,63 278 T T——
49,00% 51,00% 2.78%
0,00 3.619,52 361952
VIDROS 3.619,52 0,63 —_—
0,00% 100,00% 0,63%
8.596,02 18.266,54 26.862.56
REVESTIMENTO DE PAREDE 26.862,56 4,66 T ——
32.00% 68,00% 4.66%
1.182,69 3.745,19 492788
FORROS 492788 0,85 T e r—
24,00% 76,00% 0,85%
26.376,46 27.453,05 53 829,51
REVESTIMENTO DE PISO 5382951 933 T m—
49,00% 51,00% 9,33%
153939 2309,09 384848
MARCENARIA 384848 0,67 sre————
40,00% 60,00% 0,67%
7.846,12 816637 16.012,49
1 AO - AS 16.012,49 278
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 494 S1.00% 278%
0,00 47.952,56 47.952,56
PINTURA 47.952,56 831 '
0,00% 100,00% 831%
21.514,74 25.256,42 46.771,16
DIVERSOS 46.771,16 /&H/ ]
46,00% 54,00% 8.11%
CUSTO DO ORCAMENTO Sﬂ.gleu/m 100,00 288.411,05 288.612,03 577.023,08
PERCENTUALS: 7 49,99/ 50,02% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 23841105 577.023,08
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 49.98% 100,00%
OBSERVACOES: .5/ e
s pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicdo e atesto pelos técmcos da Secretaria :
_ Vs —L
Sa Ltda,é -
Roberto L. de Camargos

Rua J-2A, Qd. 22 Lt. 33 n° 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62) 3282-3186 - CEP: 74.855-430 - Goiania~66—
construtoralterosa@gmail.com
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ENGENHARIA E CONSTRUCAO 0
—\\\ PROJETOS CIVIS, CONSTRUCAO E ADMINISTRAGAO Q q(b
CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2

UNIDADE ESCOLAR
(COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - GOIANIRA - JOSE SILVA OLIVEIRA
OBRA
REFORMA E AMPLIACAO
ENDERECO
Rua 28 ¢/ Rua 20 S/N, TRIUNFO 1, CEP:75370-000
| CIDADE
GOIANIRA
JCRE
INHUMAS
DET. ‘O DA ICAO DE BDI

BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAQ [COEF TAXA % (am) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3.00%) 3,00%
2) PIS 100,00% 0.65%| 0,65%|
3) ISSON 100.00% 5.00%| 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%]
5) Admunistragio Central 100,00% 3,00%] 3,00%]
6) Despesas Financeiras 100,00% 0.56% 0.56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12%) 0.12%
&) Risco 100.00% 0.97%, 0,97%)
9) Lucro 100,00% 6,16%| 6,16%|
BDI - FINAL 21.64%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei

(3) Aliquota ¢ base de cakculo definidas pela legislago mumicipal.

(4) Aliquota definida pelas lers 12.546/11, 12844/13 ¢ 13.161/15 (CPRB - contribusgio previdencidria sobsc a receita bruta). (5) Valores definidos a partir dos limnies no Acorddo a” 2.622/2013 - TCU - Plendno.
Valores entre 0 1° ¢ 3° quartis.

(6) Valor calcalado pela itica do acordio 2 369/2011 — TCU — Plenrio ¢ disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi utilizado para o cilculo a média da Taxa SELIC no periodo de
1172017 a 1012018)
DU
TANA SELIC \ 352 S
DF = I'T DF = taxa representativa das Despesas Financeras.
1 DU = Dias iers

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acdrdlio n° 2.622/2013 - TCU - Plenanio. Valores médios

Obsecrvagio da AGETOP: (Seguros contra cmos de execugio, inoindio ¢ explosio, danos da natusezs (vendaval, I inund: d geadas cic.), cmprego de matenal defeitoso
mwmmmmwkww¢MWnﬁdmahcmsnr gdo (OCC); Instalagio ¢ M (AM); & Obras Civis cm

C € ((K'J('.'IM) Bem como cob para d b bmwmmtmhd:huvdwﬂ cobertura de responsabilidade civil
cruzada, cob de despesas de tamuitos. cok de d fho do local, de niscos do faby dentre cutras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo
coletiva dos trabathadores na indiistria da construgio civil). A partir de 24/02/2015 por imtermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo

Rincon, determino a exclusio dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenbaria ¢ Responsabilidade Civil do Profissional na composicio do caiculo do B.D.1

(%) Valores definidos a partir dos limites no Acordiio n® 2.622/2013 - TCU - Plendno. Valores entre 1° ¢ 3° quartis.
(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no AcordSo n® 2.622/2013 - TCU - Plendrio. Valores adotados ¢ praticados no
) ou aqueles entre 05 1% ¢ 3° quartis.

(*) A formsia para cstipulagdo da taxa de BDI cstimado adotado ¢ 2 mesma que foi aplicada para a obtengio das tabelas
2.622/2013 - TCUPlendrio

gy HAHSIRAGILEDRILLY S
= 1-n G - taxa de garantias
DF = taxa de despesas financewas - —

I = taxa de nadéncia de imposios (PIS, COFINS, CPRB e ISS) Lons

v
erosa‘?_tn{
Obs.: Para obras com valores superiores a RS 20.000.000,00 sugere-se Icular o BDI, di 25 taxas de central e lucro

e oo siren s e S Ao R herto L. de Camargos
CREA-GO 2895/D

Rua J-2A, Qd. 22 Lt. 33 n° 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62) 3282-3186 - CEP: 74.855-430 - Goiania - GO
construtoralterosa@gmail.com
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Construtora Alterosa Lida.
ENGENHARIA E CONSTRU(;AO

_—\\\ PROJETOS CIVIS, CONSTRUGAO E ADMINISTRAGAO Q® q%b
[ CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2 \
UNIDADE ESCOLAR CIDADE
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - GOIANIRA - JOSE SILVA OLIVEIR 'GOTIANIRA
OBRA CRE
REFORMA E AMPLIACAO INHUMAS
ENDERECO DATA
!Rua 28 ¢/ Rua 20 /N, TRIUNFO I, CEP:75370-000 21/05/2019
RELATORIO CENTRAL
|CODIGO JETAPA |PrRECO (RS) C/BDI |PARTIC (%)
a SERVICOS PRELIMINARES 431250 0,75
b. TRANSPORTES 1.714.45 0,30
c. SERVICO EM TERRA 5.404,71 0,94
d. FUNDACOES E SONDAGENS 23.58276 4,09
e ESTRUTURA 63.933,19 11,08
f INSTALACOES ELETRICAS 37.920,03 6,57
g INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 242637 0,42
h INSTALA(‘OES ESPECIAIS 76.726,51 13,30
i ALVENARIAS E DIVISORIAS 19.088. 41 331
k. IMPERMEABILIZACAO 154016 027
n. ESTRUTURAS METALICAS 98.190,34 17,02
0. COBERTURAS 22336,86 387
q. ESQUADRIAS METALICAS 16.022,63 2,78
T VIDROS 361952 0,63
s REVESTIMENTO DE PAREDE 26.862,56 4.66
L FORROS 492738 0,85
u. REVESTIMENTO DE PISO 53.829,51 933
w. MARCENARIA 3.848.48 0,67
X. ADMINISTRACAQ 16.012,49 278
¥, PINTURA \47 952,56 831
Z DIVERSOS 46.771,16 8.11
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) C/BDI 577.023,08 100,00
/,’J.
~ /
& e =
o
,;/,f/»-,-///v, A
L A7 / LA )
onst. Alterosa Eida -
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Reberto L. de Camargos }
CREA-GO 7395/D
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ENGENHARIA E CONSTRUCAO

= PROJETOS CIVIS, CONSTRUGAO E ADMINISTRAGAQO
— \\\ CNPJ: 02.203.297/0001-18 - Inscr. Estadual: 10.319.372-3 - Inscr. Municipal: 058.798.2

, L

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIAS - GOIANIRA - JOSE SHLVA OLIVEIRA 52096939
OBRA CIDADE
REFORMA E AMPLIACAO GOIANIRA

CRE
INHUMAS

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M)
3204.22

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

[CODIGO SERVICO DESCRICAO UNID [QUANT MAIOR
{ (50%)
G. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ALICO TACA ACO VEL-V=I5M3 Un 1.00 0.50
Z. DIVERSOS ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2" m2 46440 23220
ESTRUTURAS METALICAS Eiﬁiﬁmﬁamwm Kg 513509 2.567.5

(*) Para os fins do inciso | dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8 666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevancia técnica as execugdes apresentadas

st.
Roberto L. de Camargos

CREA-GO 2895/D

3282-3186 - CEP: 74.855-430 - Goidnia=GO——

= 45 - Parque das Laranjeiras - Fone (62)
Rua J2h, Qo 22 ! construtoralterosa@gmail.com



