PARTICIPAGAO" do Colégio Estadual Francisco Magalhaes Seixas

CNPJ: 00.693.966/0001-51

UNIDADE ESCOLAR

CONSELHO ESCOLAR ATUAGAO E PARTICIPACAO

ENDERECO

Rua S&o Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE

Piranhas - GO.

CRE

PIRANHAS - GO
Obra Bancos B.D.L
CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3 -CE  SINAPI - 25,22%

FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO 08/2021 - Goias
GOINFRA -

07/2021 - Goias

Planilha Orgamentaria Resumida
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A
REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO
REDE AGUAS PLUVIAIS

REFORMA QUADRA DE ESPORTES
PASSARELA M1

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2

DIVERSOS
/g :

EIvanmm Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

© N GAWN = 3
3

Rua Sdo Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO

Encargos Sociais
Desonerado:

Total

1.690,71
17.821,80
275.836,72
3.641,46
19.834,23
27.066,41
9.863,47
68.913,31
28.275,44

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Total ¢/
BDI
2.117,10
22.316,45
345.402,74
4.559,84
24.836,42
33.892,56
12.351,04
86.293,25
35.406,51

Peso (%)

0,37 %
3,93 %
60,90 %
0,80 %
4,38%
5,98 %
2,18 %
15,22 %
6,24 %

452.943,55
114.232,36
567.175,91



UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAGAO E PARTICIPAGAO

PARTICIPAGAO" do Colégio Estadual Francisco Magalhaes Seixas

CNPJ: 00.693.966/0001-51

ENDERECO

Rua Sao Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Item

ol

1.2

21
22

3.1
3.11

3.2
3.21
3.21.1
3.21.2
3213
3214

3.21.5

3.21.6
3.21.7
3.21.8
3.21.9

3.31
3.3.1.1

3.3.1.2
3.3.1.3

3.3.1.4

3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7

3.4.1
342
343
3.4.4
345
3.4.6
347
3438
3.4.9
3.4.10
3.4.11
3.4.12
3.4.13
3.4.14

3.4.15
3.4.16
3.4.17
3.4.18
3.4.19

3.4.20

3.4.21

3.4.22

3.4.23

3.4.24
3.4.25
3.4.26
3.4.27

Caodigo Banco
021301 GOINFRA

270809 GOINFRA

250101 GOINFRA
250103 GOINFRA

020701 GOINFRA

050302 GOINFRA

050901 GOINFRA

050902 GOINFRA
94963 SINAPI

051026 GOINFRA

052003 GOINFRA
052004 GOINFRA
052014 GOINFRA
051009 GOINFRA

92427 SINAPI

060191 GOINFRA
94964 SINAPI

060801 GOINFRA

060303 GOINFRA
060305 GOINFRA
060314 GOINFRA

070351 GOINFRA
070421 GOINFRA
070422 GOINFRA
070582 GOINFRA
070634 GOINFRA
070691 GOINFRA
070714 GOINFRA
071141 GOINFRA
071142 GOINFRA
071171 GOINFRA
071173 GOINFRA
071190 GOINFRA
071202 GOINFRA
91844 SINAPI

071291 GOINFRA
071321 GOINFRA
071450 GOINFRA
071522 GOINFRA
071660 GOINFRA

071742 GOINFRA
95787 SINAPI
95795 SINAPI

101883 SINAPI

072250 GOINFRA
072395 GOINFRA
072578 GOINFRA
071450 GOINFRA

Obra

CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3 - CE

FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

Orgamento Sintética
Descricao
SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METALICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRAO GOINFRA
PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM
ADMINISTRAGAO LOCAL

ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)

ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)

COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A

SERVIGOS PRELIMINARES

LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA

FUNDAGOES E SONDAGENS

ESTACAS E BLOCOS

ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO

ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)

APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)

CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-

(0.C.)

ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)
ESTRUTURA

BALDRAME, PILARES E VIGAS

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E

ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF 09/2020
FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS

CcIVIS)

ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)

ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)

INSTALAGOES ELETRICAS

BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"

BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1"

CABO PVC (70°C) 1 KV No. 4 MM2

CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"

CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA
CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"

CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1"

DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A

DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A

ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2

FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA
LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W

LUMINARIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATE 400 W - BASE E-40

LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1"
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AGO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2016 P .
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE ACO

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF 11/2016 P

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO,

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJIUNTORES DIN
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

REATOR EXTERNO V. MERCURIO AFP 1 X 400 W

TAMPA CEGA PARA CONDULETE METALICO

TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V

INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA

Rua S&o Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO

Bancos

SINAPI - 08/2021 -
Goias

GOINFRA - 07/2021
- Goias

Und Quant.
m2 7,5
Un 1

H 90

H 660
m2 589,72
M 120
m? 4,68
m? 10,8
m? 11,64
m? 11,64
Kg 115,56
Kg 176,94
Kg 60,03
m? 25,2
m? 145,57
m? 24,84
m? 11,33
m? 11,33
Kg 95,4
Kg 865,89
Kg 200,52
Un 60
PR 12
PR 1
M 80
m? 0,25
Un 4
Un 1
Un 4
Un 1
Un 5
Un 1
M 30
M 15
M 120
M 360
Un 1
Un 1
Un 12
Un 12
Un 5
UN 6
UN 6
UN 1
Un 12
Un 12
Un 4
Un 4

B.D.Il
25,22%

Valor Unit

173,99

385,79

64,48
18,21

3,33

51,06
31,32
3,86
365,35

29,03

15,86
14,87
17,77
55,95

45,47

23,88
393,44

34,73

15,86
14,64
17,77

0,68
1,51
1,80
5,49
97,73
4,99
264,39
3,84
5,27
16,96
85,37
16,91
8,85
4,72

4,01
17,62
158,27
48,25
270,47

2,05

24,31

28,02

815,84

101,83
3,10
12,88
158,27

Total
1.690,71
1.304,92

385,79
17.821,80
5.803,20
12.018,60
275.836,72
1.963,76
1.963,76

17.846,56
17.846,56
6.127,20
146,57
41,68
4.252,67

337,90

1.832,78
2.631,09
1.066,73
1.409,94
29.816,29
29.816,29
6.619,06

593,17
4.457,67

393,49

1.513,04
12.676,62
3.563,24
10.733,91
40,80
18,12
1,80
439,20
24,43
19,96
264,39
15,36
5,27
84,80
85,37
507,30
132,75
566,40

1.443,60
17,62
168,27
579,00
3.245,64

10,25

145,86

168,12

815,84

1.221,96
37,20
51,52

633,08

Encargos
Desonerado:

Peso (%)
0,37 %
0,29 %

0,09 %
3,93 %
1,28 %
2,65 %

60,90 %
0,43 %
0,43 %

3,94 %
3,94 %
1,35 %
0,03 %
0,01 %
0,94 %

0,07 %

0,40 %
0,58 %
0,24 %
0,31 %
6,58 %
6,58 %
1,46 %

0,13 %
0,98 %

0,09 %

0,33 %
2,80 %
0,79 %
2,37 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,10 %
0,01 %
0,00 %
0,06 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,11 %
0,03 %
0,13 %

0,32 %
0,00 %
0,03 %
0,13 %
0,72 %

0,00 %
0,03 %
0,04 %

0,18 %

0,27 %
0,01 %
0,01 %
0,14 %



PARTICIPAGAO" do Colégio Estadual Francisco Magalhaes Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAGAO E PARTICIPAGAO

ENDERECO
Rua Sao Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE
Piranhas - GO.
CRE
|PIRANHAS -GO
Obra Bancos B.D.l. Encargos
CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3 - CE SINAPI - 08/2021 -  25,22% Desonerado:
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO Goias
GOINFRA - 07/2021
- Goias
Orgamento Sintética
Item Caodigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.690,71 0,37 %
3.5 IMPERMEABILIZAGAO 638,38 0,14 %
3.5.1 120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m? 24,84 25,70 638,38 0,14 %
3.6 ESTRUTURAS METALICAS 145.115,04 32,04 %
3.6.1 150103 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO US| SAC-300 COM Kg 6910,24 21,00 145.115,04 32,04 %
FUNDO ANTICORROSIVO
3.7 COBERTURAS 59.853,42 13,21 %
3.71 160969 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM m? 817 73,26 59.853,42 13,21 %
ACESSORIOS
3.8 PINTURA 9.869,36 2,18 %
3.81 ESTRUTURA METALICA 9.869,36 2,18 %
3.8.1.1 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 817 12,08 9.869,36 2,18 %
4 REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 3.641,46 0,80 %
4.1 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m* 2,25 24,74 55,66 0,01 %
4.2 071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 25 7,27 181,75 0,04 %
4.3 070583 GOINFRA CABO PVC (70°C) 1 KV No. 6 MM2 M 325 7,51 2.440,75 0,54 %
4.4 071190 GOINFRA ELETROCALHA CH.A° PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 40 16,91 676,40 0,15 %
4.5 081822 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA un 1 239,02 239,02 0,05 %
4.6 070634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 0,49 97,73 47,88 0,01 %
5 REDE AGUAS PLUVIAIS 19.834,23 4,38 %
5.1 040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m?* 13,9 24,74 343,88 0,08 %
5.2 271417 GOINFRA CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 60,83 39,86 2.424,68 0,54 %
5.3 180324 GOINFRA GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO ( ESPACAMENTO ~ m? 18,25 609,91 11.130,85 2,46 %
ENTRE EIXOS =2 CM)
5.4 081827 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 8 316,30 2.530,40 0,56 %
55 070634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m? 2,43 97,73 237,48 0,05 %
5.6 081835 GOINFRA CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM ~ m? 4,05 87,11 352,79 0,08 %
5.7 082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 86,9 27,31 2.373,23 0,52 %
5.8 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m? 36,5 12,08 440,92 0,10 %
6 REFORMA QUADRA DE ESPORTES 27.066,41 5,98 %
6.1 DEMOLIGAO E RETIRADAS 4.058,09 0,90 %
6.1.1 020118 GOINFRA DEMOLIGAO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m? 101,3 28,09 2.845,51 0,63 %
6.1.2 PROPOQ9 Préprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO UND 4 107,76 431,04 0,10 %
6.1.3 020107 GOINFRA CORTE/DESTOC./RETIRAPA/REATERRO (MANUAIS) DE ARVORE GRANDE Un 1 387,77 387,77 0,09 %
PORTE (H=8A 10 M/ DIAMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M )
C/TRANSP.ATE CB. E CARGA )
6.1.4 020160 GOINFRA DEMOLICAO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m? 233 1,69 393,77 0,09 %
6.2 EXECUGAO 23.008,32 5,08 %
6.2.1 100160 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. m? 98 36,07 3.534,86 0,78 %
(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
6.2.2 130152 GOINFRA REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m? 196 18,57 3.639,72 0,80 %
6.2.3 220105 GOINFRA PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM m? 574 23,34 13.397,16 2,96 %
6.2.4 261700 GOINFRA DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 351,6 6,93 2.436,58 0,54 %
7 PASSARELA M1 9.863,47 2,18 %
71 SERVICOS PRELIMINARES 33,56 0,01 %
711 020701 GOINFRA LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABABITO SEM REAPROVEITAMENTO, m? 10,08 3,33 33,56 0,01 %
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
7.2 FUNDAGOES E SONDAGENS 1.212,81 0,27 %
7.21 COMP 425_SEE COMPOSIGAO ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO M 14 22,55 315,70 0,07 %
7.22 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,45 15,28 220,79 0,05 %
7.23 052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,6 17,77 170,59 0,04 %
7.24 051032 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE m? 0,15 344,80 51,72 0,01 %
MANUAL (O.C.)
7.25 051031 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20 MPA COM TRANSPORTE m? 0,43 339,83 146,12 0,03 %
MANUAL (O.C .)
7.26 051026 GOINFRA LANGCAMENTO/APLICAGCAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO- m? 0,43 29,03 12,48 0,00 %
(0.C.)
7.2.7 051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m? 5,28 55,95 295,41 0,07 %
7.3 ESTRUTURA 211,90 0,05 %

Rua S&o Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO



UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAGAO E PARTICIPAGAO

PARTICIPAGAO" do Colégio Estadual Francisco Magalhaes Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51

ENDERECO
Rua Sao Miguel, 172, Aeroporto
CIDADE
Piranhas - GO.
CRE
|PIRANHAS -GO
Obra
CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3 - CE
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO
Orgamento Sintética
Item Caodigo Banco Descrigao
1 SERVICOS PRELIMINARES
7.31 060306 GOINFRA ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)
7.3.2 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
7.3.3 060520 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE
MANUAL - (0.C.) _
7.3.4 060800 GOINFRA LANCAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)
7.3.5 060210 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS)
7.4 ESTRUTURA METALICA
741 ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES
7411 150103 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO US| SAC-300 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
7.4.2 ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA
7.4.21 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36
COM FUNDO ANTICORROSIVO
7.5 COBERTURA
7.51 160967 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM
752 160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA
7.6 REVESTIMENTO DE PISO
7.6.1 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
7.6.2 051030 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA
7.6.3 051055 GOINFRA LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)
7.6.4 060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
7.6.5 221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM
7.6.6 221104 GOINFRA RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS
7.7 FERRAGENS
7.71 230801 GOINFRA CORRENTE 4 MM P/CADEADO
7.8 PINTURA
7.8.1 261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS
8 PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2
8.1 SERVICOS PRELIMINARES
8.1.1 020701 GOINFRA LOCAGAO DA OBRA, EXECUGAO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO,
INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPAO 15CM) E PIQUETE COM
TESTEMUNHA
8.2 FUNDAGAO
8.2.1 101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
8.2.2 050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)
8.2.3 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)
8.24 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
8.25 060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA
8.2.6 051026 GOINFRA LANCAMENTO/APLICAGAO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAGAO-
(0.C)
8.2.7 060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
8.3 PILARES
8.3.1 060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
8.3.2 052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)
8.3.3 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
8.34 060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA
8.4 ESTRUTURA METALICA CHUMBADORRES E PILARES
8.4.1 150103 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO US| SAC-300 COM
FUNDO ANTICORROSIVO
8.5 ESTRUTURA METALICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA
8.5.1 150204 GOINFRA ESTRUTURA METALICA CONVENCIONAL EM AGO DO TIPO MR-250 / ASTM A36
COM FUNDO ANTICORROSIVO
8.6 REVESTIMENTO DE PISO
8.6.1 060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)
8.6.2 060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25
MPA
8.6.3 051055 GOINFRA LANGAMENTO/APLICACAO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (0.C.)
8.6.4 060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)
8.6.5 221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA
PLASTICA 27MM
8.6.6 221104 GOINFRA RASPAGEM E APLICAGAO RESINA ACRILICA DUAS DEMAOS
8.7 COBERTURA
8.7.1 160967 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM
ACESSORIOS
8.7.2 160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA
8.7.3 230801 GOINFRA CORRENTE 4 MM P/CADEADO

Rua S&o Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO

Bancos

SINAPI - 08/2021 -
Goias

GOINFRA - 07/2021
- Goias

Und Quant.
Kg 3.1
Kg 1,6
m? 0,11
m? 0,11
m? 1,29
Kg 92,81
Kg 114,45
m? 12,96
m 3,6
Kg 19,9
m? 0,58
m? 0,58
m? 8,32
m? 10,08
m? 10,48
M 2,2
m? 47,05
m? 80,72
M 56
m? 1,72
Kg 58
Kg 38,4
m? 1,72
m? 1,72
m? 21,12
m? 5,16
Kg 12,4
Kg 6,4
m? 0,44
Kg 371,24
Kg 915,6
Kg 163,6
m? 4,84
m? 4,84
m? 69,28
m? 80,64
m? 82,2
m? 103,68
m? 15,56
M 32

B.D.Il
25,22%

Valor Unit

15,28
17,77
344,80
37,20

72,95

21,00

19,95

83,99

55,05

17,77
391,22

34,73

93,23
70,46

21,09
4,68

12,08

3,33

95,37

31,32
15,28
17,77
391,22
29,03
93,23
93,23
15,28

17,77
391,22

21,00

19,95

17,77

391,22

34,73

93,23
70,46

21,09

83,99

91,75
4,68

Total
1.690,71
47,36
28,43
37,92

4,09

94,10
4.232,28
1.949,01
1.949,01

2.283,27
228327

1.286,69
1.088,51
198,18
2.307,58
353,62
226,90

20,14

775,67
710,23

221,02
10,29
10,29

568,36
568,36
68.913,31
268,79
268,79

9.655,02
5.340,72

53,87
886,24
682,36
672,89

49,93

1.969,01
956,38
481,06
189,47
113,72
172,13

7.796,04
7.796,04

18.266,22
18.266,22

18.843,21
2.907,17
1.893,50

168,09

6.458,97
5.681,89

1.733,59
10.285,47
8.708,08

1.427,63
149,76

Encargos
Desonerado:

Peso (%)
0,37 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %

0,00 %

0,02 %
0,93 %
0,43 %
0,43 %

0,50 %
0,50 %

0,28 %
0,24 %
0,04 %
0,51 %
0,08 %
0,05 %

0,00 %

0,17 %
0,16 %

0,05 %
0,00 %
0,00 %
0,13 %
0,13 %

15,21 %
0,06 %
0,06 %

213 %
1,18 %

0,01 %
0,20 %
0,15 %
0,15 %

0,01 %

0,43 %
0,21%
0,11 %
0,04 %
0,03 %
0,04 %

1,72%
1,72 %

4,03%
4,03%

4,16 %
0,64 %
0,42 %

0,04 %

1,43 %
1,25 %

0,38 %
2,27 %
1,92 %

0,32 %
0,03 %



UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAGAO E PARTICIPAGAO

PARTICIPAGAO" do Colégio Estadual Francisco Magalhaes Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51

ENDERECO

Rua Sao Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Caodigo Banco

261609 GOINFRA

270501 GOINFRA
270621 GOINFRA
261609 GOINFRA
271103 GOINFRA

271101 GOINFRA

271099 GOINFRA

Obra
CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3 - CE
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

Orgamento Sintética
Descricao
SERVICOS PRELIMINARES
PINTURA
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS
DIVERSOS
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)
ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS (Alambrado)
CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2
SUPORTES) ;
TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALAO PINTADAS - 3,00 x
2,00M - 2 UNID.
TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METALICA E COMPENSADO
(ASSENT./PINTADAS) ARO METALICO - 2 UNID.

Al -

Bancos

SINAPI - 08/2021 -
Goias

GOINFRA - 07/2021
- Goias

Und Quant.
m? 235,28
m? 626,95
m? 126,64
m? 126,64
CcJ 1
CJ 1
CcJ 1

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Elvandw{res Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Rua S&o Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO

B.D.L
25,22%

Valor Unit

12,08
2,12
137,12
12,08
1.450,33
4.602,80

1.998,50

Encargos

Desonerado:
Total Peso (%)
1.690,71 0,37 %
2.842,18 0,63 %
2.842,18 0,63 %
28.275,44 6,24 %
1.329,13 0,29 %
17.364,87 3,83 %
1.529,81 0,34 %
1.450,33 0,32 %
4.602,80 1,02 %
1.998,50 0,44 %
452.943,55
114.232,36
567.175,91



UNIDADE ESCOLAR

PARTIC

CONSELHO ESCOLAR ATUACAO E PARTICIPACAO

IPACAO" do Colégio Estadual Francisco Magalhaes Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51

ENDERECO

Rua S&o Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Item

9

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Custo Acumulado c/BDI

Obra

Bancos

CONSTRUGCAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3 - CE SINAPI - 08/2021 - Goias

FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

Descrigao
SERVIGCOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO LOCAL

COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A
REDE ELETRICAS DE ENTRADA DO QUADRO
REDE AGUAS PLUVIAIS

REFORMA QUADRA DE ESPORTES
PASSARELA M1

PASSARELA PADRAO FNDE MODELO 2

DIVERSOS

GOINFRA - 07/2021 -
Goias

Cronograma Fisico e Financeiro
Total Por Etapa
100,00%
1.690,71
100,00%
17.821,80
100,00%
275.836,72
100,00%
3.641,46
100,00%
19.834,23
100,00%
27.066,41
100,00%
9.863,47
100,00%
68.913,31
100,00%
28.275,44

s

B.D.l. Encargos Sociais
25,22% Desonerado:
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
100,00%
1.690,71

33,00% 33,00% 34,00%
5.881,194 5.881,194 6.059,412
20,00% 40,00% 40,00%
55.167,344 110.334,688 110.334,688
30,00% 70,00%

1.092,438 2.549,022

100,00%

19.834,23

50,00% 50,00%
13.533,205 13.533,205

50,00% 50,00%

4.931,735 4.931,735

50,00% 50,00%

34.456,655 34.456,655

100,00%

28.275,44

16,84% 37,58% 45,58%
76.272,45 170.229,92 206.441,18
16,84% 54,42% 100,00%
76.272,45 246.502,37 452.943,55
95.508,37 308.670,27 567.175,91

ElvandroJuverlal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Rua S3o Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO



PARTICIPACAQO" do Colégio Estadual Francisco Magalh3es Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUACAO E PARTICIPACAO

ENDERECO
Rua Séo Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DE BDI

COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%
4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%
5) Administragao Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 25,22%

Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de calculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribui¢do previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressao matematica do acordao 2.369/2011 — TCU — Plenério e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi
utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

L Onde:
TAXA SELIC\zsz i ] y
DF = (1 + 7100 ) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras;

DU = Dias Uteis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acorddo n°® 2.622/2013 - TCU — Plenério. Valores médios.

Observagido da AGETOP: (Seguros contra erros de execugao, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundagao,
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento
de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgéo (OCC); Instalagdo e Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e Instalagio e
Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagao dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral,
cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de
riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengdo coletiva dos trabalhadores na industria da construgao
civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a
exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composigao do célculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérdao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n°® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( *“ ex ante ™)
ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A formula para estipulagio da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obtengao das tabelas contidas no Acérdao n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracao central
' ( N S = taxa de seguros
_(1+ACHS+R+6)(1+ D1 +1) S e e
- (1 o] ]) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracéo
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcularc BDI, dimensionando as taxas de administracao central e lucro para

patamares inferiores ao estipulado acima.
v/
vanﬂp&lﬁv ores Borges
Engekhei ivil[f CREA 21.614/D-GO

Rua S3o Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas /GO



PARTICIPAGAQ" do Colégio Estadual Francisco Magalhaes Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAGAO E PARTICIPACAO
ENDERECO
Rua S&o Miguel, 172, Aeroporto
CIDADE
Piranhas - GO.
CRE
PIRANHAS - GO

Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.l Encargos Sociais

CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3 - CE FRANCISCO SINAPI - 08/2021 - Goias 25,22% Desonerado:

MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO GOINFRA - 07/2021 - Goias

Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composicdes Principais

6.1.2 Cédigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao PROPO09 Proprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO SEDI - SERVICOS DIVERSOS UND 1,0000000 107,76 107,76
Composigéo Auxiliar 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,3913837 39,31 54,70
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 3,8200000 13,89 53,06

COMPOSICAO [ COMP 425_SEE |ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO ™M
GOINFRA_I 0005 SERVENTE h 1,5149 9.64 1117 14,60 16,92
GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h 0,1964 15,97 18,51 3,14 3,64
GOINFRA_I 0032 (OPERADOR DE BETONEIRA h 0,0900 11,57 13.40 1,04 121
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 18,78 21,77
GOINFRA 41160 SOLO CIMENTO 1:12 m3 0,0314 120,17 127,57 3,77 401
MATERIAL (C) - TOTAL 377 401
Total sem BDI 452.943,55
Total do BDI 114.232,36

Total Geral 567.175,91
Al
Elv: ndrﬁ Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Rua Sdo Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO



PARTICIPACAO" do Colégio Estadual Francisco Magalh3es Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUACAO E PARTICIPAGCAO

ENDERECO
Rua Sao Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE

PIRANHAS - GO

Obra

CONSTRUGAO DE COBERTURA DE QUADRA PADAO SEDU MODELO 3A

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
Descricao Und Quant. Parc. Maior  Peso (%) do
Relev. (50%) Item Obra

COBERTURA COM TELHA METALICA m? 817 408,50 13,21%

PISO DE CONCRETO m? 574 287,00 2,96%

/ %y/// S
Elva@Ws Berges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Rua S3o Miguel - Setor Aeroporto - Piranhas / GO



