
PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3 - CE 
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

SINAPI - 
08/2021 - Goiás
GOINFRA - 
07/2021 - Goiás

Total Total c/ 
BDI

Peso (%)

1.690,71 2.117,10 0,37 %
17.821,80 22.316,45 3,93 %

275.836,72 345.402,74 60,90 %
3.641,46 4.559,84 0,80 %

19.834,23 24.836,42 4,38 %
27.066,41 33.892,56 5,98 %

9.863,47 12.351,04 2,18 %
68.913,31 86.293,25 15,22 %
28.275,44 35.406,51 6,24 %

Rua São Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO

Elvandro Juvenal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
 3 COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A
 4 

B.D.I. Encargos Sociais
 25,22% Desonerado:

Planilha Orçamentária Resumida

REDE ELÉTRICAS DE ENTRADA DO QUADRO
 5 REDE ÁGUAS PLUVIAIS
 6 REFORMA QUADRA DE ESPORTES
 7 PASSARELA M1
 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2
 9 DIVERSOS

Total Geral 567.175,91

Total sem BDI 452.943,55
Total do BDI 114.232,36

Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO



 PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3 - CE 
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

Desonerado:  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.690,71 0,37 %
 1.1  021301 GOINFRA PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES 

DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA
m² 7,5 173,99 1.304,92 0,29 %

 1.2  270809 GOINFRA PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 42X60 CM Un 1 385,79 385,79 0,09 %

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 17.821,80 3,93 %
 2.1  250101 GOINFRA ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 90 64,48 5.803,20 1,28 %
 2.2  250103 GOINFRA ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 660 18,21 12.018,60 2,65 %

 3 COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A 275.836,72 60,90 %
 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.963,76 0,43 %
 3.1.1  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m² 589,72 3,33 1.963,76 0,43 %

 3.2 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 17.846,56 3,94 %
 3.2.1 ESTACAS E BLOCOS 17.846,56 3,94 %
 3.2.1.1  050302 GOINFRA ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO M 120 51,06 6.127,20 1,35 %
 3.2.1.2  050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 4,68 31,32 146,57 0,03 %
 3.2.1.3  050902 GOINFRA APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS) m² 10,8 3,86 41,68 0,01 %
 3.2.1.4  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 11,64 365,35 4.252,67 0,94 %

 3.2.1.5  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.)

m³ 11,64 29,03 337,90 0,07 %

 3.2.1.6  052003 GOINFRA ACO CA-50A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 115,56 15,86 1.832,78 0,40 %
 3.2.1.7  052004 GOINFRA ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg 176,94 14,87 2.631,09 0,58 %
 3.2.1.8  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 60,03 17,77 1.066,73 0,24 %
 3.2.1.9  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 25,2 55,95 1.409,94 0,31 %

 3.3 ESTRUTURA 29.816,29 6,58 %
 3.3.1 BALDRAME, PILARES E VIGAS 29.816,29 6,58 %
 3.3.1.1 92427 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 145,57 45,47 6.619,06 1,46 %

 3.3.1.2  060191 GOINFRA FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES m² 24,84 23,88 593,17 0,13 %
 3.3.1.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
m³ 11,33 393,44 4.457,67 0,98 %

 3.3.1.4  060801 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS 
CIVIS)

m³ 11,33 34,73 393,49 0,09 %

 3.3.1.5  060303 GOINFRA ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS) Kg 95,4 15,86 1.513,04 0,33 %
 3.3.1.6  060305 GOINFRA ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg 865,89 14,64 12.676,62 2,80 %
 3.3.1.7  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 200,52 17,77 3.563,24 0,79 %

 3.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 10.733,91 2,37 %
 3.4.1  070351 GOINFRA BRACADEIRA METALICA TIPO "U" DIAM. 3/4" Un 60 0,68 40,80 0,01 %
 3.4.2  070421 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4" PR 12 1,51 18,12 0,00 %
 3.4.3  070422 GOINFRA BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 1" PR 1 1,80 1,80 0,00 %
 3.4.4  070582 GOINFRA CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 4 MM2 M 80 5,49 439,20 0,10 %
 3.4.5  070634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 0,25 97,73 24,43 0,01 %
 3.4.6  070691 GOINFRA CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2" Un 4 4,99 19,96 0,00 %
 3.4.7  070714 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 50X50X80CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 1 264,39 264,39 0,06 %
 3.4.8  071141 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4" Un 4 3,84 15,36 0,00 %
 3.4.9  071142 GOINFRA CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 1" Un 1 5,27 5,27 0,00 %
 3.4.10  071171 GOINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A Un 5 16,96 84,80 0,02 %
 3.4.11  071173 GOINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 A 35-A Un 1 85,37 85,37 0,02 %
 3.4.12  071190 GOINFRA ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 30 16,91 507,30 0,11 %
 3.4.13  071202 GOINFRA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1" M 15 8,85 132,75 0,03 %
 3.4.14  91844 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120 4,72 566,40 0,13 %

 3.4.15  071291 GOINFRA FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 M 360 4,01 1.443,60 0,32 %
 3.4.16  071321 GOINFRA FITA DE AUTO FUSAO, ROLO E 10,00 MM Un 1 17,62 17,62 0,00 %
 3.4.17  071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 1 158,27 158,27 0,03 %
 3.4.18  071522 GOINFRA LAMPADA A VAPOR MERCURIO 400 W Un 12 48,25 579,00 0,13 %
 3.4.19  071660 GOINFRA LUMINÁRIA CIRCULAR COM VIDRO PARA QUADRA ATÉ 400 W - BASE E-40 Un 12 270,47 3.245,64 0,72 %

 3.4.20  071742 GOINFRA LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 1" Un 5 2,05 10,25 0,00 %
 3.4.21  95787 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO 

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 6 24,31 145,86 0,03 %

 3.4.22  95795 SINAPI CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 6 28,02 168,12 0,04 %

 3.4.23 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 
DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 815,84 815,84 0,18 %

 3.4.24  072250 GOINFRA REATOR EXTERNO V. MERCÚRIO  AFP 1 X 400 W Un 12 101,83 1.221,96 0,27 %
 3.4.25  072395 GOINFRA TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO Un 12 3,10 37,20 0,01 %
 3.4.26  072578 GOINFRA TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V Un 4 12,88 51,52 0,01 %
 3.4.27  071450 GOINFRA INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 4 158,27 633,08 0,14 %

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2021 - 
Goiás
GOINFRA - 07/2021 
- Goiás

 25,22%

Rua São Miguel, 172, Aeroporto

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO

Orçamento Sintética

 Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO



 PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3 - CE 
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

Desonerado:  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.690,71 0,37 %

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2021 - 
Goiás
GOINFRA - 07/2021 
- Goiás

 25,22%

Rua São Miguel, 172, Aeroporto

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO

Orçamento Sintética

 3.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 638,38 0,14 %
 3.5.1  120902 GOINFRA IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM m² 24,84 25,70 638,38 0,14 %

 3.6 ESTRUTURAS METÁLICAS 145.115,04 32,04 %
 3.6.1  150103 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 6910,24 21,00 145.115,04 32,04 %

 3.7 COBERTURAS 59.853,42 13,21 %
 3.7.1  160969 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 817 73,26 59.853,42 13,21 %

 3.8 PINTURA 9.869,36 2,18 %
 3.8.1 ESTRUTURA METÁLICA 9.869,36 2,18 %
 3.8.1.1  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 817 12,08 9.869,36 2,18 %

 4 REDE ELÉTRICAS DE ENTRADA DO QUADRO 3.641,46 0,80 %
 4.1  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 2,25 24,74 55,66 0,01 %
 4.2  071195 GOINFRA ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM M 25 7,27 181,75 0,04 %

 4.3  070583 GOINFRA CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 6 MM2 M 325 7,51 2.440,75 0,54 %
 4.4  071190 GOINFRA ELETROCALHA CH.Aº PRE ZN. FOGO "C" C/ABAS 50X50 MM S/TAMPA M 40 16,91 676,40 0,15 %
 4.5  081822 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA un 1 239,02 239,02 0,05 %
 4.6  070634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 0,49 97,73 47,88 0,01 %

 5 REDE ÁGUAS PLUVIAIS 19.834,23 4,38 %
 5.1  040101 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) m³ 13,9 24,74 343,88 0,08 %
 5.2  271417 GOINFRA CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 60,83 39,86 2.424,68 0,54 %
 5.3  180324 GOINFRA GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO 

ENTRE EIXOS = 2 CM)
m² 18,25 609,91 11.130,85 2,46 %

 5.4  081827 GOINFRA CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA SEM TAMPA Un 8 316,30 2.530,40 0,56 %
 5.5  070634 GOINFRA CAIXA DE PASSAGEM -  TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM m² 2,43 97,73 237,48 0,05 %
 5.6  081835 GOINFRA CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM m² 4,05 87,11 352,79 0,08 %

 5.7  082304 GOINFRA TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 86,9 27,31 2.373,23 0,52 %
 5.8  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 36,5 12,08 440,92 0,10 %

 6 REFORMA QUADRA DE ESPORTES 27.066,41 5,98 %
 6.1 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS 4.058,09 0,90 %
 6.1.1  020118 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m³ 101,3 28,09 2.845,51 0,63 %

 6.1.2  PROP09 Próprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO UND 4 107,76 431,04 0,10 %
 6.1.3  020107 GOINFRA CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE 

PORTE ( H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) 
C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

Un 1 387,77 387,77 0,09 %

 6.1.4  020160 GOINFRA DEMOLIÇÃO MANUAL DE TELA DE ALAMBRADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA m² 233 1,69 393,77 0,09 %

 6.2 EXECUÇÃO 23.008,32 5,08 %
 6.2.1  100160 GOINFRA ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS -  ARG. 

(1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)
m² 98 36,07 3.534,86 0,78 %

 6.2.2  130152 GOINFRA REBOCO (1CALH:4ARFC+100KG CI/M3) ESP.= 1CM m² 196 18,57 3.639,72 0,80 %
 6.2.3  220105 GOINFRA PISO CONC.POLIDO e=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL AST.17MM m² 574 23,34 13.397,16 2,96 %
 6.2.4  261700 GOINFRA DEMARC.QUADRA/VAGAS TINTA POLIESPORTIVA m 351,6 6,93 2.436,58 0,54 %

 7 PASSARELA M1 9.863,47 2,18 %
 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 33,56 0,01 %
 7.1.1  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m² 10,08 3,33 33,56 0,01 %

 7.2 FUNDAÇÕES E SONDAGENS 1.212,81 0,27 %
 7.2.1 COMP 425_SEE COMPOSIÇÃO ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO M 14 22,55 315,70 0,07 %

 7.2.2  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 14,45 15,28 220,79 0,05 %
 7.2.3  052014 GOINFRA ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 9,6 17,77 170,59 0,04 %
 7.2.4  051032 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL (O.C.)
m³ 0,15 344,80 51,72 0,01 %

 7.2.5  051031 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=20  MPA COM TRANSPORTE 
MANUAL (O.C .)

m³ 0,43 339,83 146,12 0,03 %

 7.2.6  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.)

m³ 0,43 29,03 12,48 0,00 %

 7.2.7  051009 GOINFRA FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) m² 5,28 55,95 295,41 0,07 %

 7.3 ESTRUTURA 211,90 0,05 %
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 PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3 - CE 
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

Desonerado:  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.690,71 0,37 %

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2021 - 
Goiás
GOINFRA - 07/2021 
- Goiás

 25,22%

Rua São Miguel, 172, Aeroporto
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CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO

Orçamento Sintética

 7.3.1  060306 GOINFRA ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 3,1 15,28 47,36 0,01 %
 7.3.2  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 1,6 17,77 28,43 0,01 %
 7.3.3  060520 GOINFRA CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE 

MANUAL - (O.C.)
m³ 0,11 344,80 37,92 0,01 %

 7.3.4  060800 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO 
BOMBEADO EM ESTRUTURA - (O.C.)

m³ 0,11 37,20 4,09 0,00 %

 7.3.5  060210 GOINFRA FORMA CH.COMPENSADA PLASTIF. 12MM-U=5V - (OBRAS CIVIS) m² 1,29 72,95 94,10 0,02 %

 7.4 ESTRUTURA METÁLICA 4.232,28 0,93 %
 7.4.1 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 1.949,01 0,43 %
 7.4.1.1  150103 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 92,81 21,00 1.949,01 0,43 %

 7.4.2 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 2.283,27 0,50 %
 7.4.2.1  150204 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 114,45 19,95 2.283,27 0,50 %

 7.5 COBERTURA 1.286,69 0,28 %
 7.5.1  160967 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM m² 12,96 83,99 1.088,51 0,24 %
 7.5.2  160601 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m 3,6 55,05 198,18 0,04 %

 7.6 REVESTIMENTO DE PISO 2.307,58 0,51 %
 7.6.1  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 19,9 17,77 353,62 0,08 %
 7.6.2  051030 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA
m³ 0,58 391,22 226,90 0,05 %

 7.6.3  051055 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 0,58 34,73 20,14 0,00 %

 7.6.4  060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 8,32 93,23 775,67 0,17 %
 7.6.5  221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 10,08 70,46 710,23 0,16 %

 7.6.6  221104 GOINFRA RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 10,48 21,09 221,02 0,05 %

 7.7 FERRAGENS 10,29 0,00 %
 7.7.1  230801 GOINFRA CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 2,2 4,68 10,29 0,00 %

 7.8 PINTURA 568,36 0,13 %
 7.8.1  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 47,05 12,08 568,36 0,13 %

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2 68.913,31 15,21 %
 8.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 268,79 0,06 %
 8.1.1  020701 GOINFRA LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, 

INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM 
TESTEMUNHA

m² 80,72 3,33 268,79 0,06 %

 8.2 FUNDAÇÃO 9.655,02 2,13 %
 8.2.1  101175 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 56 95,37 5.340,72 1,18 %

 8.2.2  050901 GOINFRA ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) m³ 1,72 31,32 53,87 0,01 %
 8.2.3  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 58 15,28 886,24 0,20 %
 8.2.4  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 38,4 17,77 682,36 0,15 %
 8.2.5  060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA
m³ 1,72 391,22 672,89 0,15 %

 8.2.6  051026 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- 
(O.C.)

m³ 1,72 29,03 49,93 0,01 %

 8.2.7  060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 21,12 93,23 1.969,01 0,43 %

 8.3 PILARES 956,38 0,21 %
 8.3.1  060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 5,16 93,23 481,06 0,11 %
 8.3.2  052006 GOINFRA ACO CA 50-A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS) Kg 12,4 15,28 189,47 0,04 %
 8.3.3  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 6,4 17,77 113,72 0,03 %
 8.3.4  060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA
m³ 0,44 391,22 172,13 0,04 %

 8.4 ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADORRES E PILARES 7.796,04 1,72 %
 8.4.1  150103 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 

FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 371,24 21,00 7.796,04 1,72 %

 8.5 ESTRUTURA METÁLICA - VIGAS E TRAVESSAS DA COBERTURA 18.266,22 4,03 %
 8.5.1  150204 GOINFRA ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 

COM FUNDO ANTICORROSIVO
Kg 915,6 19,95 18.266,22 4,03 %

 8.6 REVESTIMENTO DE PISO 18.843,21 4,16 %
 8.6.1  060314 GOINFRA ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Kg 163,6 17,77 2.907,17 0,64 %
 8.6.2  060517 GOINFRA PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 

MPA
m³ 4,84 391,22 1.893,50 0,42 %

 8.6.3  051055 GOINFRA LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.) m³ 4,84 34,73 168,09 0,04 %

 8.6.4  060202 GOINFRA FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS) m² 69,28 93,23 6.458,97 1,43 %
 8.6.5  221101 GOINFRA GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA 

PLASTICA 27MM
m² 80,64 70,46 5.681,89 1,25 %

 8.6.6  221104 GOINFRA RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA DUAS DEMÃOS m² 82,2 21,09 1.733,59 0,38 %

 8.7 COBERTURA 10.285,47 2,27 %
 8.7.1  160967 GOINFRA COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA  TRAPEZOIDAL 0,5 MM COM 

ACESSÓRIOS
m² 103,68 83,99 8.708,08 1,92 %

 8.7.2  160600 GOINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA m² 15,56 91,75 1.427,63 0,32 %
 8.7.3  230801 GOINFRA CORRENTE 4 MM P/CADEADO M 32 4,68 149,76 0,03 %

 Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO



 PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

Obra Encargos 
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3 - CE 
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

Desonerado:  

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total Peso (%)
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.690,71 0,37 %

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2021 - 
Goiás
GOINFRA - 07/2021 
- Goiás

 25,22%

Rua São Miguel, 172, Aeroporto

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO

Orçamento Sintética

 8.8 PINTURA 2.842,18 0,63 %
 8.8.1  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS m² 235,28 12,08 2.842,18 0,63 %

 9 DIVERSOS 28.275,44 6,24 %
 9.1  270501 GOINFRA LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 626,95 2,12 1.329,13 0,29 %
 9.2  270621 GOINFRA ALAMBRADO EM TUBO INDUSTRIAL 2"#2,28 E TELA MALHA 4" FIO 12 (QUADRA m² 126,64 137,12 17.364,87 3,83 %
 9.3  261609 GOINFRA PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS (Alambrado) m² 126,64 12,08 1.529,81 0,34 %
 9.4  271103 GOINFRA CONJUNTO PARA VOLEIBOL EM FERRO GALVANIZADO COM PINTURA (2 

SUPORTES)
CJ 1 1.450,33 1.450,33 0,32 %

 9.5  271101 GOINFRA TRAVES FERRO GALVANIZADO PARA FUTEBOL DE SALÃO PINTADAS - 3,00 x 
2,00M - 2 UNID.

CJ 1 4.602,80 4.602,80 1,02 %

 9.6  271099 GOINFRA TABELA PARA BASQUETE ESTRUTURA METÁLICA E COMPENSADO 
(ASSENT./PINTADAS) ARO METÁLICO - 2 UNID.

CJ 1 1.998,50 1.998,50 0,44 %

Elvandro Juvenal Flores Borges
Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

_______________________________________________________________

Total Geral 567.175,91

Total sem BDI 452.943,55
Total do BDI 114.232,36

 Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO



 PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3 - CE 
FRANCISCO MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

SINAPI - 08/2021 - Goiás
GOINFRA - 07/2021 - 
Goiás

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

1.690,71
 100,00%
1.690,71

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  100,00%
17.821,80

 33,00%
5.881,194

 33,00%
5.881,194

 34,00%
6.059,412

 3 COBERTURA DE QUADRA SEDUC MOD. 3A  100,00%
275.836,72

 20,00%
 55.167,344

 40,00%
110.334,688

 40,00%
110.334,688

 4 REDE ELÉTRICAS DE ENTRADA DO QUADRO  100,00%
3.641,46

 30,00%
1.092,438

 70,00%
 2.549,022

 5 REDE ÁGUAS PLUVIAIS  100,00%
 19.834,23

 100,00%
 19.834,23

 6 REFORMA QUADRA DE ESPORTES  100,00%
27.066,41

 50,00%
 13.533,205

 50,00%
 13.533,205

 7 PASSARELA M1  100,00%
 9.863,47

 50,00%
4.931,735

 50,00%
 4.931,735

 8 PASSARELA PADRÃO FNDE MODELO 2  100,00%
68.913,31

 50,00%
34.456,655

 50,00%
 34.456,655

 9 DIVERSOS  100,00%
 28.275,44

 100,00%
 28.275,44

16,84% 37,58% 45,58%

76.272,45 170.229,92 206.441,18

16,84% 54,42% 100,00%

76.272,45 246.502,37 452.943,55

         95.508,37          308.670,27              567.175,91 Custo Acumulado c/BDI

Encargos Sociais
 25,22% Desonerado:

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO
Elvandro Juvenal Flores Borges

B.D.I.

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO
Rua São Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE

_______________________________________________________________

Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

 Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO



PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

DESCRIÇÃO COEF. TAXA % (a.m) % no preço de venda

1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%

2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%

3) ISSQN 100,00% 2,50% 2,50%

4) CPRB 100,00% 4,50% 4,50%

5) Administração Central 100,00% 3,00% 3,00%

6) Despesas Financeiras 100,00% 0,59% 0,59%

7) Seguros + Garantias 100,00% 0,80% 0,80%

8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%

9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%

25,22%

Notas:
(1) e (2) Alíquota definida por lei.

(3) Alíquota e base de cálculo definidas pela legislação municipal.

(4) Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administração central e lucro para 
patamares inferiores ao estipulado acima.

(5) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre o 1º e 3º quartis.

(6) Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018. (Foi 
utilizado para o cálculo a média da Taxa SELIC no período de 11/2017 a 10/2018)

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. 

Observação da AGETOP: (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, 
desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento 
de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Civis em Construção e Instalação e 
Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, 
cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de 
riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção 
civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a 
exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores entre 1º e 3° quartis.

(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex ante ” ) 
ou aqueles entre os 1º e 3º quartis.

(*) A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 
2.622/2013 – TCUPlenário

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DE BDI

COMPOSIÇÃO BDI PARA OBRAS CIVIS

BDI - FINAL

 _______________________________________________________________
Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CRE

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO
Rua São Miguel, 172, Aeroporto

CIDADE
Piranhas - GO.

PIRANHAS - GO

Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO



 PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  PROP09 Próprio ARRANCAMENTO DE POSTE COM 9m SEM APROVEITAMENTO UND 1,0000000 107,76 107,76

Composição Auxiliar  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3913837 39,31 54,70

Composição Auxiliar  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,8200000 13,89 53,06

DESONERADO NÃO DESONER. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP 425_SEE ESTACA A TRADO COM SOLO CIMENTO 1:12 DIAM.20 CM SEM FERRO M 22,55 25,78

GOINFRA_I 0005 SERVENTE h     1,5149 9,64 11,17 14,60 16,92

GOINFRA_I 0004 PEDREIRO h     0,1964 15,97 18,51 3,14 3,64

GOINFRA_I 0032 OPERADOR DE BETONEIRA h     0,0900 11,57 13,40 1,04 1,21

18,78 21,77

GOINFRA 41160 SOLO CIMENTO 1:12 m3    0,0314 120,17 127,57 3,77 4,01

3,77 4,01

Rua São Miguel, 172, Aeroporto

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

UNIDADE COEFIC.

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO

_______________________________________________________________
Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3 - CE FRANCISCO 
MAGALHAES SEIXAS - DESONERADO

SINAPI - 08/2021 - Goiás
GOINFRA - 07/2021 - Goiás

 25,22% Desonerado:

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Total Geral 567.175,91

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) + (E)

Total sem BDI 452.943,55

Total do BDI 114.232,36

MÃO DE OBRA (B) - TOTAL

MATERIAL (C) - TOTAL

 Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO



PARTICIPAÇÃO"  do Colégio Estadual Francisco Magalhães Seixas
CNPJ: 00.693.966/0001-51 

Descrição Und Quant.  Parc. Maior 
Relev. (50%) 

Peso (%) do 
Item Obra

COBERTURA COM TELHA METÁLICA m² 817                408,50 13,21%

PISO DE CONCRETO m² 574                287,00 2,96%

Rua São Miguel, 172, Aeroporto

UNIDADE ESCOLAR
CONSELHO ESCOLAR ATUAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

ENDEREÇO

CIDADE
Piranhas - GO.

CRE
PIRANHAS - GO

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA 

Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA PADÃO SEDU MODELO 3A

_______________________________________________________________
Elvandro Juvenal Flores Borges

Engenheiro Civil - CREA 21.614/D-GO

Rua São Miguel  - Setor Aeroporto  - Piranhas / GO


