SEDUC —

Secretaria de Estado
da Educacao

Superintendéncia de
Infraestrutura

E POR
VOCE
QUEA
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459

OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/03/2021 CERES
ENDERECO CRE

AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CERES

NOTA EXPLICATIVA ORCAMENTARIA - GEPI

Para a obra de REFORMA da unidade escolar COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE,
foram elaboradas planilhas or¢amentarias estimadas com as tabelas ONERADA e DESONERADA.

Foram utilizados como referéncia os precos publicados pela GOINFRA e SINAPI ou aqueles
constantes das composi¢des de custos unitarios elaboradas pela Secretaria de Estado da Educagao.

Apos a elaboracao das planilhas, verifica-se que a DESONERADA ¢ a mais vantajosa
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REFERENCIA DATA
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 25/03/2021

AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)

Superintendéncia de . SEQUC E POR
Infraestrutura Secretaria ‘ie t>ta<§o VOCE
da Educagdo QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES

1527,65

RESUMO GERAL DO ORCAMENTO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEM BDI PRECO COM BDI PARTICIP. (%)

1. DESPESAS DE OBRA 6.271,48 7.628,63 14,99

3. MURO DE ARRIMO 4.645,77 5.651,11 11,10
4. DEPOSITO 01 2.408,32 2.929,48 5,76
5. DEPOSITO 02 5.520,11 6.714,66 13,19
6. REFORMA HIDROSSANITARIA 7.760,00 9.439,26 18,55
7. ESTACIONAMENTO 12.323,34 14.990,12 29,46
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (RS) 41.837,64 50.891,31 100,00
TOTAL - EMENDA PARLAMENTAR 41.837,64 50.891,31 100,00

TOTAL - CONTRAPARTIDA SEDUC 0,00 0,00 0,00
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Superintendéncia de SEDUC EPOR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educagio QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/03/2021 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA . CEP:76300-000 NOV20 ONERADA FEV/21 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M2) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1527,65 1527.65
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  [DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL FONTE

1.1 SERVICOS PRELIMINARES 1.119,30

L1010 GOINFRA 21301 i’éf(cv’}é);ﬁixfg;ﬁﬁré“gg&';‘ngm 26, AFIXADA EM CAVALETES DEMADEIRADE |, 7,50 147,08 216 L119,30] panraiar
12. TRANSPORTES 194,70

120.1. GOINFRA 30101 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL m3 6,00 2501 744 194,70] 1 et ammar
13. ADMINISTRACAO 3.191,12

130.1. GOINFRA 250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 16,00 0.00 71,02 1.136,32] puameniae
13.02. GOINFRA 250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 110,00 0,00 18,68 2.054,80| ama
14. DIVERSOS 1.766,36

14.0.1 GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAGAO ACO ESCOVADO 60 X 120 CM un 1,00 1.058.84 4,16 1.063,00| aniomar
1402, GOINFRA 270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 322,64 0,63 703,36 prarnain

PARLAMENTAR

A<11.000,00M2

2.1. SERVICOS PRELIMINARES 512,44
GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 434 0,00 3001 130,24] panaaiar
2.1.02. GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 35,00 0,00 1092 382,20| paniaiar
2.2. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.102,92
22011 GOINFRA 100201 ALVENARIA DE TOLO FURADO 1/2 VEZ -9 x 19 x 19 - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE CIM3) m2 28,88 16,62 2157 1.102,92 e
REVESTIMENTO DE PAREDE 359,83
GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 14,44 1,56 2,62 60,35| pamr aminrar
GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 1444 6.19 1455 299,48] L aniamar
SERVICO EM TERRA 136,48
AQUISICAO DE TERRA (SOMENTE ATERRO) 136,48
GOINFRA 41004 ESCAVACAO MECANICA m3 1531 135 0,00 20,67| e AR
GOINFRA 41005 CARGA MECANIZADA m3 1531 0,92 0,00 14,08 ,, EMENDA -
GOINFRA 41012 INDENIZACAO DE JAZIDA m3 12,25 5.00 0,00 61,25| pmaminrar
GOINFRA 41006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM m3km 1531 158 0,00 24,19| ik
GOINFRA 41009 COMPACTAGAO MECANICA SEM CONTROLE LABORATORIO m3 12,25 1,33 0,00 16,29] 1 et ammar
25. REVESTIMENTO DE PISO 796,95
25.0.1. GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 12,53,5 35,00 12,96 796,95| 1 am arnrar
—
3.1. ESTRUTURA 1.530,07
3101 GOINFRA 61130 fiﬁ.ﬁfﬁpﬁkﬁf&?m EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATE m2 521 164,10 129,58 1.530,07| pananrar
REVESTIMENTO DE PAREDE 167,45
GOINFRA 200101 CHAPISCO COMUM m2 6,72 1,56 2,62 28,08| pamr avinrar
GOINFRA 200500 REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC) m2 6,72 6.19 1455 139,37] panaainar
SERVICO EM TERRA 373,51
33.0.1 GOINFRA 41140 E];g[l\)\l/_:ngCAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA m2 181,32 0,00 2,06 373’5 1 PA;&;\L%{\I_AR
34. SERVICOS PRELIMINARES 375,33
340.1 GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 181,32 0.00 2,07 375.33| pmiamaman
3.5 DIVERSOS 2.199,41
3501 T — PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (0.C.) 18132 01 12 2.199.41| , B

PARLAMENTAR

4.1. SERVICOS PRELIMINARES 502,01
4.1.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA THOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 141 0,00 30,01 132,34] Lot aminar
4.1.02. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,68 0,00 4.80 8,06 banirmar
4.1.03. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,10 0,00 4,80 5,28 panianar
4.1.04. GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 2145 0,00 432 92,66 pamrmrnrar
4.1.05. GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 2145 0,00 346 TA21| i amiarar
4.1.0.6. GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA m2 17,35 0,00 1092 189,46 pataminar
4.2. DIVERSOS 1.143,07
42.0.1 GOINFRA 180313 GRADE DE FRENTE/TUBO DE ACO COM ESTACA D=25CM ARMADA - GF-2 m2 9,80 9549 21,15 1.143,07| i
4.3. PINTURA 260,63
43.0.1 GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 14,70 6.89 10,84 260,63 | pan avierar
44. SERVICO EM TERRA 107,56
a0l CONFRA S gg[t\)\l/_:gZAcAo DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA n - 000 206 35.74| L 0men
4.4.02. GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 1735 0.00 414 71,82| puiasiniae
4.5. REVESTIMENTO DE PISO 395,05
GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3.5 17,35 12,96 395,05 At

PARLAMENTAR

5.1, SERVICOS PRELIMINARES 1.343,21
5.1.0.1. GOINFRA 20118 DEMOLICAO MANUAL ALVENARIA TOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA m3 13,12 0,00 30,01 393,73| pantamiar
DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ EMENDA
51.0.2. FRA A 2 5932 0,00 240
GOIN 20102 TRANSP. ATE CB. E CARGA " ' 142.36] pusamean
5.1.03. GOINFRA 20136 DEMOLICAO MANUAL DE CAIBRO E RIPA C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA. m2 59,32 0,00 346 205,24 EMENDA

PARLAMENTAR
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Superintendéncia de SEDUC EPOR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educag QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA DATA CIDADE
REFORMA 25/03/2021 CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA GOINFRA REFERENCIA SINAPI
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 . NOVA VILA , CEP:76300-000 NOV/20 ONERADA FEV21 ONERADA
AREA EXISTENTE (M?) AREA A CONSTRUIR (M?) AREA A DEMOLIR (M?) AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
1527.65 1527.65
PLANILHA ORCAMENTARIA
ITEM TABELA CODIGO  |DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT MAT MO VALOR TOTAL FONTE
5.1.04. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 1,68 0,00 4,80 8,06 anivmmar
5.1.05. GOINFRA 20106 REMOGAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 2,00 0,00 4,80 9,60| pamr sk
5.1.0.6. GOINFRA 20109 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR ATE CB. E CARGA m2 53,50 0,00 10,92 584,22( Lt
5.2. SERVICO EM TERRA 837,00
REGULAR]ZA(;;\O DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA EMENDA
520.1. GOINFRA 41140 ESCAVADA m2 135,00 0,00 2,06 278,10| pariavenTar
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 135,00 0,00 4,14 558,90| b arar
REVESTIMENTO DE PISO 3.073,95
GOINFRA 220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =5 CM 1:2,5:3,5 m2 135,00 12,96 9.81 3.073,95| Laminna
PINTURA 265,95
GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 15,00 6.89 10,84 265,95 panamar
6.1. INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 7.760,00
6.1.1 PECAS E ACESSORIOS 7.760,00
6.1.1.1. GOINFRA 271417 CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 CM PD.GOINFRA m 45,00 10,76 27,40 L717.20) panian
6112, T — GRELHA PADRAO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERGO (ESPACAMENTO ENTRE FACES = e 10,00 396,57 S1.89 448460 , BuEwr

1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE) PARLAMENTAR

6.1.1.3. GOINFRA 40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < | MTS. (OBRAS CIVIS) m3 18,00 0,00 26,53 477,54 , oMENDA

PARLAMENTAR

6.1.14. GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM m 18,00 9,18 14,02 417,60 EMENDA

PARLAMENTAR

| e |TOTG SEUEMOU, O MEOUL DM OO0 | | | ]
e | mum | omen  [ASSCSKSNOWLDMDUOWMUTESIN | | one
7.1, SERVICOS PRELIMINARES 28,80
7.10.1. GOINFRA 20106 REMOCAO MANUAL DE JANELA OU PORTAL C/ TRANSP. ATE CB. E CARGA m2 6,00 0,00 4,80 28,80| s sk
ESQUADRIAS METALICAS 1.596,18
GOINFRA 180309 PORTAO CORRER / ABRIR CONJUGADO PT-8 C/FERRAGENS m2 6,00 232,85 33,18 1.596,18 i imar
SERVICO EM TERRA 354,32
COINFRA 40 E]SBSX\];:;ZACAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA - . 000 206 35432 s
SERVICOS PRELIMINARES 356,04
GOINFRA 20202 RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m2 172,00 0,00 2,07 356,04 ,aniamar
SERVICO EM TERRA 712,08
GOINFRA 41002 APILOAMENTO m2 172,00 0,00 4,14 T12,08] pamaak
7.6. REVESTIMENTO DE PISO 8.653,32
760.1. GOINFRA 220104 PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA=7 CM 12,5:3,5 m2 172,00 17,02 14,52 5.424.88| L aniaaman
7602, COMPOSICAO | COMP 002_SEE :*GROMWAE]{&ﬁE;Amg]ﬁ DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA 15x15 CM M2 172,00 17,93 0.84 3.228,44( Nt e
[k PINTURA 319,14
7.7.0.1. GOINFRA 261602 PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. m2 18.00 6.89 1084 319,14] L anieaar
7.8. DIVERSOS 303,46

MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRE MOLD. RETO/CURVO (9v12X30X100CM), FC28=20MPA COM
7.80.1. GOINFRA 271715 ARGAM.(ICI3ARMLC) P/ARREMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E m 12,10 11,76 1332 303,46| i amrarar
CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO

VALOR TOTAL S/ BDI - EMENDA PARLAMENTAR 41.837,64
0BS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E
ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS RESPECTIVOS VALOR BDI (21,64%) - EMENDA PARLAMENTAR 9.053,67
PROJETOS.
VALOR TOTAL C/ BDI - EMENDA PARLAMENTAR| 50.891,31
(1) Conforme previsto pelo DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, os pregos adotados sdo aqueles dos
X P - . P i
df{ rej/erfzncm Justifica-se o uso dos pregos destas composi¢des de custos unitdrios devido ao seu valor VALOR TOTAL S/ BDI - CONTRAPARTIDA SEDUC 000
ser menor a medi de seus correspond: na tabela SINAPI;
(2) Optou-se pelo uso das composi¢ées de custos da GOINFRA para itens ndo presentes na SINAPI; VALOR BDI (21,64%) - CONTRAPARTIDA SEDUC 0,00
(3) Para itens da GOINFRA, .m vidros naro'estan inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de TR T (@i (ORI AT SV E 000
contramarco para as esquadrias de aluminio;
(4) Nos casos em que houver execugdo de granitina e omissdo do item GOINFRA 221102, considerou-se que o q
para o rodapé, de altura igual a 7cm, foi incorporado na drea de piso; VALOR TOTAL DO ORCAMENTO S/ BDI 41.837,64
3o cusfa unitdrio aproximado por metro quadrado é calculado dividindo-se o valor total do or¢amento pela drea total de VALOR TOTAL DO BDI (21,64%) 9.053,67
construgdo.
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO C/ BDI 50.891,31
CUSTO POR M2 * 3331
MATERIAL $/ BDI 21.800,98
MAO DE OBRA S/ BDI 29.090,33
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Superintendéncia de

SEDUC

=

Infraestrutura Secretaria de Estado Eggg
da Educagdo QUE A
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
ENDERECO CRE
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 CRE-CERES
REFERENCIA DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
GOINFRA E SINAPI - ONERADA 25/03/2021 1527,65
SOMATORIO DE SERVICOS
ITEM |[DESCRICAO DOS SERVICOS PRECO SEMBDI | - PRECO COMBDI |\ oy, (%)
(RS) (R$)
a. [SERVICOS PRELIMINARES 4.237,13 5.154,04 10,13
c. |SERVICO EM TERRA 2.520,95 3.066,48 6,03
e. |ESTRUTURA 1.530,07 1.861,18 3,66
g.  |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 7.760,00 9.439,26 18,55
i. |ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.102,92 1.341,59 2,64
q. |ESQUADRIAS METALICAS 1.596,18 1.941,59 3,82
s. |REVESTIMENTO DE PAREDE 527,28 641,38 1,26
u. |REVESTIMENTO DE PISO 12.919,27 15.715,00 30,85
X. |ADMINISTRACAO 3.191,12 3.881,68 7,63
y. |PINTURA 845,72 1.028,73 2,02
7. |DIVERSOS 5.412,30 6.583,55 12,94
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 41.837,64 50.891,31 100,00

(*) Para itens da AGETOP, os vidros ndo estdo inclusos nas esquadrias e ja foram considerados os custos de contramarco para as esquadrias de aluminio;
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Superintendéncia de

Infraestrutura

Secreta

SEDUC
ria de Estado
da Educacdo

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR PRAZO
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 30 DIAS CORRIDOS
OBRA DATA
REFORMA 25/03/2021
LOCAL AREA TOTAL CONSTRUIDA (M2)
CERES 1527,65
CRONOGRAMA - FiSICO FINANCEIRO
CUSTOTOTAL: |  R$50.891,31 Dias: 15 30
- VALOR TOTAL
DESCRICAO DOS SERVICOS % 1* PARCELA 2* PARCELA
5.154,04 5.154,04
SERVICOS PRELIMINARES 5.154,04 10,13
100,00% 10,13%
TRANSPORTES 236,83 0,47 48,00% 52,00% 0,47%
3.066,48 3.066,48
SERVICO EM TERRA 3.066,48 6,03
100,00% 6,03%
911,98 949,20 1.861,18
ESTRUTURA 1.861,18 3,66
49,00% 51,00% 3,66%
N - 4530,84 4.908,42 9.439,26
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.439,26 18,55 | |
48,00% 52,00% 18,55%
; 1.341,59 1.341,59
ALVENARIA E DIVISORIAS 1.341,59 2,64 |
100,00% 2,64%
] 951,38 990,21 1.941,59
ESQUADRIAS METALICAS 1.941,59 3,82
49,00% 51,00% 3,82%
205,24 436,14 641,38
REVESTIMENTO DE PAREDE 641,38 1,26 |
32,00% 68,00% 1,26%
7.700,35 8.014,65 15.715,00
REVESTIMENTO DE PISO 15.715,00 30,85 | |
49,00% 51,00% 30,85%
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS 3.881,68 7,63 | 1:902,02 L79:66 3.881,68
49,00% 51,00% 7.63%
1.028,73 1.028,73
PINTURA 1.028,73 2,02
100,00% 2,02%
3.028,43 3.555,12 6.583,55
DIVERSOS 6.583,55 12,94 w w
46,00% 54,00% 12,94%
CUSTO DO ORCAMENTO 50.891,31 100,00 28.906,03 21.985,28 50.891,31
PERCENTUALIS: 56,80% 43,20% 100%
TOTAIS ACUMULADOS: 28.906,03 50.891,31
PERCENTUAIS ACUMULADOS: 56,80% 100,00%

OBSERVACOES:

Os pagamentos somente poderdo ser efetuados mediante medicdo e atesto pelos técnicos da Secretaria da Educagdo.
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Superintendéncia de ) SEDUC f E POR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educacac QUE A
GENTE
FAZ
GOVERMNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE
OBRA
REFORMA
ENDERECO
AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000
CIDADE
CERES
CRE
CRE-CERES
COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS
DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no preco de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%
3) ISSQN 100,00% 5,00% 5,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragdo Central 100,00% 3,00% 3,00%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 6,16% 6,16%
BDI - FINAL 21,64%
Notas:

(1) e (2) Aliquota definida por lei.

(3) Aliquota e base de célculo definidas pela legislagdo municipal.

(4) Aliquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB — contribuic@o previdenciaria sobre a receita bruta).
(5) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre o 1° e 3° quartis.

(6) Valor calculado pela expressdo matematica do acérddo 2.369/2011 — TCU — Plenario e disponibilizado pela AGETOP em dezembro de 2018.
(Foi utilizado para o célculo a média da Taxa SELIC no periodo de 11/2017 a 10/2018)

Ll Onde:
TAXA SELIC\2s2 ' _ _
DF = (l + —) DF = taxa representativa das Despesas Financeiras:
100 o
DU = Dias (teis.

(7) Valores definidos pela AGETOP a partir dos limites no Acordao n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores médios.

Observagdo da AGETOP: (Seguros contra erros de execugdo, incéndio e explosdo, danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento,
inundag¢ao, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos,
desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Civis em Construgdo (OCC); Instalagdo ¢ Montagem (IM); e Obras Civis em Construgao e
Instalagdo e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliagdo dessas coberturas basicas, como: cobertura de responsabilidade
civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinarias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do
local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convengéo coletiva dos trabalhadores na
industria da construgdo civil). A partir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidéncia da AGETOP, na pessoa do Senhor Jayme
Eduardo Rincon, determinou a exclusdo dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na
composicao do calculo do B.D.I..

(8) Valores definidos a partir dos limites no Acérddo n° 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores entre 1° e 3° quartis.
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(9) Valores definidos a partir dos limites definidos no Acérdao n® 2.622/2013 - TCU — Plenario. Valores adotados e praticados no mercado ( “ ex
ante ” ) ou aqueles entre os 1° e 3° quartis.

(*) A férmula para estipulagdo da taxa de BDI estimado adotado ¢ a mesma que foi aplicada para a obten¢do das tabelas contidas no Acordio n.
2.622/2013 — TCUPlenario

onde:
AC = taxa de administracdo central
[ N\ S = taxa de seguros
(L4 AC+S+R+G)A+DF)(I+L) — e
B (1 -, I) G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracao
| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Obs.: Para obras com valores superiores a R$ 20.000.000,00 sugere-se recalcular o BDI, dimensionando as taxas de administragdo central e lucro
para patamares inferiores ao estipulado acima.

+
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Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estada

da Educacdo

=

E POR
VOCE
QUE A

GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CIDADE

COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE CERES

OBRA CRE

REFORMA CRE-CERES

ENDERECO DATA

AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 25/03/2021
RELATORIO CENTRAL
CODIGO |ETAPA PRECO (RS$) C/BDI PARTIC (%)
a. SERVICOS PRELIMINARES 5.154,04 10,13
b. TRANSPORTES 236,83 0,47
C. SERVICO EM TERRA 3.066,48 6,03
g. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 9.439,26 18,55
i. ALVENARIAS E DIVISORIAS 1.341,59 2,64
q. ESQUADRIAS METALICAS 1.941,59 3,82
S. REVESTIMENTO DE PAREDE 641,38 1,26
u. REVESTIMENTO DE PISO 15.715,00 30,85
X. ADMINISTRACAO 3.881,68 7,63
y. PINTURA 1.028,73 2,02
Z. DIVERSOS 6.583,55 12,94
TOTAL GERAL DO ORCAMENTO (R$) C/BDI 50.891,31 100,00
Ii:..i.u'-r" (NI O TR < P P
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Superintendéncia de
Infraestrutura

SEDUC

Secretaria de Estado

da Educacao

SIS

E POR
VOCE
QUE A
GENTE
FAZ

GOVERNO DO ESTADO

UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
CRE AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?)
CRE-CERES 1527,65
PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA
X - PARC. MAIOR
DI ERVI DESCRICA NID ANT
CODIGO S co SCRICAO U Qu. RELEY (50%)
u. REVESTIMENTO DE PISO PISO EM CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA =7 CM M2 172,00 86,00

(*) Para os fins do inciso I dp § 1° do Art. 30 da Lei Federal 8.666/93, sdo consideradas parcelas de maior relevéancia técnica as execugdes apresentadas
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B

Superintendéncia de SEDUC £ POR
Infraestrutura Secretaria de Estado VOCE
da Educagiio QUEA
GENTE
FAZ
GOVERNO DO ESTADO
UNIDADE ESCOLAR CODIGO INEP
|COLEGIO ESTADUAL VIRGILIO DO VALE 52015459
OBRA CIDADE
REFORMA CERES
CRE ENDERECO REFERENCIA AGETOP
CRE-CERES AVENIDA BRASIL 250 , NOVA VILA , CEP:76300-000 NOV/20 ONERADA
DATA AREA TOTAL CONSTRUIDA (M?) REFERENCIA SINAPI
25/03/2021 1527,65 FEV/21 ONERADA
COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - SEE-GO
002
< ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO-60, 4,2 mm, MALHA
COMPOSICAO COMP 002_SEE 15x15 CM (GOINFRA + SINAPT) M2 18,66 18,77
GOINFRA _I 0005 SERVENTE h 0,0410 8,92 10,34 0,37 0,42
GOINFRA 0006 ARMADOR h 0,0250 14,35 16,62 0,36 0,42
MAO DE OBRA (B) - TOTAL| 0,73 0,84
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
SINAPL I 21141 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X M2 1,0300 17,18 17,18 17,70 17,70
15CM
GOINFRA _I 0102 ARAME RECOZIDO 18 Kg 0,0150 15,18 15,18 0,23 0,23
MATERIAL (C) - TOTAL| 17,93 17,93
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