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ANEXO IV — CARTA PROPOSTA

Prezados Senhores,

Data: 25/10/2021

Convite n.2 012/2021

A Comissdo Permanente de Licitago da SEDUC

BR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - ME, estabelecida na AV.
ANHANGUERA, QD 14, LT 24, SETOR MONTE AZUL, SENADOR CANEDO - GOIAS, inscrita
no CNPJ sob n.° 31.316.928/0001-03, neste ato representada pelo seu SOCIO
PROPRIETARIO PAULO VICTOR DE BRITO, brasileiro, RG n°4680100, CPF n°05075113109
residente e domiciliado AV. ANHANGUERA, QD 14, LT 24, SETOR MONTE AZUL,
SENADOR CANEDO - GO, no uso de suas atribuigdes legais, vem:

esta de acordo com a Convite n2 012/2021 SEDUC, DECLARA que:

Estamos cotando os servigos discriminados, conforme planilha de orgamento constante
em nossa proposta, cujo prego global é de RS 135.464,91 ( CENTO E TRINTA E CINCO MIL
E QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOQS).

No prego proposto estdo inclusas todas as despesas com materiais e equipamentos,
mdo de obra, transportes, encargos sociais, ferramentas, seguro,todos os tributos
incidentes e demais encargos, enfim, todos os custos diretos e indiretos necessarios
para execug¢do completa dos servigos discriminados neste edital eseus Anexos.

Declaramos que executaremos os servigos obedecendo fielmente o que estabelece a
planilha or¢amentaria, quantitativos, memorial descritivo,projetos e demais
orientagGes constates do edital;

Declaramos que o prazo de validade da nossa proposta, é de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data de sua apresentacdo, ou seja, de suaabertura;

Declaramos que utilizaremos somente materiais e mdo-de-obra de 12 qualidade, e ainda

que a variacdo de quantidades sera de nossa inteiraresponsabilidade e que a garantia

dos servigos sera de 5 (cinco) anos.
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Declaragao do prazo de entrega dos servigos de acordo com o memorial descritivo e
cronograma fisico-financeiro constante deste edital.

O preco dos servigos constantes em nossa proposta é fixo e irreajustavel.

Atenciosamente,

SENADOR CANEDO - GOIAS, 25 de Outubro de 2021.

W

BR EN;;;&HARIA E SOLULCOES LTDA — ME
CNPJ: 41.316.928/0001-03

PAULO VICTOR DE BRITO

CREA: 1017196443D-GO
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ANEXO V- DECLARACAO DE VISTORIA DO LOCAL DA OBRA

Data: 25/10/2021
Convite n.2 012/2021
A Comissdo Permanente de Licitacdo da SEDUC

BR ENGENHARIA E SOLU(;OES LTDA - ME, estabelecida na AV.
ANHANGUERA, QD 14, LT 24, SETOR MONTE AZUL, SENADOR CANEDO - GOIAS, inscrita
no CNPJ sob n.° 31.316.928/0001-03, neste ato representada pelo seu SOCIO
PROPRIETARIO PAULO VICTOR DE BRITO, brasileiro, RG n°4680100, CPF n°05075113109
residente e domiciliado AV. ANHANGUERA, QD 14, LT 24, SETOR MONTE AZUL,
SENADOR CANEDO - GO, no uso de suas atribuigdes legais, vem:

esta de acordo com a Convite n2 012/2021 SEDUC, DECLARA que:

tem pleno conhecimento do local e das cercanias onde serdo executados 0s servigos,
referente a Carta Convite n2 012/2021, Processon® 2021.0000.606.2663.

Atenciosamente,

SENADOR CANEDO - GOIAS, 25 de Outubro de 2021.

PAULO VI
CREA: 1017196443D-GO
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BR ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - ME

CNPJ: 31.316.928/0001-03

AV. ANHANGUERA, QD 24, LT 14, SETOR MONTE AZUL, SENADOR CANEDO - GOIAS
25/10/2021

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM TABELA CODIGO |DESCRICAO DOS S.E-ﬁcos UNID QUANT |MAT MO VALOR TOTAL
%N ‘ SERVICOS PRELIMINARES : 100.442,95
1.1, TcrEnEnooF CBUQ SOV EFESSURIDE T 92.'43 7,34
TLL1 SINAPT 56102 |EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 2.885,47 .77 .25 5.849,13
Ti12  [SINAPT 39955 |EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAG DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 1172019 3 36,56 565,68 30,64 86.588.21
112, TAPA BURACO 8.005,61
T121 SINAP 10209 | EXECUCAO DE TAPA BURACO COM APLICAGAG DE CONCRETO ASFALTICO (AQUISIGAO EMUSINA) E PINTURA DE LIGAGAO, AF 122020 M3 6.93 To21,.38] 133,83 8.005,61
17, TRANSPORTES 6.747,58)
1.2.1. 'LHO 535,05
1211 GOINFRA. 30101 |TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHAO INCLUSO A CARGA MANUAL 3 1443 30,08 6.9 535,05
1.2.2. (MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS - 120 TON X 30 KMX 2 3.821,04 I
. BEEER om0 |TRANSPORTE DE MATERIAIS EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO ) - CAMINHAO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O RETORNO ) i = 0.5 0,00 3.821.04
Ex) y TRANSFORTE DE EATERIAL BETUMINGSO - DVT 1440 K31 ,Am,u]
1231, SINAPL 5987 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M, EM V1A URBANA PAVIMENTADA,DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020 MIXKM 1.346,24 T21 0.17 1.850,54
174 (CARGA E MANOBRA LOCAL 463,61 I
1241 |SINAPT T00985 | CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M (UNIDADE: M3) AF 0772020 M3 9345 38 107 463,61
1.2.5. TRANSPORTE DE EMULSAO - DMT 21,70 KM 77ﬂ
125.1 SINAPT 102332 TRANIE;ORTE COM CA’\!YN?{AO TANQUE DE TRAN‘EBORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM \'IAU-R-BANA PAVIMEWDA, DMT ATE 30KM (U'NIDADE:‘TXKM) AF_07/2020 TXKM a6 1,07] 0.17] 77,34
T3, —[FovINsTRACAS 4.&70,55'
1301 GOTNFRA 250101 |ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) H 40,00 0,00 65-05 2.601,30
1302 GOINFRA 730103 [ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) H 80,00 0,00] 18,37 1.469,25
1.4, DIVERSOS 1.307,40
14.0.1 GOINFRA 21301 | PLACADE oﬁ;‘x;l_o‘rw»\“w CHAPANETALICA 26, MmA N CAVALETES DEMADETRA DE LET (VIGOTAS 6X13CN) - PADRKO GOTNFRA m2 7,50 149,61 zoai 1.307,40

VALOR TOTAL 112.568,48

'VALOR BDI (20,34%) 22.896,43
OBS: OS QUANTITATIVOS DE MATERIAIS DAS INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS, ELETRICAS E ESPECIAIS SAO FORNECIDOS PELOS PROFISSIONAIS RESPONSAVEIS PELOS TOTAL ORCAMENTO 135.464.91




COMPOSICAO BDI PARA OBRAS CIVIS

DESCRICAO COEF. TAXA % (a.m) % no prego de venda
1) COFINS 100,00% 3,00% 3,00%
2) PIS 100,00% 0,65% 0,65%;
3) ISSQN 100,00% 3,00% 3,00%
4) CPRB 100,00% 0,00% 0,00%
5) Administragio Central 100,00% 3,12% 3,12%
6) Despesas Financeiras 100,00% 0,56% 0,56%
7) Seguros + Garantias 100,00% 0,12% 0,12%
8) Risco 100,00% 0,97% 0,97%
9) Lucro 100,00% 7,20% 7,20%
BDI - FINAL 20,34%
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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR Parcelas: RS 1,00 RS 2,00
Dias: R$ 7.00 R$ 14,00
SERVIGOS PRELIMINARES R$ 100.442,95 | % Periodo 100,00%
¢/ bdi R$ 120.873.05 R$ 120.873,05 -
TRANSPORTES R$ 6.747,58 | % Periodo 48,00% 52,00%
¢/ bdi R$  8.120,04 RS 3.897,62 R$ 4.222,42
ADMINISTRACAO - MENSALISTAS R$ 4.070,55 | % Periodo 49,00% 51,00%
o/ bdi R$  4.898.50 RS 2.400,26 R$ 2.498,23
DIVERSOS RS 1.307.40 | % Periodo 46,00% 54,00%
¢/ bdi R$ 157333 R$ 723,73 R$ 849,60
TOTAL RS 135.464,91 % PERIODO 94% 6%
VALOR PERIODO R$  128000,79 R$ 7.464,12
% ACUMULADO 94% 100%
VALOR ACUMULADO RS  128.000,79 RS 135.464,91




